
SMLOUVA O DILO

U Zbrojnice 100, 69 156 Hrušky
00283185
c200283185
Komerční banka, pobočka Břeclav
442065rlOLOO

Bc. Janou Filipovičovou, starostkou
lng. PaveI Tuček

Měšťanská 3992/Log,695 01 Hodonín
26285363
c226285363

Čís|o sm|ouvy zhotovite|e: soD15 - 133

obec Hrušky
Síd|o:
|Č:
D|Č:
Bankovní spojení:
čís|o účtu:
Zastoupená
ve věcech smIuvních:
ve věcech technických:

(dá|e jen,,objednatel,,}

a

STAVEBNí FtRMA PLUS s.r.o.
SídIo:
|č:
D|Č:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín
čís|o účtu: L78699O2s7|OLOO
Jednající
ve věcech smIuvních: Jozefem Anovčínem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Josef Anovčín, vedoucí výroby
(dá|e jen ,,zhotovite|,, nebo ,,dodavate|.,)

(objednateI a zhotoviteI dohromady dá|e jen také jako ,,smIuvní strany,.)

A
Preambule

Zhotovitel se staI na základě výs|edku zadávacího řízení vsou|adu se zákonem č. I37/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen jako ,,zákon,,), dodavate|em stavby:
,,Hrušky u!. Hlavní - bezbariérová trasa,,.

1. Předmět sm|ouvy, rozsah díla

1.1. Touto smlouvou se zhotovite| zavazuje provést na v|astní nák|ady a na v|astní odpovědnost
stavební dí|o ,,Hrušky ul. Htavní - bezbariérová trasa,, d|e podk|adů a za podmínek uvedených
v této sm|ouvě o dí|o, přičemž dí|em se rozumí stavební i techno|ogická část stavby
provedená d|e projektové dokumentace, úp|né a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací včetně dodávek potřebných materiá|ů, strojů a zařízení nezbytných pro
řádné dokončení dí|a, dá|e provedení všech činností souvisejících s dodávkpu stavebních a
montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení dí|a nezbytné (např. zařízení
stgveniště, bezpečností opatření apod.), kdy dí|o je dá|e specifikováno níže a objednate| se
zavazuje za řádně a včas provedené dílo zap|atit cenu za podmínek uvedených ve sm|ouvě.
Použité materiá|y musí vyhotovovat požadavkům k|adeným na jejich jakost a musí mít
prohlášení o shodě d|e zákona č,. 22/t997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jakost
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dodávaných materiá|ů a konstrukcí bude dok|ádána předepsaným způsobem při kontro|ních
proh|ídkách a při předání a převzetí dí|a.

7'2. Předmět dí|a je specifikován projektovou dokumentací (d|e č|. 1 odst. 6 této sm|ouvy),
po|ožkouým rozpočtem v členění po|ožek a s výměrami d|e dokumentace stavby - výkazem
výměr.

1.3. V rámci realizace stavebního dí|a zhotovite|zejména provede:
- přípravné zemnípráce
- práce na komunikací (pok|ádka d|ažby apod.)
- dokončovací práce

7.4. Práce uvedené v čl. 1.. 3. této smlouvy jsou dá|e specifikovány v projektové dokumentaci,
zejm. ve výkazu výměr.

1.5. Předmětem této sm|ouvy je dá|e závazek zhotovite|e vypracovat na veškeré stavební práce a
objekty rea|izované na stavbě d|e odst. 1 a 2 tohoto č|ánku sm|ouvy nás|edující projektovou
dokumentaci a fotodokumentaci:
- dokumentace skutečného provedenídí|a pod|e s 125 zákona č' L83/2oo6 Sb., stavebního

zákona, ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen jako ,,stavební zákon,,) a pod|e pří|ohy č. 3
vyh|ášky Ministerstva pro místní rozvoj č,499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v p|atném
znění ,v | i s t i nnépodoběvpočtu3ksavda tovépodoběnada tovémnos ič ivpočtu2ks ;

- fotodokumentace průběhu stavby.

1.6' Nedí|nou součástí realizace dí|a je dá|e:
- zajištění veškených nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení dí|a,
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně techno|ogického

charakteru k řádnému provedení díla,
- účast na pravide|ných kontro|ních dnech stavby,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob

a majetku,
- |ikvidace, odvoz a u|oženívybouraných hmot a stavebnísuti na sk|ádku včetně pop|atku za

usk|adnění v sou|adu s ustanoveními zákona č. L85/2ooL Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů

. uvedenívšech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zv|áštního užívání komunikací a veřejných p|och včetně

úhrady vyměřených pop|atků a nájemného,
- provedení přejímky stavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí pod|e čsru a případných jiných právních

nebo technických předpisů p|atných v době provádění a předání dí|a, ktenými bude
prokázáno dosažení předepsané kva|ity a předepsaných technických parametrů díla, péče
o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištěníatd.,

- průvodní technická dokumentace, zkušebníprotoko|y, revizní zprávy, atesty a dok|ady d|e
z. č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na rnýrobky a o změně a dop|nění něktených
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených

.náhradních 
dí|ů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, a to vše ve dvou

vyhotoveních

(veškeré dodávky, práce a činnosti vymezené odst. 1, 2,3,4 a 5 tohoto článku sm|ouvy dá|e spo|ečně
jen jako ,,Dí|o,, nebo ,,stavba,.).
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L.7. Dílo bude provedeno v rozsahu a pod|e následujících podk|adů:
- projektové dokumentace ,,Hrušky u|. Hlavní. bezbariérová trasa.', včetně rnýkazu výměr

(dá|e jen ,,projektová dokumentace,, nebo ,,PD,,) Ve stupni dokumentace pro provádění
stavby. Projektová dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby
by|a součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení a zhotovite| podpisem této
sm|ouvy potvrzuje, že ji má k dispozici. . Projektovou dokumentaci zpracova|: T-Projekt,
|ng. Pave| Tuček, autorizace črnr 1oo1oo2, |Č: L46723I6.

. p|atných právních předpisů čR a p|atných českých technických norem (čsru) norem.

Místem provedení Dí|a je obec Hrušky, okres Břec|av (kód ZÚJ: 584487), Jihomoravský kraj
(kód NUTS: czo64), parce|y d|e projektové dokumentace.
Zhotovite| proh|ašuje, že před podpisem Sm|ouvy o dí|o peč|ivě překontro|oval projektovou
dokumentaci pro provádění stavby.

2. čas p|nění

ZhotoviteI se zavazuje provést dí|o v nás|edujících termínech:

1.8.

1.9.

2.L.
zahájení stavebních prací:
dokončen í stavebních prací:
předání a převzetí dí|a s vadami a nedodě|ky nebránícími užívání dí|a:
odstranění vad a nedodě|ků:
protoko|ární předání a převzetí dí|a:

23.07.20L5
30.10.2015

_30.10.201s
06.LL.20L5
06.11.2015

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

o předání a převzetí dí|a bude sepsán protoko|.
Protoko|ární předání Staveniště proběhne nejpozději do 7 dní od výzvy objednate|e
k zahájení rea|izace Dí|a. Protokol o převzetí staveniště a předání dí|a připraví dodavate|
stavby.
Běžné k|imatické podmínky či v|ivy povětrnosti v průběhu provádění Dí|a nemají vliv na
termín ukončení Dí|a. K prod|enízhotovite|e nedocházíz důvodů vyšší moci (např. zap|avení,
požár, vichřice). o těchto překážkách uvědomí ta strana, která se o nich dozvídříve, stranu
druhou bez zbytečného odk|adu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel
se může odvo|ávat na tyto překážky jen od doby, kdy je písemně oznámi| objednate|i s tím, že
mu,brání v provádění dí|a sjednaným způsobem.
Jest|iže má objednate| důvodné pochybnosti o možnosti zhotovitele dodržet termíny a |hůty
sjednané ve smlouvě či v odsouh|aseném harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odk|adu po obdržení pokynu objednate|e a na své nák|ady zvýšit stav pracovníků,
strojů a jiného pomocného materiá|u apod', dokud neprokáže, že pochybnosti objednate|e
jsou nepod|ožené.

3. Cena za Dílo

1 této sm|ouvy je sjednána ve výši:

2136770,-  Kč -
448722,. Kč -

2 585 492,- Kč -
Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a po|ožkorných rozpočtů zhotovite|e, které
tvoří nedí|nou součást této sm|ouvy jako její pří|oha.

Ce|ková cena Dí|a d|e č|.

Celková cena bez DPH:
DPH:
CeIková cena s DPH:
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3.2. Cena uvedená v č|. 3' odst. 1 této sm|ouvy (dále jen ,,cena dí|a,,) je maximá|ní a nejvýše
přípustná cena, která zahrnuje veškeré práce a p|nění související se zhotovením Dí|a, tak jak
je vymezeno v č|. 1 této sm|ouvy a v projektové dokumentaci. Cena Dí|a rovněž zahrnuje cenu
za Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, teplo,
odvoz a |ikvidaci odpadů, nák|ady na sk|ádky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání
zdrojů a s|užeb až do skutečného skončení díla, nák|ady na zhotovování, výrobu, obstarání,
přepravu vécí, zařízení, materiá|ů, dodávek, nák|ady na případné dopravní značení, nák|ady
na schva|ovací řizení, pojištění, daně, pop|atky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků,
nák|ady na ziízení identifikační tabule na staveništi a jakéko|iv da|ší výdaje potřebné pro
rea|izaci Díla. Spotřeba vody a e|ektrické energie bude dodavateli stavby vyfakturována na
zák|adě uýchozích a konečných hodnot na odpočtouých zařízeních po dokončení stavby.
Nabídková Cena dí|a obsahuje veškeré nák|ady zhotovitele nutné k realizaci Dí|a. Cena Dí|a
obsahuje předpok|ádaný vývoj cen Ve stavebnictví až do konce její p|atnosti, rovněž obsahuje
i předpok|ádaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její p|atnosti.
Cenu díla v průběhu rea|izace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu rea|izace
dí|a ke změnám daňových předpisů upravujících \^ýši DPH, o tomto jsou v tomto případě
smIuvní strany povinny uzavřít dodatek ke sm|ouvě.

4. Platební podmínky

SmIuvní strany se dohodly, že objednateI neposkytuje zhotoviteIi zá|ohy.
Práce a dodávky budou hrazeny na zák|adě soupisu provedených prací až do výše 90 % ceny
dí|a. Zby|ých Lo % ceny dí|a bude uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a
nedodělků.
Sm|uvní strany se dohodly v sou|adu s 5 21 odst. 8 zákona č.235l2oo4 Sb. ve znění pozdějších
předpisů na hrazení ceny za dí|o postupně (dí|čí p|nění) na základě dí|čích daňových dok|adů,
které budou vystavovány zpravid|a měsíčně, kde dnem zdanite|ného p|nění je pos|ední den
přís|ušného měsíce, a to d|e skutečně provedených stavebních prací, dodávek a s|užeb na
zák|adě objednatelem schvá|ených zjišťovacích protoko|ů a soupisů provedených stavebních
prací, dodávek a s|užeb s využitím cenových údajů po|ožkového rozpočtu zhotovite|e,
doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí dí|a. SmIuvní strany si mohou sjednat i
de|ší než měsíční fakturaci'
Přílohou každé faktury bude po|ožkouý soupis provedených prací a dodávek potvrzen
zhotovite|em a odsouh|asené TDS. Splatnost jednot|ivých faktur je dohodnuta do 30-ti dnů
ode dne jejich doručení objednate|i. V pochybnostech se má za to, že faktura by|a doručena
3. dnem po jejím odes|ání.
Faktury zhotovite|e musíformou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z
přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
- identif ikačníúdajeobjednatele,
. identifikační údaje zhotovite|e včetně DlČ,
- název stavby,
- popis obsahu účetního dok|adu,
- datum vystavení,

datum splatnosti,
- datum uskutečnění zdaniteIného p|nění,
- výšiceny bez daně ce|kem,
- sazbu daněvYo,
- podpis odpovědné osoby zhotovite|e,

4.L .
4.2.

3.3.

3.4.

4.4.

4.5.

4.3.
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- podpis TDS objednatele,
- pří|ohu - soupis provedených prací.

V případě, že účetní dok|ady nebudou obsahovat požadované ná|ežitosti, je objednate|
oprávněn je vrátit zpět k dop|nění, |hůta sp|atnosti počne běžet znovu od doručení řádně
opraveného dok|adu.

4.6. Zhotovite| podpisem této sm|ouvy udě|uje objednate|i výs|ovný souh|as k uvedení údajů o
uhrazených daňouých dokladech zhotovite|e ze strany objednate|e na webouých stránkách
objednate|e, a to Ve formě uvedení názvu firmy zhotovite|e, jeho |č, výše uhrazené částky a
účeIu p|atby.

4.7. odsouh|asené a technickým dozorem stavby podepsané faktury včetně zjišťovacích protoko|ů
budou objednateli zas|ány poštou nebo předány ve 2 vyhotoveních.

4.8. Zhotovite| je povinen ke dni uzavření této smlouvy před|ožit bankovní záruku - originá|
záruční |istiny vystavený bankovním ústavem ČR nebo EU ve výši 5 %o zceny Dí|a bez DPH.
Bankovní záruka bude kýt finanční nároky objednate|e za zhotovite|em, které vzniknou
objednate|i z důvodu porušení povinností zhotovite|e týkající se řádného provádění dí|a v
předepsané kva|itě a smluvené době plnění, které zhotovite| nesplnil ani po předchozí
písemné výzvě objednate|e. Záruční listina musí být účinná až do protoko|árního předání a
převzetídíla bez vad a nedodě|ků.

4'9' Jako zajištění závazků vyp|ývajících pro zhotovite|e z poskytnuté záruky za jakost poskytne
zhotovite| objednateli bankovní záruku ve výši 100.000,- Kč, ze které (z originá|u záruční
Iistiny) musí vypl'ývat právo objednate|e na čerpání finančních prostředků bez jakýchkoIiv
omezujících podmínek, pokud zhotovite| nebude řádně p|nit své povinnosti vyp|ývající ze
záruky za jakost. Bankovní záruku musí zhotovite| před|ožit objednateli nejpozději v den
předání a převzetí dí|a, jinak není dí|o schopno předání a převzetí.

4.Lo. objednate|je plátce DPH. Rea|izovaný předmět dí|a nebude používán k ekonomické činnosti
a ve smys|u informace GFŘ a MFčR ze dne 9.LL.21L1' nebude pro výše uvedenou dodávku
ap|ikován režim přenesené daňové povinnosti pod|e 592a zákona o DPH'

5.1.

6.1 .

5. Zastupování

Před započetím provádění Dí|a jsou sm|uvní strany povinny si sdě|it jména, příjmení a
kontakty na osoby oprávněné zastupovat smIuvní strany v obchodních a technických věcech.

6. Práva povinnosti smluvních stran

objednate| předá zhotovite|i při předání staveniště 2 paré projektové dokumentace ve stupni
dokumentace pro provádění stavby. Dá|e objednate| předá zhotovite|i právoplatné stavební
povo|ení a uýs|edky projednání s dotčenými orgány a v|astníky v rámci stavebního řízení.
Zhotovite| je povinen na žádost objednate|e či přís|ušného kontro|ního orgánu poskytnout
jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontro|y (viz 2 písm. e) zákona
č.32o/2ool Sb., o finanční kontro|e). Zhotovite| se v této souvis|osti zavazuje spo|upracovat
se všemi dotčenými subjekty.
Zhotovite| je povinen vyzvat písemně objednate|e k prověření prací a konstrukcí, které
v da|ším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména
pok|ádka rozvodů a kabe|ů před záhozem či zakrytím, veškeré izo|ace, injektáže, insta|ační
rozvody v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontro|e zaknývaných a
znepřístupňovaných prací a konstrukcí před|oží dodavate| veškeré výs|edky o provedených

6.2.

6.3.
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6.4.

6.6.

zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiá|ů použitých pro zakýané práce,
certifikáty a atesty. Provedení kontro|y bude dok|adováno zápisem do stavebního deníku
nebo samostatným protokoIem. Pokud se objednateI nedostaví, pokračuje dodavateI
v pracích na dí|e a případné odkfií provede na náklady objednate|e. Pokud je při
dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na
dodatečné odkrytí dodavate|. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí dodavateI
fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakýaných částí v rozsahu specifikovaném
objednate|em a předá je bez zbytečného odk|adu objednate|i. Zhotovite| vyzve kromě
objednate|e isprávce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou kjejich
kontro|e a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.
ZhotoviteI před jejich zakfiím zajistígeodetická zaměření, která nejpozději při protoko|árním
předání dí|a předá objednateIi.
Zhotovite| je povinen dodržovat veškeré p|atné technické a právní předpisy, týkající se
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, poŽárni
ochrany apod.
Zhotovite| se zavazuje zajistit v|astní dozor nad bezpečností práce na pracovišti při rea|izaci
Dí|a a provádět soustavnou kontrolu dodržování BozP na pracovišti.
Technický dozor stavebníka (dá|e jen ,,TDS,,) je oprávněn kontro|ovat dodržování projektu,
technických norem, sm|uvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí orgánů státní
správy' o výs|edcích kontro| provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné
v průběhu prací je povinen zhotovite|e neprod|eně písemně upozornit (např. zápisem do
stavebního deníku) a stanovit zhotovite|i lhůtu pro odstranění vznik|ých závad. Zhotovite| je
povinen činit neprod|eně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. Případné
změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouh|aseny TDS
a nesmí mít v|iv na výši ceny díla. Zhotovitel je povinen předávat TDS zjišťovací protokoly,
faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v e|ektronické
podobě ve formátech použitých u jednot|iuých výkazů v nabídce. TDS je oprávněn dát
zhotovite|i pokyn k dočasnému zastavení provádění Dí|a. Pokud se nejedná o pokyn
k zastavení provádění Dí|a z viny zhotovite|e, má zhotovite| právo na úhradu nák|adů
vzniklých tímto dočasným zastavením provádění Díla a pokud nedojde kjiné dohodě, pak
p|atí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou,
po kterou bylo provádění Dí|a TDS dočasně zastaveno' ostatní oprávněníTDS jsou uvedeny v
předmětné příkazní sm|ouvě.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost reaIizace
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese veškeré nák|ady spojené s následným
odstraněním vady dí|a.
Zjistí-|i zhotovite| při provádění dí|a skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je
povinen tuto skutečnost bez odk|adu oznámit objednateIi a navrhnout da|ší postup'
Zhotovite| je povinen být po ce|ou dobu p|nění Díla zakázky pojištěn; předmětem pojistné
smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí
osobě. Výše pojistné částky pro tento druh pojištěníje v minimá|ní\^ýši 2.000.000,- Kč (s|ovy:
dva mi|iony korun českých) pro jednu pojistnou udá|ost.

7. Provádění Díla

Při zhotovení Dí|a postupuje zhotoviteI samostatně dle schvá|ené a odsouh|asené projektové
dokumentace, pravomocného stavebního povo|ení, této sm|ouvy a jejích pří|oh. ZhotoviteIje
oprávněn za úče|em zajištění rea|izace předmětu dí|a v termínech stanovených touto
sm|ouvou provést dílo prostřednictvím svých da|ších subdodavate|ů. V případě, že by
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7.3.

7.2.

7.7 .

zhotovite| hod|aI provést změnu V seznamu subdodavate|ů, musí o schvá|ení změny písemně
požádat objednate|e. V případě, že by zhotovite| hod|aI provést změnu V seznamu
subdodavate|ů a zároveň by se jedna|o o subdodavate|e, prostřednictvím kterého zhotovite|
prokazova| v zadávacím řízení kva|ifikaci, je zhotovite| povinen postupovat d|e zákona o
veřejných zakázkách, tj. nový subdodavate| musí sp|ňovat tytéž kva|ifikační předpok|ady jako
subdodavateI původní.
ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v sou|adu s ust. 9 157
zákona č. L83l2oo6Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro p|nění této
smlouvy. Zhotovite| je povinen zajistit, aby údaje Ve stavebním deníku by|y vždy aktuá|ní.
Zhotovite| dá|e povede evidenci o nak|ádání s odpady, jež při p|nění veřejné zakázky
vzniknou, včetně dok|adů o jejich |ikvidaci. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u
mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného
koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimá|ně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.
Zhotovite| je povinen do deseti ka|endářních dnů po ko|audaci stavby, v případě, že
ko|audační orgán zjistí vady a nedodě|ky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků
vytknutých v ko|audačním rozhodnutí, předat objednateli originá| stavebního deníku.
V průběhu provádění dí|a se budou konat kontro|ní dny, které bude svo|ávat a řídit
objednate| a jichž se zúčastní objednate|, zhotovitel a objednate|em určený stavební dozor.
Zápisy z kontro|ních dnů zajišťuje objednate| V zastoupení TDS d|e uzavřené příkazní
sm|ouvy. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou
však měnit ustanovení sm|ouvy, mohou však s|oužit jako podk|ad pro dodatek ke sm|ouvě. Na
zák|adě požadavku objednate|e učiněného nejméně 3 dny před konáním kontro|ního dne je
zhotovitel povinen při kontro|ním dni před|ožit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu
určeném objednateIem.
Zhotovite|vyzve nejméně deset pracovních dnů před termínem dokončení dí|a objednate|e k
převzetídokončeného Díla. Podmínkou předání a převzetí Dí|a objednate|em je řádné sp|nění
předmětu Dí|a bez vad a nedodě|ků. objednate| je oprávněn, niko|iv však povinen, převzít
Dí|o i s ojedině|ými drobnými vadami a nedodě|ky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebránířádnému a bezpečnému užívání předmětu Dí|a. Zápis o předání a převzetí Dí|a bude
proveden spo|ečně objednate|em se zhotovite|em dle obvyk|ých obchodních zvyk|ostí ve
dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednate| a jeden zhotovite|. V případě, Že k tomu
objednate| zhotovite| Vyzve, je dodavate| povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby.
K tomuto řízení je zhotovite| povinen vyslat odborně způsobi|ou osobu, která bude schopna
poskytovat kvaIifikované informace týkající se předmětu Dí|a.
V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovite|e či subdodavate|e vyšetří a sepíše
záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovite|e a seznámí bezpečnostního
technika objednate|e s uýs|edky šetření.
Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se
považuje za nep|nění povinností zhotovite|e pod|e této sm|ouvy o dí|o.
Veškeré vícepráce, méněpráce a změny dí|a, musí být objednatelem předem písemně
odsouh|aseny technickým dozorem stavby (před jejich rea|izací či změnou), v případě, že
z těchto změn bude vyp|'ývat zvýšeníceny dí|a, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek
k této sm|ouvě, pokud se na zvýšení ceny smIuvní strany dohodnou.
Zhotovitel je povinen vyhotovovat podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby, zejména
pak u všech prací určených k zakrytí, a tuto před|ožit k předání a převzetí dí|a jako celku.
objednate| má právo kdyko|iv po Zhotovite|i požadovat fotodokumentaci iv průběhu stavby
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na cD nosiči. Fotodokumentace musíobsahovat datum pořízenízáběru a identifikaci (popis)
fotografovaného objektu.

7.9. Pokud činnost zhotovite|e zasáhne do práv třetích osob a bude k tomu nutno jakýchko|i
povo|ení, jako např. zábor veřejného prostranství, jdou tyto činnosti či povo|ení na vrub
zhotovite|e, pokud již takovou činnost nebo právnívztah nezajistiIobjednatel.

7.Io. objednateI je oprávněn kontro|ovat provádění díla zhotovite|em a plnění smluvních
podmínek v|astními si|ami či prostřednictvím TDS. TDS je oprávněn dát příkaz k přerušení
prací, a to i personá|u zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce zhotovite|e bude
nedostupný a bude-|i ohrožena bezpečnost osob či kva|ita prováděných prací. Provádění
kontro| objednatelem však nezprošťuje zhotovite|e jeho p|né odpovědnosti za kva|itní,
včasné a bezpečné provedení dí|a.

7.tI. Zhotovite| je povinen provádět pravidelné kontro|y nad prováděním prací, nad bezpečností
práce a požární ochranou na staveništi'

7.72. Zhotovite| odpovídá i za škody suých subdodavate|ů.
7.73. Zhotovite|je povinen písemně vyzvat zástupce objednate|e ve stavebním deníku ke kontro|e

konstrukcí a prací, které budou da|ším postupem výstavby zakryty nebo znepřístupněny, a to
min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo znepřístupněním. Nebude-|i výzva ve
stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednate|e převzata, zopakuje
zhotovite| rnýzvu na objednate|e te|efonicky a emai|em min. 1 den před zakrytím nebo
znepřístupněním.

7.14. Nedostaví.|i se zástupce objednate|e ke kontrole, přestože by| ktomu řádně vyzván, může
zhotovite| předmětné konstrukce a práce zaknýt. Před jejich zakrytím pořídí zhotovite|
podrobnou fotodokumentaci prokazující provedení prací v bezvadném stavu a d|e projektové
dokumentace.

7.15. Nevyzve-|i zhotovite| objednate|e ke kontro|e zaknývaných prací, je povinen umožnit mu na
jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu, přičemž veškeré nák|ady s tím spojené nese
zhotovitel.

7.L6. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní subdodavate|é (dále jen ,,personál
zhotovitele,.) neby|i na staveništi či pracovišti pod v|ivem aIkohoIu či toxických |átek.
Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu zhotovite|e
nedocháze|o k jakémuko|iv protiprávnímu jednání, rnÍtržnictví nebo nepřístojnému chování
na staveništi V opačném případě zajistí zhotovite| na pokyn objednate|e rnýměnu přís|ušných
osob.

7,L7 ' objednateI zajistí zhotoviteIi přípojné body elektrické energie a vody na staveništi. ZhotoviteI
zajistí měření odebraných médií' Náklady za e|ektrickou energii a vodu budou účtovány
objednate|em zhotovite|i d|e skutečné spotřeby a ceny. K takto určené ceně s|užeb bude
připočtena DPH v zákonné v'ýši. Dohodne-|i se objednate| se zhotovite|em na poskytnutí
dalších s|uŽeb zhotovite|i, sjednají i cenu za tyto další s|užby.

7,L8. V|astníkem zhotovovaného Dí|a je od počátku objednate|.
7.L9. Nebezpečí škody na Dí|e nese od počátku zhotovite|,a to až do doby řádného předání a

převzetí Dí|a mezi zhotovite|em a objednate|em.

8. Staveniště

Stbveniště bude zhotovite|i předáno V rozsahu určeném v projektové dokumentaci a
pravomocným stavebním povo|ením. V případě, že pro zahájení prací není nutné předání
ce|ého staveniště, je objednate| oprávněn předávat zhotovite|i staveniště po částech.
Přís|ušnou část staveniště předá objednate| zhotovite|i vždy nás|edující den po výzvě
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zhotovite|ek předání této části, nejdříve však v den uvedený ve sm|ouvě či v harmonogramu
prací jako den zahájení té části Dí|a, pro jejíž prováděníje daná část staveniště nutná.
Vytýčení všech inženýrských síIi a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovite|, ktený také
odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení
jakéhoko|iv druhu. Zhotovite| se zavazuje vyk|idit a vyčistit staveniště do 14 ka|endářních dnů
od protoko|árního předání a převzetí Dí|a, případně jednot|ivé části staveniště. Při nedodržení
tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednate|i veškeré nák|ady a škody, které mu
tím vznik|y. Za vyk|izené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené
do stavu předpok|ádaném projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu
původního'
Zhotovite| je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabu|i v provedení a rozměrech
obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení
a předpok|ádané nák|ady stavby) a údajů o zhotovite|i, objednateli a osobách vykonávajících
funkci technického a autorského dozoru. Jiné rek|amní či identifikační tabu|e (např.
subdodavate|ů) |ze na staveništi umístit pouze se souh|asem objednate|e.
Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovite| potřebovat pro
rea|izaci Dí|a prostor větší, zajistí sijej na v|astní nák|ady.
Nejpozději při předání staveniště budou objednate|em předána zhotovite|i pravomocná
rozhodnutí orgánů státní spráVy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovite| povinen
staveniště převzít.
Zhotovite| se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj nák|ad pořádek a čistotu,
odstraňovat vznik|é odpady, a to v sou|adu s příslušnými předpisy'
Zhotovite| se zavazuje informovat objednate|e s dostatečným předstihem o pohybu jiných
osob než zaměstnanců objednate|e na staveništi a objednate| je oprávněn tento pohyb
omezit nebo vy|oučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných
subdodavate|ů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na
stave ništi zhotoviteI vyžad uje.

9. Záručnídoba

Zhotovite| přejímá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Dí|a má
v době jeho předání objednate|i a po dobu běhu záruční doby v|astnosti stanovené obecně
závaznými právními předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem,
popřípadě v|astnosti obvyk|é, dá|e za to, že Dí|o nemá právní vady, je komp|etní, sp|ňuje
určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve sm|ouvě. láruční doba poskytnutá
zhotovite|em se sjednává na 60 měsíců ode dne předání a převzetídí|a s vadami a nedodě|ky
nebránícími užívání Dí|a. 7a závady vznik|é v důs|edku nedodržení návodů k obs|uze či
nedodržením obvyk|ých způsobů užíváni či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo
zanedbáním údržby a oprav zhotoviteI nenese odpovědnost.
Dí|o má vady, jest|iže jeho provedení neodpovídá výs|edku určenému v projektové
dokumentaci, popř. je v rozporu se stavebním povo|ením, touto sm|ouvou, jejími pří|ohami,
výs|edky zadávacího řízení, popř. má takové v|astnosti, které mít nesmí nebo má takové
vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání dí|a k účelu, ke kterému je určeno. Dí|o
se považuje za vadné již ke dni jeho předání a převzetí v případě, že nebude přís|ušným
orgánem veřejné správy zko|audováno.
Na písemné oh|ášení vad (poštou, e|ektronickou poštou) je zhotovitel povinen odpovědět do
48 hodin ode dne doručeníoh|ášení. V případě, že zhotovite| v uvedené |hůtě, tj. do 48 hodin
ode dne doručení oh|ášení vad, objednate|i písemně neodpoví, má se za to, že vady považuje
za oprávněné a reklamaci uznává. oprávněné vady zjištěné v záručnídobě odstranízhotoviteI
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do 15 ka|endářních dnů po obdržení rek|amace, pokud nebude dohodnuto jinak. Neodstraní-
|i zhotovite| oprávněné vady ani do 30 kalendářních dnů po obdržení rek|amace nebo
v předem dohodnutém termínu, je objednate| oprávněn pověřit odstraněním vady jiný
subjekt a nák|ady tohoto subjektu vyúčtovat zhotoviteIi, u něhož up|atniI rek|amaci.

10. Sankce

10.1. V případě prod|ení zhotovite|e s dokončením a předáním Dí|a je zhotovite| povinen zaplatit
objednate|i sm|uvní pokutu ve v'ýši o,L%o z ceny dí|a bez DPH zakaždý započatý den prod|ení.

Lo.2, V případě prod|ení zhotovite|e s odstraněním vady Ve stanovené |hůtě k odstranění vady
uvedené v protoko|u o předání a převzetí dí|a je zhotovite| povinen zap|atit objednate|i
sm|uvní pokutu ve uýši 5.000,- Kč bez DPH za každou vadu a započatý den prod|ení.

10.3. V případě prod|ení zhotovite|e s odstraněním nah|ášené rek|amace ve sjednaném termínu
d|e této sm|ouvy, je zhotovite| povinen zap|atit objednate|i sm|uvní pokutu ve rnýši 3.000,- Kč
za každou rek|amovanou vadu a za každý započatý den prod|ení.

1.0.4. V případě prod|ení objednate|e s úhradou faktury je objednate| povinen zap|atit zhotovite|i
úrok z prod|eníve výši o,o05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prod|ení.

10.5. V případě, že objednate|i nebude ze strany SFD| poskytnuto p|nění na zák|adě přiznané
dotace nebo bude její výše krácena nebo bude objednate|i udělena sankce, a to Vše z důvodu
pochybení na straně zhotovite|e, zavazuje se zhotovite| k úhradě sm|uvní pokuty ve výši
rovnající se částce, o kterou doš|o ke snížení plnění ze strany SFDF| vůči objednateli nebo ve
výši udě|ené sankce objednate|i. Nároky na náhradu škody zůstávají tímto nedotčeny. Toto
ustanovení se použije i v případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti d|e č|. 7 odst. 1 této
smlouvy.

10.6. Žaane da|ší smIuvní pokuty nejsou přípustné.
Lo.7 ' Zaplacením rnýše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody. Sankci

(sm|uvní pokutu, úrok z prod|ení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou
formou. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 60-ti
ka|endářních dnů od dne obdržení přís|ušného vyúčtování.

11. odstoupení od smlouvy

LI.L. Tato sm|ouva zanikne splněním závazku nebo před up|ynutím |hůty p|nění z důvodu
podstatného porušení povinností sm|uvních stran . jednostranným právním jednáním, tj.
odstoupením od sm|ouvy' Dá|e může tato smlouva zaniknout dohodou smIuvních stran.
Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kteráko|iv ze sm|uvních stran.

LI.z, Kteráko|iv sm|uvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti
p|ynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají
podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i
kapacitních či personálních poměrů, které by moh|y mít ijednotlivě negativnív|iv na p|nění
jeho povinnosti p|ynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu
překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v p|nění povinností, a jejich důs|edcích,
přičemž zpráva musí b'it podána písemně bez zbytečného odk|adu poté, kdy se oznamující
strana o překážce dozvědě|a nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného
odkladu se pro účely tohoto odstavce rozumí 10 dnů. oznámením se oznamující strana
nezbavuje svých závazků ze sm|ouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost
oznamující strana nesp|ní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana
nárok na úhradu škody, která jítím vzniká a nárok na odstoupení od sm|ouvy'
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11.3. odstoupení od sm|ouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez
zbytečného odk|adu poté, co se dozvědě|a o podstatném porušení sm|ouvy. Lhůta pro
doručení o odstoupení od sm|ouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdyjedna ze
sm|uvních stran zjisti|a podstatné porušení sm|ouvy. V odstoupení musí být dá|e uveden
důvod, pro ktený strana od sm|ouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k
takovému kroku opravňuje. Bez těchto ná|ežitostíje odstoupení od sm|ouvy nep|atné.

LL.4. Stanoví-|i strana oprávněná pro dodatečné p|nění |hůtu, vzniká jí právo odstoupit od sm|ouvy
až po jejím up|ynutí. Jest|iže však strana, která je v prod|ení, proh|ásí, že svůj závazek nesp|ní,
může strana oprávněná odstoupit od sm|ouvy před up|ynutím |hůty dodatečného p|nění,
kterou stanovi|a, a to i v případě, že budoucí porušenísm|ouvy by neby|o podstatné.

11.5. Podstatným porušením sm|ouvy opravňujícím objednate|e odstoupit od sm|ouvy mimo
ujednání uvedená v jiných č|áncích sm|ouvy:
- prod|ení zhotovite|e se zahájením prací na realizaci Dí|a větší než 10 (deset) ka|endářních

dnů,
- prod|enízhotovite|e se sp|něním Dí|a de|šínež 30 (tř icet) dní,
- v případě, že zhotovite| provádí Dí|o v rozporu se zadáním objednate|e nebo projektovou

dokumentací nebo pravomocným stavebním povo|ením a objednate| jej písemně vyzve
k odstranění nedostatků a zhotoviteI tak neučiní,

- neposkytnutí ná|ežité součinnosti zhotovite|e technickému dozoru objednate|e nebo
autorskému dozoru i přes písemné upozorněníobjednate|e,

. neumožnění kontro|y provádění díla a postupu prací na něm,
- zahájení inso|venčního řízení.

L1',6, Podstatným porušením sm|ouvy opravňujícím zhotovite|e odstoupit od smlouvy je:
- prod|ení objednate|e s předáním staveniště větší než 10 (deset) ka|endářních dnů od

smIuvně potvrzeného termínu,
- prod|ení objednate|e s p|atbami d|e v předmětné sm|ouvě dohodnutého p|atebního

režimu de|ším než 30 (třicet) dní počítaného ode dne jejich sp|atnosti,
- trvá-li přerušení pracídé|e než 6 (šest) měsíců.

LL.7. Důs|edkyodstoupeníod sm|ouvy:
- odstoupením od sm|ouvy, tj. doručením projevu vů|e o odstoupenídruhému účastníkovi,

sm|ouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. odstoupení od sm|ouvy se však nedotýká
nároku na náhradu škody, pokud neby|o důvodem vzniku škody up|atnění ''vyšší moci''
a sm|uvních pokut vzniklých porušením sm|ouvy; řešení sporů mezi sm|uvními stranami
a jiných ustanovení, která pod|e projevené vů|e stran nebo vzh|edem ke své povaze mají
trvat i po ukončenísm|ouvy. Je-li však sm|uvní pokuta závis|á na délce prodlení, nenarůstá
jejívýše po zániku sm|ouvy;

- zhotovite|ovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodě|ků, a také záruky za
jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od sm|ouvy p|atí i po
takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovite| do takového odstoupení
realizoval;

- odstoupí-|i některá ze stran od této sm|ouvy na zák|adě ujednání z této sm|ouvy
vyp|'ývajících, smluvnístrany vypořádajísvé závazky z předmětné smlouvy takto:
- zhotovite| provede soupis všech provedených prací a činností oceněných d|e

. způsobu, kteným je stanovena cena dí|a;
- zhotovitel provede finanční vyčís|ení provedených prací, poskytnutých záloh a

zpracuje' 'dí|čí konečnou fakturu' ';
- zhotovitel vyzve objednate|e k ''dílčímu předání dí|a'' a objednateI je povinen do 3

d nů od obd ržen í vyzvá n í za hájit''d í|čí přejím ací řízení,, ;
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- objednatel uhradí zhotovite|i provedené práce do doby odstoupení od sm|ouvy na
zák|adě vystavené faktury.

11.8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednate|em d|e v'ýše uvedeného v postupu ke
shodě a písemné dohodě, bude postupováno d|e č|. 12 této smlouvy.

12. spory

Lz.L. Jakýko|iv spor vznik|ý z této sm|ouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smIuvními
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně přís|ušným soudem, přičemž soudem místně
přís|ušným k rozhodnutí bude na zák|adě dohody sm|uvních stran soud určený pod|e síd|a
objednatele.

13. Závěrečná ujednání

13.1. Zhotovite| podpisem této sm|ouvy prohlašuje, že navštívi| místo p|nění veřejné zakázky, tj.
Dí|a a peč|ivě překontrolovaI komp|etní projektovou dokumentaci, jakož i veškeré da|ší
podk|ady pro provedení Dí|a, které od objednate|e převza|. Zhotovite| bere na vědomí, že na
všechny vady projektové dokumentace a ostatních podk|adů poskytnutých zhotovite|i
objednate|em či na nedostatečný či chybný popis Dí|a v projektové dokumentacije zhotovitel
povinen objednate|e písemně upozornit.

L3.2' Zhotovite| proh|ašuje, že před uzavřením této sm|ouvy o dí|o učini|veškeré úkony nutné pro
zjištění skrytých překážek pro provedení Dí|a, jimiž jsou myš|eny zejména kontroIní průzkumy
daného staveniště a ověřiI tak, že staveniště umožňuje provedení Dí|a dohodnutým
způsobem. Dá|e zhotovite| proh|ašuje, že před uzavřením sm|ouvy o dí|o proved| kontro|u
výpočtů pro návrh něktených částí Díla, překontro|ova| údaje uvedené ve výkazu výměr a
veškeré poskytnuté podk|ady vzájemně porovna| a ověři| jejich správnost a provedite|nost
Dí|a.

13.3. Nedí|nou součástí této sm|ouvy je harmonoBram rnýstavby, ze kterého je patrno časové i
finanční pInění stavby po měsících.

13'4' Nedí|nou součástí této sm|ouvy je po|ožkový rozpočet s uvedením jednotkových cen
a ce|kových cen.

13'5. Projekt je spolufinancován z prostředků sFD|. objednate| si proto vyhrazuje právo odstoupit
od sm|ouvy bez jakýchko|i sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace ze SFDI.

13'6. Zhotovite| musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s rea|izací projektu a jeho
financováním po ce|ou dobu od prop|acení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu RR
(finančního ukončení projektu), nejméně však do 31. L2.2024:
. uchovat dokumentaci projektu, a to originá| Smlouvy včetně jejích případných dodatků a

její pří|ohy, veškeré originá|y dok|adů a originá|y projektové dokumentace a da|ších
dokumentů souvisejících s reaIizací projektu' Dok|ady budou uchovány způsobem
uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v
zákoně č. 586/L992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu
ustanovení 5 7b pro daňovou evidenci. V případě, že |egis|ativa ČR stanovuje |hůtu de|ší,

. platí tato stanovená |hůta,
- umoŽnit poskytovate|i nebo jim pověřeným osobám provedení kontro|y účetní (daňové)

evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické rea|izace projektu, zejména ve
smys|u zákona č. 32o/2ooL Sb., o finanční kontro|e, ve znění pozdějších předpisů, mj.
umožnit vstup do suých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá
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ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontro|ních
orgánů státní správy Čn a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, oLAF, Ministerstvo
financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územnífinanční orgán, P|atební a certifikační
orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a da|ších kontro|ních orgánů d|e předpisů ČR a
EU),

- poskytnout potřebnou součinnost poskytovate|i nebo jím pověřeným osobám při
kontro|ách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní dok|ady, vysvět|ující
informace a umožnit proh|ídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem
souvisejících s reaIizací projektu,

- umožnit na výzvu poskytovate|e kontro|u dokumentace a průběhu zadáváni zakázek a
poskytnout na výzvu poskytovate|e re|evantní informace o způsobu zadání zakázky a
výběru nejvhodnější nabídky,

- poskytnout veškeré doklady související s rea|izací projektu a p|něním monitorovacích
ukazate|ů, které si mohou vyžádat zejména nás|edující kontro|ní orgány: Evropský účetní
dvůr, Evropské komíse, Nejvyšší kontro|ní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán,
P|atební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a da|ší kontroIní orgány d|e
předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je příjemce dá|e povinen poskytnout
součinnost při kontro|ách minimá|ně ve stejném rozsahu jako poskytovate|i nebo jim
pověřeným osobám.

L3'7 ' Právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem touto sm|ouvou neupravené se řídí obecně
závaznými právními předpisy České repub|iky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o
veřejných zakázkách.

13.8. Pokud jakéko|i ustanovení této sm|ouvy je nebo se stane nep|atným či nevymahate|ným,
nebude to mít v|iv na p|atnost a vymahate|nost ostatních ustanovení (závazků) této sm|ouvy
o dí|o a smIuvní strany se zavazují nahradit takovéto nep|atné nebo nevymahate|né
ustanovení novým, p|atným a vymahate|ným ustanovením, jehož znění bude nej|épe
odpovídat záměru zamýš|enému touto sm|ouvou.

13.9. Pro úče|y této smlouvy se sm|uvní strany dohod|y, že místem pro doručování písemností
každé ze sm|uvních stran bude adresa uvedená u sm|uvní strany v záh|aví této sm|ouvy o dí|o.
Jest|iže se při doručování nepodaří písemnost doručit na výše uvedené adresy, považuje se
třetí den od vrácení nedoručené zási|ky odesí|ate|i za den doručení, a to i když se o tom
adresát nedozvěděl.

13.10. Tato sm|ouva o dí|o je vyhotovena v šesti stejnopisech, přičemž čtyři z nich obdrží objednate|
a dva zhotovitel.

1.3.11. Jakáko|iv změna této sm|ouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými za zhotovite|e a objednatele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocněnými.

73.L2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číse|ným označením pod|e
pořadového čís|a přís|ušné změny smlouvy.

13.13. Tato sm|ouva by|a schvá|ena usnesením Zastupite|stva obce Hrušky č. 3106115 ze dne 2.7.
20L5.

t3'L4' SmIuvní strany proh|ašují, že jednot|ivá ustanovení této sm|ouvy o dí|o odpovídajíjejich pravé
a svobodné vů|i, na důkaz čehož připojují své podpisy.
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13.15. Přílohy této sm|ouvy:
Harmonogram postupu prací

- Seznam subdodavatelů
- Po|ožkouý rozpočet

V Hruškách, .dne 22.7 .2015

V Hodoníně, dne 22. 7. 2ot5

oBEc |.lRušKY
\ U.Zbrojnice C.p. 100, 69'] 56 Hruškv

\ lC: 00283185, D|Č: CzOO2ffi1ý

\.-----==----, ?

starostka
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