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OBCHODNÍ PODMÍNKY  -   ZÁVAZNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY    

 
ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

pro veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací 

 

Preambule: 

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. 
Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu 
smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž 
doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní 
podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku 

 
 
 
 

“IPRM Hodonín – revitalizace ve řejných prostranství“  
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SMLOUVA O DÍLO (ve form ě návrhu) 
 

č.objednatele……………………. 
č.zhotovitele……………………..  
 
která je uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb.,občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:  

 

Článek I - SMLUVNÍ STRANY   
                  

Objednatel :                                        Město Hodonín 
 Se sídlem:    Masarykovo náměstí 1, 695 01 Hodonín                         
 Zastoupený: Ing. arch. Milanou Grauovou – starostkou města 
 IČ:  00284891 
 DIČ:    CZ00284891 
 Plátce DPH                   ano 
 Bankovní spojení:         Česká spořitelna a.s., Třebíč 

Číslo účtu: 424671/0100 
 Telefon:  +420 518 316 206 

(dále jen objednatel) 

 
Zhotovitel :   uchazeč 
  Se sídlem : 
  Zastoupen:    
   
  IČ:    

DIČ:    
  Bankovní  spojení:  

Číslo účtu:   
Telefon:   

  Zapsaný v Obchodním rejstříku u….. oddíl …, vložka … 

 

 (dále jen zhotovitel) 

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy 
nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k 
platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 
Osoby pověřené objednatelem: 
 
• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: 

Ing. arch. Milana Grauová – starostka města 
 
• jednáním v technických záležitostech, včetně převzetí stavby : 

Ing. arch. Milana Grauová – starostka města 
 
Osoby pověřené zhotovitelem: 
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• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní :……...… 
 
• jednáním o technických záležitostech včetně předání stavby:    
 
                    

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením 
všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí ) : p. 
…………….tel………….  Zástupce stavbyvedoucího: p. …………………. tel. ……………………  

Dále bude za provádění prací bude ze strany zhotovitele odpovědný technik řízení kvality a 
BOZP: p. ……………. tel. ………….. 

 
Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě. 

 

Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen 
technický dozor objednatele - TDO): ……….., tel.  ……. 

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických. 

 

Článek II - PŘEDMĚT DÍLA (DÍLO)  

II.1  Předmětem díla se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a 
souvisejících služeb, jak je vymezuje zadávací dokumentace, soupis prací oceněný 
zhotovitelem, nabídka zhotovitele.  

 Předmětem díla je provedení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví ): 
 

„IPRM Hodonín – revitalizace ve řejných prostranství“ 
 
Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování 
obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními 
povoleními k realizaci stavby a tohoto smluvního vztahu. Předmět plnění zahrnuje pět 
podprojektů, které budou realizovány jako celek: 

- Parkovací plochy Hodonín – Bažantnice II – 2. etapa , úsek mezi Jilemnického a 
Sukovou 

- Hodonín – Bažantnice - parkování  Seifertova – Pato čkova 

- Hodonín – Bažantnice - parkování ul. Skácelova 

- Hodonín - revitalizace ul. Lesní 

- Úprava nám ěstí a dětské h řišt ě, náměstí Bohuslava Martin ů, Hodonín  

 

Do dodávky stavby patří m.j. následující práce a činnosti: 

- zajištění geodetického vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, 
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání 
jejich správcům, ověření polohy sítí kopanou sondou, 

- udržování pořádku na staveništi, 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, 
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- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 
a následné odstranění, 

- zajištění a provedení všech nutných, průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí dle 
ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů u akreditované zkušebny), 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich 
zabudováním (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o 
shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených 
závad, 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

- účast na jednáních a  kontrolních  dnech,   

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

- náklady za odběr vody, el. energie atd., 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), vč. zápisů o prověření převzetí prací od 
správců apod. 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací 
např. správcům sítí, vlastníkům a uživatelům dotčených pozemků  apod., vč. zápisů o 
prověření převzetí prací od správců apod. 

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných 
dokladů, 

-  nejpozději 14 dnů před zahájením prací na dotčených pozemcích budou o tomto   
prokazatelně informováni jejich vlastníci či správci.  V souladu s vyjádřeními správců 
pozemků je zhotovitel povinen informovat i tyto o zahájení prací na pozemcích v jimi 
stanovených lhůtách. 

-  zhotovitel je povinen uhradit případné škody způsobené jeho činností vlastníkům 
nemovitostí, vč. úhrady škod na porostech. 

-    zhotovitel je povinen zajistit publicitu dle podmínek vyplývající z konkrétního dotačního 
titulu – stálá vysvětlující tabulku instalovaná nejpozději do 6 měsíců od ukončení 
realizace projektu – viz. Příručka pro žadatele a p říjemce, příloha č. 3 Pravidla pro 
provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity IOP na 
www.strukturalni-fondy.cz 

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně geometrických plánů v počtu 6 
paré (tištěné) + 1x v digitálním zpracování na CD ROM. Geodetické zaměření 
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skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským 
inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

-  Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla podle § 4 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, pro všechny objekty stavby 
s vyznačením případných změn oproti prováděcí dokumentaci stavby v počtu 3 paré 
(tištěné) + 1x v digitálním zpracování na CD ROM.  

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky 
 stavby. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

-  v rozsahu dle citované vyhl. č. 499/2006 Sb. - u všech stavebních objektů 
a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla.  

-  části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám budou označeny nápisem „beze změn“. 

-  každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem 
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 

-  u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen 
i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
Objednatele a její souhlasné stanovisko. 

Součástí realizace díla je zpracování časového i finančního harmonogramu postupu 
prací. Před zahájením prací bude tento harmonogram zhotovitelem zpracován min. po 
týdnech s uvedením měsíčního finančního plnění. Na pravidelných kontrolních dnech 
bude mimo jiné zhotovitelem předkládán podrobný měsíční harmonogram.   

II.2    Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást nabídky 
zhotovitele. 

II.3  Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady (vícepráce), které nejsou 
zahrnuté v předmětu díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro 
realizaci díla a tedy vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat  
pouze v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek.  
 

II.4  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla i na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat 
zhotoviteli požadavek na tyto změny, které zhotovitel ocení podle jednotkových cen 
použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za 
podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a o těchto 
změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou 
úpravu termínu předání díla. 

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž 
potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, ve smyslu 
čl. II.3. 

II.6  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy (smluvní vztah se 
subdodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou – za to odpovídá zhotovitel).             
Za subdodávku je považována realizace částí zakázky jinými subjekty pro vítěze 
zadávacího řízení - zhotovitele. V případě, že zhotovitel provede změnu subdodavatele, 
prostřednictvím jehož prokazoval splnění kvalifikace, musí nový subdodavatel splňovat 
příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím 
subdodavatelem. Změna subdodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení 
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objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém 
či jiném poměru u zhotovitele. 

 II.7  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci. Porušení povinnosti definované dle 
předchozích vět je považováno za podstatné porušení smlouvy. 

II.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

II.9 Touto smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla v ní specifikovaného. 
Za řádně (tj. bez vad) a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví 
objednatele) zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu. 

II.10   Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším 
subjektům bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží 
a neučiní, jedná se o závažné porušení smlouvy. 

 II.11   Technický dozor objednatele nesmí provádět dodavatel ani osoba tvořící s ním koncern 
ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích). 

 

Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ  

III.1  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 
•  termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště):  do 14 dnů od    
                                                                                                             výzvy objednatele  

•  lhůta výstavby:                                                                            max. 3 měsíce   

•  vyklizení staveniště:                                      do 30 dnů po předání a převzetí díla 

•  předpokládaný termín dokončení celé stavby      do 30. 11. 2015 (lze změnit z důvodu 
zvláštního zřetele - při pozdějším zahájení)                                  

 

            Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. 
Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí   
předání a převzetí díla. 

  Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv 
třetích osob a pravomocného stavebního povolení. 

 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné zajištění finančních prostředků 
pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno 
písemným dodatkem k této smlouvě.  

           Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší 
moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně 
zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního 
deníku.  

           Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 3 
měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně 
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vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno 
písemným dodatkem k uzavřené smlouvě. 

III.2 Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat 
objednateli v termínech uvedených v čl.III.1 

III.3 Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její 
vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně předání dokladů 
o předepsaných zkouškách a revizích a předání dokumentace skutečného provedení a 
další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2. 

III.4 Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% 
ze sjednané ceny díla, nemusí mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno 
ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem 
ke smlouvě nedohodnou jinak.  

III.5.   Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v rámci předání staveniště 1 x projektovou 
dokumentaci pro zadání stavby v listinné podobě, stavební povolení, vyjádření účastníků 
řízení a dotčených orgánů státní správy.  

III.6.   Nedodržení doby výstavby dle odst. III.2  se považuje jako závažné porušení této smlouvy 
a objednatel je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši dle čl.VI této smlouvy, pokud 
nebude harmonogram upraven na žádost smluvních stran z důvodů, které zhotovitel 
nemohl předvídat a nemohl svým konáním ovlivnit. 

Článek IV - CENA DÍLA  

IV.1  Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní ve výši: 

  

CENA CELKEM  bez DPH                   .……….…………………...... Kč  

DPH CELKEM              ..……………………………… Kč 

CENA CELKEM v č. DPH                            ……..………………………… Kč  

 

IV.2  Podkladem pro sestavení ceny jsou soupisy prací (položkové rozpočty). Soupisy prací 
jsou nedílnou součástí nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací 
jsou pevné. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované 
zhotovitelem do data předání díla. 

 
IV.3  Obě strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících dodacích a kvalitativních 

podmínek : 
Pro navrženou cenu platí, že mimo ceny použitých materiálů a vlastního provedení díla 
obsahuje náklady zejména na:  
- zajištění geodetického vytýčení stavby a vytyčení veškerých inženýrských sítí, jejich 

zabezpečení po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům, 
- vytyčení stavby – souřadnice JTSK, 
- zajištění publicity projektu dle podmínek této smlouvy 
- bezpečnostní opatření (pracovníků, chodců, vozidel apod.) a veškeré náklady spojené 

s  prováděním koordinace stavby z hlediska zákona č.309/2006 
- zajištění zařízení staveniště a úhrada veškerých nákladů na jeho zřízení, provozování 

a likvidaci, 
- vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení díla, 
- geodetické práce, zejména vyhotovení a předání zaměření stavby a inženýrských sítí 

v digitální formě (sítě musí být zaměřeny před záhozem),  3x graficky, 1x CD ve 
formátu dle zadavatele + geometrický plán stavby pro vklad do KN, 
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- fotodokumentaci (pasportizaci) objektů na CD ROM, 
- zajištění návrhu dopravního značení, platného rozhodnutí o zvláštním užívání 

komunikací, zabezpečení realizace značení včetně jeho úhrady, 
- kompletní vyzkoušení díla včetně provedení předepsaných zkoušek, 
- veškeré náklady spojené s koordinací stavby, 
- veškeré další práce, činnosti a služby nutné ke splnění veřejné zakázky (díla), 

 

IV.4   Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) 
pouze za následujících podmínek : 
- při celostátní změně DPH, eventuelně jiné daně, mající vliv na cenu díla, 
- při objednatelem vyloučených prací z předmětu plnění, 
- při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná 

ze smluvních stran ovlivnit na základě zjištění nových nepředvídatelných skutečností. 

IV.5  Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací, které jsou realizovány v 
souladu s touto smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede 
některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, 
budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 

IV.6  Veškeré změny v rozsahu předmětu díla proti soupisu prací budou pak oceněny 
následovně : 
- na základě písemného soupisu změn v rozsahu předmětu díla proti soupisu prací, 

odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou 
použil pro sestavení návrhu ceny (soupisy prací s jednotkovými cenami jsou nedílnou 
součástí nabídky zhotovitele), 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem změn v rozsahu předmětu díla soupisu prací, 
obsaženy v soupisu prací zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových 
cen změn v rozsahu předmětu díla proti soupisu prací ceny vlastní kalkulované, max. 
ceny dle cenové soustavy zpracované společností vydané firmou RTS Brno., v c.ú. 
2015, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude 
stanovena základní cena změn v rozsahu předmětu díla proti soupisu prací. 
K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době 
zúčtování. 

IV.7  Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy 
se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných 
touto smlouvou a na základě dodatku k této smlouvě.  

Článek V – FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

V.1  Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží 
objednateli (technickému dozoru objednatele) vždy nejpozději do pátého dne následujícího 
kalendářního měsíce soupis provedených prací (a po písemném odsouhlasení 
objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti dnů po předání soupisu) vystaví tři samostatné 
faktury (v závislosti na plátcovství DPH a podmínkách dotace) s obvyklými náležitostmi 
daňového dokladu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených a odsouhlasených 
prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Dále na fakturách musí být uvedeny 
následující informace: číslo projektu; název projektu a informace o tom, že je projekt 
spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
Faktura bude vyhotovena ve 4 stejnopisech vč. příloh. 

V.2  Objednatel neposkytuje zálohy. Práce budou uhrazeny na základě písemně 
odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací. 
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V.3 Fakturace bude provedena dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Konečná faktura musí obsahovat obvyklé náležitosti daňového dokladu zejména: 
- výslovný název "konečná faktura", 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně  

-       částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně  
 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná. 

V.4    Splatnost faktur je 30 dnů od doručení objednateli.   

V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
písemně odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou 
souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.  

V.6 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za 
uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že 
budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné 
změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací. Vícepráce je možno fakturovat 
samostatně. 

V.7 Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě 
s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

V.9 V případě, že bude čerpání prostředků dotace v průběhu provádění díla přerušeno, 
oznámí objednatel  tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. Po tuto dobu  bude zhotovitel  
pokračovat v provádění díla, pokud neobdrží od  objednatele pokyn k přerušení prací.  

 
V.10  Zhotovitel je povinen ke dni podpisu smlouvy předat objednateli bankovní garanci – 

záruční listinu za řádné provedení díla ve výši 10% z nabídkové ceny dí la bez DPH , 
která bude vystavena bankou se sídlem v ČR (nebo sídlo organizační složky zahraniční 
banky). Záruční listina bude vystavena a zadavateli předána ke dni podpisu smlouvy a 
musí být platná po celou dobu realizace díla. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky 
zadavatele za vybraným uchazečem, které mu vzniknou z důvodu porušení jeho 
povinností ze smlouvy o dílo nebo ze zákona v průběhu provádění díla, které vybraný 
uchazeč nesplní ani po předchozí výzvě zadavatele. Tato bankovní záruka bude uvolněna 
po předání a převzetí stavby a poskytnutí bankovní záruky dle čl. V.11. 

 
V.11 Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději ke dni vystavení konečné faktury 

bankovní garanci – záru ční listinu za záru ční dobu – za řádné plnění záručních 
podmínek ve výši 5%  z nabídkové ceny díla bez DPH , která bude vystavena bankou se 
sídlem v ČR (nebo sídlo organizační složky zahraniční banky). Záruční listina musí být 
účinná po dobu prvních dvou let záruční doby díla ode dne protokolárního předání a 
převzetí díla. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky zadavatele za vybraným 
uchazečem, které mu vzniknou z důvodu porušení jeho povinností ze smlouvy o dílo nebo 
ze zákona v průběhu prvních dvou let záruční doby, které vybraný uchazeč nesplní ani po 
předchozí písemné výzvě zadavatele. Bankovní záruka bude vystavena jako 
neodvolatelná a bezpodmínečná a banka se zaváže k jejímu plnění bez námitek na 
základě první výzvy oprávněné strany. 
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V.12 Bankovní záruky musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné na první požadavek 
objednatele a bez  toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.  

V.13 V případě, že zhotovitel bankovní záruku dle podmínek odst. V.10 tohoto čl. smlouvy 
nepředloží, má objednatel právo nepodepsat smlouvu o dílo. Nepředložení je považováno 
za neposkytnutí součinnosti ve smyslu § 82 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění. 

V.14 V případě, že zhotovitel bankovní záruku dle podmínek odst. V. 11 tohoto čl. smlouvy 
nepředloží, má objednatel právo na odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení 
smlouvy. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu. 

 

Článek VI – DALŠÍ  MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY  

VI.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením díla, je objednatel oprávněn vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000.- Kč za každý i započatý den prodlení. 

VI.2  Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla objednateli dle odst. III.2 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení.  

VI.3 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je zhotovitel oprávněn 
objednateli vyúčtovat smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 
stanovené dle Nařízení vlády č.  351/2013 Sb. pro úrok z prodlení.   

VI.4 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu a den 
prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

VI.5  Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn 
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 
Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

VI.6 Pokud zhotovitel nevyklidí zařízení staveniště ve lhůtě stanovené v bodě VIII.8, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,-  Kč za každý 
den prodlení. 

VI.7 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této 
smlouvě se nezapočítává na náhradu škody. 

Článek VII - STAVEBNÍ DENÍK  

VII.1  Zhotovitel je povinen vést obvyklým způsobem ode dne převzetí staveniště o pracích, 
které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební 
deník končí předáním a převzetím díla. 
 

VII.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti v souladu se zákonem č. 183/2006Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) technického dozoru, 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek, 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 
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VII.3  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

VII.4  Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může 
do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím 
pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní 
správy. 

VII.5  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

VII.6  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných 
zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů. O provedeném zápisu ve stavebním 
deníku s novými závažnými skutečnostmi, (majícími vliv na cenu díla nebo hrozí-li vznik 
škody, je zhotovitel povinen telefonicky informovat objednatele nebo jím pověřeného 
zástupce. 

VII.7  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

VII.8  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, 
průběžné a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací 
a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo 
úpravy díla, které se odchylují  od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo 
méně práce,  které v průběhu realizace  díla vzniknou. 
Zhotovitel je povinen vypracovat a do knihy dodatků a změn uvést stručný, ale přesný 
technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný soupis prací a bude-li 
to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje 
na písemné vyzvání zhotovitele na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, 
nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí 
obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy 
vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

VII.9 Stavební deník a knihu dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako 
součást plnění díla. 

Článek VIII  – STAVENIŠTĚ 

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem 
pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

VIII.1  Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě dle bodu III.1, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný 
oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Datum předání staveniště je dnem 
zahájení stavby. 

VIII.2  Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště a během 
výstavby na své náklady řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do 
doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a 
odpovídá za jeho správnost. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  
Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré 
náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut 
apod. 

VIII.3  Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
případných podzemních vedení na staveništi a zajistit jejich vytyčení vlastním nákladem. 
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Tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo 
k jejich poškození. 

VIII.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny. 

VIII.5  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.  

VIII.6  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

VIII.7  Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení 
a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VIII.8  Nejpozději do 30-ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit zařízení 
staveniště a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace. 

VIII.9  Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. 
Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou  
zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel. 

VIII.10  Zhotovitel je povinen označit stavbu identifikačními údaji dle stavebních předpisů. 

Článek IX - PROVÁD ĚNÍ DÍLA  

IX.1  Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj 
náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně 
provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami. Zhotovitel je při 
provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci stavby nedocházelo 
k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitosti. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí 
dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu 
k objektům, přerušení zásobování vodou, elektrickou energií…..). Pokud k těmto 
omezením bude nutno přistoupit je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených 
nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu o těchto omezeních prokazatelně 
informovat. 

IX.2  Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou 
nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho 
sídla uvedeného v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě 
do 48 hodin po doručení vyrozumění. 

IX.3   Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem 
zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  

IX.4  Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

IX.5  Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této 
smlouvě bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele 
nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

IX.6  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny 
předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním 
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nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve 
dnech pracovního volna  musí být oznámena min. 5 pracovních dnů předem a dohodnuta 
oběma stranami. 

IX.7 Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který 
zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 3 
pracovní dny, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se 
zakrytím vydá objednatel nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou 
zápisu ve stavebním deníku. V případě porušení povinnosti tohoto bodu smlouvy 
zhotovitelem má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých 
prací v termínu stanoveném objednatelem. Kontrola prováděná objednatelem nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla. Platí v pracovní dny. Kontrola ve 
dnech pracovního volna musí být oznámena 5 pracovních dnů předem a dohodnuta 
oběma stranami.  

IX.8  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je 
povinen v případě, že se na stavbě budou současně pohybovat i zaměstnanci 
subdodavatelů (podzhotovitelů) zajistit veškeré úkony vyplývající ze zákona 
č. 309/2006 Sb., zejména §14 a následujících. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy 
související s realizací díla.  

IX.9 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

IX.10 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a 
náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži. 

 
IX.11 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen kdykoli ihned doložit.  

IX.12 Zhotovitel doloží objednateli nejpozději dva pracovní dny před předáním díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

IX.13 Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu pojištěn proti 
škodám  způsobených jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele (článek 
XIV této smlouvy). Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. 
Doklady o pojištění je povinen na požádání kdykoli a ihned předložit objednateli. 

IX.14 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

IX.15  Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na 
pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x 
za měsíc. 

 
IX.16 Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci prací s ohledem na provoz vodovodu a případné 

náhradní zásobení vodou. 

IX.17 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí 
specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací 
a montážních ceníků, vydávaných URS Praha či RTS Brno, jimiž se definuje předepsaná 
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kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, 
základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací. 

IX.18 Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí. Nebezpečí škody na díle na objednatele 
přechází převzetím díla. Dílo je po celou dobu realizace ve vlastnictví objednatele. 
Jednotlivé komponenty se stávají součástí díla okamžikem zabudování. 

IX.19 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vč. souvisejících předpisů. 

IX.20 Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit výše specifikovanou projektovou 
dokumentací. Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové 
dokumentace, je povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá 
za vzniklou škodu. 

IX.21 Zhotovitel je povinen uchovat kompletní dokumenty vztahující se k této stavbě (tj. 
zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré 
originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících 
s realizací stavby. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z 
příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. 

IX.22 Zhotovitel se zavazuje umožnit kontrolním orgánům  a poskytovateli dotace nebo jim 
pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných 
finančních prostředků a  fyzické realizace stavby, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých 
objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti.  

IX.23  Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánům a 
poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo 
monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou 
dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na 
místě. Všechny dokumenty musí příjemce archivovat a uchovávat je minimálně do konce 
roku 2021. 

IX.24 Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací stavby a 
plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní 
orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Sufitní orgán, 
Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další 
kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je Zhotovitel dále 
povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako 
poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám. 

IX.25 Zhotovitel se zavazuje vést a průběžně aktualizovat seznam subdodavatelů vč. jejich 
podílů na akci a tento seznam na vyžádání objednateli předkládat. Zhotovitel je dále 
povinen ve lhůtě stanovené v § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, 
předložit ve smyslu § 147a odst. 4 citovaného zákona seznam subdodavatelů podílejících 
se na realizaci předmětu plnění. 

IX.26 Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost a koordinaci prací při propojení 
systému řízení nového díla se stávajícím systémem objednatele. 

IX.27. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a 
uživatelskými standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel. 

 
IX.28.   Zhotovitel předá technickému dozoru objednatele atesty a technické specifikace materiálů, 

armatur, zařízení a výrobků k jejich posouzení před jejich zabudováním a vyčká 5 dní na 
jejich schválení, zda jsou v souladu se stanovenými podmínkami v technické specifikaci. 
Na žádost TDO případně zajistí doplňující informace k předaným technickým 
specifikacím od výrobce.  
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IX.29. Zhotovitel je povinen dodržovat všeobecné podmínky a všeobecné položky stanovené 
v technické specifikaci, zejména v předstihu 14 dnů informovat vlastníky a správce 
dotčených pozemků o zahájení prací na pozemku a dodržovat stanovené podmínky ve 
vyjádření správců pozemků a ve smlouvách o provedení stavby se soukromými vlastníky 
dotčených pozemků. Vyjádření správců a Smlouvy s vlastníky budou zhotoviteli předány 
při převzetí staveniště. 

IX.30.  Zhotovitel je povinen provádět předepsané zkoušky a kontrolní zkoušky a měření podle 
plánu kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, 
kvalifikovaný personál pro řádné uskutečnění zkoušek. Objednatel, resp. TDO, je 
oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem; 
zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout objednateli (TDO) požadovanou nebo 
nezbytnou součinnost. Pokud objednatel (TDO) těmito zkouškami zjistí nevyhovující 
výsledky a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku vyhovující výsledek, je objednatel (resp. 
TDO) oprávněn zajistit opakované zkoušky na stejný druh zkoušky  u celého již 
provedeného rozsahu díla, a to vše na náklady zhotovitele. Současně objednateli vzniká 
právo na uplatnění sankce ve smyslu čl. VI.7 této smlouvy ve výši 0,5% z ceny díla bez 
DPH. 

IX.31.    Hlavní stavbyvedoucí, jakožto odpovědná osoba zhotovitele, bude osobou kontaktní, jeho 
úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu v souladu se stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy. 

 

Článek X - PŘEDÁNÍ DÍLA  

X.1  Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této 
smlouvě nejpozději 7 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 
Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem 
ukončení dle této smlouvy. 

X.2  Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady: 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- certifikáty a prohlášení o shodě 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- výsledky zkoušek, 
- doklady o likvidaci odpadů (vážní lístky), 
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby 

v počtu min. 3 paré -1x v digitálním zpracování na CD, 
- geodetické zaměření provedeného díla zpracované graficky v min. 3 vyhotoveních a 

1x digitální podoba na CD + geometrické plány pro vklad do KN, 
- veškeré stavební deníky a knihu dodatků a změn. 
Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění (tj. 
součást předání díla) dva dny před přejímacím řízení. Bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

  Zhotovitel je povinen při předání díla rovněž předat (jako součást svého plnění) veškeré 
doklady nezbytné pro kolaudační řízení (např. revize zařízení, certifikáty jakosti, zkušební 
protokoly a protokoly o shodě) požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení. Tyto 
doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá 
kolaudačnímu řízení. 

Nedodá-li zhotovitel veškeré výše uvedené doklady, je objednatel oprávněn vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý doklad a den prodlení. V případě 
žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem 
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k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane 
až při kolaudačním řízení. 

X.3  O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede 
i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s přiměřeným termínem jejich odstranění. Zhotovitel 
je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápise uvedeném, i když tvrdí, že je 
neuznává. Náklady na odstranění v tomto případě nese až do rozhodnutí soudu nebo 
jiného vyřešení věci zhotovitel. 

X.4  Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku II této 
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady 
uvedené v čl.X. odst. X.2. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo 
den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího 
protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 

X.5  Dle platné právní úpravy má být dílo předáno a převzato bez vad. Objednatel může 
převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v 
termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.  

X.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými 
předpisy.  

Článek XI – ZÁRUKA  

XI.1  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

XI.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na 
jeho adresu uvedenou v této smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na 
adresu objednatele uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení 
písemně trval. 

XI.3 Zhotovitel poskytuje záruku na stavební práce v délce 60 m ěsíců, a to ode dne předání 
a převzetí díla. 
Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).  

XI.4  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele (na adrese jeho sídla, 
uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být 
vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu.  

Objednatel je oprávněn požadovat především: 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené 

lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí 
b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem 

k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací) 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 
d) odstoupení od smlouvy 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

XI.5  Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, 
platí, že zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebránící užívání díla) 
nejpozději do 3 dnů po obdržení uplatnění vady s tím, že tato vada musí být zhotovitelem 
odstraněna do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. K odstraňování havarijní vady 
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(vada bránící užívání díla k danému účelu, např. porucha čerpadel) je zhotovitel povinen 
nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin. Do doby odstranění vady je 
zhotovitel povinen přijmout taková opatření, aby se rozsah škod nezvětšoval a byla 
zabezpečena prozatímní funkčnost díla. Bude-li vada důvodem k udělení pokuty 
objednateli ze strany MěÚ-OŽP, ČIŽP, AOPK apod., je zhotovitel povinen tuto pokutu 
objednateli uhradit. 

XI.6  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůty 
se považuje za včas uplatněnou. 

XI.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po stanoveném 
nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn (jde o zmocnění 
zhotovitelem pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich vyúčtování 
splatného do 14dnů po jeho doručení. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá 
zhotovitel, jako by je provedl sám. 

XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. 
této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé 
komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, 
aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu. 

XI.9 Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití 
vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a zhotovitel 
je povinen vady odstranit s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady 
neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit 
a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

XI.10. V záruční lhůtě bude zhotovitel provádět stanovené servisní prohlídky zabudovaných 
zařízení bez vyzvání objednatelem. 

XI.11. Záruční doby počínají běžet dnem následujícím po podpisu Protokolu o předání a       
převzetí plnění předmětu smlouvy objednatelem a zhotovitelem.  

XI.12  Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat 
z důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel. 

XI.13    Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně 
od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy 
objednateli. 

Článek XII - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY 

XII.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel, pokud v textu 
smlouvy není pro konkrétní případ uvedeno jinak. Jiné zápisy, protokoly, apod. se 
za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém 
obsahu. Změny nesmí být v rozporu s ustanovením § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění. 

XII.2  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy.  

XII.3  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu 
uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  



                                                                                                 „IPRM Hodonín – revitalizace ve řejných prostranství“ 
                                                                                                  Obch odní podmínky 

 

 19

XII.4  Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení 
smlouvy  podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, 
která smlouvu takto porušila.  
Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především: 
- prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 30 dnů, 
- termínu dokončení kompletní akce o více jak 90 dnů 
- porušení povinnosti vyplývající z II.7, II.10, V.10, V 11, IX.11 a XIV.4 

            - odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě 
- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez 

písemného souhlasu objednatele,  
- a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení  
V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví 
objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je 
povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 
5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná 
k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, 
a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle 
čl.XII,odst.XII.5).  
 

XII.5  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících,  pak povinnosti obou stran jsou m.j. následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou 

fakturu", 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 

nedohodnou jinak, 
- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen 

do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit " dílčí přejímací řízení ". 
 
Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, Ú ČINNOST 

XIII.1  Zhotovitel je oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou osobu s předchozím písemným souhlasem objednatele 
(bude řešeno dodatkem k této smlouvě), jinak bude posuzováno jako podstatné porušení 
této smlouvy zhotovitelem. 

XIII.2    Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech : 

- vstup zhotovitele do likvidace, 

- vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 

- zánik zhotovitele bez likvidace, 

- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 
závazku, 

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné 
porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky.  

Z výše uvedených důvodů nezaniká právo čerpat z bankovní záruky. 
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Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠT ĚNÍ DÍLA 

XIV.1  Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

XIV.2  Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí 
díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

XIV.3 Zhotovitel je povinen mít platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to ve výši min. 7 mil. Kč. 
Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli v den podpisu smlouvy o dílo, pokud 
z důvodu na straně objednatele nebude dohodnuto jinak. Nepředložení je považováno za 
neposkytnutí součinnosti ve smyslu § 82 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění. 

 XIV.4 Zhotovitel je povinen uzavřít na budované dílo pojistnou smlouvu ve výši hodnoty 
budovaného díla (nabídková cena). Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli 
v den podpisu smlouvy o dílo, pokud z důvodu na straně objednatele nebude dohodnuto 
jinak. Nepředložení je považováno za neposkytnutí součinnosti ve smyslu § 82 odst. 4 
zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění. 

XIV.5  Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

XIV.6 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

XIV.7   Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Článek XV - VYŠŠÍ MOC  

XV.1  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

XV.2  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku  vzniku vyšší moci, strana, 
která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy 
dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy (čl. XII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

Článek XVI. - ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ  

XVI.1  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních 
stran.  

XVI.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly 
svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této 
smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (případně ve znění přepisů jej 
nahrazujících). Toto ustanovení se nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů 
objednatelem plynoucí ze zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, a prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu.  

XVI.3  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

XVI.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva. 

XVI.5  Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich 
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva 
nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
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XVI.6 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací 
dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto 
zakázku a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i 
obchodními zvyklostmi. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek 
řídí českým právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými 
soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele) a 
dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li 
tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém 
jazyce. 

XVI.7 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane 
neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany 
takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud 
možno ve smyslu ustanovení původního. 

XVI.8 Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem 
zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří,  platí, že 
taková písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla             
zhotovitele, uvedeného v této smlouvě ( ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu 
na skutečnost zda se zde zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli. 

XVI.9  O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města dne ………………. 
 
 
V  Hodnoníně dne …………..    V …………… dne ………… 

 

 

Objednatel :       Zhotovitel : 

Město Hodonín 

 
 

 

___________________      _____    ________________________ 

   Ing. arch. Milana Grauová            

            starostka města 
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