Komunikaéni propojeni Prazska — Westvaco, Svitavy (East Il a prvni Gsek &asti V)

Objednatel :

zastoupeny starostou :
1C:

DIC:

Banka:

(déle téz jako objednatel)

Zhotovitel :
Sidlo:
jednajici:
IC:

DIC:

Banka:
zapsan.

(dale téz jako zhotovitel)

SMLOUVA 0 DiLO
dle § 536 obchodniho zakoniku

|. ODDIL - SMLUVN| STRANY

Mésto Svitavy

T.G. Masaryka 5/35

568 02 SVITAVY

Mgr. Davidem Simkem

00277444

CZ00277444

Komeréni banka, a.s., poboéka Svitavy, &.0.: 520591/0100
Ceské spofitelna, a.s., pobogka Svitavy,

¢.0.: 27-1283340359/0800

M-SILNICE as.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Ing. Martin Lukes$, feditel 0Z VYCHOD

42196868

CZ42196868

Ceska spofitelna a. s., pobocka Hradec Kralové,

Cislo u&tu: 1080015329/0800

V obchodnim rejstitku vedeném: Krajskym soudem v Hradci Kralové
v oddile B, viozce &. 430.

(dale téz jako zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze podle stanov, spolecenské smlouvy nebo jiného
obdobného organiza¢niho predpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy

neni tfeba podpisu jiné osoby.
ZASTUPCI PRO VEC| TECHNICKE

a) Zastupci objednatele povéfeni fesenim technickych probléma, kontrolou provedenych praci a
predbéznym projedndvanim zmén a doplfku dila jsou:

- vedouci odboru investiéniho
povérena vykonem

- osoba

technického dozoru objednatele uréena zapisem

do stavebniho deniku pfi pfedani stavenigté nebo jinou pisemnou formou.

Uvedeni zastupci jsou opravnéni provadét rozhodnuti tykajici se napr.:
- provedeni dodateénych zkousek nebo ovéfeni

smlouvy

pozastaveni provadéni stavebnich praci nebo jejich &asti nebo dila jako celku
odstranéni nebo nahrady materidltl a praci, které nejsou v souladu s podminkami

vylouceni pracovniki zhotovitele, ktefi hrubym zptsobem porusi pfedpisy a nafizeni

platna pro realizaci dila,
a dale jsou téz opravnéni k pfevzet/ dila.

Uvedeni zastupci jsou téZ opravnéni provadét predb&zna rozhodnuti tykajici se projeké&nich

zmeén dila, véetné rozsifeni nebo omezeni rozsahu dila.
j
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Komunikag&ni propojeni Prazska — Westvaco, Svitavy (&ast IIl a prvni usek &asti V)

b) Zastupce zhotovitele povéreny fizenim stavebnich praci, koordinaci subdodavatell a fedenim
vSech problém( souvisejicich s realizaci dila (dale jen stavbyvedouci): Ing. Lukag Horéik
Zhotovitel zajisti odborné vedeni realizace dila osobou, ktera ziskala opravnéni kK vykonu

vybranych &innosti ve vystavbé, tj. tzv. autorizaci.
Zastupci uvedeni v pismenech a) a b) jsou oprévnéni jednat pouze ve vécech technickych;
v Zadném pfipadé nejsou opravnéni uzavirat dodatky k této smlouvé.

Zastupcem objednatele pro pfipad uplatfiovani reklamace vad dila a provadéni souvisejicich
tukont bude osoba uréena vedoucim odboru investiéniho objednatele.

Il. ODDIL - PREDMET DILA

1.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dilo :
»Komunikacni propojeni Prazska — Westvaco, Svitavy (¢ast lll a prvni usek ¢asti V)~

Dilo spoCivé v provedeni stavby vrozsahu stanoveném projektovou dokumentaci pro vybér
dodavatele, kterou zpracovala firma BETA PROJEKT s.r.o., Paviovova 43, 568 02 Svitavy,
v kvétnu, a ktera byla soucasti zadavaci dokumentace vybérového fizeni (dale jen ,projektova
dokumentace®). Zadavaci dokumentace vybérového Fizeni tvofi pfilohu &. 1 této smiouvy.

Stavba je &lenéna na dvé Casti:

a) cast Il

b) prvni Usek casti IV

Rozsah dila je dale vymezen vykazy vymér, které byly soucdasti zadavaci dokumentace
vybéroveého Fizeni, a touto smlouvou.

Pfedmétem dila neni realizace &asti [I, byt by se jakakoliv &ast projektové dokumentace této
stavby dotykala, nebo na ni odkazovala.

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu nutném pro provedeni stavby. Objednatel se
zavazuje radné a v€as provedené dilo od zhotovitele za podminek stanovenych v této smiouvé
prevzit a podle podminek této smlouvy zaplatit zhotoviteli dohodnutou celkovou cenu dila.
Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, ze se podrobné seznamil s projektovou dokumentaci a
prohlasuje, Ze proti ni nema zadné namitky ani vyhrady, a potvrzuje déle, Ze podie ni je mozné
dilo bez problému provést, Ze tedy v projektové dokumentaci neshledal 2adné nedostatky.

2,

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zm&nam, dopliikiim nebo roz&ifeni predmétu dila
na zakladé poZadavku objednatele, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto zmén,
ktery zhotovitel oceni podle cenové Urovné a jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila.
Pokud se bude jednat o viceprace, které v poloZkach nebyly ocenény pro navrh ceny dila, budou
jednotlivé poloZky ocenény maximainé v cenach ceniku RTS v aktudini cenové Grovni obdobi
realizace dila, poniZzené u kazdé polozky o tolik procent, o kolik byla niz$i celkova cena dila bez
DPH nabidnuta uchaze¢em v zaddvacim &i vyb&rovém fizeni oproti celkové cené dila ozna&ené
jako predpokiadana cena dila (bez DPH) v zadavacim & vybérovém fizenf; v pfipadé, ze celkova
cena dila bez DPH nabidnuté uchaze¢em byla stejna nebo vysi nez predpokladana cena dila
(bez DPH), pak budou jednotlivé polozky ocenény maximainé v cenach ceniku RTS v aktudini
cenové urovni obdobi realizace dila. V odlUvodnénych pfipadech se strany mohou dohodnout
jinak. Veskeré viceprace, zmény, doplfiky nebo rozsifeni i omezeni rozsahu pfedmétu dila musi
byt vZdy pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Cenova nabidka Zhotovitele,
predlozena v zadavacim Ci vybérovém fizeni, se stava pfilohou & 2 této smiouvy a jeji
neoddélitelnou soucasti.

3.



Komunikaéni propejeni Prazska - Westvaco, Svitavy (Cast Ill a prvni Usek &asti IV)

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dalsi prace a dodavky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto dal§i prace a dodavky akceptovat a za Ghradu provést.
Objednatel si dale vyhrazuje pravo jednostranné zménit rozsah predmétu dila (zejména ho
omezit) a to i bez souhlasu zhotovitele. O neprovedené prace a dodavky (tzv. ménéprace) bude
sniZzena cena dila. Zhotovitel je povinen na zménu rozsahu dila pozadovanou objednatelem
pristoupit. V pfipadé zmény rozsahu dila bude mezi smiuvnimi stranami uzavien dodatek.

4.
Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace pozadovat zamény materiald, vyrobkd, konstrukei a
technologii oproti pivodné navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zdmény pfistoupit, pficemz
timto jednanim nesmi dojit k poruseni zékona o vefejnych zakdazkach. Pozadavek na zaménu
materiald musi byt pisemny. Pokud v dtsledku zameény materialll dojde ke zvyseni & snizeni
ceny dila, strany si tyto rozdily vyporadaji, a to dodatkem ke smiouve.

5.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materidly, vyrobky,
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli zmeny oproti projektové dokumentaci, jejimu
pripadnému upresnéni a pfijaté cenové nabidce zhotovitele. Soucasné se zhotovitel zavazuje a
odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije zadny materidl, o kterém je v dobg jeho uziti
znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ugini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

6.

Objednatel si vyhrazuje préavo odmitnout takové materialy, vyrobky, konstrukce a technologie,
které nespliiuji stavebné fyzikalni pozadavky nebo technické a kvalitativni parametry stanovené
projektovou dokumentaci. V pfipadé, Ze dojde ke zji§t&ni, ze zhotovitel jiz takovéto materialy,
vyrobky, konstrukce a technologie pouzil, musi je na své naklady odstranit.

7
Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo provede v souladu se stavebnimi povolenimi a ostatnimi
souvisejicimi vyjadfenimi, souhlasy a stanovisky.

8.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s predmétem, rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

9.

Dilo musi splnit a byt v souladu s harmonizovanymi, platnymi a doporuéenymi CSN, obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, zejména hygienickymi, protipoZarnimi a predpisy tykajicimi se
bezpelnosti prace, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a jeho
provozovani. Podminkou pfedani dila resp. jeho pfevzeti je i pfedani prisluénych dokladu o
provedenych zkouskach a revizich, pouzitych materialech (prohlaSeni o shodé dle zakona &.
22/1997 Sb., v platném znéni) a ostatnich doklad, vyplyvajicich z projektové dokumentace.

10.
V pfipadé rozporu mezi smlouvou a jejimi pfilohami maji vZdy prednost ujednani této smiouvy.
V pfipadé rozporu mezi pfilohami navzajem ma pfednost pfiloha s niz&§im &islem.

lll. ODDIL - PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Objednatel protokolarné pfeda zhotoviteli daléi 1 vyhotoveni projektové dokumentace bez vykaz(

vymér. Zhotovitel mél pfed podpisem této smlouvy jiz 1 vyhotoveni projektové dokumentace k
dispozici a tuto si peclivé provéfil.

2.
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Kemunikaéni propojenl Prazsk4 — Westvaco, Svitavy (84st |1l a prvni Usek casti IV)

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli nejpozdéji v den kone&ného predani celého dila dvé
vyhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni dila véetné geodetického zaméfeni
vSech objektl nové vzniklych pfi realizaci dila. Geodetické zaméfeni bude pfedano jak v ti§téne,
tak elektronické podobé. Pfeddn! projektové dokumentace skuteéného provedeni dila a
geodetického zaméfeni je podminkou pro pfevzeti celého dila objednatelem. Naklady na
porizeni projektové dokumentace skuteéného provedeni dila a geodetického zaméfeni jsou

zahrnuty v cené dila.

IV. ODDIL - CAS PLNENI

1.
Zhotovitel zahaji stavebni prace na realizaci dila 10.09.2012.

2.

V pripadé€, Ze zhotovitel nezahdji stavebni prace na realizaci dila ani do 15 dn(i po sjednaném
terminu zahajeni, je objednatel opravnén od smiouvy odstoupit, pokud se smiuvni strany

nedohodnou jinak.

3,

Pokud zhotovitel nezahdji stavebni prace ve sjednané |hité, agkoliv mu objednatel umoznil
provadeni dila, je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vy$i 1.500,- K& za kazdy den

prodleni.

4,

Zhotovitel je povinen ukoncit prace na dile a dilo pfedat fadné dokonéené objednateli nejpozdéji
dne 31.10.2012.

Pokud z divodu na strané objednatele dojde k éasovému posunu terminu zahajeni stavebnich
praci a tyto budou moci byt zahdjeny az po 10.09.2012, ma zhotovitel pravo poZadovat po
objednateli posunuti terminu dokonéeni dila o stejny pocet dnui, o ktery mu objednatel umoznil
zahajit stavebni prace pozdéji a objednatel je povinen takovému poZadavku zhotovitele vyhovét,

Objednatel neni povinen zahgjit pfejimaci fizeni na dile dfive ne 30 dnu pfed dohodnutym
terminem pfedani.

5.

V pripadé, Ze se zhotovitel dostane do prodleni s pfedanim fadné ukonéeného dila objednateli,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu uréenou ve vysi 0,1 % z Celkové ceny

dila za kaZdy den prodleni. Pocinaje 14. dnem prodleni zhotovitele s pfedanim fadné
ukonceného dila objednateli se smluvni pokuta zvy3uje na 0,5 % z Celkové ceny dila za kazdy

den prodieni.

V. ODDIL - CENA DiLA
1.

Cena dila ,,Komunikaéni propojeni Prazskd -~ Westvaco, Svitavy (Gast Il a prvni dsek
¢dsti V)" byla dohodnuta takto:

a) Gast Il ; 175 777,- K& bez DPH

b) prvni Usek Easti IV : 809 850.-K¢& bez DPH

CELKOVA CENA DiLA 985 627,- K& bez DPH (v této smlouvé dale téz jen
jako ,Celkova cena dila®).

2.



Komunikaéni propojeni Prazska — Westvaco, Svitavy (Zdst Il a prvni sek casti IV)

Strany si potvrzuji, Ze veskeré pinéni dle této smlouvy bude poskytnuto v rezimu prenesené
danove povinnosti dle § 92e zakona o dani z pfidané hodnoty.

Pokud by byl platcem DPH v pfipadé nékterych &asti dila zhotovitel, pak bude u pfislusné &asti
ceny dila pfipotena DPH v zdkonné vy3i a objednatel se zavazuje Castku odpovidajici DPH

zaplatit.

3.

Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele a je cenou nejvyse pfipustnou.
Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou maximalni a obsahuji ve$keré naklady nutné
k radnému a véasnému zhotoveni dila.

4,

Cenova nabidka zhotovitele je pfilohou této smlouvy, jak je vySe jiz uvedeno. Podstatné dodaci a
kvalitativni podminky praci, jejich obsah, sloZeni a jednotkové ceny praci jsou uvedeny v této
smlouvé, v pfedané projektové dokumentaci a v cenové nabidce zhotovitele a jsou pro

zhotovitele zavazné.

5.
Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozéifeni i omezeni rozsahu dila, musi byt vzdy pfed
jejich faktickou realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel
provede nekteré z téchto praci &i dodavek bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele ve
formé dodatku, ma objednatel pravo odmitnout jejich Ghradu a to i v pfipadé, dojde-li
k odstoupeni od smlouvy, a mize poZadovat odstranéni takovychto praci ¢i dodavek.

VI. ODDIL - FAKTURACE

:

Veskere provedené préce budou 1x mésiéné fakturovany. To znamena, ze zhotovitel predlozi
objednateli nebo zastupci objednatele pro véci technické vzdy nejpozdeji do 10-tého dne mésice
nasledujiciho po mésici, v némz byly prace provedeny, soupis takto provedenych praci ocenény
v souladu s cenovou nabidkou. Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci zastupcem
objednatele pro véci technické vystavi zhotovitel fakturu ve dvou vyhotovenich. Dnem
uskuteénéni zdanitelného pinéni je vzdy posledni den kalendafniho mesice, za ktery je soupis
zpracovan a odsouhlasen. Nedilnou souéasti kazdého vyhotoveni faktury musi byt soupis
provedenych praci odsouhlaseny zastupcem objednatele pro véci technické. Bez tohoto
odsouhlaseneho soupisu praci je faktura neplatna a objednatel neni povinen ji proplatit,

2.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

3.

Objednatel uhradi opravnéné vystavenou fakturu zhotovitele nejpozdéji do 14 dni po jejim
obdrZeni. Objednatel neni v prodlent, uhradi-li fakturu do 14 dn( po jejim obdrzeni, i kdyz datum
uvedené na faktufe jako den splatnosti pominulo nebo pomine pred uplynutim 15-tého dne

od doruéeni faktury objednateli.

4.
Objednatel bude zhotoviteli postupné hradit (proplacet) veskeré Jeho faktury az do vyse 90 %
Celkové ceny dila. Zbyvajici neuhrazenou &ast (t.j. vysledné 10 % z Celkové ceny dila — tzv.
pozastavku) uhradi objednatel zhotoviteli nasledovné:

- 5 % po predani a pfevzeti celého dila na zakladé koneéné faktury zhotovitele a

- zbyvajicich 5 % po odstranéni véech vad a nedod&lk( uvedenych v predavacim protokolu
pfi pfedani dila. A
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Komunikaéni propojeni Prazska — Westvaco, Svitavy (st Il a prvni isek casti IV)

B

Strany si vyslovné potvrzuji, Ze objednatel nebude v prodleni s Uhradou ¢asti faktury v pripadé,
kdy tato faktura bude vystavena na Castku pfesahujici dohodnuty limit pro pozastavku, tj. nad
90 % Celkove ceny dila. V takovém pfipadé objednatel uhradi pouze ¢ast faktury do limitu 90 %
Celkove ceny dila. Zbyvajici Cast faktury zUstane neuhrazena a je splatnd teprve spoleéné

s koneénou fakturou.

B.

Zhotovitel je opravnén konecnou fakturu (ve dvou vyhotovenich) vystavit nejdfive v den, kdy
doslo k pfedani a pfevzeti dila, pficemZ tato faktura je splatnd uplynutim 14-tého dne od jejiho
doruéeni objednateli (v tomto terminu bude pozastavka uvoinéna). Koneéna faktura musi mimo
jiné nalezitosti obsahovat vyslovny nazev "koneé¢na faktura" a musi obsahovat :

* celkovou sjednanou cenu.

* soupis vSech uhrazenych faktur.

* Castku zbyvajici k uhrade.

Bez kterékoliv z téchto nalezZitosti je koneéna faktura neplatnd a nebude objednatelem

proplacena.
Z
Faktury musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu a musi formou a obsahem odpovidat
zakonu o Ucetnictvi a zakonu o dani z pfidané hodnoty.

Objednatel je opravnén stanovit zhotoviteli pozadavky na obsah a podobu faktur, a to nejpozdéji
pfed vystavenim prvni faktury. Zhotovitel je povinen takové pozadavky objednatele na obsah a
podobu faktur akceptovat. V piipadé, Ze vystavend faktura nebude obsahovat nékterou
z dohodnutych nalezitosti nebo z naleZitosti, pfiloh nebo Udaj dle poZadavkli objednatele
stanoveného pfed vystavenim prvni faktury, bude takové faktura povaZovana za neplatnou a

objednatel ji neni povinen uhradit.

8.

V pfipadé, Zze objednatel odmitne fakturu uhradit z divodu, Ze neobsahuje néleZitosti uvedené
shora vtomto oddilu, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu sopravenymi udaji &i
nalezitostmi, pfiéemz opétovnym dorucenim nové faktury potne béZet novéd Ihita splatnosti

od zacatku.

Q.
Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,1 % z diuzné ¢astky za kaZzdy den prodieni.

10.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly dodacich listl (v€. technickych listl) veSkerych material(.
Pokud toto svoje pravo bude chtit uplatnit, je povinen o to pisemné poZidat zhotovitele
s uvedenim toho, které materialy poZaduje doloZit.

o

V pfipadé, Ze objednateli vznikne dle této smlouvy narok na smiuvni pokutu vagi zhotoviteli, je
objednatel opravnén vystavit penalizaéni fakturu a jednostranné zapo¢€itat tuto svoji pohledavku
vlci pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny dila resp. jeji ¢asti (tj. je opravnén odedist tuto
castku z kterékoliv faktury resp. z vice faktur zhotovitele). Splatnost penalizaéni faktury &ini
14 dnl ode dne vystaveni. Objednatel je opravnén kdykoliv zapocist své i nesplatné pohledavky
vUci zhotoviteli proti pohledavkam zhotovitele vici objednateli z této smiouvy.



Kemunikaéni propojeni Prazska — Westvaco, Svitavy (&ést lil a prvnf dsek &asti V)

VIl. ODDIL - STAVEBNI DENIK

.
Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni§té o pracich, které na dile provadi, stavebni
denik, do kterého je povinen zapisovat véechny skutednosti rozhodné pro plnéni smiouvy.
Zejména je povinen do néj zapisovat (daje o Easovém postupu praci, o jejich jakosti, zd{ivodnéni
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, pocty pracovnikll apod. Povinnost vést
stavebni denik konéi pfedanim a pfevzetim dila; v pfipadg, ze véak dilo bude pfevzato s vadami
¢i nedodélky, konci povinnost vést stavebni denik aZ okamzikem odstranéni posledni z takovych
vad a nedodélk. Zapisem ve stavebnim deniku neni mo2né zménit tuto smiouvu.

2.

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

* nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) zhotovitele

nazev, sidlo, IC (pfip. DIC) objednatele

nézev, sidlo, IC (pfip. DIC) zpracovatele projektové dokumentace

pfehled v8ech provedenych zkousek jakosti

seznam dokumentace stavby véetné veskerych pfipadnych zmén a doplfik(
seznam dokladl a Ufednich opatfeni tykajicich se stavby (provadéni dila).

* ¥ ok % %

3
Veskere listy stavebniho deniku musi byt vzestupné ogislovany.

4.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vZdy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zajmu, resp. jsou
z pohledu provadeni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zaznamy ve stavebnim deniku nesmi byt
vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku provadét potiebné
zaznamy pouze objednatel, pfipadné jim povéfeny zastupce, zastupce objednatele pro véci
technicke, zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy statni spravy.

5.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jeho zastupce, pfipadné
zpracovatel projektu do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdeéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlast.

6.
Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym zhotovitelem

nejpozdéji do péti pracovnich dnu.

7.

Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale mize slouZit jako podklad pro vypracovani
dodatkl a zmén smlouvy.

VIii. ODDIL - STAVENISTE

1.
Staveniétém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem

pro stavbu a pro zafizeni staveniste.

2.
Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v den terminu zahajeni stavebnich praci, pokud se strany

nedohodnou jinak.

. Z_a Fivovarem 611, 837 g4 Chrddim
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3.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté a b&hem provadéni dila radné pedéovat o
zakladni smérové a vySkové body a to aZ do pfedani dila objednateli. Zhotovitel zajisti
i podrobné vyty€eni jednotlivych objektl a odpovida za jeho spravnost.

4.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti staveni§té s rozmisténim a trasou pfipadnych
podzemnich vedeni v prostoru stavenisté a tyto bud vhodnym zpusobem preloZit, nebo chranit
tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

5,

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné k zasahim do vefejnych
komunikaci, zajiStuje na své naklady zhotovitel, ktery také veskeré pfipadné poplatky s tim
spojené hradi ze svého.

6.

Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na dile bude tfeba umistit nové nebo pFemistit stavajici
dopravni znacky podle pfedpisi o pozemnich komunikacich a projektové dokumentace, provede
toto zhotovitel na své naklady po pfedchozim souhlasu spravce komunikaci a pfislu§ného
spravniho organu. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani

dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem provadéni dila.

7.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenidti pofddek a Cistotu a je povinen
odstrafovat odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila. Pokud dojde ke znedisténi komunikace
vlivem stavby, musi ji zhotovitel neprodlené vy¢istit.

8.
Objednatel ma pravo nezahdjit pfejimaci fizeni na dilo, neni-li na stavenisti poradek, zejména
neni-li usporadan zbyly material nebo neni-li odstranén ze staveniSté odpad vznikly

pri stavebnich pracich apod.

9.

Nejpozdéji do 14ti dnli po piedani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenité a upravit
ho tak, jak ur€uje projektova dokumentace. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi
nebo pokud ho neupravi do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.500,- KE za kazdy den prodleni s pinénim takové povinnosti.

10.

Zhotovitel je povinen do 10 pracovnich dnl po prevzeti stavenisté zajistit a umistit na své
ndklady na stavbé informaéni tabuli o minimalnim rozméru 2 m x 3 m s uvedenim nasledujicich
udajl:

* oznaceni stavby

* nazev stavebnika

* zpusob provadéni stavby (dodavatelsky)

* nazev zhotovitele

* jméno osoby odpovédné za odborné vedeni realizace stavby

* nazev organu, ktery stavbu povolil a kdy

* termin dokoné&eni stavby

* sdéleni k financovani projektu ve znéni: , Tento projekt je spolufinancovén Pardubickym
krajem”.

Pripadné dalsi pozadavky na obsah a formu informaéni tabule pfeda objednatel zhotoviteli
nejpozdéji v den pfedani a prevzeti stavenisté. Pokud ve stanoveném terminu zhotovitel
neumisti ve stanovené |h(té na své naklady na stavbé uvedenou informacni tabuli s uvedenymi
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naleZitostmi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-K& za kazdy
den prodleni.

IX. ODDIL - PROVADENI DILA

1.
Zhotovitel bude pfi provadéni dila respektovat a plnit podminky stanovené pro provadéni dila
dotéenymi organy statni spravy a spravci inZenyrskych siti.

2.

Zhotovitel je povinen alespofi 3 pracovni dny pfedem pisemné (nikoli jen zapisem ve stavebnim
deniku, i kdyZz do néj se vyzva také zapi$e) nebo e-mailem soutasné na adresy uvedené ve
stavebnim deniku vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dal§im postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neugini-li tak, je povinen na Zadost objednatele,
u€inénou kdykoli, odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, a to na sv(j

naklad.

3.

Zhotovitel v piné mife odpovida za bezpe&nost a ochranu vsech svych pracovniki a
subdodavatell v prostoru staveni§té a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuickami a jejich pouéeni dle pfisludnych pravnich predpisi. Dale se zhotovitel zavazuje
dodrzovat veskeré hygienické predpisy a predpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho
prostredi a protipozarnich predpisu.

4.
Zhotovitel je povinen poskytovat souginnost koordinatorovi BOZP objednatele vykonavajiciho
Cinnost dle zakona &. 309/2006 Sb.

5.
Veskeré odborne prace musi vykonévat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateltl majici
prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd & subdodavatel(: je zhotovitel na pozadani

objednatele povinen doloZit.

6.
Zhotovitel na své naklady zajisti vytyéeni inZenyrskych siti v prostoru stavenigté, zabezpedi je
proti poSkozeni a po ukonceni dila, pokud bude nutno, je pfeda dotéenym spravelim siti.

7
Zhotovitel na své néklady zajisti geodetické zaméreni viech objektl nové vzniklych pfi realizaci

dila.

8.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat platné CSN a bezpecnostni pfedpisy a dalsi
obecné zavazné pravni pfedpisy, které se tykaji jeho Ginnosti. Pokud porusenim téchto pfedpisl
vznikne komukoliv jakékoliv $koda, je zhotovitel povinen k nahradé takto vzniklé gkody a déle
nese i veskeré v souvislosti s tim vznikié naklady.

9.
Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo proti poskozeni, kradezi resp. rozkradani.

10.

Zhotovitel je povinen byt pojistén pro pfipad pojistnych udalosti souvisejici s provadénim dila po
celou dobu provadéni dila, a to minimalné proti $kodam zpusobenym jeho &innosti véetné
moznych $kod zpusobenych pracovniky zhotovitele a zpUsobenym kradezi. Zhotovitel je povinen

pojistit predmét dila na své naklady po dobu, kdy nese nebezpei skody na dile, a to mimo jing i
B - BILiE a.s
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zivelnim pojisténim. Veskeré pojisténi musi byt sjednano s limitem nejméné 1.000.000,- K&.
Zhotovitel je povinen uvedené pojisténi platné a ucinné sjednat a po celou dobu provadéni dila
ho udrzovat v platnosti a G¢inné. Doklady prokazujici existenci pojisténi se stanovenym obsahem
a rozsahem je zhotovitel povinen na pozadani predlozit objednateli do 5 dnl od obdrzeni vyzvy
objednatele. Pokud zhotovitel pfedmétné poji§téni nesjedna vibec a nebo ho sjedna, ale v
rozporu s pozadavky této smlouvy, nebo nedolozi jeho existenci objednateli nebo ve stanovené
lhaté, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢&; v takovém

pripadé ma objednatel téZ pravo od této smlouvy odstoupit.

11.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo nepinénim podminek vyplyvajicich ze zékona, CSN nebo jinych
norem &i povinnosti plynoucich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto
skodu odstranit a neni-li to moZné, tak finanéné nahradit. Veskeré naklady s tim spojené nese

zhotovitel.

12
Zhotovitel je povinen na vyzadani predlozit objednateli pisemny seznam vSech svych
subdodavatell podilejicich se na zhotoveni dila.

13

Zhotovitel predlozi prohlaseni o shodé dle zakona €. 22/1997 Sb., v platném znéni, u materialt
pfipravenych pro provadéni dila, a to jesté pfed jeho zabudovanim do dila. NepredloZi-li toto
prohiaseni o shodé, nesmi material zabudovat do dila (stavby), a pokud tak v rozporu s touto
povinnosti uéini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zakladé vyzvy

objednatele.

X. ODDIL - PREDANI DILA

1.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli alespon 5 dnt prede dnem, v némz bude dilo
pfipraveno k predani (resp. k zahajeni pfejimaciho fizeni) a v némz sou¢asné budou objednateli
predloZzeny veskeré doklady, na jejichz predlioZeni je vazano prevzeti dila objednatelem. Pokud
ve vysSe specifikovany den, budou piedloZeny veskeré vySe zminéné doklady a dilo nebude
vykazovat zcela zjevné &i jinak zfejmé vady Ci nedodélky, objednatel v uvedeny den zahgji

prejimaci Fizeni.

2.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k pfedani, a pfi pfejimacim fizeni se
zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy fadné ukonceno nebo pfipraveno k pfedani nebo
nejsou predlozeny v8echny doklady, na jejichZ predloZeni je vazano prevzeti dila objednatelem,
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢ za kazdé poruseni.

3.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit v ramci prejimaciho fizeni

* zapisy a osvédcéeni o provedenych zkouskach pouzitych materiald

* zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prubéhu praci

* zapisy o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich
zkouskach

* stavebni denik (pfipadné deniky) fadné vedeny.

Bez téchto dokladl a bez v8ech ostatnich dokladi oznagenych v textu této smlouvy jako

doklady, bez jejichz predlozeni objednatel neni dilo povinen prevzit, nelze povazovat dilo

za dokoncené a schopné predani a objednatel v takovém pfipadé neni povinen ani pfejimaci

Fizeni zahajit resp. neni povinen dilo prevzit.

12
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Podminkou pfevzeti celého dila pfi koneéném pfedani dila je téZ pfedani dokumentace
skutecného provedeni dila a geodetické zamé&feni véech objektl nové vzniklych pfi realizaci dila

ve dvojim vyhotoveni.

4,

O pribéhu pfejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis (pfedavaci protokol nebo zapis o pfedani a
prevzeti dila), ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodélkd, pokud se na dile vyskytuji,
s uvedenim terminu pro jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel. Pokud objednatel odmita dilo
prevzit, je povinen uvést do zapisu svoje divody.

B

Dilo je povaZovéno za radné ukonéené po ukondeni v&ech praci uvedenych v oddile Il. této
smlouvy, pokud jsou ukonéeny Fadné (tj. dilo je bez jakychkoliv vad a nedodélk(l) a v&as, a
zhotovitel pfedal objednateli doklady uvedené jak v oddile X. bod 3. tak | jinde v této smiouvé,
pokud je na jejich pfedlozeni vdzano prevzeti dila objednatelem. Pokud jsou v této smlouvé
pouZzita slovni spojeni ,ukonéeni dila“ nebo ,den predani® rozumi se tim den, ve kterém dojde k

podpisu predavaciho protokolu.

8.
Objednatel ma pravo prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které nebrani
uzivani dila. V tom pfipadé je zhotovitel povinen odstranit takovéto vady a nedodélky v terminu
uvedeném v pfedavacim protokolu; tento termin stanovi jednostranné objednatel. Pokud
zhotovitel neodstranf veskeré vady a nedodélky v terminu stanoveném objednatelem, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.500,- K& za jeden kazdy nedodélek & vadu a jeden
den prodleni. Objednatel neni povinen pFevzit dilo vykazujici jakékoliv vady &i nedodélky.

7.
Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihité odstranit i ty vady a nedodélky, o nichz
tvrdi, Ze za né neodpovida. Naklady na jejich odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do
rozhodnuti soudu zhotovitel.

XI. ODDIL - ZARUKA ZA JAKOST

1.

Zhotovitel poskytuje na dilo a na vedkeré jeho &asti, soucasti a piisludenstvi zaruku za jakost
s tim, Ze zaruéni doba &ini 72 mésicl.

Zhotovitel neodpovidd za $kody vzniklé v disledku uZivani pfedmétu dila, nebo jeho &asti
V rozporu s parametry uzivani vyplyvajicimi z projektové dokumentace.

Zarucni doba zacina béZet ode dne podpisu predavaciho protokolu pri koneéném pfedani dila
obéma smluvnimi stranami, pokud v pfedavacim protokolu nebyly uvedeny Zadné vady ani
nedodéelky. Pokud v pfeddvacim protokole byly jakékoli vady nebo nedodélky uvedeny, pak
zarucni doba zacina béZet az ode dne, v némZ bude prokazatelné odstranéna posledni vada i
nedodélek zminéné v daném predévacim protokolu.

Sjednanim zaruky na jakost neni dotéena zékonna odpovednost zhotovitele za vady dila.

V ramci zaruky je zhotovitel povinen provadét preventivni kontroly, které budou provadény 1x

rocné za Ucasti objednatele, a to po celou dobu trvani zaruky.

2,
Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich
zjisteni. V reklamaci musi byt vady popsany a musf byt uvedeno, jak se projevuji.

3.
Reklamovane vady branici uzivani dila anebo v pfipadé havarie budou takové vady odstranény
okamzité nejpozdéji do 24 hodin od nahlddeni (zde postaéi telefonicka nebo e-mailova
reklamace s tim, Ze nasledné se vyhotovi i v pisemné podobé). Telefonni &isla nebo e-mailové

]
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spojeni na zhotovitelovu havarijni sluzbu nebo servisniho technika pfeda zhotovitel objednateli
pfi pfedani dila, jinak neni objednatel povinen dilo prevzit.

4.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5-ti kalendarnich dnl po obdrzeni reklamace reklamovanou
vadu proveéfit a pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou Ihitu navrhuje k
odstranéni vady nebo z jakych duvodl reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze

reklamaci objednatele uznava.

5,
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji posledni den béhu zaruéni [hity, pfi¢emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihlty se povaZuje za v¢as uplatnénou.

B.

Zhotovitel je vzdy povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdé&ji do 10-ti
kalendarnich dnll po obdrZeni reklamace, pokud nebude pisemné dohodnuta Ihita jing, a to i v
pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s pinénim této
povinnosti, je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1.000,-K& za kaZdy den
prodleni (j. za kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji) a jednotlivou vadu.

Zhotovitel je vZdy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto
jinak) nejpozdeji do 30-ti kalendarfnich dnl po obdrzeni reklamace (s vyjimkou uvedenou pod
bodem 3.), pokud nebude pisemné dohodnuta Ihita jina, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.
Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s pinénim této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.500-KE za kaZzdy den prodleni a jednotlivou vadu. Naklady na
odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech aZ do rozhodnuti soudu.

7.
Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15ti dnl po obdrzeni reklamace

objednatele anebo neodstrani-li reklamovanou vadu ve stanovené Ihité, je objednatel opravnén
povéfit odstranénim vady jinou, ktomu zpulsobilou, tfeti osobu na naklady zhotovitele.
Rozhodnuti o zpUsobilosti této tfeti strany je piné v kompetenci objednatele s tim, Ze zaruka za

jakost dila timto neni nijak dotéena.

8.
Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. ze jim
reklamovana vada nevznikla z divodu na strané zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka,
nebo Ze vadu zpUsobil nevhodnym uzZivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskere jemu, v souvislosti s odstranénim vady, vzniklé naklady.

XIl. ODDIL — OSTATNi UJEDNANI

e
Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho viastnikem.

2.
Nebezpeci skody na dile po celou dobu provadéni dila nese zhotovitel. Nebezpeti $kody na dile
pfechazi na objednatele okamzikem predani a pfevzeti dila dle oddilu X. této smlouvy.

3.

Zadné ujednani o smluvni pokuté dle této smlouvy se nedotyka naroku objednatele pozadovat
v piné vysi nahradu Skody zpisobené poruSenim povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje

smiuvni pokuta.
4,

PFi neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné nutnych
pfipadech, zejména pokud by byl ohroZen Zivot, zdravi nebo majetek osob, zasahnout a to na
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naklady zhotovitele. Rozumi se tim predeviim, ze objednatel provede nebo jinak zajisti
provedeni nékterych ¢asti dila, pomocnych nebo vedlejsich praci, bezpecnostnich opatieni apod.
Takovymto zdsahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na
zakladé pokynu objednatele, nejsou dotéeny Zadné povinnosti zhotovitele dle této smiouvy.
Takovy zésah rovnéz nezbavuje zhotovitele odpovédnosti z jim prevzaté zaruky dle této

smlouvy.

5,
Zhotovitel je opravnén postoupit &i zastavit své pohledavky vici objednateli z titulu této smiouvy
pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

Xiil. ODDIL - ZMENA A UKONCENI SMLOUVY

1.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zépisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji
a nejsou ji.

2

Nastanou-li u nékteré ze stran skutednosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je povinna to
prislusna strana ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupc(

opravnénych k podpisu smlouvy.

3
Objednatel i zhotovitel maji pravo od smlouvy odstoupit v pfipadech stanovenych touto smlouvou
a obchodnim zakonikem.

4.
Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu a je uginné od jeho doruéeni druhé smluvni
strané. Za podstatné poruseni smlouvy, v jeho? disledku mize objednatel odstoupit od smlouvy,
pokladaji smluvni strany zejména poruseni téchto smluvnich zavazke:

- prodleni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dila o vice nez 15 dna po sjednaném

terminu zahgjeni,
- prodleni zhotovitele s fadnym dokon&enim dila o vice ne3 30 dnd.

5.

Objednatel ma pravo jednostranné odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze v dusledku plsobeni
vy$si moci & jinych objektivné zduvodnitelnych okolnosti dojde ke zméné pomérd, z nichz
objednatel vychazel pri zadani zakazky.

6.

V pripadé odstoupeni od smlouvy jsou pak povinnosti obou smiuvnich stran nasledujici:

- zhotovitel provede soupis v8ech na dile provedenych praci a dodavek a oceni je zplsobem,
kterym byla stanovena cena dila,

- zhotovitel provede finanéni vy¢isleni provedenych praci a dodavek,

- zhotovitel sestavi pfehled poskytnutych plateb a zpracuje ,konecnou fakturu",

- zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material ze stavenisté, pokud se strany

nedohodnou jinak,

zhotovitel pisemné vyzve objednatele k ,pfedani dosud provedeneho dila" a objednatel je

povinen do tfi dni od obdrZeni vyzvani zahajit "prejimaci fizeni". Zhotovitel v takovém pripadé

poskytuje zaruku za jakost v rozsahu a s obsahem dle oddilu XI. na véechny takto dosud

provedené prace a dodavky. Tato ujednani ve smyslu piislusnych ustanoveni obch. zakoniku

trvaji i po skonéeni smlouvy.

,}7
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¥

Pokud objednatel odstoupi od této smlouvy z diivod( jsoucich na strané zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veskerou na strané objednatele vzniklou 8kodu. Pokud se kdykoli
za trvani této smlouvy zhotovitel dostane do prodleni s pinénim kterékoli ze svych povinnosti
stanovenych v této smiouvé, neni zhotovitel opravnén vUci objednateli uplatfovat Zadné naroky

vzniklé z titulu prodieni objednatele s Ghradou fakturovanych ¢astek.

XIV. ODDIL - ZAVERECNA USTANOVENI

1.
Smiouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

2.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy, a to:
- pfiloha €. 1 — zadavaci dokumentace v&etné projektové dokumentace

- pfiloha €. 2 - cenova nabidka zhotovitele.

3.

Smiouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz 2 obdrzi objednatel a 2 zhotovitel.

Dolozka dle § 41 odst. 1 zakona &. 128/2000 Sb., ve znéni pozd. piedpist: jﬁ’ P Jo
Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno, Radou mésta Svitavy dne .....~. LA NI o8 {’Z
usneseni Rady mésta Svitavy €... L5 D11 .

Ve Svitavach dne: 0.9 - 2212 I

Za zhotovitele : |

i - SILNICE a.s. a &
ods$tépny zdvod VYCHOD  {/
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim
IC0: 42196868 DIC: CZ42106866

--------------------

Ing. Martin Lukes
feditel OZ VYCHOD
M — SINICE as.

Za objednatele :
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M- SILNICE a.s. Strédnka 1/2
5.9.2012

CENOVA NABIDKA s DPH + ROZPIS DPH
Ména: CZK

Poi. Kod Popis Mnozstvi M.j. Cena/m,j. Cena celk. DPH Celkem s DPH
Stavba: N1412263 - Svitavy-komunikaéni propojeni Prazska-Westvaco
Objekt: 01 - Cast Il
5-01 - Ziviéné vozovky
1 113151214 Frézovani krytu nad 500 m2, bez prekazek, 1.5 cm 110 m2 22,58 248380 20% 298056
2 564113308 Podklad z asf recykldtu fr.32-80 po zhutn.tl.6 cm 77 m2 13,45 103565 20% 124278
3 577111113 Beton asfal.jemny tI. 4 cm 180 m2 204,3 36 774,00 20% 44 128,80
4 979081111 Qdvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km 341 T 31,61 107,79  20% 129,35
5 972081121 Priplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km - 20,45 T 4,52 9243  20% 110,92
6 979093111 UloZenl suti na skladku bez zhutnéni 3,41 T, 6,99 2384 20% 28,6
7 979990001 Poplatek za skladku stavebni suti 341 T 129,03 43999 20% 527,99
8 998225111 Presun hmot, pozemni komunikace, kryl Zivieny 42 45 T 37,63 1687,38 20% 1916,87
Soutetza 5-01 - Ziviné vozovky 42 554,90 51 065,87
5-03 - Komunikace &4st Iil.
g 113202111 Vyirhani obrub z krajnikd nebo obrubniki stojatych 30 m 48,39 145170 20% 174204
10 122201101 Odkopavky nezapazené v hor, 3 do 100 m3 24,5 m3 182,65 447493 20% 6369,91
11 122201108 Priplatek za lepivost - odkopavky v hor. 3 245 m3 54,8 134260 20% 1611,12
12 162501102 Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 3000 m 2,94 m3 189,68 557,66 20% 669,19
13 162606111 Vedorovné piemisténi zemin pro zdrodnéni do 4000 m 3,03 m3 2529 766,29 20% 519,54
14 171201201 UloZeni sypaniny na skladku 2,94 m3 13,98 411 20% 4832
15 175101201 Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny 1,56 m3 619,36 9662 20% 1 158,44
16 1751012089 Piiplatek za prohozenf sypaniny pro obsyp objektu 1,56 ma 185,81 289,86 20% 347,84
29 180400011 Zalozen| trdvniku luéniho ve svahu s dodanim osiva 30,25 m2 18,35 58534 20% 702,41
17 181111300 Provizor uprava terénu se zhut t¥.3 98 m2 24,86 243628 20% 292354
18 182301121 Rozproslieni ornice, svah, ti. do 10 cm, do 500 m2 30,25 m2 26,56 803,44 20% 964,13
19 189000002 Poplatek za skladku horniny 1- 4 294 m3 241,94 7113 20% 853,56
30 230330 Chraniéka kabelu vé.dod.a montaze 18 bm 344,09 619362 20% 743234
38 28324829 Prah zpomalovaci pribézny 1 0km/h 9 KUs 2 258,07 2032263 20% 24 387,16
39 28324831 Préh zpomalovaci koncovy 10km/h 2 KuUs 2258,07 451614 20% 541937
20 564B51111 Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm a8 m2 84,32 B263,36 20% 9916,03
21 599142111 Zélivka dil.spar hioubky do 4 cm §. do 4 cm 20 m 134,41 268820 20% 3225,84
31 7672000RR Zébradll ocelové vE.(pravy pro pronevidomé D+M dodévka v 33 m 720,99 2379267 20% 28 551,20
22 767914830 Demontaz oploceni 30 m 155,59 4667,70 20% 5601,24
23 815711111 Vodorovné znageni délicich &ar stifk.barvou 75 m 43,01 322575 20% 3 870,90
24 915791111 Predznaéenl pro znageni délici &ry,vodici prouzky 75 m 43 3225 20% 387
25 916561111 Osazeni zéhon.obrubnikd do loze zB 12,5 s opérou véetné ¢ 23 m 111,38 256187 20% 3074,36
30 916781113 Zpomalovaci prah 10 km/h 5 m 2 258,07 1129035 20% 13 548,42
26 917862111 Osazeni stojal. obrub. bet. s opérou,loze z B 12,5 veetné obr 4 m 213,36 853,44 20% 1024,13
27 918101111 Loze pod obrubniky nebo obruby dlazebz B 12,5 0,4600 m3 1 569,89 72215 20% 666,58
28 918101111 LoZe pod abrubniky nebo obruby diazeb z B 12,5 0,2400 m3 1 569,89 376,77 20% 452 13
33 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skiddku do 1 km 4,63 T 31,61 146,35 20% 175,63
34 979081121 Priplatek k odvozu za kaZdy daisi 1 km 18,51 T 4,52 8367 20% 100,4
40 979093111 UloZeni suti na skladku bez zhutnéni 4,63 T 8,38 38,85 20% 46,61
41 979999957 Poplatek za skladku sut' - 463 T 129,03 597,41 20% 716,89
32 998225111 Pfesun hmol, pozemni kemunikace, kryt Zivieny 33,21 T 37,63 124969 20% 1498,63
Soutetza 5-03 - Komunikace &&st IIi. 106 339,82 127 607,90
9999 - Ndklady vyvolané stavbou
42 998901411RO0 Naklady vyvolané stavbou 1 kpl 26 881,75 2688175 20% 32258,10
Soutetza 9989 - Ndklady vyvolané stavhou 26 881,75 32 258,10
175776,56 210 931,88

Celkem Objekt: 01 - Cast Il

M - SILNICE as. Strénka 2/2
5.6.2012

CENOVA NABIDKA s DPH + ROZPIS DPH
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Ména: CZK

Por. Kéd Papis Mnozstvi M.j. Cena/m.]. Csni celk.  DPH Celkem s DPH
Objekt: 02 - Cast IV.
501 - Zivigné vozovky
1 113151214 Frézovani krytu nad 500 m2, bez pfekazek, t1.5 cm 1 806,00 mz2 22,58 4077948 20% 48 935,38
2 564113306 Paodklad z asf.recyklatu fr.32-80 po zhutn .6 cm 6.6 m2 13,45 88,77 20% 106,52
3 577111114 Beton asfal. jemny tl. 5 cm 1 808,00 m2 258,06 466 056,36  20% 550 267,63
4 979081111 QOdvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km 230,25 T 31,61 727820 20% 873384
5 979081121 Priplatek k cdvozu za kazdy dalsi 1 km - 1381,52 T 4,52 624447 20% 7 493,36
6 979083111 UloZeni suti na skladku bez zhutnéni 230,25 T 8,38 193180 20% 2318,16
7 979990001 Poplatek za skladku stavebni suti 230,25 T 129,03 2870816 20% 35 650,89
8 998225111 Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt Ziviény 466,17 T 37,63 1754198 20% 21 050,37
Souletza 5-01 - Ziviéné vozovky 569 630,22 683 556,26
5-04 - Komunikace &&st V.
g 113106121 Rozebrani dlaZeb z betonovych dlazdic na sucho 7 m2 17,96 12572 20% 150,88
10 113107112 Odstranéni podkladu pl. 200 m2 kam.t&Zené 11.20 cm 7 m2 21,31 149,17 20% 179
11 113202111 Vytrhdni obrub z krajnikil nebo obrubnikd stojatych 4 m 48,39 183,56 20% 232,27
15 591100020 Snizeni stavajiciho chodniku vé podkl.vrstev 7 m2 162,04 113428 20% 1361,14
12 915711111 Vodorovné znaceni délicich &ar stiik.barvou 720 m 43,01 3096720 20% 37 160,64
13 915791111 Predznageni pro znadeni délic &ary,vodici prouzky 720 m 43 309600 20% 371520
17 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na sklddku do 1 km 3,23 T 31,61 1021 20% 122,52
18 979081121 Priplatek k odvozu za kazdy dal&i 1 km 12,9 T 4,52 58,31 20% 69,97
19 979093111 UloZeni suti na skiaddku bez zhutnéni 3,23 T 8,39 271 20% 32,52
20 979999397 Poplatek za skiédku sut' - 3,23 T 129,03 41677  20% 500,12
16 998225111 Presun hmet, pezemni komunikace, kryt Ziviény 57,66 T 37,63 2168,75 20% 2 603,69
14  R-3202111 Oprava stavajicich obrubnikd vé.pfesunu hmot 1 440,00 m 116,23 167 371,20 20% 200 845,44
Soutetza 5-04 - Komunikace &ast |V, 205 811,15 246 973,38
9999 - Néklady vyvolané stavbou
21 998901411R00 Naklady vyvolané stavbou 1 kpl 34 408,64 3440864 20% 41 290,37
Soutetza 9999 - Naklady vyvolané stavbou 34 408,64 41 290,37
Celkem Objekt: 02 - Cast IV. 809 850,01 971 820,01
- 2 s . s
CELKEM  Stavba: N1412263 - Svitavy-komunikaéni propojeni Prazska-Westvaco 985 626,57 1182 751,88
985 627,00 1182 752,00

'Celkem zaokrouhleno

Rozpis DPH:

Typ dand % DPH Céstka DPH Celkem s DPH  Poget
Sazba zakladni 20% 197 125,31 1182751,88 61
CELKEM 197 125,31 1182 751,88
Iﬂem zaokrouhieno 197 125,00 1182 752,00
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