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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

Název veřejné zakázky: Chodník kolem silnice 1I/358 ve Zhoři

Místo veřejné zakázky: Obec Němčice, okres Svitavy

Druh řízení: dle § 38 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách-
Zjednodušené podlimitní řízení

Předmět veřejné zakázky: stavební práce

Zadavatel:
Obec Němčice, Němčice 107,56118 Němčice
zastoupená Ing. Josefem Rackem, starostou obce
IČ: 00279277
Profil zadavatele: http://www.stavebnionline.cz/profillnemcice

Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností:
FORENTA s.r.o., Na Bělisku 1229,56201 Ústí nad Orlicí
zastoupená Ing. Zdeňkem Šedou, jednatelem společnosti
Za zadání odpovídá: Ing. Zdeněk Šeda
IČ: 259 63 082
DIČ: CZ25963082

http://www.stavebnionline.cz/profillnemcice


SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen "NOZ"),

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Němčice

se sídlem: Němčice 107
561 18 Němčice
Ing. Josefem Rackem, starostou obce
00279277
Komerční banka a.s., pobočka Česká Třebová
4720611/0100

Zastoupená:
IČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:

ve věcech technických je
oprávněn jednat: Ing. Josef Racek, starosta obce

(dále jen .Dbjednatel")

Zhotovitel:
se sídlem: :

Stanix Projekt,s.r.o.
nám.T.G.Masaryka 2433
76001 Zlín
Jozefem Balážem - jednatelem společnosti
282 52217
CZ28252217

Zastoupený: :
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav: Raiffeisenbank,a.s.
Číslo účtu: 462166800 1/5500
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Tel.: 733205 881
E-mail: stanix@email.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing.Zdeněk Michalec
Tel.: 602 760 697

JozefBaláž

E-mail: michalec.z@tiscali.cz
(dále jen "Zhotovitel")

1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu,
aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní
překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.2. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České
republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby
splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky,
které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde
k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se
dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace
akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto
zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

mailto:stanix@email.cz
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2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):
Název stavby: Chodník kolem silnice 11/358 ve Zhoři
Místo stavby: Obec Němčice, okres Svitavy
Projektová dokumentace: "Němčice, Chodník kolem silnice lI/358 ve Zhoři",

vypracovaná Stanislavem Stejskalem, DOPRAVNÍ
PROJEKCE, jižní 870, 500 03 Hradec Králové
- doplní Objednatel
- doplní Objednatel
- doplní Objednatel
- Ing.Zdeněk Michalec

Autorský dozor:
Koordinátor BOZP objednatele:
Technický dozor stavebníka:
Stavbyvedoucí Zhotovitele:

3. ZÁ VAZNÉ PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen "Závazné podklady") se
rozumí:
Nabídka zhotovitele ze dne 4.6.2015

Zadávací d~kumentace ze ~n~ ?2. ~. 2015."."" JI tJ. )o4s
Rozhodnuti zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne ' .
Stavební povolení ze dne .... <!!: }""~' r.1 L[
Projektová dokumentace schválená ve stavebním řízení a předložená v rámci žádosti o

poskytnutí příspěvku Státním fondem dopravní infrastruktury (dále SFDI).

3.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše
uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě
těchto podkladů nemá žádné výhrady.

4. LHŮTY A TERMÍNY

4.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla po podpisu SOD, nejdříve však 1. 7.
2015.

4.2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli
nejpozději dne 30. 9, 2016 v souladu s časovým harmonogramem akce, který Zhotovitel
předloží ke schválení Objednateli do 14 dnů po podpisu této smlouvy o dílo.

5. CENA DÍLA

5.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl, 2. této smlouvy se smluvní strany
v souladu s ustanovením zák. Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na ceně ve výši

5.1.1. Cena díla bez DPH celkem 5.653.946,- Kč

5.1.2. Výše DPH 1.187.329,- Kč
5.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH 6.841.275,- Kč



5.2. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z
nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném
prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele
Finanční rezerva ceny díla se nesjednává.

6. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
6.1. Lhůta splatnosti faktur se sjednává v délce 30 dmi

6.2. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla se nesjednává.

6.3. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu části záruční lhůty se sjednává ve formě
zádržného ve výši 1 % z celkové sjednané ceny.

6.4. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám
způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele se sjednává ve
výši 5.000.000,- Kč.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
7.1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními

podmínkami pro zhotovení stavby - Chodník kolem silnice II1358 ve Zhoři, které tvoří
přílohu č.l této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením
obchodních podmínek.

7.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy.

7.3. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě
vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

7.4. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Obce Němčice dne 18.7.2015 pod číslem
usnesení 94/2015
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DIČ:CZ00279277 @
Obec Němčice
Ing. Joset' Racek

starosta obce

Stanix Projekt,s.r.o
JozefBaláž
jednatel společnosti

Přílohy smlouvy:
Příloha č.l - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby-Chodník kolem silnice II1358 ve

Zhoři
Příloha č.2 - Položkový rozpočet



ZADÁVACÍDOKUMENTACE
pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce

PŘÍLOHA Č.4b

Obchodní podmínky

Název veřejné zakázky: Chodník kolem silnice lI/358 ve Zhoři

Místo veřejné zakázky: Obec Němčice, okres Svitavy

Druh řízení: dle § 38 zákona č. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách-
Zjednodušené podlimitní řízení

Předmět veřejné zakázky: stavební práce

Zadavatel:
Obec Němčice, Němčice 107, 56118 Němčice
zastoupená Ing. Josefem Rackem, starostou obce
IČ: 00279277
Profil zadavatele: http://www.stavebnionline.cz/profil/nemcice

Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností:
FORENTA s.r.o., Na Bělisku 1229,56201 Ústí nad Orlicí
zastoupená Ing. Zdeňkem Šedou, jednatelem společnosti
Za zadání odpovídá: Ing. Zdeněk Šeda
IČ: 259 63 082
DIČ: CZ25963082

http://www.stavebnionline.cz/profil/nemcice


Preambule:
Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního vztahu mezi zadavatelem veřejné
zakázky a vybraným dodavatelem. Obchodní podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran,
které se u veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují. Odchylky nebo zvláštní ujednání
vztahující se ke specifikům konkrétní stavby jsou obsahem smlouvy o dílo, jejíž ustanovení mají přednost před
těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky jsou v plném souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní
rozvoj č. 231/2012 Sb., ze dne 25. června 2012. Tyto obchodní podmínky se používají v případě veřejných
zakázek na stavební práce, jejichž příslušnou dokumentaci zpracovanou v rozsahu stanoveném vyhláškou č.
230/2012 Sb., v podrobnosti pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr zabezpečuje veřejný zadavatel

I. Základní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským zákoníkem, a to podle
ust. § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ
způsobení škody. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným
jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele se sjednává ve výši 5.000.000,- Kč.

II. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje k provedení stavby "Chodník okolo silnice II/358 ve Zhoři", dle podkladů uvedených ve
smlouvě o dílo.
2. Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu
podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

III. Vlastnictví k dílu
Vlastníkem zhotoveného díle je objednatel.

IV. Místo plnění
Místem plnění je vymezeno projektovou dokumentací

V. Termín plnění
1. Dílo bude dokončeno v souladu s harmonogramem prací stavby, který Zhotovitel předloží ke schválení Objednateli
do 14 dnů po podpisu této smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků
3. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda
dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, zjakých důvodů.

VI. Cena díla
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a je uvedena ve smlouvě.
2. Cenaje dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu sjednanou ve smlouvě.
3. V ceně jsou mj. zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení
staveniště. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné
zhotovení díla.
5. V případě, že dojde k prodlení z předání díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je cena neměnná až do doby
skutečného ukončení díla.

VII. Platební podmínky
1. Zhotovitel je oprávněn účtovat provedené práce a dodávky na základě dílčích faktur měsíčně dle skutečně
provedených prací, a to na základě odsouhlaseného soupisu prací a dodávek. Zálohy nejsou přípustné.
2. Objednatel uhradí fakturu do 30 dnů ode dne doručení.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací dle
stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům
objednavatele provedení kontroly umožnit.
4. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím pošty.
5. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí
v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy nebo pokyny objednavatele.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě náležitostí stanovených právními
předpisy je druhá smluvní strany povinna vyznačit ve faktuře i tyto náležitosti:
• předmět plnění a jeho přesnou specifikaci
• vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonu
• soupis prací, který buderozdělen na uznatelné a neuznatelné výdaje pro účely kontroly SFDI
7. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat
některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli i bez
placení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové
faktury.



9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu.
10. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Faktury budou hrazeny v plné
výši, dokud v součtu nedosáhnou 90% celkové sjednané ceny.
11. Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část
faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury
přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nernůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

VIII. Jakost díla
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit
stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního
prostředí, atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, ČSN přebírajícími evropské
normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a
při předání a převzetí díla se zaměřením na materiálovou specifikaci navrženou a schválenou v projektové dokumentaci.

IX. Staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě předávacího protokolu.
2. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si
jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčisti staveniště nejpozději do 3 dnů od převzetí díla. Při nedodržení tohoto
termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních,
hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru
staveniště.
5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a
nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X. Provádění díla
I.Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen se účastnit kontrolních dnů.
2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením části
díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
4. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny povinnosti z nich
vyplývající.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů
osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším
postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodu nedostaví, může
zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím písemném upozornění objednatele.

XI. Stavební deník
1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny
skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek
prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

2. Objednatel ajím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
3. Stavební deník, který bude k dispozici na stavbě, mj. obsahuje:
a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů
b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace
c) přehled smluv včetně dodatků a změn
d) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby
e) seznam dokumentace stavby, jej ich změn a doplnění
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva
oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo
kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor objednatele a
projektant.
7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení, připojí kjejich záznamu do
tří pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záznamu nesouhlasí.
8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního
deníku.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li objednatel S obsahem těchto
záznamů, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. V případě, že bude objednateli průpis předán poštou,
zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní,
má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.



XII. Předání díla
1. Objednatel převezme po dokončení dílo, případně jeho části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění
veřejného provozu.
2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a
ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení.
3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude
obsahovat:
a) označení díla
b) označení objednatele a zhotovitele díla
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle
e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá
f) datum a místo sepsání zápisu
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
h) seznam převzaté dokumentace
i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
j) termín vyklizení staveniště
k) datum ukončení záruky na dílo
Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených
zkouškách, atestech, doklad o likvidaci odpadu, geodetické zaměření stavby na podkladu katastrální mapy, geometrický
plán a dokumentaci skutečného provedení 3 x v tištěné podobě podle smlouvy.
4. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

XIII. Záruční a reklamační podmínky a vady díla
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci
vztahující se k provedení díla
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době
4. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a
údržbě.
5. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení
jeho povinností.
6. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v délce 60 měsíců.
7. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků a po nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí na celou stavbu.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, objednatel povinen
bezodkladně oznámí zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že
požaduje bezplatné odstranění vady.
10. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla (jeho provozu) do 3 dnů ode dne doručení oznámení o
vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak.
11. V případě havárie nebo vady bránící provozu díla započne s odstraněním vady do 24 hod. ode dne uplatnění vady.
Vada bude odstraněna nejpozději do 3 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
12. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně potvrzena
písemnou formou.
13 Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se
projevuje.
14. telefonní čísla nebo email pro uplatnění vady jsou: mobil:730 124907, mobil:723 636977,
Email:stanix@email.cz.
V případě změny výše uvedených čísel a spojení je zhotovitel povinen jejich změnu objednateli písemně oznámit
nejméně 3 pracovní dny před jejich změnou, a to pod pokutou 5000,- Kč za každý den prodlení.
15. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na média.
16. Objednatel je povinen zaj istit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele
díla.
17. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ust. tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn
objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do
14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněné vady neručí, je
objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do 14 dnů ode dne
doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
18. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce
60 měsíců. Běh této záruční lhůty neskončí uplynutím záruční lhůty na celé dílo.
19. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů
od jejich uplatnění objednatelem.

mailto:Email:stanix@email.cz.


XIV. Odpovědnost za škodu
I. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a
převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných toxických či jiných
škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitelje povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.
4. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik, např. války, vojenské operace, invaze, povstání,
revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků,
šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.
5. Škodu pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka
neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami.

XV. Smluvní pokuty
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč denně za první až devatenáctý den
prodlení z předání díla.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč denně počínaje dvacátým dnem
prodlení z předání díla až do předání díla.
3. Nebude-Ii faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo pozastávku), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky.
4. V případě prodlení z vyklizení a vyčištění staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-
Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně
vzniklé škody.
7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka
neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami.

XVI. Zádržné
1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné.
2. Zádržné ve výši 9 % bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání díla, bude
zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
3. Zbývající zádržné ve výši 1 % celkové sjednané ceny bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 12 měsíců po
protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zádržné nebude uhrazeno ve stanovené lhůtě v případě, že
Zhotovitel bude v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z ustanovení článku XV. Smluvní pokuty.
4. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž
bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
5. Zhotovitel může nahradit zádržné Bankovní zárukou ve shodné výši, která musí být Objednateli předložena
Zhotovitelem před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v den předání a převzetí. Po předložení odpovídající
Bankovní záruky vzniká Zhotoviteli právo vystavit Konečnou fakturu a zádržné bude Objednatelem uhrazeno
neprodleně, nejpozději však do 30 ti dnů ode dne odeslání Konečné faktury.

XVII. Výpovědní podmínky
I. Změnit nebo doplnit smlouvu, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně
číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou v případě, že dojde ze
strany zhotovitele k porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy.
Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.
4. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne
předložení vyúčtování.

XVIII. Závěrečná ujednání
I. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
3. Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemnosti pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna
musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou.
4. Použití poskytnutého příspěvku podléhá kontrole ze strany SFDI. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými
orgány. Příjemce se zavazuje vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany SFDI včetně zajištění
kontroly u osob se smluvními závazky vůči příjemci příspěvku v případech, kde k financování těchto smluvních
závazků je použit příspěvek SFDI, tato povinnost musí být zakotvena ve smlouvě se zhotovitelem akce
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REKAPITULACE STAVEBNíCH OBJEKTŮ A PROVOZNíCH SOUBORŮ

Stavba: Chodník kolem silnice 11/358 ve Zhoři
JKSO 822273

Objednatel: Obec Němčice
Němčice 107

561 18 Němčice

Projektant: Stanislav Stejskal STAVEBNí PROJEKCE
Jižní 870

500 03 Hradec Králové

IČO:
DIČ:

IČO:
DIČ:

279277

15586677

Základ pro DPH
DPH
Základ pro DPH
DPH

0%
0%

21 %
21 %

0,00
0,00

5653946,19
1 174518,70

Cena celkem za stavbu 6828465

Rekapitulace stavebních rozpočtů

100 - Neuznatelné náklady 613684 106507

200 428693 74401

200 246464 42775

200 383578 66571

300 I chodniku - Uznatelné náklady 192901 33479

300 665186 115445

400 69062 11986

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Vytyčení stavby
Vybudování zařízení staveniště
Provozni zařízeni staveniště
Odstranění zařízení staveniště
Zajištěni povolení ke zvláštnímu užívání komunikací po dobu výstavby
Dočasná dopravni opatřeni
Pojištěni dodavatele a pojištěni dila
Dokumentace skutečného provedení
Geodetické zaměření skutečného provedení
Geometrický plán stavby
Kompletační činnost, IČD, AD

3000
6000
3000
2000
3000
8000
2000

12000
12000
9000
1000

Celkem za stavbu

1. PODMíNKY PRO ZPRACOVÁNí NABíDKOVÉ CENY

Preambule

61000

_C NitMČICE
Něrnčice 107
H~:00279277

Dlt:CZ00279277 @
Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech

nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude
se jím i při zpracování nabídkové ceny řídit.

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho

cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávaclm podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího

řízeni. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou doda-tečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může

znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacfho řízeni.



Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven plně s povinnostmi zadavatele definovanými vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012

Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto svazku zadávací dokumentace (platí i pro ostatní svazky) se rozumí:

a) Soupisem stavebních pf ací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech
nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i definici požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

b) Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a
měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.

c) Ostatnímí náklady - ekonomicky nutné náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací
dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady
spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

d) Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke
zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou
nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo
služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

e) Profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám a
který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

f) Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se
zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a
odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS,a.s., pro rok 2012 a individuálního popisu.
Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS,a.s., ostatní položky jsou definovány individuálnim
popisem. Pro část 2 - 5 jsou pro popis použity pouze individuální položky.

Technické a kvalitativní podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných
sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.pro-rozpocty.cz.

Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažená v cenové soustavě ÚRSPRAHA,a.s.). Jejich
technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy platí dále následující podmínky

Je-Ii popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž materiálů, prvků či zařízení
definovaných popisem položky.

Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené výkony, doplňkové náklady nebo
zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto "doplňkové" náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují
pro tyto "doplňkové náklady žádný samostatný popis.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu,
jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo měnit jakéhokoliv jiného údaje v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.

Kontrola soupisu

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný stav a složitost zpracování soupisu
doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv
zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky.

Změna soupisu v průběhu lhůty pro podání nabídek

Pokud v důsledku žádostí dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde k jakékoliv změně předaného soupisu, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis
příslušného stavebního objektu, popřípadě í soupís Ostatních a vedlejších nákladů. Tento nově předaný soupís nahradí v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel
je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis. Původní soupis příslušného stavebního objektu pozbývá předáním nového soupisu
platnosti. Pro poskytování dodatečných informací k soupisu platí v celém rozsahu zákonná ustanovení (lhůty a forma) vztahující se k dodatečným informacím k
zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v případě, že dodatečné informace k soupísu poskytne zadavatel z vlastního podnětu.

Elektronická forma soupisu

http://www.pro-rozpocty.cz.


V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatelům i elektronickou formu soupisu včetně všech rekapitulací, Elektronická forma soupisu je ve formátu MS EXCEL,

Zpracováni elektronické formy soupisu .

Předaný formát MS EXCEL.Je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem potožkárn. Ostatní cenov,~.ú~aje,
jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu.jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických '
operací bez zásahu dodavatele, .

SW produkty pro zpracováni nabldkové ceny

Všechny běžně užívané SW produkty umožňují transport položek ze souboru MS EXCELdo oceňovacích programů a následně po výpočtu nabídkové ceny transport dat
zpět do předaného formátu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s popsaným postupem, lze na požádání
poskytnout soupis stavebních prací ve formátu * .xrnl, což je formát sjednocující datovou větu pro všechny běžné SW produkty a jejíž obsah je popsán na webových
stránkách MMR nebo Svazu podnikatelů ve stavebnictv!.

Požadavky na způsob zpracováni nabídkové ceny

Nabídková cena za splněni veřejné zakázky

Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně, Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné
náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a vedlejšlch nákladů

vývoj cen stavebních pracf a ostatnl rizika

V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce dodavatele musí dodavatel zohlednit i očekávaný vývoj cen v národním
hospodářství (inflaci) a rovně, i očekávaný vývoj kurzů české měny vůči zahraničním měnám, a to zejména v případě, kdy součástí stavby jsou v soupise dodávky z
jiných zemí.

Položkový rozpočet

Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v
definované kvalitě), V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vysvětleni nabídky ve smyslu § 76 odstavec 3 zákona nebo nabídku vyřadit.
Povinností dodavatele souvisejícf s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy
stavebních prací, dodávek a služeb,

Zvláštnl podmlnky pro stanoveni nabldkové ceny

Některé položky stavebních prací popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb mají specifické obvyklé postupy výpočtu, Pro sestavení nabídkové ceny
dodavatele pak platí:

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zemlny

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahujícf se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo
vybouraných hmot pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvoll a jaká místa pro
uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit
takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem
vymezeném množství měrných jednotek,

Poplatky za uskladněni

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností
dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku "poplatek za
skládku", Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka "poplatek za skládku" nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uloženi bude definována
v této položce, Pouze v případě, pokud by samostatná položka "poplatek za skládku" soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena
v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu, Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický 11L,Stupzhotovitel pro
ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nernůže přesně určit ani
nutnost poplatku za uložení tě, hto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištěni dodavatele je nutno poplatek uhradit,
započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu,

Vnitrostaveništnl přesun stavebnlho materiálu

Obecně platí, že polpžky stavebních prací zahrnují manipulaci s potřebným stavebním materiálem v rámci technologického prostoru, jehož velikost je popsána v
dokumentech definujících podstatné a kvalitativní podmínky použité cenové soustavy, Zbývající nezbytný přesun stavebního materiálu po staveništi definuje soupis v
položkách pro vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu, Podle obvyklých způsobů oceňování stavebních prací dochází v množství této položky při použití běžných
oceňovacích programů k výpočtu skutečné hmotnosti přemisťovaného stavebního materiálu podle hodnot hmotnosti v příslušných položkách, Množstvl měrných
jednotek definované soupisem (položky jsou v soupisu v popise položky označeny jako "Přesun hmot") je nerněnné. Dodavatel, pokud jeho oceriovací program
dospěje k jiné tonáži vnitrostaveništního přesunu hmot, musi zachovat množství popsané v soupise a stanovit jednotkovou cenu tak, aby v rámci celkové ceny této

položky byly vyjádřeny všechny náklady podle výpočtu dodavatele,

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV(pomocná stavební výroba) bývá běžně dostupnými oceňovacími SW produkty počítán buď podle hmotnosti materiálu
náležejícího ke konkrétnímu řemeslu nebo procenticky z hodnoty nabízené ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb, V zájmu sjednocení
obvylclých metod ocenění, ocení dodavatel přesun hmot li prací PSVvždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem I, jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmlnky pracf

V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k
cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené prováděni či jiné specifické podmínky, Jde např, o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, přlplatky za
požadavky na odlišný způsob provedení, příplatky za používání lešení apod, Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to,
že tento příplatek standardně neuplatňuje, V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ni souvisejícího příplatku v součtu definovat
nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce,



Struktura nabídkové ceny .
Nabídková cena za stavbu bude uvedena v české měně a bude zpracována podle objektoyého členění stavby v rozsahu předaných soupisů. Dodavatel jako doklad
a) Rekapitulaci celkové nabídkové ceny
b) položkové rozpočty na všechny stavební objekty a provozní soubory v požadovaném členění:
- Krydlist
- Rekapitulací stavebních dílů
- Položkovým soupisem
U těch soupisů, které nemají výše pospanou strukturu, předloží dodavatel položkový rozpočet v takové struktuře, jaká odpovídá předanému soupisu.

Zásady pro sestavení nabídkového rozpočtu

Pod pojmem položkové rozpoř.ty se rozumí oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, do nichž dodavatel doplní jednotkové ceny za jednotlivé položky
stavebních prací, dodávek a služeb a u každé položky vyjádří celkovou nabídkovou cenu položky odpovídající požadovanému počtu měrných jednotek. Pro předložení
položkových rozpočtů dodavatelem v nabídce platí:

a) každý předaný soupis stavebních prací dodávek a služeb předaný zadavatelem v rámci zadávací dokumentace musí být v nabídce dodavatele prokázán
položkovým rozpočtem
b) položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, změny v kterékoliv části položky jsou nepřípustné. Změna struktury či
obsahu soupisu je nepřípustná.
c) veškeré cenové údaje musí být uvedeny v Kč, nabídkové jednotkové ceny položek stavebních prací, dodávek a služeb budou uvedeny nejvýše na dvě desetinná
místa.

Vedlejší a ostatní náklady
V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího
umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinad provedení všech částí stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem.
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny
definované náklady a to pro celou stavbu společně (obvykle procentickým podílem z hodnoty stavebních prací, ale je na dodavateli jakým způsobem nebo metodou
požadovanou položku ocení).

Rekapitulace celkové nabídkové ceny

Pro dílčí část 1 veřejné zakázky předkládá zadavatel i rekapitulaci celkové nabídkové ceny, v jejímž rámci jsou požadovány dílčí ceny jednotlivých stavebních objektů a
ostatních a vedlejších nákladů. Je povinností dodavatele předložit ve své nabídce i tuto oceněno u rekapitulaci celkové nabídkové ceny.

Dodatečné informace k soupísům stavebních prací

Pro dodatečné informace k soupisům stavebních prací platí shodné podmínky jako podmínky stanovené zákonem pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb,
jejichž splnění zadavatel požaduje. Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a
označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení,
pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.

2. ELEKTRONICKÁPODOBA CENOVÉNABfOKY

Elektronická podoba cenové nabídky

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabldková cena i v elektronické podobě. Elektronická podoba slouží k rychlému
a přehlednému posouzení nabídkových cen z hlediska jejich obsahové úplnosti, tak jak ukládá zadavateli zákon (§ 76 odstavec 1 zákona).

Formát elektronické podoby
Dodavatel předloží elektronickou podobu souhrnu dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena ve formátu shodném s formátem předaných soupisů stavebních
prací, dodávek a služeb.

Nepředložení elektronické podoby cenové nabídky

Pokud dodavatel elektronickou podobu souhrnu dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena v nabídce nepředloží, považuje se tato okolnost za úmyslné ztížení
procesu posouzení nabídek a taková nabídka může být vyřazena.

Dodatečné informace k soupisům stavebních prací

Pro dodatečné informace k soupisům stavebních prací platí shodné podmínky jako podmlnky stanovené zákonem pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebnlch prací dodávekl a služeb

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb,
jejichž splnění zadavatel požaduje. Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a
označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení,
pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.



Soupis vedlejších a ostatních nákladů

!p.č./\ >Cli Císlo"polo~kyi Názevpoložky., . ''''"
o.' ;d/'" "'.,,,..• :....... MJ mriciž'ství' cena fl\llJ "celkem

. .( ""} > Cenik, kapitola ."'" Poznámka uchazeče. < "". ,\ .. ( ..... '/'" ".... .••• >'. "'<' . ". 'T ",,> r. .. ,.
Díl:i ..·.•·····:OST ...·.·.·"'·..'. ..••.•.,... Ostatní náklady-sta"by ("yhL 230/20t2; §10)'··>:." .. .. "

." ... ....
'.J .", .. ')...:V .... "61:000,00

r.
1 Vytyčení stavby Soubor 1,00000 •·•·••3000,001 3000,00

I
2 Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 .600%.901 6000,00

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektúm zařízení
staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště

3 Provozní zařízení staveniště I Soubor I 1,000001 •.•.~029:P21 3000,00

Náklady na vybavení objektú zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště. náklady
na potřebný úklid v prostorách zařizení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště

4 Odsranění zařízení staveníště 1 Soubor 1 1,000001'>2 0~.9~201 2000,00
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energíí a jejich provoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění
zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno

5 Zajištění povolení ke zvláštnímu užívání komunikací po dobu výstavby Soubor 1,00000 ""L'3000;001 3 000,00

6 Dočasná dopravni opatření 1 Soubor 1 1,00000 I> iU~:09P,291 8000,00

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravniho značení, jeho projednání s dotčenýmí orgány a organizacemi, dodání dopravních značek
a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení
stavebních prací.

7 Pojištění dodavatele a pojištění díla
1

Soubor
1 1,00000 I······;.fP.9?'9o.j 2000,00

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části,
v rozsahu obchodních podmínek

8 Dokumentace skutečného provedení 1 ks 1 3,000001" .:\~P9O;OOI 12000,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednatelí.

9 Geodetické zaměření skutečnéh provedení 1 ks 1 3,000001 "4:900,,001 12000,00
Náklady na provedení skutečného zaméření stavby na podkladu katastrální mapy v
rozsahu nezbytněm pro zápís změny do katastru nemovitostí

10 Geometrícký plán stavby I ks I 3,00000 r·":.;~".O~?;?9.1 9 000,00

Náklady na provedení geometrického plánu stavby v rozsahu nezbytném pro zápis
změny do katastru nemovitostí.

11 Kompletační čínnost, IČD, AD I Soubor I 1,000001 }.1o.89,091 1 000,00
Náklady spojené s případnou konzultací s autorem projektu, koordinace stavby



Chodník kolem silnice 11/358ve Zhoři
Komunikace - Uznatelné náklad

Rozpočet:
Komunikace

REKAPITUlACE STAVEBNíCH ou.u

o
O
O
O

CELKEM OBJEKT: 2245070,94



1 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 27,600 32,00 883,20 0,000
Frézování žívičného krytu ti 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v

2 113154223 trase m2 915,000 82,00 75030,00 0,046

3 113202111 Vytrhání obrubkrajníků obrubníků stojatých m 50,700 32,00 1622,40 0,000

4 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 475,700 14,00 6659,80 0,000

5 122101402 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3 m3 447,000 31,00 13857,00 0,000

6 IUUbUU4 Nekup nesouatzne zemmy rr 1-L m3 447,000 200,00 89400,00 0.000
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině

7 122202202 tř. 3 m3 293,350 41,00 12027,35 0,000

8 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení m3 65,000 14,00 910,00 0,000

9 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horníny tř. 1 až 4 m3 544,500 85,00 46282,50 0,000

10 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně m3 793,800 65,00 51 597,00 0,000

11 171201201 Uložení sypaníny na skládky m3 97,500 12,00 1 170,00 0,000

12 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 175,500 200,00 35100,00 0,000

13 151!:Jo11UL Uprava plane v norrune tr. 1 az4se zhutněním m2 2151,300 6,00 12907,80 0,000
.-

Zemní práce 347447.05 0.046

ROZPOČET
Stavba:
Objekt: Komunikace - Uznatelné náklady

Zhotovitel:

5

HSV Práce a dodávky HSV 2245070,94 1 074,499

5 Komunikace 1 048544.10 429.315- . ..
14 564851111 Podklad ze štěrkodrtě SO ti 150 mm m2 2151,300 105,00 225886,50 0,000

15 567122111 Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I ti 120 mm m2 73,500 210,00 15435,00 0,000

16 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 2077,800 180,00 374004,00 175,055

17 592453040 dlažba se zámkem 20x16,5x6 cm piirodni m2 2024,240 170,00 344120,80 228,739

18 592452670 dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm bílá_ m2 57,270 320.00 18326,40 7,502--------_L.....---- . --



747692,80

i 19 t5924~7D jdlazba se zemkem 20x16,5xo cm b,Ia mL 17,070 170,00 2901,90 1.929
, Příplatek za kombinaci dvou barev u kladeni betonových dlažeb komunikací pro

! 20 596211114 pěší ti 60 mm skupiny A m2 2077,800 8,00 16622,40 0,000

21 596211211 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 73,500 180,00 13230,00 6,295

22 592453000 dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm přírodní m2 46,160 130,00 6000,80 7,016

23 592452621 dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm bílá m2 21,210 420,00 8908,20 2,779

24 59246011 Polymerbetonová dlažba pro nevidomé drážková, barva bílá, vel. 200x95x70mm m2 6,90_~ L- 3349,00 23108,10 0,000
-------_ ... _-_ .._-- -----

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 645,138

25 1914111111

1527,120

250,00 1 000,00 0,003
26 (4U444014

I'vlOntaz SVisle ooprsvm znacKy oO\7ffilKosn,mz uOjlmKamITIa-smupeR-neuo
konzolu lkus
znacka dopravn/ dlePO -!Kus

4,000
4,000 1250,00 5000,00 0,012

27 1915211116
Voa·orovné dopravnl značení retroreflexním žlutým plastem dělící čáry souvislé
šířky 125 mm lm 149,000 40,00 5960,00 0,049

28 1915221112 Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní lm 138,200 40,00 5528,00 0,090

29 1915231112
Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce,
šipky nebo symboly 1m2 19,500 340,00 6630,00 0,051

30 1915231116
Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce,
šipky nebo symboly 1m2 4,500 340,00 1 530,00 0,012

31 1916131213
losazernsllhlcnlho oorubnlKU betonoveho stoJateho s bocnl operou do loze z
betonu prostého lm 1 570,000 160,00 251200,00 243,978

32 1592174600
33 ~500

obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm Ikus
obrubmk betonovy chodn/kovy ABO 1-15 10Dx15xJ[Jcm us 58,580

65,00
80,00

99262,80 129,805
4686,40 6,327

34 1916231213
35 15921/4TDU

IOsazenl CnoOmKOVenOotmnrmxu oetonOllenosHlJcrrerm·s oocnl operou 00 roze z
betonu prostého lm
obrubflik betonový chodn/kovy 1OUx8x25 cm Ikus

1408,000
1422,000

160,00
45,00

225280,00 182,336
63990,00 82,476

36 191973t>1T.f IRezanl stávajiciho žlvlCneho krytu hl do 150 mm lm 1617,200 48,00 77 625,60 0,000
99 Přesun hmot

117,120 45,00

101 386,99 0,000
5270,40 0,00037 1997221551

38 1997221559

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 1 054,080 14,00 14757,12 0,000
39 1997221571
40 1997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

14,390
14,390

45,00
14,00

647,55 0,000
201,46 0,000

41 1997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 14,390 200,00 2878,00 0,000

42 1997221845
43 1\:J\:HlZZjuIT

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)
IPresun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

117,120
1 074,499

250,00
45,00

29280,00 0,000
48352,46 0,000

Celkem 2245070,94 1 074,499



Stavba: jChOdník kolem silnice 11/358ve Zhoři
Objekt: Komunikace - Neuznatelné náklady

Rozpočet: 2
Komunikace

REKAPITUlACE STAVEBNíCH ou.ú
.;Stavební díl' .. "A i: .. v ...·..HSV '.. PSV Dodávka •....Montáž HZS

1 Zemní práce 171 775 O O O O
2 Zakládání 38471 O O O O
3 Svislé a kompletní konstrukce 43453 O O O O
4 Vodorovné konstrukce 11 757 O O O O
5 Komunikace 172 886 O O O O
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 47668 O O O O
99 Přesun hmot 21 168 O O O O

3t Ce:LKEMpBJEKT"< :; .; ",;507,177 I •."C'" O ·f·' O 7 O .ř ••',. .: O
- -

CELKEM OBJEKT: 507176,54



ROZPOČET
Stavba: Chodník kolem silnice 11/358 ve Zhoři
Objekt: Komunikace ~Neuznatelné náklady JKSO:

ECO:
Zpracoval:
Datum: 17.12.2013

Objednalel:
Zhotovitel:

HSV Práce a dodávky HSV 507 176,54 59,535

Zemní práce 17177455 0141

1 113106121 Rozebraní dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 25,600 32,00 619,20 0,000
Frézováni živičného krytu ti 50 mm pruh Š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v

2 113154113 trase m2 205,600 62,00 16875,60 0,006

3 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 152,000 32,00 4864,00 0,000

4 120901122 Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem ručně m3 1,100 3695,00 4064,50 0,000

5 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 38,900 14,00 544,60 0,000
Odkopávkya prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř.

6 122202201 3 m3 57,000 41,00 2337,00 0,000

7 132201101 Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině lř. 3 objemu do 100 m3 m3 13,200 310,00 4 092,00 0,000

8 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 38,900 95,00 3695,50 0,000

9 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně m3 16,750 65,00 1 088,75 0,000

10 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 38,900 12,00 466,80 0,000

11 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) I 70,020 200,00 14004,00 0,000
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina lř 1 až 4 nerovnosti do +/. 100 mm v

12 181111111 rovinně a svahu do 1:5 m2 2521,500 13,00 32779,50 0,000
ILa ozeru parscveno ravruxu vysevem p oc y co lUUU mz v rovme a ve svanu ao

m213 181411131 1:5 2521,500 12,00 30258,00 0,000

14 UUOfl<1Uu OSIVO smes trevni parkova g 132.400 92,00 12180,80 0,132

15 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 139,800 6,00 838,80 0,000

16 182301132 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 ti vrstvy do 150 mm m2 2521,500 17,00 42865,50 0,000

Zakládáni 38470 80 31 B99

17 271572211 Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netřfděnéhc štérkopisku m3 0,270 540,00 145,80 0,535
18 273321311 Základové desky ze LB tř. C 16/20 m3 0,540 1 950,00 1053,00 1,218
19 273362021 výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari I 0,012 26000,00 312,00 0,013
20 274321311 Základová pasy ze LB tř. C 16/20 m3 13,200 2150,00 28380,00 29,784
21 274361821 výztuž záKladových pásu betonárskou oceli 10505 (R) t 0,330 26000,00 8580,00 0,350

Svislé a kompletní konstrukce 4345296 53BB

22 338171111 Osazovaní sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zalitím Me kus 25,000 80,00 2000,00 0,117

23 553422500 sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 1500/38x1,5 mm kus 25.000 320,00 8000.00 0,050
Iosazovaru oe onovyc pa rsao uO oe cnovenc zexreou v raoe VySKyprvku pres

24 339921133 do 1,5 m m 0,750 160,00 120,00 0,223
25 ó922B4150 IPAL/SADA betol1ov. pflrOQllIl<J("OJI/LU cm us 6,000 290,00 1 740.00 0.432
26 0401 "LU lusazem ramoveno oprocent ve sxronu sva u ao 10~ m 19,100 64,00 1 222,40 0,000

o Dva zea II I::I:Jmm z oe onovyc varovex ooous ranne s tpanycn pnroorucn
27 346272213 na Me vč spárováni m2 9,600 987,00 9475,20 2,794

28 348272513 Plotová stříška pro zed ti 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních m 48,000 335,00 16080,00 1,747
Ivsazeni op oceru ze s rojoveno pe IVa s naptnacutu ara y VySKy00 1,0 m 00 -I:J-

29 348401120 sklonu svahu m 28,800 88,00 2534,40 0,000
30 j1jL/OUCC P etivo ctvercova OKa ou mm x ;(."Lmm x 1UU cm ln 28.800 51,00 1468,80 0.023

FLUIDEX PRO PVC 50x50x1,BI2,2 mm. 4hranné pletivo pletené,zelená RAL 6005. role 25 m
ARIZONA - POZ
lesnické svetovené. drát 1.a mm, 50 m
ARIZONA· PVC
leSnické svafované, drát 2.5 mm, 50 m
zelená barva
role po 18 m
EXTRUDER Tenis oko 45x45 mm drát2 mm/3 m

1,40 120.96
8,00 691,20

11756,BO
2646,60

91'10,20

Komunikace '172 B65 60 9355

35 564851111 Podklad ze šlěrkodrté SD ti 150 mm m2 40,800 105,00 4284,00 0,000
36 564861111 Podklad ze štěrkodrtě SD II 200 mm m2 99,000 120,00 11880,00 0,000

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenívo OKH) ti 50 mm š

37 565136111 do 3 m m2 99,000 350,00 34650,00 0,000
38 567122111 Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I ti 120 mm m2 40,800 210,00 8 568,00 0,000
39 567122112 Podklad z karneniva zpevněného cementem KSC I ti 130 mm m2 99,000 230,00 22770,00 0,000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) té. t ti 40 mm š do 3 m z
40 577134111 nemodifikovaného asfaltu m2 99,000 350,00 34650,00 0,000

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) 1160 mm š do 3 m z nemodiflkovaného
41 577155112 asfaltu m2 99,000 350,00 34650,00 0,000

42 596211110 Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší II 60 mm skupiny A pt do 50 m2 m2 15,400 160,00 2772,00 1,297
'13 lo",4O;u,u lomu. s. zamKem 'UX10."'0 cm prtroan ml 15.550 100,00 1 555,00 1.757



44 596211210 Kladeni zámkcvé dlažby komunikací pro pěši ti 80 mm skupiny A pl do. 50 m2 m2 25,400 180,00 4 572,00 2,176

45 1'""4'"UUU dlažba se zam<em lV.ltlb,!>xl:1 cm pnroam nU 25.650 130,00 3334,50 3,899
prava za IVKy01a acruc neoo pracovrucn spar v cemeruooe onovem J\ryu 'II co

46 599142111 40 mm š do 40 mm m 101,100 91,00 9200,10 0,226

Ostatni konstrukce a práce-bourán! 4766770 12523

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo
47 914111111 konzolu kus 8,000 250,00 2000,00 0,006

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a
48 914511112 patkou kus 8,000 450,00 3600,00 0,899

49 915221111 Vodorovné dopravní značení bilým plastem vodící čáry šířky 250 mm m 70,800 40,00 2832,00 0,028
lusazenl SI rucruno ODrUDnlKU oe onoveno s OJ8 e o s nocm operou 00 oze z

50 916131213 betonu prostého m 17,000 160,00 2 720,00 2,642

51 O"'" 1'"lU ODrUDn" be/onovy sitmcrú ABO 2·1 Ó 100x1 bxlb cm us 17.170 65,00 1116,05 1.425
vsazeni C ooru 0'.11::'110 onrunruxu ue onove o s DJa eno s oocru operou •..•o oze z

52 916231213 betonu prostého m 40,000 160,00 6400,00 5,180

53 I,n 1.lUU ODrUD/lIKoe/onovy c oam ovy /uuxBx2b cm us 40.400 45,00 1818,00 2,343

54 966003814 Rozebrán! oplocení s příčniky a betonovými sloupky z prken a latí m 28,000 32 896,00 0,000
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonový mí

55 966006132 patkami kus 8,000 250,00 2 000,00 0,000
56 966006211 Odstranění směrových sloupků nebo konzol kus 33,000 250,00 8250,00 0,000

57 966007111 Odstranění vodorovného značení rrézovántm barvy z čáry š do 125 mm m 185,400 82,00 15202,80 0,000
58 966049831 Rozebráni prefabrikovaných plotových desek betonových kus 6,000 64,00 384,00 0,000
59 966072811 Rozebráni rárnového oploceni na ocelové sloupky výšky do 2m m 19,100 23,50 448,85 0,000

99 resun hmot 21168,13 0,000

60 997221551 Vodorovná doprava suf ze sypkých materiálů do 1 km t 26,340 45,00 1 185,30 0,000

61 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 237,080 14,00 3319,12 0,000
62 997221571 Vodorov~ doprava vybouraných hmot do 1 km t 28,570 45,00 1 285,65 0,000
63 997221579 Pňplate]- ZKO 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 28,570 14,00 399,98 0,000

64 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 28,570 200,00 5714,00 0,000

65 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 26,340 250,00 6585,00 0,000
66 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 59,535 45,00 2679,08 0,000



Zpět na list:

KRycí LIST ROZPOČTU

Objekt: OS1 - Opěrná stěna OS1

l(' .(1.:

Datum: 13.12.2013
81541

Zhoř

Ing. Václav Klkl'lčuk,JižnI870,50003 Hradec Králové I:'IC:

Stanix Projekt s.r.o. 1)1(:

Ing. Václav Klkinčuk,Jižní 870,50003 Hradec Králové r:'iC:

Ing. Alena Zahradníková r::-!(:

Nákladyz rozpočtu 292803,20
Ostatnínáklady 0,00

Cena bez DPH 292 803,20

IZhotovit;;I-·-·--------·--------·--- ---. --.---

i

I I, I

lD3ru'-!l <J poJpi:.: Iblith.(J J-------------_._--------

r---- ---.-------.-------
!ObJednavatel --I
I i

I

Iktu.l'" i'"dpb: 1·",;:111.0 I_________________________ J

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: OSl - Opěrná stěna OS1

13.12.2013Zhoř



Ing. Václav Kikinčuk,Jižní 870,5000::

Ing. Alena Zahradníkova
Ing. Václav Kiklnčuk, Jižni 870,50003 Hradec Králové P,CJ :!,i.,nl:

Stanix Projekt s.r.o. ZPI,hv,,;r, ..I:íl,.'(I;·..it c-t:

1) Náklady z rozpočtu 292803,20

HSV· HSV 251 408,12

1 - Zemní práce

2 - Zaktádáni

40818,43

31948,13

129229,89

8 002,75

726,83

24569,00

16113,09

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6· Úpravy povrchu, podlahy, osazení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 . Přesun hmot

PSY . Práce a dodávky PSY 41 395,08

782 . Dokončovací práce· obklady z kamene

783 . Dokončovací práce· nátěry

39 798,94

1596,14

ROZPOČET

Objekt: OS1 " Opěrná stěna OS1

\/bj· Zhoř Irauun: 13.12.2013

O!·l·:(I!I:h':ll,!I:

nl:I[~·,\ill.::l;

Ing. Václav Klkinčuk,Jiiní 870,50003 Hradec Králové PI'lj.:.'1 tant:

Stanix Projekt s.r.o. Zprt\u;'/al'~ I:

Ing. Václav Kikinčuk,Jižn; 870,5000::

Ing. Alena Zahradníková

Nák lady z rozpočtu 292803,20

HSV· HSV 251 408,12



I~I;l:::::~~:;;;;;;;:~~I~f~::~I-~==~j~:
1461' K. 14313.51121 rZ:lze~l.bedněnlPOdestschodlstaramp I I . 112011 'I-- I ~pnmocarychvdo4m m2 3,500 , ~ 392,00,

1
4..7!--~..-'1'~3135..1.12~--- ..l..,o.d.SIran._.ě.ni~e.dně.nijJOd.est schoeJišt'a -~-.---. -- .. --~.I.---------l.-i-----.-- ._.__ . frarl1p_Prlm<:cary~h_~,!~_4~ L~ _3,500 .. ' ~ _ .. _. ._~1=~_~~:

1481 K 1434311113 ISCh.OdišroVést.upně dusané na terén z I I 1 ,001 '.I_J_.L .----l~"I"-nLJy C1f~~be~pol~r_u __ . jmi 7,500 31~ 982,50,
i 491 K !434351141 . .Ziizeni bednění stupňupřímočarých -f~-1,500 ----246,00' ·----··-369,001
r5~TJ4;:;;-;-~2 -·--rodstra~{'-ní bednění s~p~;;;iiiin1oč;'ric"h--- -2- -- --.--;;-;---.------ --1 -- !
1~_L isch~~______ m I 1,500 , O . ~4,801

99· Přesun hmot 16113 09r------r------ , . -r-r- ---------,-----, --,--- ----------------..!-- i

j
. 60.. ' K 19970.1.35.0.1. . !Odvoz suti na skladku a vybouranych hmot I' ~ 45 O t . 62;----1.--.1----. . Inebo_meziskládku do 1 km se složením t I 13,869 . O 4,11 i--j-_.- -_.__._-_.- ._._.-_._-_._-----_.- ._-----_._- _._-- - _-_._.. ,

611' K ,997013509 .,PříPlatek k odvozu suti a vybouraných I 1 I 14 O :
1_-+..:.:J It1..m.o_I.~a~~~~u.z~Q.~.Pi~~ 1 km ~J 55,476 ~ 776.~6i
1621 K 1997013801 ,Poplatek za uložení stavebního I' 1 200 O I Il __ L ....:....._._. .._It:"tc:0~~~~~-"9P~~_n~~~~~ •__~ __ .2~~~~! ~L __ . :.!..73~.~~J



PSY - Práce a dodávky PSY



List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 2) Rekapitulace rozpočtu Zpět na list:

optimalizováno píO tisk sestav \Je formátu pA - na výšku

:"'.. '..)!.2:"JDa:

Objekt:

.JKSO:

r!'A;'sto:

Obj~dn3~/;3tet:

KRycí LIST ROZPOČTU

Cnr:cinfk kolem sumce iLJ 3SHve Zhoři

OS2 - Opěrná stěna OS2

81541

Zhoř

Ing.Václav Kikinčuk,Jižní 870,50003 Hradec Králové

ZhGtc'\jjl,et:

dle výběrového řízení

?rGjékta~-~L:

Ing. Václav Kikinčuk,Jižní 870,50003 Hradec Králové

ZiJí.~C[;\'-3tEL

Ing. Alena Zahradníková

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

z:.:;CP~ ':::~iX~2.~:~:

::;f-:LZe-'2.

C(-CI:
j):3tum;

!t:

D;Č:

Dle:

le:

Di(~

D!\~:

2.-; _O{]\~~ ~').223

'):.OG·~\ 'j, :.::C!--

13.12.2013

168 338,01
0,00

168 338,01

35 .3S·~.!Y)

i),OG
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/V\15:0: Zhoř !)::ltum: 13.12.2013

,

I
I
; , i

L~ ~ t.u~~f:~~2~_~ .__._~-::t t~~~ . . . ~ !D3~~~~~_:~~_2.~~p~.~~.. ~_ . ~~~!~~~?~~~..__. ... ..__I

REKAPITULACE ROZPOČTU

St2vba: ChlJdnik kotern sHnic2 n/358 ve ZhtJři

Objekt: 052 - Opěrná stěna 052

Zho::cv1tet:

Ing.Václav Kikinčuk,Jižní 870,50003 Hradec Králové Pro.!ekt:;nt:
dle výběrového řízení Zpr"covatet:

Ing. Václav Kikinčuk,Jižní 870,50003

Ing. Alena Zahradníková

-Objednavatel.:

1) Náklady z rozpočtu 168 338,01

HSV - HSV 144 745,87

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

29388,88

14452,48

71 176,08

3565,51

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce



6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

8 - Trubní vedení

419,79

3834,54

13 154,63

8753,96

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY 23 592,14

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

783 - Dokončovací práce - nátěry

22 682,73

909,41

E~lkO\fé
s:s:»:

ROZPOČET

StaV!:i':::: Chodr;;k kc1e;c; sHn'ice l~,:'353 ve Zhon

Objekt: OS2 - Opěrná stěna OS2

i\:\ist.c;: Zhoř D;;Llrr:: 13.12.2013

Ob j2(h';av~l,s-t: Ing. Václav Kikinčuk,Jižní 870,50003 Hradec Králové ?;-:,:,y=;',tanl:

dle výběrového řízení Zpracovatel:
Ing. Václav Ki:<ínčuk,Jižní 870,50003
Ing. Alena Zahradníková~~.hGt,Jvitet:



Náklady z rozpočtu 168 338,01

HSV - HSV 144745,87

1 - Zemní práce .___ ~ . . .. 29 388,88
1--·--r--r1····2··-11-0-1-1-0--1·-·--jsejmutrornices pFemřStěnímna vzd~lenostf-'--I-----------~!---------------'-i -----.----.-.- ...-----.----.!
. 1 f K . Ido 50 m ' m3 ,3,552, 22,00, 78,14,
i!' I 1 I I
;._~~ • __ L-........ ~_~- ----.~---------~--,---_..!....-----~---: ---.- ! - - - !

i 2 K 1131201101 I HI~ubení jam nezapažených v hornině tř. 3 i m3 i 1657 i - . 1-;-;-00-1---.--------.--.-.---.----- ..!

'tl~3-1-.;j132201-201~-1~~~:~:n~~~O~d:32000mmv horninětf. 3----1.1---;+---.2'9671 2 'J. ~_. 2~~:
I I [objernu do f Oů rn.š +m!, O: 44, 1 1255,04

II ----1- K-I' 1397111 01 Ivyk~p~v~Y-v u.zavřenýchprostorách v - I ~~.---- 6 12-i------;---J--·------------·--------I·
4. Ihornmetr 1 az4 ' _01 4 4,0 ! 2594,88i I' I ----l I I1-5~rK!15110..:!_20'1-- iZřízení příložného pažení stěn výkopu hl d~ 1_~2_L 4g-,-~23l== -- 55,00: _~_=_=--=-~_.~3_?71

161 K 1151101211 IOdstraněnípříložnéhopaženístěnhldo4 -: m21 40,023! 27,00r-- 1 080,621

\

i--
7

--IK- i 151101'301 IZřízen í rozepření stěn při pažení příložném t 3; 26 6 r-~~--32 00'---- I
i Ihldo4m lm! ,42i ' I 852,541-.-.-,----·~----i -------- --·----·[----T -r- ---t------~-·-------I

I 8 ! K 1151101311 iO.~st:a~ění rozepření stěn při pažení m3 i 2664! 16001 1

I

I [přiložnérn hl do 4 ml' 21 ' 1 426,27
1_. ,__ __~ + --------------.-.---- -.-----.--------.L---------.-.-.--l.------~- ..-------i

! . Vodorovné přemístění do 50 m i I ,I
, 9 I K 1162201102 IVýkOPku/sypaninyz horniny tř. 1 až 4 m3 33,891 i 45,00 I 1 525,10
1 ., ._. . L . . -------r------.---~ I
1- i - i !Vodorovné přemístění do 5000 m ' i --------~-1-----~----------

10 I K 1162601102 Ivýkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 I 17,423 i 45,00 I 784,04
_____ Í-._' _. ~-+ . ..._~ -t ..--- ..··-l-·-·------..--- I.-f- ~

f:i:l::::~:-~.;~:ifJ~~!~::~~z=~:;:e:;a:,::-~~;1".•.:=E:F--- -~~E~_~__~-2~-~:
1 I !skladce (skladkovne) I , , 1, ' I 6272,20:
r---'---T -----, -.---:-----;;-~---;----------:---. --r-- .-.-,---------.,----.-- ------·--·1-------------- .-----------i
1141 K 1174101101 l,zasYP.Jam,sachetryh.nebokolemobJektu 1m3! 821 I, 5100: Il I syparunou se zhutnénlm " A! 'I 419,93[I----r-~r -------·-·---~jQšn~ úpravaterénu do S'OOm2-zemina-tf"j-- ------·1--- -----------1- -----·----·-----·-t-------- --~--·---l
I 15! K i 181111111 11 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně al m2 II 17,762,.: 12,00 r 213,14['.
! I i [svahu do t.č I i [ ,
"--+----- , . .. . ---·-------------+---1· --------..--r--------.----f-.--~--.---~-------.-,i i i :Rozprostření ornice ti vrstvy do 200 mm pl I : ' I
,16 i K 1181301103 Ido 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 ,m2 I 17,762, 381,60i 6777,98!L ~ . .. .__.__ . . . ~L .. __ .~_ ..__ ._ -.--'-----.-.----~ _ _'_. ~ .__



- --- - ---------!-ZaioŽenfparkového-tr~vňíkuvys-evem-------'---- ------- --------------;-- ------- -- ,
17. K .181411131 iplochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do : m2 : 17,762: 14,00' 248,671: 1~.__i_~ --r?~~~~=~-~--_-~~:~~-:-~~l~~~~~~~~~~~~~.~~~!L~~~--_~~i.~~i~~~Ó~__-:_=.~:=_=:_= __=~.__r-_~~-=T=:==:=-~El~t~_=~-~__-==_~=~:~~~??1- ~::-_~~-~__~:::-__~--:65~J~1

i i : 185802113 i Hn?j~ní půdy umělým hnojivem na široko v t t I' O 0021 18000 00 I 36 00 i
, 19 I K I ~rovme a svahu do 1-5 :' - , I ' ,
1 , , - 1 I I 1 I
' L_ ----'--------------------------- ------------------··-------------------------------r----,----------------------------, -----------------------------,
120: M '251911550R01 Ihnojivoprůmyslové kg I 1,776! 88,001 156,291, L '-- --.___ .__L L L -'

2 - Zakládání 14 452,48
---r----------~---- --- ---------------------.------------1
I i ! ITrativod z drenážních trubek plastových I i! i
1121I K [212752212 Iflexibilních D do 100 mm včetně lože I m t' 13,841! 91,001' 1 259,531

I i ~tevřený výkop I' i
I---r---i ---2--1-12--- IIOpláštění drenážních trub filtrační texillif-L

1

--- .--266961 ---- 17 oJO 4-53--8-3-'11

1_22I ~ i2129~ DN 100 _ _ _ ml' ~ ' --t- '
I t I I Podsyp pod základové konstrukce se I I I i j

~

31·~ K 1271572211 .zhutněnímznetříděnéhoštěrkopísku , m3 2,368
1 340,00

1

805,12:

I 1postupné podbetonování základového I l I I - I
._~J279311114 Izdiva prostým betoner:!2 tř_ C 16/20 L~_~ 6,120

1
1950,00, 11934,00

1

3 - Svislé a kompletní konstrukce 71 176,08

I~~:l:~;;;;~=-!~~!!=~~:~~~v:~~r~~~~m~h,~;f=~::~t---~;::;t-----~~~;~
1 ~_I_1 --------------------rR------------------_ ---------_ --i----f.--------+------------------

'
I I I 17353112 iBednění~ímsopěrnýc_~zdí,avalůpřím?C~, 1m2 50921 45001 22914,
! 27 I K 1

3 [zalornených nebo zaknvenych odstranění L 'I ' , ' !

1[2fKi_-

3
::;~~!;01--~;:=~:p.~~~k:;:~~~;~::~~~n~d:-1~:1_=-<':::=-~-1-!:-,:t--~ =~::~:::::i

29 1 K A 14m pro zatíženl do 5 kPa i' 1 ' , ' I,---t---1--------------------fc----·, . , ------------,--;--- -----:------- ---------1-----------'
1 ! ! 1 3 1212 Odstranéní po~?er~e konstrukce nosníků v mj' 1 5401 3500i 53901
1 30! K :4 3 5 Ido 4 m pro zatržení do 5 kPa ' I ' I ' I
I L L ----- - .----- -- ------t---------------------------- L__ ~-------~----- ---------.j
i 31 I K i 317353119R01 IPříplatek za vytvoření okapnice I m J 11,841 i 22,301 264,05:1------r-----j----------------í'/ýztuŽ římsopěrných--zdTa-vaIŮz--------i------ -----------!---------t-----------------~
132, K 1_317361016 'b t ,. k' I' 10505 I t li 0,028, 26000,001 728,001I 1 ' , e onars e oce I '; II----I----r------------t:;---;;--,-~---------------, ---.--+----1-------i-------------i----- --1
i i i 313215 .Opěrné zdi a valy z betonu prosteho tr. C : 3! O 592 i 1 650 00: 976 80 I

33 I K ,327 112/15 . rn I ,! ' ' , 1
1 -'- __ 1- -----.------ __L__ ----------------------------i----'--------,--------~---- -1
134' K :327323129 'Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 20/25 t m3 '4,736! 1 950,00: 9235,201

~_- • __ •• • • • -'- __ •• __ •• " __ • 1.. 1... . ."_.



35· K :327323128 [Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37

i 36 ,- ~-f;;;;~12~-1---' ··:Be-dn~ní.C;pě-~~ýChJ~dTavalŮ svislých i
i ! : .skloněných znzeru
I .. , __..... ,,__ ' ._ . .' .' ,, ..... -_.. _. '1.······ ··_ - .. _-,._----_._ .•. ·.. ·.0._ • •. • _ ••_ ••__•• _. - O'" •.•••• - ••_- '.- .------.-.- •• -- _••• L+ -- i·-

1371 K 1327351221 iBedn~ní.opěrných z?í.a valů svislých i i m2 i 36873'Iii ,sklonenych odstranění ; i ' i
I-·-··-~---·L-----..-.-_--.--.--.-----------.------ -.--- --.------.---.-1---- ..--- ---.-------.----.---

1

38!. K 1327361006 !výztLJ~?p~rnýc~zdí a valů O 12 mm z I t I 03511 2600000
I , ibetonářské oceli 10505 : I " , I1---"-r-----4---------.----.-.~--.- ..-------- .-.-----.-.-..--..-.------ ...----'--- -.: _.__._. 1--- __... ....__.._.-..-.--,_o.

39 i K :327501111 iVýplň ~a opěram.i a protimr~~ov~ klíny z I m3 ! 1 421: 402001 571 24
! i 1 tkarneniva drceneho nebo tezeneho --.--l I ': ' I ' II--·--~· --------- .--~--·___r------------·------·---·-·------l
1401 K 1327591111 IZ~ízenf~ýplnězaopěramiaprotimrazové i m3! 0830' 22160i 183931

: i..L iklmyzJllu I i ' I' , I

:41 ~134~1211 RQ1 [Osazovánl zábradlí ocelov~~o -~~-~d~~~'-r~'-i11,841i---' 320,00 I ..----- ..--37891
1~1~_J:t34801 locelová ko:strukce ~ábradlí vč. povrchové úpravy~_:J 11,8411 ~~~~___ 17169,451

m3 3,061 2750,00 8417,75
.._--- -_._-- ~_.-

36,873: 311,00 11 467,501

4 - Vodorovné konstrukce 3 565,51

1-~-;T~-F;~;;~;1~-----l~c~~~i~;OVá =v==m;T--o;;í----;~~~~~I----·--·-----~~;~~~

I·--t -r; .-v---.v, . -·----T---J I--·--r---------- ..--..
144 I K 1430361821 !Vyztu~:chodlsto~e konstrukce a rampy 1 r . O 041 i 26000001 1 066001
1 I I :betonarskou oceli 10505 . I ' I ' i ' I'

i '-~--~-'4;~;~112-1 -- Iz~~zen!-b:dnění podest scho-dTšť'aramp--T~'12I---~' 89~r--------1-1;0~T----------;~~-6_;
I-~J----t [přímočarých v do 4 m _.____ I ! _._._' i . ' I ..~ __~
, 6 KI431351122 !Odstra~~ní~ed.něníPodestschodišt'am2i 189! 61001. 11529!

[
4 Iramp pnmocarych v do 4 ml! ' O i ' i ' I----..----T---~---....---·r-----:-;;·-;---;------.;----- ..=r:": ..--·---;-·---J---t-----·--t-- -·--·-------·-r----·--------- ..·---------l

I 1434311113 ,Schodls~ovestupnedusanvenaterenz I m I 6000: 13100: 78600!

III~~r~ji33~ 4335511·~ ••1~~:~n~~~:i~:~!~~~~;ř~t~~ch~•'1~·2~ i=_11 :2
20

oil==-2140~63'~2000i==.== ···~12·953·:1840.
I 49 I K .4 4 ! schodišt' . ml, O i ' l ' .'._.__.._.__L. .. _~ .. . .........L -,-.---- .. ---------'- ... . J

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 419,79
i-'~ I ----rr'-' .. .--;.----;----·-·-----1----. --·:--------1----- ---·....·-·----·1
I 50 I K :620453112R01 :Omltk.acementov~ zdi a val~ :atr~na v 1 m2 i 4 144 i 101 30 I 41979.
! 'L .hladká- vodorovna plocha zaverneho vence I i ' i ' i ' J
l •. !...____ _~ __ . ~___ . ... L.__ ._.__ . L- . ...L-... ----------

8 - Trubní vedení 3834,54



---i
,Šachtice domovní kanalizační obestavěný

K !894215111 I prostor do 1,3 m3 se stěnami z betonu s
i :litinovým poklopem_.~ .._._ ._. ..__.L._._ __ _ __.__._._ _..__.._.._..

I
,m3 I

I

3156,00i ,

,
3834,54;

.__ ._._ .. _ ... _ .... __ ... ._ ... _._ ..... __ .. ... 1

51 1,215

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 13 154,63
, __ o --j-----r-- ----·--------r;-;-;--·--~----·:----~·--;-···-·····---~---·--·--v--.--;..------. --I --~--.---.--j .----.---- ..---.-'--'-',"- -.--.--------,

i 52! K !9319912'j í !~6P:~llatacnlch spar z lehcenych plastu ti i m21 0,4131 121,001 49,97:
1-.-'-[" ._L --.- .... -. -- .-.-.. ----., -.-- ..-..-. -- ..------ .-.- .. -- --.- _ ..__. --+-_1. . . . --I
i 3! K 1931994132 [Těsnění dilatační spáry betonové ! i i t i
~5 L ! 1~~nstrukc~~I~onovým tmelem do p14,0 i m i 3,3001 43,501 143,55

1
1

l~I_J< i~610551~ jBou~~ní zá~!~d~_~ ŽB_ ! m~ 0,851 ·---~~-6~ooL-=-__===---736,9i

i 55 I K 1962042321 I'BOUránizd~vanadzákladového z betonu , m3 I i 24800i 1 31
1 I i prosteho pres 1 m3 I I 0,780

1 ' I 9 ,

~~T-;t;"~04;819 IBourání s.chodišt'o~ý~hstupňů betonových I ml 60001 72 ~~I~---- 433 ;01
1 __ L_~ [zhotovených na miste I J___ ' !' , 1
l571!SJ963051219R01 .Bourání ŽB schodiště I m31_0,4501 1426,001--- 641,70

I 581 K i 966071711 I Bourání sloupků a vzpěr plotových I k I 9 201 O
!. __ I _ I . locelových do 2,5 m zabetonovaných I us 7,000! 3,__ I 652,4J

I. 591 K ~966072 811 IRozebrán i :ámového oploceni na ocelové tm 13 000 77 oT- 1 001 00
: I ! sloupky vysky do 2m i' I ' 1 '
:__-: .1..-- . ----------------.----- -- ' --.----.-t.
i i 1975011331 IPodpěrné dřevení při podezdívání základů ti i I 1, 1 II~~L.~_L do 6~~_mm ~yzdív~~~d_~.3~_~ L~.J_~0,200 I ~~~~L ~~~

99 - Přesun hmot 8 753,96
! ~~r-~I~~;0-;35;~- IOdvoz sut.ina,škládku-avYbouraných. hmot II tl----9 9781-----~~-;;r----------- 449 ~ť
I L I -inebo mezlsklad~ do :!...!s.m se složením . L ' i --------.--.---~-L---------..--' J
162 I. K !997013509 I'Příplat:k k odvozu suti ~ vybouraných hmot I t I' 39 9121 14 OO! 558 77l
! ! : na skladku ZKD 1 km pres 1 km i ' I ' 1 ' 1I~I~i~9~~01-_J;~~~~~~as~:~!~:\:~~~~:~~~~etonové:o i ~ 9,978 i ;o~,~[-_-=~-=1 995,60 i
! • i i Presun hmot pro samostatne zdi a valy t I r l
i 6.4.1.K 1.998153131 IZděné z cihel, kamene, tvárnic nebo ItL 52,278 110,001 5750,581

11___ i __ J___ I monolitické v do 20 m 1 __ _ ._l.. _

PSY - Práce a dodávky PSY 23592,14



782 - Dokončovací práce - obklady z kamene Zl 682,73

, 65 I K !782111150R01 Mo~t~ž obkladu kámen cementový stěn ! m2 : 1302 42900, 5587 73i
I ! I .tloustky 40 mm ! I I 5 , I ' I
1----- - -- -j- ----- r----------------- ---------t --------------------------------------- ----,----------------------------------r------t -- - ----------------------------+- - --------------------------------------------i
: 66 I M Imat7821 dekorativní cementový obklad i m2 I 13,676 1250,00 I 17095,00 I
L_ .. L .__...........-J. . •. ~ !__ . ~ . . ._.__._~ .._1 __ 1. L .• . •• •• ~ . ....1 • , . __ 1

783 - Dokončovací práce - nátěry 909,41
----------- --- ---------------------------------------------------------------------------r--;:-------------------------------- ----- ------ --------- --
! 67 i K !783891220R01 'Nátěry asfaltovým lakem stěn dvojnásobné! m2 : 18,946! 48,00i -- - -- 90~41!_____ ~ ~ ------L-- -'- . " .J .1



Zpět na list:

KRYC[ LIST ROZPOČTU

Objekt: 053 - Opěrná stěna 053

« .(2-.

r-aunr: 13.12.2013

Náklady z rozpočtu 317006,88
Ostatní náklady 0,00

81541

Zhoř

Ing. Václav Kikinčuk,Jižni 870,50003 Hradec Králové

dle výběrového řízení

tng.véctev Kikinčuk,J;žni 870,50003 Hradec Králové

Ing. Alena Zahradniková

1(':

LI .•

II.:

1(:

Cena bez DPH 317006,88

Ip~~J;kt~nt-----------------

I
I
i
i

I
I

I--l
I

[',w,,,, " ,lud,lb: F:";.lIl.o I-_ .._-~------------_._---------'

R.do.:iU,t)

c-----··----------------··-----------·---i Zpracovatel :
, '
I

I

l,,"", ''',','' ____ i<_"_,_II~~_. J
Zhotovitel

•

i
jD.'J.{IJd) ~~ ~~~I~ _

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: 053 - Opěrná stěna OS3

13.12.2013Zhoř



':ií;.;'-'·!Ihll'-j','l

;'I.AIJ'.iL,·l:

Ing, Václav Kikinčuk,Jižní 870,50003 Hradec Králové I'«. i· +I:JI,\:

dle výběrového řfzení ZPI.j. (.';(1t,_'I:

Ing. Václav Kikinčuk,Jižní 870,5()(x)~

Ing, Alena Zahradníková

1) Náklady z rozpočtu 317006,88

HSV - HSV 249788,00

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

42 360,73

15966,13

139699,90

3 866,77

875,54

31 999,17

15019,76

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 . Vodorovné konstrukce

6· Úpravy povrchu, podlahy, osazeni

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY 67218,88

782 - Dokončovací práce . obklady z kamene

783 - Dokončovací práce· nátěry

64720,86

2 498,02

ROZPOČET

Objekt: OS3 - Opěrná stěna OS3

Zhoř j),II(III1: 13.12.2013

Ing. Václav Kikinčuk,Jižní 870,5000] Hradec Králové i-'IL,I,::I.I.\la:

dle výběrového řízení ':PI.~Lo";.ll : I:

Ing, Václav Kikinčuk.JiŽní 870.5000~

Ing. Alena Zahradníková

Nák lady z rozpočtu
317006,88

HSV - HSV 249788,00



2 . Zakládání:-1-T ~ --- -ITratlvodzdrenážriichtrubekpjastových- : -··~-···-·;····-·---··-··T
I ~1 i :J1275~~~ __ l~;~~~~~~~~o~~~~:' vč~tně I~~__ J:~~~ 91,OO~__ ~._ .• _2 429,34I j I 7 IOplášténí drenážních trub filtrační textilII I· ! 26696' 1700' 453,83

1

22, K 12129 2112 IDN100 I ml' : ' !- -1-- ·-------r-- - --- - - - ~--~---- _ •. -.------.-- ---------

K 271572 1 I'POdSy?pod zák~ad?ve ko~strukce se 1m3! 5444: 340,00: 1850,96,
,23

1

21 [zhutnénim z netndeneho štěrkopisku 1 J 'I I,---_··---~-·----I . -. -- ---.-_.- ---....--- -,--.. _·-·~·------I----·--- __o

II24 K 1279311114 1~~,:~~~:si:~bbe~~Or;:':~~~Z~k~~~;~ehO ! m3 i 5,7601 1 950,00' 11 232,00:.. 1_._, .. _.. ~ _ ..... ... ..~~~_.=..J. L_ ---.---

15966,13

99 - Přesun hmot 15019,76



PSV - Práce a dodávky PSV 67218,88

782 - Dokončovacípráce - obklady z kamene 64 720,86'-----1-- --------- ---:--·-----;---------;---I--------------~-------------------- -.

1
661 K 782111150R01 IMontázobkladUkamencementoVYSlěn I 2; 371641 42900 1594336'

1 tloušl'ky 40 mm mi' I' . it~~~r~~~t~-;mi!===~l~~i~~:ni~c~~~~i.~~bkl~d=_==--==--=---r~zI.__-39~~ir~-~'250,oO!===~_~~~~~~_j



Zpět na list:

KRycí LIST ROZPOČTU

dL )~>ht: J('o{ 1.;d',"1111.ini ct\:,;hlil"l

Odvodnění chodníku o Uznatelné nákladyČast':

Němčice

Obec Němčice, Němčice 107, 56118

~'ll)y_·II!l111 :

Ing. Josef Javůrek

Ing. Josef Javůrek
-~---' ---_.~--_._------
Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH
___ ._~ 0 •• _. _. __ .~._._._ •• • __ • • ,, ~. __ • • __ ~~ _

159421,94

19.12.2013

1)1(:

I 1..< ~

O\C:

159421,94
0,00

I·---·~---
Projektant 1z;;;:~~~;;teJ--~--------------

I

íZh-;:;i~vitei ~ ... ------------ ----~--I
I
I

I
lJ,itl~~~dpi~: . ~ __.__ I~:,::,:il~~ . ._J

--I

I
I~tl,:ith(l __ . J

REKAPITULACE ROZPOČTU



Čast': Odvodnění chodníku - Uznatelné náklady

Němčíce 19.12.2013

Obec Něméíce, Němčice 107, 561 18 PIl) ;~,I,t,l.l';.:

;:PI?1'11'Iill::'I:

Ing. Josef Javůrek
Ing. Josef Javůrek

ut:j.:...!rl)·.':tll;1

1) Náklady z rozpočtu 159421,94

HSV- Práce a dodávky HSV 159421,94

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

78854,18

4506,32

2 503,75

57211,96

16345,73

2585,93

5 - Komunikace

8 . Trubní vedení

9 . Ostatní konstrukce a práce-bouráni
99 . Přesuny hmot a sliti

2) Ostatní náklady 0,00

ROZPOČET

Čast': Odvodnění chodníku - Uznatelné náklady

Němčice 19.12.2013

!'j.)!d.l.ltli:

;:PI-'~cval C'!:

Ing. Josef Javúrek

Ing. Josef Javůrek

Obec Němčice, Němčice 107. 561 18

Náklady z rozpočtu 159421,94

HSV- Práce a dodávky HSV 159421,94

4 - Vodorovné konstrukce 4 506,32



5 . Komunikace 2 503,75

r
- --,----.--~"--._o_- -- ...,----'----.,-,--', -'-----j "-----",-.---.--. --.---

81 K' '5-9 41111 IKladenldlazbyzkoslekvelkychzkamene, 2' 2000' 180001' 36000
1 I 11 InaMCII50mm -h ,I, ,r ;;1~}838015~'=-E~adlaie:;~::~~u~aveli:O~~- L'--l--= O,87~L 2450,~r-=- 2_:~:



t:t;~i~8JList obsahuje: Zpět na list:

opttmatcováoo pro tbk sestav 'II:: ic-rmálu).4· 113vy~~u

KRycí LIST ROZPOČTU

Časť: Odvodnění chodníku - Neuznatelné náklady

ltémčíce

Obec Něrnclce, Němčice 107, 561 18

tng. Josef Jevůrek

Ing. Josef Javůrek

Náklady z rozpočtu
Ostatni náklady

Cena bez DPH

19.12.2013

,
t :

(11(-

Dle

549740,27
0,00

549 740,27

IbTed~avatel -------- --------

I

1,-,,,,,,,,,,, I'odp·;: ~d,ltko JI
---- --------------

.zpr~~at~I--------------1

J
Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Časť:

Němčice

Odvodnění chodníku - Neuznatelné náklady

fial.lIlI: 19.12.2013

d.:;,dlO;',.:ii:t:

; h [C·, I~"t:
Obec Némčíce, Němčke 107. 561 18 1"'-',;".1(1':'111

lpl.J<"I'·'<.Il-.J

Ing. Josef Javůrek

Ing. Josef Jevůrek



9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesuny hmot a suti

549740,27

271689,83

24762,39

207464,05

34733,43

11090,57

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

549740,27

1 - Zemní práce

4 - vodorovnékonstrukce

8 - Trubní vedení

2) Ostatní náklady 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 549740,27

ROZPOČET

Čast': Odvodnění chodníku - Neuznatelné náklady

Ilěmčice 19.12.2013

Obec Némčtce, Néměfce 107, 561 18 Projekt aut

:~III.tC(,.;'L"I;

Ing. Josef Jevůrek

Ing. Josef Javůrek

Náklady z rozpočtu 549740,27

4 - Vodorovné konstrukce 24762,39--i--I--' -.------.-.--..--:-------.- ·0----;·-·-:-··.,--------[ -(--------.-- -,-------------,

1
191.K. 4..51573111 IL.ozepodPotrublotevrenYVYkOPZe~3' 303691 310,001 9414,39!

1 ! štérkopisku ' I

I~~LK~[~5~0~~1~--rig/~~a;~-f;;~;~~~_nuProstého t~ m~[_ l,3801. 1_9~ ~91,O~

1211 K [452368211 IVyztužPod~ladni:hdeS~kneboblokŮ t I 0052 26000,00' 135200'! ! .nebo prazcu otevreny výkop ze . ! ' I

r 22!~ .1;5731;~;-1---. IrTěs-;:J~i;,-s.t;~z-b;;tonuVOdÓSIaVebnéhoI-~-~-;;r 21000 r 892 50/
1 I V4tř.B20tldo100mm m! "b' ,I~~-l-~-~;;;:;~.-:;;;--loiaŽba;;a;p. ~sob kykiopS.ké·ho~d-.ivana 1~2 r----;;; ---2 450,00 1;;-:;-;-2.5~i

L j~ ~e~~~~~ malt~sp~~v~_~lm_t!100.~ __ 1__ __. __ ~J

a - Trubni vedení 207464,05





_,_I!!.prací a dodávek elektrotechnických zaří:
Němčice - Chodník kolem silnice 11/358 ve Zhoři.. _.. _.. ·4iiii~-VEREJNÉ OSVĚTLENÍ - Uznatelné náklady

0,00, 40 610,88"."'"'..~.v---.,v._..•.v~-~r·~~··.._·_·~-·-··~_""'__ ·~··_y~

PV~~90~(~..!:.mo.n..~~~~.:_r.!'ater~~.I..:t:.práce..~_.. ...._. . __N •..•• ~........._.~O§!.~.l.
.~!.~!1_._._.__._-_ _._-_._----_ ..__.._.-l--_ _-_...•J_ _ 2!QQ

1590000
... _ ..... __ ..._. .. _.1..?..9!..qQ.
__ ••_ ••~!~~ •. _~?_'!~~L;.!

._._ .• __ •••_ •••• _~_ •._;._.C!..;..~••,., ..;:....;.;~;;;..=c;.;;.cc;;~. ._.j--._ •. +. ... 9t2.2.



ROZPOČET
Stavba: Chodník kolem silnice 11/358ve Zhoři
Objekt: 400 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENí - Uznatelné náklady

lf?~ic~ďú~~iY·•..·.·.·•••..•..•.....•••.•••....••..~•.•.~............·····.MM···· . ··t~~t~;i~i~~~t~·;iá·I·~;ík~~····

I::·:~!~~r;;N::~~~~~~·__· -
li· f~~;::~~~~~~%coťY.._--~.~~Ji8;~:'--i5í2Orió\~M===t~~f4~~t~~~~~~o;~;.(:~~~~~~·~··.M·_··_-C=~~::;~~=~.M.._._.~ -v+...._~~ ...••_;~ __ .__ M_

g CYKY~xl.? m.0.2'M~~L ..._
CYKY volně
eZn-D8 (0,4kg/m)

i0~~.~t~~~~1~1.k~':=·2~:·.:.=:~_ďď:==~.==.=-:~.~~.'~=~j[~=
UKONCENI KABELU SMRSTO VACI ZAKLOPKOU

Ti~q~o.o.l
..~~5!g81
1080,00l

; ..•....... 318,80.1
o.oo]
........... j

520,00:

..................~80,001
.. 5.00,001

....................•....4....°...°,°°1
.2.?~,90l
603,00:

.. 0,0.01

40610,881._ __ ;...- .•....• cc.' ..,.c •......................••.....'.."'j

._ + -i- •.•..••....... M. ••• _ •••••••• + _...•........._ 1••• ·..•••. _ •• _ .•••••• ··•• ..i
._ ....~ .......l



.~~9Ei~..E~~~~itulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízeni
k~.k~~......... . _._.._._._._~.~~~!S~.:_Chodníkkolem silnice 11/358 ve Zhoři
l~i~~ITULACE""'-"""-""""'-"-"--"'-'" 400 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Neuznatelné náklady

Izá'kfa'dnLnákia~·····'-·-'··-·_·_·'-···'----·-~·--·--
I[)?~~~~~~~··'~~::'-=-~..---- --- --.
Doprav~),(jg%!_.P.!.~~~!l._!,oq~~o_._.. >•••• >. __ ._~."_

Montáž - materiál
~~.,,~w," '··"""~V.~_ ",·""·,,""_=WN=,''''',''''v._''"''=,'',''''''= ......•.•......,·._,·~,,,.'_'•...•''''..~·."'__"'._~~m~""""",""

Montáž -
Mezisoučet1 49389,00: 975347,

t~~r~~~~o=o::~:~~~:~:~~::~~~~~G:E~~:~;:~~~~·~·~~.==_..:~·==-~·~:=:·+=~~=-',=:~~~=:=:Io.~~{6·6
~~~0.P!.~.~e__,.__ ....~. ~_, __. .....__..__+-. -1__ .._._~~.2.(j2J00
~Pv.:}!09,°/?_~.Dá~rQ,,~_zemních ._.._..,_...l:_gZL~Q

I~;~~:~;;~~~t~~j,Qg!~~~~~';i~~~j'"~._'.,_.,,=_+._4_9_3._8.. __._,_, ..... _. .__ ...._.,:!.=J

r6~~~~::-~;~~~:íJ,!o%~~~:eez~~s!uu~~~:~-~~

48900,00!
•• ~ ....••..•-=t'''''''''''''''''' 'Ak_~" •........•.••.~_~_,~,

489,00j-_._. -,-,'., !-_.._~ ...._._,...._-_ .._._._.



ROZPOČET
Stavba: Chodnik kolem silnice 11/358ve Zhoři
Objekt: 400" VEŘEJNÉ OSVĚTLENi" Uznatelné náklady

.~poj~,!!.,gt1?troj~nL~d~r, :'?-~taz_s,ta.y?ji<:i~?
_clP9je0í".~9~~':9i~~L~de,Q12.!:.t~~!!',y?iIS~~9.

iLikvidace demontovaného materiálu
I.!·z '.• !2·ĚTA~fI~.f:10NT~.~~ovÉ~6'Ci.5V~L~NJA·ďO?'1~~E,~.Í.....
L1.3.....U<~PI<(lP.lJ0Qg.}QVif}92'!.
114. 1CYKY3x2.5 mm2, volně

11.5'1:()ťo~~~~6:~~KLPROSTóz.ťtt\JK,.......,.
116.. . .........., .. ." , , ,.,.,:.:e,...... " .•,
117 ,pror5'zvaděč 1O~Ox20g~2001l11l:'.._ , •. _ __","_'" ._ ...?,~QI"I}B .. ~VÝB..o!KQ,!É.s..yj!!'l.LQ P.R() 9?'!ĚI.LENÍ KOMUN!I0Q_.:. ,.,_'" . __ ' .._. ,__ . ....•--i--, ..._--'."_'[i6IYltiIio7iuPERÚ77·0·'W······························· ,.,." __.__ ;.:
21 iUPEVNĚNÍSVÍTIDLANA V'ložník..•..... ,., ......•." _._•..-•......, , •..•••• " _,'1.'."".;;:0 _._ ..•._ , ·.....•••• _-_······._·F
22 i
23,:Jst()J/lRÚÚ(t\J1B.~ipATir:oVY ....

!24 !S VYVODKOUPRO REPRO
!25·T8:i33iioBi89Žá.~~vě~i~k~~~~~·,·
126' rWLOŽNlj(' OBLOui<óVřúi.TCNr·
li7 .···.ri·s99.:.·;,;~t~lii?~;~I ..-: ~.~··,-.- :ďď'ď'ď''':~'~'

,1·1500 ..,ln~taliz()va~ý

..........................16000,00,
... 4200,00;

1000,00,

... 850,00,
1200,00:

........??~90,qOj
.,,46242,9°]

·.•·.·.ÚS60,BO'
3600,00

...... _ 9,..0, 4..,5?'?O
.. 94gB,OB

3740,00

XI('(4~161ll1ll2Lv()lně

..XKY.3xl.,.?rnlll.?,.v.,.o.c.I..,n.,ě".. _, - ".- " , __.,
.. )'e.z~:[)~(Q(~k9(I1lL _"" ...•.•_ ...••.

'F~Zn·DI0 (0,4kQ/m)
~T~u~ni~~ú';,~f......,.. . ,_o

! UKONCENI KABELU SMRSTOVACI ZAKLOPKOU

'M'''''

.".i. ..._~....
1 7B5,20: 250,00: .~?~~t?O<

1200~~C-:--=-·_ ..,ki~~:~~t==:~~i~~'<~~+j...'--..'-.",,"''''"0'' ' .•3····:.0·::~.~Q'·!,'0~·0'i•....._ .....• ,,-" °1:!'....:~~~:~~:

,751 255607,50j 18,00: 35460,00 291067,50:;31.1 15:00: . ll1B2,W

____~lJ2?j-..------ .1.0~},~. .2.5,QQt=:.~.=:--..... 34S.1,~?;
! 25 936,40: 25,00 :651B6,~0:·:!.~~~:9610 ťi?,Q9; . 10914,96:

° 00 '4140,00:
000: ..•J 215,00'° 00, , 560g,00]

00,09i. 4140,00,
00: 19463,60]

o.c"i -- ,,56:4:B:,,000:.: , :2,.0:.,1.O,O"..', 0 •••••••••••••••••• :3: ..".":"'.""1 ,B..,B.4.B,00]
3 600,00 t... ,.j 3 600,00,

745"65776;"'0-'0 2296 '776'

... . ....po,ooj .
po,OOl

..........~ťi§O,ogj •

. ..J."

...........1.267,~0:
5770B,QO,

žnÝlllateriál .
tromontáže celkem

·········1

...... j

. ..9,091
·---·o;ool··

..1250,00;

2B2.60,OO

65,00 9750,00' o,QO
...oo~~.o~L.,~gi',Ei();ii()J

63 000,00;] _ 0c."'.:.Cj . 0,00163000,001
.. (),991ď:· .9750,°0]

......., ...~g]()(),()()!
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