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 SMLOUVA  O DÍLO č. …………/2012– Návrh  
 

                       I.Smluvní strany  
 
1.1. Objednatel:                          Obec Kostelní Radouň  
                             sídlo:              Kostelní Radouň, 378 42 Včelnice  
                             zastoupen:     Ladislavem Ayrerem – starostou obce 
                                                    IČO : 00477028    DIČ :   CZ00477028 
          
1.2.  Zhotovitel:    ……………………….  

Sídlo        :    …………………..   
                              Zastoupen:    ………………………….…….- ……………….     

Bank. spoj.:       
IČO  :   ………………         DIČ :   CZ……………..    
 

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1 a 1.2 jsou při operativním 
technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování o splnění podmínek pro uvolnění záloh, 
potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části zmocněni jednat za: 
- zhotovitele :  stavbyvedoucí (autorizovaná osoba) : ……………………….…… 
- objednatele: ve věcech technických: Pavel Svoboda,  projektant Alcedo. 
- objednavatele: ve věcech smluvních: Ladislav Ayrer, starosta obce 
-  technický dozor investora : Pavel Svoboda, projektant Alcedo     
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, 
účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.  

 
II. Předmět díla  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu:  
Oprava části vodovodního řádu – Obec Kostelní Radouň, v rozsahu  přiložené  projektové dokumentace a 
výkazu výměr   

2.2. V rámci díla  zajistí na své náklady zhotovitel, kromě vlastního zhotovení stavby, dále všechny činnosti  
související s dodávkou stavebních a technologických prací  a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné a 
včasné dokončení díla nezbytné, zejména:  zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 
majetku, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, zpracování dílenské a výrobní 
dokumentace potřebné pro provedení stavby, ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a 
ochrany životního prostředí, provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek , revizí vztahujících se 
k prováděnému dílu, zajištění průkazných hutnících zkoušek, zajištění atestů a dokladů o požadovaných 
vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), zajištění rozborů vody, dezinfekce a proplach potrubí,  odvoz,  
uložení a likvidace odpadů, zeminy a  suti  v souladu s příslušnými právními předpisy, koordinační a 
kompletační činnost celé stavby, zajištění a projednání zvláštního užívání komunikací včetně zajištění 
dopravního značení, provádění úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,  
fotodokumentaci o průběhu výstavby v  digitální formě, dokumentaci skutečného provedení ve dvou paré,  
geodetické zaměření dokončené stavby  zpracovaným odborným geodetem apod. 

 
III. Termíny pro provedení díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:           
              zahájení prací od   :      22.10.2012    
                                     dokončení   :                 31.05.2013                 
 

 
IV. Věci určené k předání díla 

4.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci: 
- 3 x projektovou dokumentaci  
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V. Cena za dílo 
5.1. Dohodnutá smluvní pevná cena za dílo v rozsahu plnění dle čl. 2.1. činí: 
             
SO 01 – Vodovod  ………………………………………………………….…….      ,-Kč  
Ostatní práce ………….………………………………………………………..   ,- Kč          
cena bez DPH    …………………………………………………………………...  ,- Kč   
DPH………………………………………………………………………………………………….,-Kč 
CELKEM…………………………………………………………………………………………….,-Kč 
 
5.2.   Zhotovitel a objednatel se zavazují mimo zákonných důvodů změnit (snížit popř. zvýšit) dohodnutou cenu 

v těchto případech: 
5.2.1. Bude-li objednatelem požadována změna technického řešení a podmínek dodávky stavby,   která se 

odchyluje od projektu, dle kterého byla stanovena cena díla. Tyto práce musí být s objednatelem 
projednány a potvrzeny písemně. 

5.2.2. Dojde-li ke změně rozsahu předmětu plnění. 
5.3.     V těchto vyjmenovaných případech bude konkrétní změna řešena písemným dodatkem ke smlouvě o dílo. 
5.4.  Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty a vyúčtuje jí podle platných předpisů.   
 

VI. Financování a placení 
6.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout úhradu ceny za dílo takto: 
            Úhrada ceny bude uskutečňována měsíčně na základě skutečně provedených prací a jednotlivých  

zhotovitelem vystavených daňových dokladů – faktur, a to až do výše 90 % smluvní ceny. Zbývajících 10 % 
smluvní ceny bude uhrazeno po odstranění případných vad a nedodělků na základě vystavené konečné 
faktury. Splatnost faktur činí 15 pracovních dnů. 

6.2.  Objednatel se zavazuje zaplatit průběžně cenu provedených prací do 15 pracovních dnů od doručení 
faktury.  Provedením úhrady se rozumí den, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena 4. den po jejím odeslání. 

6.3. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, obsahuje chybné 
cenové údaje.Faktura musí být odsouhlasena TDI. 

6.4.  V těchto případech objednatel musí fakturu zhotoviteli vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení 
s placením částky, která měla být fakturována správně. 

6.5. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech poukáže 
platby na účet zhotovitele. 

 
VII. Provedení díla 

7.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích  které provádí stavební deník. Do deníku se zapisují 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a 
jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, zdůvodnění odchylek od projektu).  Objednatel je povinen sledovat 
obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Deník je veden v knize 
vydávané pro tento účel SEVT a je uložen na staveništi u stavbyvedoucího. 

7.2. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, zástupce  projektanta 
pověřený autorských dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci 
objednatele a zhotovitele. 

7.3. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit 
k záznamu do 7 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

7.4. Objednatel vykonává na stavbě  technický  dozor jejího průběhu,  sleduje zejména, zda práce jsou prováděny 
v souladu se smlouvou a projektem, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí 
veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem budou konány pravidelné kontrolní dny. Jednotlivé termíny stanoví 
TDI. Veškeré práce, které budou zakryty je zhotovitel povinen přizvat TDI, neučiní-li TDI do třech pracovních 
dní má se za to, že se zakrytím souhlasí. Nesplní-li zhotovitel svoji povinnost výzva a práce zakryje, může 
objednatel požadovat na náklady zhotovitele jejich odkrytí za účelem kontroly jejich provedení. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. 
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7.5. Technický dozor objednatele je oprávněn zasahovat do kvality a způsobu provádění stavby a je  oprávněn 

dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a 
je-li ohrožena kvalita zhotovovaného díla,  bezpečnost prováděné  stavby, život nebo zdraví pracujících na 
stavbě. 

7.6. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí zejména  Stavebním zákonem č.  183/2006 Sb. ve 
znění pozdějších změn, souvisejícími vyhláškami, platnými ČSN a související předpisy, technologickými 
předpisy a postupy  výrobců materiálů a zařízení. Není-li určeno jinak je zhotovitel povinen dílo provést v 
obvyklé kvalitě při použití standardních výrobků v I. jakosti. Dosažení předepsaných parametrů a kvality 
prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, atesty a kontrolami.   

7.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat  pracovníci  zhotovitele a  jeho subdodavatelů mající příslušnou 
kvalifikaci a odbornost   a toto bude zhotovitel  dokládat   objednateli před zahájením dílčích prací ( doklad o 
proškolení, svářečský průkaz,  živnostenský list  apod.)  

7.8. Objednatel je majitelem zhotoveného díla (stavby) a zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek 
na pracovišti. Zhotovitel odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech . 

 
VIII. Předání staveniště 

8.1.    Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení díla. 
8.2.    Zařízení staveniště – plochy pro zařízení staveniště  poskytne   objednatel zhotoviteli bezplatně. 
8.3. Zhotovitel zlikviduje zařízení staveniště  a předá vyklizené staveniště objednateli do jednoho týdne  
           po předání stavby. 
 

IX. Předání a převzetí díla 
9.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele do jeho sídla minimálně 7 dnů předem k předání a převzetí 

předmětu díla, které bude probíhat v místě díla v pracovní dobu objednatele.  Objednatel může  převzít dílo 
před smluveným termínem dokončení  a pokud dílo nevykazuje vady a nedodělky. 

9.2. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ve 
spojení s jinými nebrání uvedení díla do provozu a v případě, že se  smluvní strany zároveň dohodnou na 
opatření a lhůtách k jejich odstranění. 

9.3. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný zápis. 
9.4. Zhotovitel je povinen připravit k termínu zahájení  přejímacího  řízení  doklady (dokumentace skutečného 

provedení,  atesty a  prohlášení o shodě,  zápisy o provedených zkouškách, měření  a revizí, doklady o 
likvidaci odpadů, písemná vyjádření správců dotčených inženýrských sítí, fotodokumentaci průběhu 
provádění,  geodetické zaměření stavby, provozní předpisy, návody k obsluze apod.), které jsou uvedené 
v předmětu plnění této smlouvy o dílo. 

 
X. Odpovědnost za vady a   záruka 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).  

10.2. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a 
případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či 
dotčené části.  

10.3. Zhotovitel poskytuje ode dne protokolárního převzetí  díla  záruční lhůtu na dílo  v délce 60 měsíců a záruční 
lhůtu na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 
záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

10.4.  Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 
zhotovitel odpovídá.  

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli,  zda reklamaci 
uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad ,nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že reklamaci objednatele uznává.     
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10.6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované 
vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že 
reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 
Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit 
odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.  

10.7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí o vyřešení 
sporu soudem. 

10.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém 
termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli  následně zhotovitel.Toto opatření nemá vliv na záruku a 
záruční dobu zhotovitele. 

10.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada 
nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným 
užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen neprodleně uhradit zhotoviteli veškeré náklady  spojené 
s odstraněním vady. 

 
XI. Smluvní pokuta 

11.1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy   zaplatit oprávněné 
straně tyto pokuty:  

- za prodlení zhotovitele se  splněním  sjednané doby pro provedení díla smluvní pokutu     
- ve výši 15.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení 
- za  nesplnění  termínu odstranění  vady  a  nedodělku 1.000,- Kč/den  za  každou vadu  a nedodělek 
- za prodlení objednatele při platbě smluvní ceny sjednává smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý 

kalendářní den prodlení z dlužné částky 
11.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž je 

dohodnutá smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu. 
 
 

XII. Ostatní ujednání 
12.1. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před 

započetím předmětných prací zajistí vytýčení od příslušného správce. 
12.2. Bude-li nutno z důvodů ležících na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a 

montážních prací,  zajistí objednatel, nebude-li dohodnuto jinak, včas nezbytné doplnění příslušné 
dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a zapracují je do dodatku smlouvy. 

12.3. Víceprací se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních 
povinností a na základě dohody smluvních stran a jsou pro stavbu nutné a potřebné. 

12.4. Dohoda o provedení víceprací se uzavírá buď dodatkem k této smlouvě, nebo jako samostatný obchodní 
případ na základě smlouvy, v jednoduchém případě zápisem ve stav. deníku podepsaném osobami 
oprávněnými jednat ve smlouvě. 

12.5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se v rámci plnění této smlouvy na základě vyzvání objednatele kolaudačního 
řízení. 

12.6. V případě, že zhotovitel bude stavební práce a dodávky zajišťovat prostřednictvím svých subdodavatelů a 
tím, vznikne objednateli povinnost ve  smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor“), zajistí zhotovitel na své náklady jménem 
objednatele výkon nezávislého koordinátora. Objednatel a zhotovitel jsou v tom případě povinni poskytovat 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a 
realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho 
změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve 
lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.). 

12.7. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb.(o svobodném 
přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění,  
jakož  i všech  úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke  kterému může kdykoli v budoucnu dojít.  

12.8. Zhotovitel  je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly dotačního projektu, z něhož je zakázka 
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po dobu 10 let po skončení   plněné 
zakázky. 
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12.9. Vlastnictví zhotovovaného díla se řídí ustanoveními §§ 542 až 545 Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 

Sb., ve znění pozdějších předpisů). Objednatel se stává vlastníkem postupně zhotoveného díla, avšak 
odpovědnost za případné škody na něm je až do jeho dokončení a předání objednateli na zhotoviteli. 

12.10. Zhotovitel na sebe přebírá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném 
díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli  nebo třetí osobě na majetku a  zajistí  na  celou  dobu výstavby 
pojištění díla na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla, a to až do výše ceny díla. 

12.11. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikace 
materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a 
jako odborná firma upozorní objednavatele na  případnou neúplnost, či chybnost projektové dokumentace. 
Neupozorní-li  zhotovitel objednavatele na chyby nebo nedostatky, které mohou mít vliv na funkčnost a 
kvalitu díla nebo jeho části, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby toto  bylo  
funkční a  sloužilo svému  účelu. Zhotovitel  není  oprávněn využívat chyb, špatného  porozumění  nebo 
jakékoli obdobné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení   ceny ve vztahu k ceně nabídnuté a sjednané v této 
smlouvě. 

12.12. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou předkládat  obě strany. 
12.13. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě 

podepsané vyhotovení.  
12.14. Nedílnou přílohou této smlouvy je Oceněný výkaz výměr jednotlivých stavebních objektů  
       
   
 
V Kostelní Radouni dne  ………. 2012                                         V ……………dne ……….…….2012      
 
        
           Za objednatele:               Za zhotovitele: 
 
 
  ………………………….…..               …………………………….   
           Ladislav Ayrer                                                                statutární orgán   
                 starosta                                                       dle Výpisu z Obchodního rejstříku         
 


