2015.09.29 12:41:37

Krajskd sprava silnic Libereckého kraje, prispévkova organizace (1€ 70046078]

PostSignum Qualified CA 2

Ing. Eva Ursiny, O:

2388

serialNumber=1b 47 8b

ISSUER CN:

CN:
OU:

PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

dle § 85 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkéch, ve zn&ni pozdgjsich pfedpisa (dale jen

»Zikon®)

,,Obnova silnice po povodnich 2010, 11/290 Frydlant — Bily Potok (1. etapa)®

. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE, PREDMET VEREINE ZAKAZKY, ZVOLENY DRUH

RiZENi A CENA SIEDNANA VE SMLOUVE:

Obchodni firma/ndzev/jméno,
prijmeni zadavatele

Liberecky kraj

Sidlo/misto podnikani/bydlisté
zadavatele

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Iméno(-a) a piijmeni osoby

opravnéné jednat jménem Martin Puta, hejtman

zadavatele

IC 70891508

Zadavatel zastoupen na zakladé Krajska sprava silnic Libereckého kraje, prispévkova
mandétni smlouvy OLP /326 / organizace

2011 a ziizovaci listiny

Ing. Janem RuZickou, feditelem

Ceské mladeze 632/32, 460 06, Liberec 6
1C: 70946078

DIC: CZ70946078

Druh zadavaciho Fizeni

Jednaci tizeni bez uverejnéni dle § 23 odst. 7 pism. a) ZVZ

Piedmét veiejné zakazky

stavebni prace

Cena sjednana ve smlouveé

16 566 476,76 K& bez DPH

Piedmétem pinéni vefejné zakazky jsou dodatedné stavebni prace k vefejné zakizce s nazvem
. Obnova silnice po povodnich 2010, i1/290 Frydlant — Bily Potok (11. etapa)™ zadavané v uziim fizeni.

CPV KODY:

POPIS: CPV:
VYSTAVBA SILNIC 45233120-6
OBNOVA POVRCHU VOZOVKY 45233223-8
STAVEBNi UPRAVY MOSTU 45221100-3
CHODNIKY A JINE ZPEVNENE PLOCHY 45233160-8




2. IDENTIFIKACNI UDAJE VYBRANEHO UCHAZECE/UCHAZECU, ODUVODNENi VYBERU
NEJVHODNEJSI NABIDKY, UVEDENI JAKA CAST VZ BUDE PLNENA SUBDODAVATELEM

Obchodni firma/ndzev/jméno, pfijmeni

uchazede Sdruzeni PORR+ VHS, Frydlant - Bily Potok®

Vedouci ticastnik sdruzeni Porr a.s.

Sidlo/misto podnikani/bydlisté uchazece Dubeéska 3238/36, Stradnice, 100 00 Praha 10

IC 43005560

Druhy ucastnik sdruzeni Vodohospodaiské stavby, spole¢nost s ru¢enim omezenym

?édlofmlsto podnikani/bydlisté uchazeCe, | oo oo 2303, 415 01 Teplice

Uchazeé je dodavatelem, s nimZ byla uzaviena smlouva na
Odtivodnéni vybéru nejvhodngjsi nabidky | vefejnou zakédzku, k jejimuz splnéni vznikla potieba provedeni
dodate&nych stavebnich praci.

CASTI VZ PLNENE PROSTREDNICTVIM SUBDODAVATELE:

Dodavate! bude plnit vlastnimi kapacitami bez pomoci subdodavatelu.

3. DUVOD POUZITI JEDNACIHO RiZENI BEZ UVEREJINENI

Potieba provedeni dodatetnych stavebnich praci vznikla v dusledku objektivng nepfedvidatelnych
okolnosti, pitom tyto stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni dila a stavebnich praci sjednanych
ve smlouvé. Zaroveii technické a ekonomické oddéleni t&chto dodategnych stavebnich praci by pro
sadavatele znamenalo Gjmu v navySeni celkového objemu investi¢nich nakladi na stavbu a v
nepiipustném prodlouZeni piivodné predpoklddané doby vystavby a naruSeni cel¢ho harmonogramu
provézanosti s ostatnimi stavbami.

V Jablonei nad Nisou 29. zafi 2015

Ing. Jan Rizicka, feditel
Krajska sprava silnic Libereckého kraje, pfispévkova organizace
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