
Smlouva o  dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Město Hlinsko
adresa: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupený: Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Dvořák, vedoucí OIMM 

tel. 602 324 500
Kontaktní osoba: Milan Kembický - OIMM 

tel. 606 635 719
IČO: 00270059
DIČ: CZ00270059
daňový režim: plátce DPH 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 33628531/0100
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
adresa: Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 
                                                                 566 01 Vysoké Mýto
zapsaný v obchodním rejstříku                dne 07. 06. 2001 u Krajského soudu v Hradci    
                                                                 Králové oddíl C, vložka 17037
zastoupený: Bedřichem Dudychou – jednatelem společnosti 
Zástupce oprávněný
jednat ve věcech technických: Bedřich Dudycha, jednatel společnosti
Kontaktní osoba: Bedřich Dudycha, jednatel společnosti 
                                                                 tel. 602 443 709
IČ: 25953818
DIČ: CZ25953818
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 86-708200227/0100
(dále jen Zhotovitel)
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Článek I. P ředmět smlouvy

1.1.1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je realizace stavebních prací: 

„Rekonstrukce komunikací v Chlumu“

v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci stavby s názvem „Rekonstrukce 
zpevněných ploch za multifunkčním centrem Hlinsko“, včetně výkazu výměr, zpracované 
firmou zpracované společností ILB prostav s.r.o., Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice, 
IČO 28810180, zastoupené Ing. Lukášem Bezdíčkem, která obsahuje technické specifikace, 
technické a uživatelské standardy.

1.2. Předmět díla dále tvoří:
1.2.1. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona 

č. 185/2001 Sb.,  o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů

1.2.2. geodetické zaměření díla
1.2.3. zhotovení dokumentace skutečného provedení dodávky 
1.2.4. fotodokumentace postupu prací v digitální formě
1.2.5. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního 

stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez 
závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků 
jejich správcům

1.2.6. zajištění dopravního značení včetně případného vydání rozhodnutí o uzávěře a 
příkazu k dočasnému dopravnímu značení, jejich údržba a přemisťování a 
následné odstranění (týká-li se dané stavby či dodávky)

1.2.7. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla, zejména:
• dokladů uvedených pod výše uvedenými body 
• zápisů o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla
• atestů materiálů použitých k realizaci díla
• písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené 

projektové dokumentaci předem odsouhlasené TDI
• zápisů o vyzkoušení instalovaného zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách dle ČSN ( případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu)

• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků   (i 
dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) 

• dokladů stanovených dalšími platnými právními normami
• doložení kvality použitých betonových směsí dle požadavků projektové

dokumentace k předmětnému dílu

1.3. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno opráv-
něným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě. 

1.4.Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny 
v rozsahu a podle: 

• projektové dokumentace (dále jen PROJEKT);
• položkového rozpočtu - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást

projektu, oceněného Zhotovitelem;
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• nabídky Zhotovitele ze dne 29.09.2015. předložené Objednateli Zhotovitelem 
jako uchazečem v zadání veřejné zakázky (dále jen NABÍDKA);

• zadávací dokumentace nebo výzvy veřejné zakázky, která byla podkladem pro 
zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace).

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný výkaz výměr, zadávací dokumentace a
nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele
(dílem)  se  pro  účely  této  smlouvy  rozumí  souhrn  všech  prací,  dodávek  a
souvisejících  služeb,  jak  je  vymezuje  výše  uvedený PROJEKT včetně  veškerých
prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří
předmět  díla  podle  této  smlouvy.  Dále  bude  pro  účely  této  smlouvy  takto
specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.5. Zhotovitel  podpisem  smlouvy  řádně  zkontroloval  předané  materiální  podklady  a
všechny  nejasné  podmínky  pro  realizaci  svého  plnění  si  vyjasnil  s oprávněnými
zástupci objednatele. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění zahrnul do
kalkulace ceny.

1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a
uživatelskými standarty, které jsou součástí PROJEKTU.

1.7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále
v této smlouvě uvedených.

1.8. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech,
které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo:

• vlastní text této smlouvy o dílo;

• zhotovitelem OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR;

• PROJEKT;

• zadávací dokumentace;

• NABÍDKA;

1.9. ZMĚNY DÍLA
1.9.1.Objednatel  je  oprávněn  vyžadovat  prostřednictvím  oprávněné  osoby  uvedené

v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že
cena,  termín  případně  ostatní  ustanovení  této  smlouvy  budou  odpovídajícím
způsobem upraveny dodatkem k této smlouvě. 

Změny díla, které nemají vliv na cenu, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy
může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

•pokud  potřeba  změny  bude  vyvolána  nepředvídatelnými  okolnostmi  při
realizaci.

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto
smlouvou.
1.9.2.Žádné změny díla  podle odstavce 1.9.1. nebudou započaty ani prováděny bez

předchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na
změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu tento písemný pokyn
předem vydán a nebude-li  současně  tato změna smlouvy sjednána v souladu
s touto smlouvou.
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Článek II.

2.2.2.2.   DOHODNUTÁ DOBA PLN ĚNÍ (TERMÍNY)

2.1.Doba plnění 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v t ěchto termínech: 

2.1.1.Předpokládaný termín zahájení provádění : 9. října 2015

2.1.2.Řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli  bez vad a nedodělků 
bránících v užívání), do 10. listopadu 2015 

2.1.3.Nastane-li při realizaci díla nutnost změny provedení díla oproti rozpočtu, předloží 
Zhotovitel tuto změnu ke schválení Objednateli. Návrh změny bude v písemné 
podobě, tak aby bylo zřejmé technické řešení a ocenění tohoto řešení. Objednatel 
je povinen se k tomuto návrhu vyjádřit (schválit nebo zamítnout) do 7 pracovních 
dnů od data jeho obdržení. Při nesplnění této lhůty má Zhotovitel právo na 
prodloužení termínu realizace o počet dní nad rámec lhůty dohodnuté v této SOD 
nebo dodatku této SOD, oboustranně stvrzeného odpovědnými zástupci smluvních 
stran.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1.Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle 
článků 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden v příloze č. I. - HARMONOGRAM 
PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
Harmonogram plnění je vázán na dobu realizace dle SOD.

2.2.2.Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo pověřený technik Milan 
Kembický jako technický dozor investora (dále jen TDI) k závěru, že skutečný 
postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve 
Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující 
splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě 
neprodleně vyhovět.

2.2.3.Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit 
popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při 
provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen 
technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo 
Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek III.

3.3.3.3.   Místo pln ění

Místem plnění jsou místní komunikace v místní části Chlum -  viz. Projektová dokumentace
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Článek IV.

4.4.4.4.   Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává 
dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č.  526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a následně 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.Cena díla  uvedeného v článku I. této smlouvy činí                       578 321,-Kč bez DPH

4.2.Rozpočtová rezerva ve výši 200 000,-Kč bez DPH

4.3.Cena díla zahrnující ceny uvedené v článcích 4.1. a 4.2. 778 321,-Kč bez DPH

4.4.Daň z přidané hodnoty  v základní sazbě 21 % 
činí z ceny uvedené v článku 4.3. částku 163 448,-Kč

4.5.Celková cena díla  
včetně rozpočtové rezervy a DPH                                          941 769,-Kč včetně DPH

4.6.V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena 
pevná a nepřekročitelná (platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a
předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla až do skutečného 
data předání tohoto díla). Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a 
zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a 
dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a 
kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně 
inflačních) během provádění díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho 
provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky 
komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, 
služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, 
nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a 
dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, 
pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor 
veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě,
certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při 
kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných závad a jakýchkoliv 
dalších výdajů spojených s realizací díla. 

4.7. Rozpočtová rezerva uvedená v čl. 4.2 je určena na vícepráce v souladu s čl. 8.4. a 
Zhotoviteli nevzniká automaticky nárok na její uhrazení.

4.8.Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
•pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty
•při změně rozsahu díla dle 1.9.
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Článek V. 

5.5.5.5.   Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy  na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a 
Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém 
kalendářním měsíci. Přílohou faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně 
provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený Zhotovitelem a 
potvrzený TDI.  Zhotovitel je povinen předat soupis TDI k odsouhlasení nejpozději do 
3. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce . TDI připojí své stanovisko 
k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 
pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace
Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDI vždy ve dvou vyhotoveních, která 
budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele. 

5.2. Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci. 
5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

• číslo smlouvy

• číslo faktury

• den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění

• název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele

• označení banky a číslo účtu Zhotovitele

• označení díla

• identifikaci Zhotovitele podle OR

• počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena 
faktura Zhotovitele

• soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDI ke kontrole před 
vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě. Částky v soupisu 
provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí 
s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky 
Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. 

• jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH

• razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele

5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené 
v článcích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit 
Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se 
splatností uvedenou v článku 5.6. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před 
úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po 
odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží 
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.6. této 
smlouvy.

5.5. Zhotovitel vystaví fakturu včetně DPH.
5.6. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendá řních 

dnů ode dne jejich doručení Objednateli na adresu města Hlinsko, Adámkova 554, 
539 01 Hlinsko. 
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Článek VI. 

6.6.6.6.   Staveništ ě

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 
6.1.1.Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli 

staveniště na vyzvání před termínem realizace nejpozději v den zahájení uvedený 
ve smlouvě. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí 
staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude 
soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních 
požadavků Objednatele.

6.2. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 
6.2.1. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na 

prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.
6.2.2.Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu odpovědnosti za škodu, kterou by při 

provádění díla mohl způsobit třetím osobám. Výše pojištění odpovědnosti za škodu 
je stanovena na min. 5 mil. K č. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli do 21 dnů od podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání 
a převzetí staveniště. Nepředložení dokladů o pojištění Objednateli ani v dodatečné
přiměřené lhůtě bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které 
opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

6.3. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ 
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.3.1.správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
6.3.2.zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění 

činností v této smlouvě uvedených.
Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo 
zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo 
TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDI.

6.4. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a 
zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid 
staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a 
uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek 
a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad a dočasné konstrukce, 
kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen 
se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen 
předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle 
v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.5. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po předání díla staveniště zcela 
vyklidit.

6.6. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
6.6.1.Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla 

a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, 
aby nenarušily:

Název projektu: „Rekonstrukce komunikací v Chlumu“
Stránka 7 z 18



6.6.1.1.Provoz v okolí realizované stavby, životní podmínky osob žijících v okolních 
nemovitostech a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa 
předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými 
normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního 
prostředí;

6.6.1.2.Přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací 
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a 
náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, 
vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto 
narušení sám odpovědný.

6.6.2.Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a 
poškození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy 
prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osobami, které k dopravě použil. 
Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních 
komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v 
důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.6.3.Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení 
veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s 
prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní 
náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na 
pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou 
vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové 
nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.6.4.Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k 
poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s 
přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení 
určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení
staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, 
jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv 
nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů 
správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na 
komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této 
souvislosti. 

Článek VII. 

7.7.7.7.  Stavební deník

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla, stavební deník 
v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména § 157 odstavec 
1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen 
předat stavební deník Objednateli.

7.2. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a 
převzetí díla pořizovat FOTODOKUMENTACI prací. Fotodokumentaci předá 
Zhotovitel Objednateli v digitální formě při předání díla.

7.3. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla, 
zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek 
stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro 
posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například
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teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, 
počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj 
provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické 
podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), 
budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou
takové práce prováděny ( týkají-li se této dodávky). 

7.4. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 
Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.5. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI na základě předchozího vyzvání  
ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat 
průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

7.6. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, 
nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své 
stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

7.7. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem 
kontroly provádění díla za účasti TDI a Objednatele, případně autorského dozoru 
projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového 
harmonogramu realizace díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je 
Zhotovitel povinen písemně (např. e-mailem) pozvat účastníky nejméně 3 pracovní 
dny před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.  

7.8. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
• předmět kontrolního dne;
• vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
• soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti

konkrétních účastníků za plnění;
• sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
• soupis provedených, předem TDI a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve 

formě touto smlouvou dohodnuté;
• podpisy zúčastněných osob.

7.9. Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.
7.10.Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly 

provádění díla TDI a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou 
zaznamenány ve stavebním deníku.

7.11.Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu 
této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.
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Článek VIII. 

8.8.8.8.  Provád ění díla

8.1. Součástí předmětu díla jsou i služby, stavební práce a dodávky ve smlouvě 
nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých 
Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl či 
vědět mohl. Poskytování těchto služeb a prací však v žádném případě nezvyšuje 
smlouvou sjednanou cenu.

8.2. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a 
dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě.   
Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, 
techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla a to zejména za 
bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost 
veškerých užitých technologických postupů.  

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm, a že je mu znám rozsah prací 
daný projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou, které jsou 
přílohou této smlouvy. 

8.4. Přípustné jsou jen ty vícepráce, které jsou v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tzn. jedná se o vícepráce jejich 
potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné 
pro provedení původních prací. Vícepráce mohou být uplatněny pouze na základě 
předchozího postupu dle § 2594 a 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, upozorní-li při realizaci díla bez zbytečného odkladu  Zhotovitel 
Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla nebo zjistí-li 
Zhotovitel při provádění díla skryté překážky. Nesplní-li vůči Objednateli svou 
zákonnou oznamovací povinnost, pak Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli 
provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

8.5. Dojde–li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení 
díla, zpracuje Zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách  
položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen 
(např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s., aj.) vztahující se k období
realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které odsouhlasí a které budou 
objektivní, věcně správné a nepředvídatelné, nutné pro realizaci díla a tedy k 
naplnění cílů a parametrů projektu a jsou pokryty rozpočtovou rezervou. 

8.6. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, 
že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy 
budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména :

8.6.1.učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovu, komunikace a
přilehlé nemovitosti a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně 
staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen 
udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo případné 
nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo 
v jeho blízkosti odstraněno, 

8.6.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné
tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to 
požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem 
veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,

8.6.3.učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
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zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v 
příčinné souvislosti s prováděním díla.

8.7. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění 
dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění 
pracovních či stavebních metod požadovaných při provádění díla. Zhotovitel zajistí 
pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve 
kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo 
je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i
jinak náležité výsledky.

8.8. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně 
aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o 
základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých 
termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k 
tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDI v souladu s 
příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných 
úpravách, které z takového zpoždění vyplynou. 

8.9. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se 
Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet 
pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla. 

8.10.Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDI k provedení kontroly prací, použitých 
materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí 
být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být 
též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést 
až po předchozí kontrole TDI. Pokud zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen 
umožnit Objednateli, resp. TDI, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele.

8.11.Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích 
výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních a oceněném rozpočtu, které se 
týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou
odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení 
díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

Článek IX. 

9.9.9.9.  Práva a povinnosti Objednatele

9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony 
funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy 
označen jako TDI) tuto osobu: Milan Kembický

9.2. Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo 
kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na jiném místě než je místo plnění, 
budou mít Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto
částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

9.3. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními 
zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li 
takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, 
předá Zhotovitel TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit 
zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI 
vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a 
uplatňování postupů stanovených v PROJEKTU. 

9.4. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která 
byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich 
provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část
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díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám 
nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní 
náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

9.5. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla,
dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě nebo PROJEKTU. Potvrdí-li 
se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla 
opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě 
uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel. 

9.6. PRÁVA A POVINNOSTI TDI 
9.6.1.TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s 

přípravou a realizací díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. 
Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné 
pokynu a příkazy zpravidla formou zápisu ve stavebním deníku. Zhotovitel je 
povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. 

9.6.2.TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech 
úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o 
odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu 
předávacího protokolu poslední části díla. 

9.6.3.TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla a jeho 
navrženého materiálového a technologického řešení s PROJEKTEM. 

9.6.4.Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu 
PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení 
a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.

9.6.5.TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat 
PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových 
prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním 
deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude 
podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí 
stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené 
dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. 

9.6.6.Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
9.6.6.1.jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě

nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
9.6.6.2.se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel 

zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k 
nim ve své nabídce;

9.6.6.3.se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo
pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními 
předpisy, technickými normami a touto smlouvou. 

9.6.7.Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI 
provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, 
půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované 
materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití 
nebo zabudování.  

9.6.8.TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti
s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

9.6.9.TDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této 
smlouvy o změnách a doplňcích díla.

9.6.10.TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání
díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících
se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující
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dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto
dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.6.11.TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat
žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších 
ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna 
provádět pouze osoba uvedená v záhlaví této smlouvy.

9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

Článek X.

10.10.10.10.  Povinnosti zhotovitele

10.1.Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů a dalších 
účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

10.2.Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných výrobků, materiálů,
hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a 
vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční 
dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

10.3.Zhotovitel se zavazuje, že bude při  provádění díla  postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, 
pokyny Objednatele a TDI, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

10.4.Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy 
navrhovat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou
a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před 
škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli veškeré potřebné 
podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

10.5.Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým 
stavbyvedoucím.

10.6.Zhotovitel se zavazuje  provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. 
Zhotovitel se zavazuje, že prost řednictvím subdodavatel ů budou provedeny 
pouze ty části p ředmětu díla a t ěmi subdodavateli, které Zhotovitel uvedl ve své
nabídce.  Porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné 
porušení této smlouvy o dílo.

10.7.Zhotovitel je dále povinen po celou dobu realizace díla vést a průběžně aktualizovat 
reálný seznam všech subdodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše 
jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen předložit Objednateli ve lhůtě dle ustn. 
§  147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo kdykoliv na jeho
vyžádání.

10.8.Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy povinni splňovat 
všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, 
které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se 
Zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem uzavřena tato smlouva. 

10.9.Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. Zároveň je Zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady 
týkající se plnění předmětu díla a poskytnout veškeré požadované informace, 
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dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a 
umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování 
podmínek plnění předmětu díla.

10.10.Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení 
projektové dokumentace postup provádění díla. Bude trvale uložena na stavbě a 
bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI.

10.11.Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici 
potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků. U pracovních 
postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály nebo kde jsou 
vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude 
Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad 
o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované 
organizace).

Článek XI. 

11.11.11.11.  Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. 

Článek XII. 

12.12.12.12.  Předání a p řevzetí díla

12.1.Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 
dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDI, Objednatele a 
Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2.Zhotovitel dílo odevzdá a  Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla v souladu s ustn. § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDI, že 
dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na 
tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení. 

12.3.Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:

• doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle 
v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími 
předpisy;

• doklady potřebné ke kolaudaci stavby,
• geodetické zaměření díla,
• zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
• zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
• záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
• doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, 

prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
• předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení 

obsluhy;
• dokumentaci skutečného provedení díla;
• fotodokumentaci postupu prací v digitální formě;
• doklady o individuálním vyzkoušení;
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Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se této
části díla.

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani
jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

Článek XIII. 

13.13.13.13.  Odpov ědnost za vady

13.1.Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
13.2.Záruční doba činí 60 kalendá řních m ěsíců a počíná běžet  ode dne předání a 

převzetí  díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že 
dílo bude mít vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v této smlouvě.

13.3.Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za 
vady, zjištěné Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením 
povinností Zhotovitele.

13.4.Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele 
upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže 
Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování 
trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

13.5.Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se 
projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.

Článek XIV. 

14.14.14.14.  Smluvní pokuty

14.1.Při prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 
0,05 % z částky, která je fakturována.

14.2.V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti připravit, ukončit a předat
dílo dle bodu 2.1.2.   je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši  0,2 % 
z celkové ceny díla ( viz. bod. 4.5) za každý i započatý kalendářní den  prodlení.

14.3.Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za
každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

14.4.Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 
6.5., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 
za každý i započatý den prodlení.

14.5.Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je
v prodlení, a to za každý i započatý  den prodlení.  Označil-li Objednatel oprávněně 
v reklamaci, že se jedná o vadu bránící řádnému užívání díla, případně hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní 
pokutu ve dvojnásobné výši.

14.6.Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá zhotovitel právo na náhradu škody vzniklé z 
porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 
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Článek XV. 

15.15.15.15.  Odstoupení od smlouvy

15.1.Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od této 
smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro 
odstoupení platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

15.2.Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
• nepředložení dokladů pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku 

6.2.2. této smlouvy;
• zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez 

odůvodnění na více než 7 pracovních dnů;
• prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 

15 pracovních dnů, nebo s termínem předání díla či jeho některé části delším 
než 15 pracovních dnů;

• prodlení s odstraněním vady delším než 10 pracovních dnů;

• prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;

• porušení ustanovení článku 10.8. této smlouvy.

Článek XVI. 

16.16.16.16.  Ochrana informací

16.1.Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu 
Objednatele, to je zejména informaci o ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. 
Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací 
se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

16.2.Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, 
které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné 
účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku
16.1.).

16.3.OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a 
duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a 
nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této 
souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv
i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.
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REKAPITULACE 
Zakázka : Rekonstrukce komunikací v Chlumu

Zadavatel: M ěsto Hlinsko

1 Komunikace Trasa A

2 Komunikace Trasa B

mezisou čet :

rezerva

 CELKEM :

Ve Vysokém Mýt ě dne 29.09.2015

Bedřich Dudycha ……………………………
    jméno a podpis

            oprávněného zástupce předkladatele nabídky

Cena bez DPH  
        (Kč)

DPH 21 %     
   (Kč)

Cena včetně DPH 
(Kč)

297 771,00 62 532,00 360 303,00

280 550,00 58 916,00 339 466,00

578 321,00 121 448,00 699 769,00

200 000,00 42 000,00 242 000,00

778 321,00 163 448,00 941 769,00



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpo čet 5/283/1N Oprava komunikace trasa A v Chlumu
Objekt Název objektu
1 Komunikace Trasa A
Stavba Název stavby
2015/283 CHLUM Rekonstrukce komunikací
Projektant
Zpracovatel projektu
Objednatel MĚSTO HLINSKO

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady

HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0

Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

297 771

297 771

297 771

ZRN+ost.náklady+HZS 297 771

297 771 Kč
62 532 Kč

360 303 Kč
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Stavba : 2015/283 CHLUM Rekonstrukce komunikací Rozpočet : 5/283/1N
Objekt : 1 Komunikace Trasa A Oprava komunikace trasa A v Chlumu

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0
11 Přípravné a přidružené práce 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0
Oborová přirážka 0 0,0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0

0 0,0 0
Zařízení staveniště 0 0,0 0
Provoz investora 0 0,0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 0

CELKEM VRN 0

16 772
19 082

179 816
69 748
12 354

297 771

297 771
297 771
297 771

Mimostaveništní doprava 297 771
297 771
297 771
297 771
297 771
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Položkový rozpo čet 

Stavba : 2015/283 CHLUM Rekonstrukce komunikací Rozpočet: 5/283/1N
Objekt : 1 Komunikace Trasa A Oprava komunikace trasa A v Chlumu

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 20,32 73,30
2 162701105R00 m3 16,04 265,00
3 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 16,04 21,30 341,65
4 167101101R00 m3 4,28 170,00 727,60
5 171201201R00 m3 20,32 14,30 290,58
6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 4,28 73,80 315,86
7 181951102U00 Úprava pláně třídy 1-4 +zhutnění m2 406,44 9,60
8 199999991 Poplatek za uložení na skládku sypaniny 27,27 200,00

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 11 Přípravné a p řidružené práce

9 113107222R00 m2 406,44 27,30
10 113107241R00 m2 350,29 22,80

Celkem za 11 P řípravné a p řidružené práce
Díl: 5 Komunikace
11 564861111R00 m2 406,44 127,00
12 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 406,44 11,10
13 577144121U00 m2 406,44 296,00
14 599149919 Úprava spáry pro napojení na stávající stav 13,00 260,00

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
15 919735111R00 13,00 49,80 647,40
16 997221551U00 95,51 37,50
17 997221559U00 955,12 10,30
18 997221561U00 34,33 42,40
19 997221569U00 343,28 13,10
20 997221611U00 129,84 383,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání
Díl: 99 Staveništní p řesun hmot
21 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 232,21 53,20

Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot

P.č.

1 489,46
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 4 250,60

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 

3 901,82

t 5 454,00

16 771,57

Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 11 095,81
Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm 7 986,61

19 082,42

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 51 617,88

4 511,48
Asf beton obrus ACO11 I tl 50mm 3m- 120 306,24

m 3 380,00

179 815,60

Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m
Vodor dopr suť sypká -1km t 3 581,63
Přípl ZKD 1km suť sypká t 9 837,74
Vodor dopr suť kusová -1km t 1 455,59
Přípl ZKD 1km suť kusová t 4 496,97
Nakládání doprav prostř suti t 49 728,72

69 748,04

t 12 353,57

12 353,57
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpo čet 5/283/2N Rekonstrukce komunikace trasa B v Chlumu
Objekt Název objektu
2 Komunikace Trasa B
Stavba Název stavby
2015/283 CHLUM Rekonstrukce komunikací
Projektant
Zpracovatel projektu
Objednatel MĚSTO HLINSKO

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady

HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0

Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

280 550

280 550

280 550

ZRN+ost.náklady+HZS 280 550

280 550 Kč
58 916 Kč

339 466 Kč
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Stavba : 2015/283 CHLUM Rekonstrukce komunikací Rozpočet : 5/283/2N
Objekt : 2 Komunikace Trasa B Rekonstrukce komunikace trasa B v Chlumu

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
5 Komunikace 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0
Oborová přirážka 0 0,0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0

0 0,0 0
Zařízení staveniště 0 0,0 0
Provoz investora 0 0,0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 0

CELKEM VRN 0

270 756
3 194
6 601

280 550

280 550
280 550
280 550

Mimostaveništní doprava 280 550
280 550
280 550
280 550
280 550
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Položkový rozpo čet 

Stavba : 2015/283 CHLUM Rekonstrukce komunikací Rozpočet: 5/283/2N
Objekt : 2 Komunikace Trasa B Rekonstrukce komunikace trasa B v Chlumu

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 5 Komunikace

1 565131111R00 m2 405,32 229,00
2 573191111R00 m2 540,43 16,00
3 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 540,43 11,10
4 577144121U00 m2 540,42 296,00
5 599149919 Úprava spáry pro napojení na stávající stav 12,80 260,00

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

6 919735111R00 12,80 49,80 637,44
7 938908411R00 Očištění povrchu krytu vodou m2 540,43 4,73

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání
Díl: 99 Staveništní p řesun hmot

8 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 124,07 53,20

Celkem za 99 Staveništní p řesun hmot

P.č.

Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm 92 818,28
Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 8 646,80

5 998,72
Asf beton obrus ACO11 I tl 50mm 3m- 159 964,32

m 3 328,00

270 756,12

Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m

2 556,21

3 193,65

t 6 600,65

6 600,65


