
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 8912012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen "NOZ"),

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Němčice

se sídlem: Němčice 107
561 18 Němčice
Ing. Josefem Rackem, starostou obce
00279277
Komerční banka a.s., pobočka Česká Třebová
4720611/0100

Zastoupená:
IČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:

ve věcech technických je
oprávněn jednat: Ing. Josef Racek, starosta obce

(dále jen "Objednatel")

Zhotovitel:
se sídlem: :
Zastoupený: :
IČ:
DIČ:

OLSPOL s.r.o.
Tkalcovská 38111,56802 Svitavy
Ladislavem Olivou, jednatelem
27466701
CZ27466701

Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s., pob. Svitavy
Číslo účtu: 1286378379/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ladislav Oliva
Tel.: 602781 886
E-mail: olspol@olspol
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ladislav Oliva
Tel.: 602781 886
E-mail: olspol@olspol

(dále jen "Zhotovitel")

1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu,
aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní
překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.2. Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou, založenou a existující podle právních
předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost
k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní
překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy
nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje,
že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě
tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)



2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):
Název stavby: B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř
Místo stavby: Obec Němčice, okres Svitavy
Projektová dokumentace: " Rekonstrukce, přístavba a změna užívání objektu bývalé ZŠ

v obci Němčice", zodpovědný projektant Ing. Martin
Novák, Pro seč 134, 539 44 Proseč

Autorský dozor: Ing. Martin Novák, Pro seč 134,53944 Pro seč
Koordinátor BOZP objednatele: Jaroslav Junek, Seifertova 455,563 01 Lanškroun
Technický dozor stavebníka: Ing. Martin Novák, Proseč 134,53944 Proseč
Stavbyvedoucí Zhotovitele: Ladislav Oliva
Asistent stavbyvedoucího zhotovitele: Jan Cverčko

3. ZÁVAZNÉ PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen "Závazné podklady") se
rozumí:
Nabídka zhotovitele ze dne 30.11.2015
Zadávací dokumentace ze dne 5.11. 2015.
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 8.12.2015
Stavební povolení ze dne 19.6.2015

3.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše
uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě
těchto podkladů nemá žádné výhrady.

4. LHŮTY A TERMÍNY
4.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla po podpisu SOD.

4.2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli
nejpozději dne 30. 6. 2017 v souladu s časovým harmonogramem akce, který Zhotovitel
předloží ke schválení Objednateli do 14 dnů po podpisu této smlouvy o dílo.

5. CENA DÍLA

5.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany
v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na ceně ve výši

Cena díla bez DPH celkem 13.250.000 Kč

5.2. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z
nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném
prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele
Finanční rezerva ceny díla se nesjednává.



6. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
6.1. Lhůta splatnosti faktur se sjednává v délce 20 dnů.

6.2. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla se nesjednává.

6.3. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu části záruční lhůty se sjednává ve formě
zádržného ve výši 5 % z celkové sjednané ceny.

6.4. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám
způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele se sjednává ve
výši 10.000.000,- Kč.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
7.1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními

podmínkami pro zhotovení stavby - B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř, které tvoří
přílohu č.l této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením
obchodních podmínek.

7.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy.

7.3. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě
vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

7.4. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Obce Němčice dne 12.1.2016 pod číslem
usnesení 2/2016

V Němčicích, dne 13.1.2016 Ve Svitavách, Ie 13.1.2016

Zhotovitel:

Obec Němčice
Ing. Josef Racek
starosta obce

OLSPOL s.r.o.
Ladislav Oliva

jednatel
'o' V

O TII~>[: I~IE rvI cK.íCr~
Němčice 107
rc (HJ2ď10277

DIČ: CZ00279277 CD

Přílohy smlouvy:
Příloha č.1 : Obchodní podmínky pro zhotovení stavby
Příloha č.2: Položkový rozpočet



MINISTERSTVO
PRO MlsTN(
ROZVOJ ČR

ZADÁVACÍDOKUMENTACE
pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce

v , v

PRlLOHA C.4b

Obchodní podmínky

Název veřejné zakázky: B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř

Místo veřejné zakázky: Obec Němčice, okres Svitavy

Druh řízení: dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - Otevřené
řízení

Předmět veřejné zakázky: stavební práce

Zadavatel:
Obec Němčice, Němčice 107,56118 Němčice
zastoupená Ing. Josefem Rackem, starostou obce
IČ: 00279277
DIČ: CZ00279277
Profi! zadavatele: http://www.stavebnionline.cz/profillnemcice

Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností:
FORENTA s.r.o., Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupená Ing. Zdeňkem Šedou, jednatelem společnosti
Za zadání odpovídá: Ing. Zdeněk Šeda
IČ: 25963082
DIČ: CZ25963082

http://www.stavebnionline.cz/profillnemcice


Preambule:

Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního vztahu mezi zadavatelem veřejné
zakázky a vybraným dodavatelem. Obchodní podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran,
které se u veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují. Odchylky nebo zvláštní ujednání
vztahující se ke specifikům konkrétní stavby jsou obsahem smlouvy o dílo, jejíž ustanovení mají přednost před
těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky jsou v plném souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní
rozvoj č. 231/2012 Sb., ze dne 25. června 2012. Tyto obchodní podmínky se používají v případě veřejných
zakázek na stavební práce, jejichž příslušnou dokumentaci zpracovanou v rozsahu stanoveném vyhláškou č.
230/2012 Sb., v podrobnosti pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

11. POJMY

1.1. Pojmy obchodních podmínek
1.1.1. V rámci obchodních podmínek jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby. Pro

jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:
1.1.1.1. Dodatečnými stavebními pracemi stavební práce, dodávky nebo služby, které

vznikly při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných objektivních okolností,
které nezavinil ani nezpůsobil Objednatel a jejichž provedení je pro zhotovení stavby
nezbytné nebo je od sjednaných stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky
oddělit.

1.1.1.2. Harmonogramem dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby v čase,
kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či inženýrské objekty
nebo provozní soubory a rovněž podstatné činnosti, jejichž splnění je povinností
Zhotovitele a na časové ose je podrobnost definována nejméně na měsíce.

1.1.1.3. Havárií stav předmětu plnění, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí
nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních
konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.)
nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.

1.1.1.4. Koordinátorem bezpečnosti práce osoba s odbornou způsobilostí, zajišťující pro
Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci rizik možného
ohrožení života nebo zdraví pracovníků na Staveništi.

1.1.1.5. Lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací) doba mezi Termínem zahájeni
prací a dnem, kdy Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, že stavba je dokončena a
může být zahájeno předávací a přejímací řízení. Do této lhůty se započítávají oba
krajní termíny.

1.1.1.6. Méněpracemi stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro
zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo
službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané
ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich neprovedení.

1.1.1.7. Nedodělkem nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo
služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo Smlouvou

1.1.1.8. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
1.1.1.9. Ostatními náklady náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele neuvedené v

soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých stavebních objektů,
inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.
Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady
spojené s podmínkami pro publicitu projektu a další náklad vyplývající z obchodních
podmínek

1.1.1.10. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a
služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací
jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za
stanovené množství měrných jednotek včetně všech součtů a mezisoučtů, které
byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb definovány.

1.1.1.11. Provozním souborem funkčně ucelená část technologické části stavby, tvořená
souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává ucelený technologický
proces.



1.1.1.12. Příslušnou dokumentací se rozumí projektová dokumentace pro provádění stavby
nebo jiná dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a
architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné
zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční
a provozní vlastnosti, vzhled a umožňující sestavit podrobný soupis stavebních
prací, dodávek a služeb.

1.1.1.13. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele,
v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního
předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které
budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.1.1.14. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele
1.1.1.15. Soupisem provedených prací podrobný popis stavebních prací, dodávek a služeb

odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah
stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové
období (obvykle kalendářní měsíc).

1.1.1.16. Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb podrobný popis všech stavebních
prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, včetně popisu
dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků Objednatele
s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných stavebních prací,
dodávek a služeb.

1.1.1.17. Termínem zahájení prací den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí
Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem - datum,

1.1.1.18. Staveništěm prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a v pravomocném
územním rozhodnutí pro provádění stavby, které Zhotovitel použije pro realizaci
stavby a pro umístění zařízení staveniště.

1.1.1.19. Zařízením staveniště dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby
slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto účely mohou být
využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou
již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak smluvní strany
dohodnou.

1.1.1.20. Vícepracemi stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro
zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a ani jejich cena
není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich
provedení.

1.1.1.21. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s
odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace.

1.1.1.22. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu plnění či
jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo
technickými normami či obecně závaznými předpisy.

1.1.1.23. Technickým dozorem osoba zajišťující pro Objednatele odbornou kontrolní činnost
při přípravě, zhotovování a dokončení stavby.

1.1.1.24. Termín dokončeni den, ve kterém Zhotovitel doručí písemně Objednateli sdělení,
že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo připraveno
k předání a převzetí.

1.1.1.25. Termín předání a převzetí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu
protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.

1.1.1.26. Subdodavatelem právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má Zhotovitel I plnit
určitou část díla nebo osoba která má poskytnout Zhotoviteli k plnění díla určité věci
či práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho
Subdodavatelem.

1.1.1.27. Vedlejšími náklady náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou
stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých stavebních objektů,
inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž předmětem jsou zejména
požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště,
ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními, pokud jsou Objednatelem požadovány, případně pokud
vyplývají z příslušné dokumentace.

1.1.1.28. Technologickým zařízením soubor strojních zařízení, zabezpečujících dílčí
technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek),
pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba
energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní,
např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťujících speciální
nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravny) a
doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).

1.1.1.29. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovite!.



2.· VZÁJEMNÝ STYK OBJEONATELE AZHOTOVITELE .

2.1. Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem
2.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny

smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně
zasílány:
2.1.1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo

kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
2.1.1.2. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve

Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou
písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,

2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze
použít i stavební deník.

2.1.2. Vyžaduje-Ii písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo
zpožďováno.

2.1.3. Nebude-Ii na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo
nebude-Ii tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět,
bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne
prokazatelného odeslání zásilky.

2.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez
ohledu na jejich obsah.

13. PREOMETOíLA

3.1. Rozsah předmětu díla
3.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět

plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti
celé stavby.

3.1.2. Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen smlouvou.
3.1.3. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby,

geometrického plánu stavby pro vklad do Katastru nemovitostí a geodetické zaměření
skutečného provedení dokončeného díla.

3.1.4. Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
3.1.4.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení

během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
3.1.4.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení

díla,
3.1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
3.1.4.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního

prostředí,
3.1.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
3.1.4.6. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a

následné odstranění,
3.1.4.7. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných

projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému
dílu včetně pořízení protokolů),

3.1.4.8. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle
zákona Č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických
zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

3.1.4.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných
technických parametrů díla,

3.1.4.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,



3.1.4.11. odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na
skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001
Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,

3.1.4.12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).

3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby
3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních

v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf.
3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad

3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo
v průběhu zhotovení díla.

3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem "beze změn",

3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele

3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou
Objednatele a její souhlasné stanovisko,

3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně
přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště
s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě),

3.2.3.6. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení
stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech
výrazně označena "dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem
a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací.
V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel
doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného
provedení.

3.3. Geodetické zaměření díla
3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a overeno oprávnenym

zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude
předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

3.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou:
3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
3.3.2.2. Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.
3.3.2.3. Doklady o vytýčení stavby.

3.3.3. U staveb, jejichž zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do Katastru nemovitostí
se geometrický plán nevyhotovuje.

3.4. Předání příslušné dokumentace
3.4.1. Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na jehož

základě je sjednána Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci ve Smlouvě
a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 vyhotovení této příslušné
dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu Smlouvy.

3.4.2. Je-Ii příslušnou dokumentací členěna stavba na stavební objekty, inženýrské objekty nebo
provozní soubory, je jejich výčet uveden ve Smlouvě.

14. TERMíNYÁLHŮ'TYPLNĚNí·

4.1. Termín zahájení stavebních prací
4.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a

převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
4.1.2. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl

práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací
4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené Smlouvou.
4.2.2. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností Objednatele

dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-Ii mezi stranami k jiné
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dohodě, prodlužuje se Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodlením
Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodlouženi Lhůty pro dokončeni předmětu
plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

4.2.3. Prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné
porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně
Objednatele.

4.2.4. Poslední den Lhůty pro dokončení předmětu plnění je dnem, ve kterém bude Objednatel
Zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného díla se nazývá Termín
dokončení.

4.3. Harmonogram provádění prací.
4.3.1. Zhotovitel je povinen ke Smlouvě přiložit i harmonogram provádění prací včetně

předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, a to nejpozději do 15 dnů ode
dne podpisu Smlouvy. Byly-Ii tyto dokumenty zpracovány v zadávacím řízení v rámci nabídky
Zhotovitele, stávají se součástí Smlouvy.

4.3.2. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem,
který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy nebo se jí stane po jeho vyhotovení.

4.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za 3 měsíce, a to
podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na
požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
4.4.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení

předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla Technickému dozoru
objednatele k projednání.

4.4.2. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.

4.4.3. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke
smlouvě, jinak je neplatné.

4.4.4. Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny
sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude
dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla.

4.4.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí,
nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.

I 5. CENAZAOíLO APODllllíNKY PRO Z;MĚNU.$JEDNANÉ CENY

5.1. Výše sjednané ceny
5.1.1. Cena za splnění díla je definována ve Smlouvě.

5.2. Obsah ceny
5.2.1. Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který

je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
předaného Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro
místní rozvoj č. 230/2012 Sb., ze dne 25. června 2012. Sjednaná cena obsahuje i
předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce Lhůty
pro dokončení stavebních prací.

5.2.3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a
podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady
Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů
zahrnuty ve sjednané ceně.

5.3. Doklady určující cenu za dílo
5.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro

obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.

5.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty
jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených
prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací
nebo Méněprací.



5.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo
neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

5.3.4. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení
neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané
v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící
množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných
položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

5.4. Podmínky pro změnu ceny za dílo
5.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a

nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek.
5.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění

dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
5.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly

v době sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.5. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)
5.5.1. Nastane-Ii některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel

povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změna
sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli
k odsouhlasení.

5.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí
Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem
č.137/2006 Sb., pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

5.5.3. Jsou-Ii k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou
dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu
sjednané ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.

5.6. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování
5.6.1. Vyskytnou-Ii se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen

vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich
odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále
návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací
nebo Méněprací.

5.6.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Více práce v Položkových
rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS a.s., definované pro to
období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny.

5.6.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10ti dnů ode dne
předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-Ii k odsouhlasení Změnové listu potřeba
souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele
nejméně 30 dnů.

5.6.4. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany
změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

16. PLATEBNí PODMíNKY

6.1. Zálohy
6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb
6.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen "faktur")

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední
kalendářní den příslušného měsíce.

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je
povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení
(nevyjádří-Ii se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení
Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Nedílnou
součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

6.2.3. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly



objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou
souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani
úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, jak je
popsáno v řešení sporů.

6.2.5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Faktury
budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90% celkové sjednané ceny.

6.2.6. Překročí-Ii Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel
oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši
pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané
ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

6.3. Ostatní a vedlejší náklady
6.3.1. Součástí sjednané ceny jsou i ostatní a vedlejší náklady, které vyjadřují náklady na činnosti

které v mnoha případech probíhají v průběhu celé stavby. Pro zjednodušení administrativního
postupu je stanoveno, že tato část ceny bude Zhotovitelem fakturována průběžně v termínech
sjednaných pro fakturaci stavebních prací, a to podle finanční hodnoty provedených
stavebních prací.

6.3.2. Před započetím fakturace Zhotovitel stanoví poměr ostatních a vedlejších nákladů k součtu
celkových nákladů za provedení stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních
souborů (na 5 desetinných míst) a tímto poměrem shodně vypočte i podíl ostatních a
vedlejších nákladů náležející k hodnotě fakturovaných provedených stavebních prací.

6.3.3. Ostatní a vedlejší náklady budou fakturovány na téže faktuře jako provedené stavební práce.

6.4. Zádržné (pozastávka)
6.4.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné.
6.4.2. Zádržné ve výši 5 % bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli po protokolárním předání a

převzetí díla bez vad a nedodělků. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují
vady či nedodělky nebránící užívání díla, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního
z nich.

6.4.3. Zbývající zádržné ve výši 5 % celkové sjednané ceny bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli
do 12 měsíců po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zádržné nebude
uhrazeno ve stanovené lhůtě v případě, že Zhotovitel bude v prodlení se splněním svých
povinností vyplývajících z ustanovení článku 7. Smluvní pokuty.

6.4.4. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného
Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

6.4.5. Zhotovitel může nahradit zádržné Bankovní zárukou ve shodné výši; která musí být
Objednateli předložena Zhotovitelem před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v den
předání a převzetí. Po předložení odpovídající Bankovní záruky vzniká Zhotoviteli právo
vystavit Konečnou fakturu a zádržné bude Objednatelem uhrazeno neprodleně, nejpozději
však do 30 ti dnů ode dne odeslání Konečné faktury.

6.5. Lhůty splatnosti
6.5.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode dne následujícího

po dni odeslání faktury.
6.5.2. Požádá-Ii Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel

povinen této žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu
prodloužení delší jak 30 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o prodloužení
splatnosti nejvýše 2x ročně.

6.6. Platby za Vícepráce
6.6.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být

jejich cena fakturována samostatně.
6.6.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz

na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.7. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
6.7.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
6.7.2. Jsou-Ii předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být

faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí
zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je
faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.



6.7.3. Sazba DPH a vyse DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou povinností
budou sjednány formou dodatku ke smlouvě.

6.7.4. Jsou-Ii předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle
zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
6.7.4.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle

smlouvy,
6.7.4.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení
nenachází,

6.7.4.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6.8. Termín splnění povinnosti zaplatit
6.8.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka

připsána na účet Zhotovitele.

I 7. SMLUVNí POKUTY .

7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny, a to za každý i započatý den
prodlení.

7.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané
ceny, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta za neodstranění Vad a Nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování

vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování
nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v
dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu
2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

7.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných Vad
7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů

ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované Vady (případně Vad),
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na
jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za
každý den prodlení.

7.3.3. Označll-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla,
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany
smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

7.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu

sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,-
Kč za každý i započatý den prodlení.

7.5. Úrok z prodlení
7.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen

zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.

7.6. Smluvní pokuta za nepředání Seznamu subdodavatelů
7.6.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním Seznamu subdodavatelů Objednateli proti

sjednané lhůtě je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-
Kč a dále smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Pokud
v důsledku nesplnění této povinnosti Zhotoviteli bude Objednateli vyměřena sankce či
Objednateli vzniknou jiné náklady či škoda je Zhotovitel povinen ji v plné výši uhradit
Objednateli.



7.7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty
7.7.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní
pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku
z prodlení.

7.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokutu či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do
deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením
se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.7.3. Nesouhlasí-Ii strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna
písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní
pokuty či úroku z prodlení neuznává.

7.8. Lhůta splatnosti smluvních pokut
7.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do

20 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.9. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
7.9.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu

porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

8. STAVENiŠTĚ

8.1. Předání a převzetí Staveniště
8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí

osoby nejpozději do deseti dnů po dni oboustranného podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany
písemně ve Smlouvě nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou
náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Lhůty pro dokončení předmětu plnění.

8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
příslušného protokolu.

8.2. Stávající podzemní inženýrské sítě
8.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících

známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla
včetně případných zákresů.

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících
známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a
zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit,
nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na
stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

8.3. Publicita stavby na Staveništi
8.3.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů

Evropské unie je Zhotoviteli povinen v prostorách Staveniště vybudovat a umístit prvky
publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá
Zhotoviteli.

8.3.2. Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách Staveniště bezprostředně po Termínu
zahájení stavebních prací, nejpozději však do 2 dnů ode dne předání a převzetí Staveniště.

8.3.3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném
podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné údaje podle podmínek
poskytovatele finančních prostředků (dotace).

8.3.4. Na velkoplošném informačním panelu musí být uveden rovněž název stavby. Povinné údaje a
název stavby budou zabírat nejméně 25 % plochy panelu. Velkoplošný informační panel musí
být zachován po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická podoba velkoplošného
informačního panelu bude v předstihu schválena Objednatelem.

8.4. Vybudování a provoz zařízení staveniště
8.4.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu

se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování,
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně
díla.

8.4.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovite!.



8.4.3. Jako součást zařízení staveníště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a
jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

8.4.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných
energií a tyto uhradit.

8.4.5. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je
zahrnuty ve sjednané ceně.

8.4.6. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám vykonávajícím
funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich
funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Není-Ii Smlouvou či příslušnou dokumentací
stanoveno něco jiného, pak se za odpovídající provozní prostory a zařízení považuje
samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a
dostatečným osvětlením a vytápěním.

8.4.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání
sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště.

8.5. Užívání staveniště
8.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu

plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
8.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel a je

povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud
k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat
s vlastníkem těchto sítí.

8.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a
provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

8.5.4. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
8.5.5. Zhotovitel zajistí střeženi Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné

zabezpečení.
8.5.6. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování

nebo nocování osob.
8.5.7. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

8.5.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech
obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a
předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících
funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli
udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na
Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

8.5.9. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovite!.

8.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
8.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným

trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré
případné poplatky.

8.6.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba
umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních
komunikacích, obstará tyto práce Zhotovite!. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování,
přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.
Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

8.6.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a
výjezd z něj.

8.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi
8.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická

opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem
stanoveným příslušnými předpisy.

8.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.
8.7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a

provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
8.7.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a

výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovite!.

8.8. Vyklizení staveniště
8.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů

ode dne Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-Ii o



ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu
protokolu o předáni a převzetí dlla).

8.8.2. Nevyklidí-Ii Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit
vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, Nárok
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

9. STAVEBNí DENíK

9.1. Povinnost vést stavební deník
9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí,

stavební deník.
9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku

je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii

obdrží Zhotovite!.
9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V případě

výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést
stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci
kolaudačního souhlasu má Objednate!.

9.1.7. Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy Č. 5 k vyhlášce 499/2006
Sb.

9.1.8. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
9.1.9. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
9.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního
deníku.

9.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku
9.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti

rozhodné pro plnění dlla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
9.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se

vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.2.3. Nesouhlasí-Ii Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím
pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci
Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

9.2.4. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební
deník vést elektronickou formou.

9.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
9.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro

vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

\ 10;J<ONTROLAA KONTROCNJONY .

10.1. Kontrola provádění prací
10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického

dozoru. Zjistí-Ii Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené
lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení
smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.2. Kontrolní dny
10.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech

nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního



dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne
nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

10.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících
funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci
Zhotovitele.

10.2.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci
Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

10.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
10.2.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních

dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.
10.2.6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního

deníku.

10.3. Četnost kontrolních dnů
10.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x v kalendářním měsíci
10.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti

stavby, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod ..
Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto
četnost přistoupit.

10.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí
10.4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které

budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je
povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce
zakryty (postačí zápis ve Stavebním deníku).

10.4.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-Ii v tomto případě Objednatel
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků
10.5.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e)

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
10.5.2. Jsou-Ii pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie je Zhotovitel povinen

uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle
zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední
platby za provedené práce, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení
financujícího programu dle čI. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu
soudržnosti v případě dokumentů a dokladů vztahujících se k prováděnému dílu, přičemž běh
lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena
poslední platba za provedené práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví
předpisy České republiky lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních
předpisů.

10.5.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní poskytovateli
dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské
komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu
úřadu a dalším kontrolním orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené stavbou a její
realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se stavbu včetně dokladů souvisejících
s příslušným zadávacím řízením.

11{TECHNICKÝDOZOROBJEDNATELE·

11.1. Technický dozor
11.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem

jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
11.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor.
11.1.3. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve

Stavebním deníku.

11.2. Oprávnění Technického dozoru



11.2.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či
jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel,

11.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají
rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění
Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat
Objednatele.

11.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finančni a kvalitativní stránku provádění
stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.

11.2.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí
dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-Ii Objednateli
z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

11.3. Omezení činnosti Technického dozoru
11.3.1. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel.
11.3.2. Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být se Zhotovitelem propojená ve

smyslu § 66a obchodního zákoníku.
11.3.3. Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být propojená ve smyslu § 66a

obchodního zákoníku ani s žádným ze Subdodavatelů Zhotovitele.
11.3.4. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním

propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě
Objednatel sjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru.

11.3.5. Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí osoba propojená s některým ze
Subdodavatelů Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli.
V takovém případě Zhotovitel sjedná okamžitou nápravu zabezpečením jiného
Subdodavatele. Pro předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením
smlouvy se svým Subdodavatelem tuto skutečnost ověřit.

12.1. Koordinátor bezpečnosti práce
12.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při

výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a
vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.

12.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
12.1.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je

uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

12.2. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce
12.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči

Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel,
12.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných

dalších činností Zhotovitele či jeho Subdodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho
Subdodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.

12.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat
zjednání nápravy;

12.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat
jejich splnění,

12.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí.
Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou
cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen
neprodleně informovat Objednatele.
Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na
prováděném díle.
Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru
jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li
z provádění prací nebezpečí úrazu.
Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní
předpis.

12.2.6.

12.2.7.

12.2.8.

12.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce



12.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti
práce,

12.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které
zvolil,

12.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro
plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu
včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.

12.3.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

13. PROVÁDĚNí DíLA ABEZPEČNOSTPRÁCE

13.1. Pokyny Objednatele
13.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat

veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se
realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností
Zhotovitele.

13.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla,
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

13.1.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného
odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich
soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a
termíny či sjednanou cenu.

13.2. Použité materiály a výrobky
13.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě

není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednate!.
13.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné
vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
Zhotovite!. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které
nemají požadovanou certifikaci, je-Ii pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

13.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

13.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
13.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně
zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

13.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární
ochraně obnovovat a kontrolovat.

13.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a o požární ochraně i u svých Subdodavatelů.

13.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho
vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami.

13.3.5. Jsou-Ii při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je
Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést
signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Subdodavatele.

13.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na Staveništi nebo v místě provádění stavebních
prací rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy,
pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a
zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou
míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot
je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou
zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny),



biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková
zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost).
Nelze-Ii výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových
faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými
a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce,
zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních
prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.

13.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu
nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

13.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku
mimo prostor Staveniště, jsou-Ii dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod
lešením).

13.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.

13.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské
prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

13.3.11. Dojde-Ii k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících
s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

13.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
13.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím

vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku
vlivu stavby na životní prostředí.

13.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést
evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

13.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
13.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z

územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podminek vznikne
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-Ii, že
škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze
spravedlivě požadovat.

13.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
13.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání
Objednatele povinen doložit.

13.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
13.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto škodu odstranit a není-Ii to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené
nese Zhotovitel.

13.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
13.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13.8. Archeologické nálezy
13.8.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit

práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné
dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez
odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

t4.SlJapODAVATELÉ (POD2;HOTOVITEL~)· .

14.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
14.1.1. Pověřit prováděním části předmětu plnění subdodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze

v případech, kdy takové Subdodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení.
Vostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění
Subdodavatele jen se souhlasem Objednatele.



14.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých Subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
14.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých Subdodavatelských smlouvách splnění všech

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu
jejich subdodávky.

14.1.4. Požádá-Ii o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých
Subdodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

14.2. Změna Subdodavatele
14.2.1. Změna Subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení

kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za
předpokladu, že nový Subdodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a
Subdodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci
prokazoval původní Subdodavatel.

14.2.2. Objednatel schválení nového Subdodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez
závažného důvodu neodepře.

14.2.3. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Subdodavatelem v případech,
kdy Zhotovitelem uvažovaný Subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné
plnění.

14.3. Seznam subdodavatelů
14.3.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli seznam svých Subdodavatelů, ve kterém uvede ty

Subdodavatele, jímž za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové sjednané
ceny. Zhotovitel předloží Objednateli tento seznam Subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od
splnění smlouvy. Má-Ii Subdodavatel formu akciové společnosti, je povinností Zhotovitele
zabezpečit, aby přílohou seznamu Subdodavatelů byl i seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle
90 dnů před dnem předložení seznamu Subdodavatelů.

14.3.2. Seznam Subdodavatelů musí obsahovat identifikační údaje Subdodavatele (Obchodní firmu,
sídlo, IČ) a popis prací či dodávek, které Subdodavatel prováděl.

14.3.3. Seznam musí být předán v písemné podobě a v rovněž i v elektronické podobě ve formátu
*.pdf.

14.3.4. Porušením povinnosti předat Objednateli seznam Subdodavatelů se Zhotovitel dopouští
správního deliktu podle § 120a odst. 1 písmo c) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

14.3.5. Vzhledem k tomu, že na včasném předání seznamu Subdodavatelů je závislé splnění dalších
povinností Objednatele, je tato povinnost zajištěna smluvní pokutou.

14.4. Věcné omezení prací prováděných subdodavatelsky
14.4.1. Objednatel má právo ve Smlouvě stanovit, že některé druhy prací nebo dodávek nesmí být

prováděny Subdodavatelem, pokud si takové právo vyhradil v zadávacích podmínkách, na
jejichž základě Zhotovitel podal svoji nabídku.

14.4.2. Pokud Objednatel tohoto svého práva využije, je Zhotovitel povinen provádět takto stanovené
práce nebo dodávky prostřednictvím osob, které jsou vůči němu v pracovněprávním vztahu.

15, KONTROLY,ZKOUSKY AREVIZE .:

15.1. Kontrolní a zkušební plán stavby
15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán

zpracovaný na podmínky prováděného díla.
15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat
okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a
zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

15.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není
prováděno v souladu se Smlouvou.

15.2. Individuální vyzkoušení
15.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např.

ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti
montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením
dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky
byly úspěšně provedeny.

15.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat Objednatele,
který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.



15.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného
elementu v českém jazyce a vyžaduje-Ii to povaha elementu, tak i zaškolení obsluhy.

15.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.
15.2.5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve Stavebním

deníku.

15.3. Komplexní vyzkoušení
15.3.1. Je-Ii předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o

sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést
po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní
vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují,
vykazuje vlastnosti definované projektovou dokumentací a plní jako celek předepsanou funkci
nebo účel.

15.3.2. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.
15.3.3. Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který

projedná s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti
komplexního vyzkoušení.

15.3.4. Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat Objednatele. O
výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci
předání a převzetí díla.

15.3.5. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a jiné
prostředky podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a
popřípadě též pro přípravu k němu. Kvalifikované pracovníky, jejichž přítomnost je nutná při
zkušebním provozu zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo přizvat ke Zkušebnímu provozu i
vlastní odborné pracovníky.

15.3.6. Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou surovin, provozních materiálů, energií a
mezd pracovníků Objednatele Zhotovite!. Případná produkce získaná komplexním
vyzkoušením náleží Objednateli.

15.3.7. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného
strojů a zařizení v českém jazyce a vyžaduje-Ii to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení
obsluhy.

15.3.8. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla
shledána žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby
dosažení bezvadného stavu.

15.3.9. Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podstatnou podmínkou zahájení zkušebního
provozu.

15.3.10. Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné
z příčin na jeho straně.

15.4. Zkušební provoz
15.4.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na převzatém díle po

úspěšném komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. Zkušebním
provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek
schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v příslušné
dokumentaci.

15.4.2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají smluvní strany dobu zahájení a délku
zkušebního provozu (není-Ii stanovena Smlouvou), jakož i kritéria výsledného hodnocení,
podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele.

15.4.3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci
stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého
zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin ležících
na jeho straně.

15.4.4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli provozní řád na
zkušebn í provoz.

15.4.5. Energie a provozní náplně pro Zkušební provoz zajišťuje a hradí Objednatel.
15.4.6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy Objednatele.

I. 16. PŘEDÁNíAPŘEVZETíoíl.A

16.1. Organizace předání díla
16.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízeni a řádně v něm pokračovat.

16.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího
řízení.



16.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
16.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického

a případně i Autorského dozoru.
16.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za

nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své

Subdodavatele.

16.2. Protokol o předání a převzetí díla
16.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
16.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

16.2.2.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli
16.2.2.2. popis díla, které je předmětem předání a převzetí
16.2.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
16.2.2.4. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
16.2.2.5. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

16.2.3. Obsahuje-Ii dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol
obsahovat i:
16.2.3.1. soupis zjištěných Vad a Nedodělků
16.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu

narovnání
16.2.3.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad

nebo Nedodělků
16.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i

důvody, pro které odmítá dílo převzít.

16.3. Vady a nedodělky
16.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedodělky, které samy o

sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
16.3.2. V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně

způsobu a termínu jejich odstranění.
16.3.3. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí,

že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí
díla.

16.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle
jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných
případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

16.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
16.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto

doklady:
16.4.1.1. tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení

v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
16.4.1.2. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
16.4.1.3. zápisy a výsledky předepsaných měření (např., radon, CO apod.);
16.4.1.4. zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a

provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nádoby, komíny apod.);

16.4.1.5. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
16.4.1.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy,

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
16.4.1.7. stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
16.4.1.8. geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu

vyhotovení
16.4.2. Nedoloží-Ii Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné

předání.
16.4.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto

doklady:
16.4.3.1. územní rozhodnutí;
16.4.3.2. stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech

případných změn a doplňků
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich
obsažené.



16.4.4. Objednatel je oprávněn pn přejlmaclm a předávacím řízení požadovat provedení dalších
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

16.5. Publicita dokončené stavby
16.5.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů

Evropské unie je Zhotoviteli povinen po dokončení vybudovat a umístit prvky publicity podle
podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.

16.5.2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační tabuli
nejpozději v den předání a převzetí díla

16.5.3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr dle podmínek poskytovatele
dotace. Pamětní deska musí být z leštěného kamene a musí obsahovat všechny údaje podle
podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.

16.5.4. Na pamětní desce musí být uveden název stavby. Povinné informace musí zabírat nejméně
25 % plochy pamětní desky. Vše musí být provedeno v čitelné a viditelné formě tak, aby nebyl
narušen charakter stavby.

16.5.5. Konečnou podobu pamětní desky musí zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před Termínem
předání a převzetí a musí ji předložit Objednateli k odsouhlasení.

16.5.6. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti
příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a konkrétní obsah
pamětní desky projedná Zhotovitel s Objednatelem.

16.6. Kolaudace
16.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad.

V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na
opakované kolaudační řízení.

16.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby

16.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu
pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

16.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam
stanovené a nebyla-Ii lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie
kolaudačního souhlasu.

17.ZÁRUKAZAJAKOST DílA

17.1. Odpovědnost za vady díla
17.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za Vady díla

zjištěné v záruční době.
17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné
péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů
daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil
a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení
odborné péče nemohl zjistit.

17.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
17.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za

kvalitu prací prováděných jeho Subdodavateli.

17.2. Délka záruční lhůty
17.2.1. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
17.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla,

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
17.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro Vady díla,

za které Zhotovitel odpovídá.
17.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele

Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

17.3. Výjimky ze záruky
17.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce
24 měsíců.



17.4. Způsob uplatnění reklamace
17.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po

jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V
reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

17.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
17.4.2.1. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
17.4.2.2. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při

prohlídce při předání a převzetí díla,
17.4.2.3. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné

péče nejpozději však do konce záruční doby.
17.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace

odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

17.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad
17.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu
na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-Ii Zhotovitel uvedený termín,
pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do
kterého termínu vadu(y) odstraní.

17.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do
15ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na
odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí
soudu.

17.5.3. Nenastoupí-Ii Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení
reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

17.5.4. Prokáže-Ii se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

17.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace
(oznámení).

17.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

17.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
17.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu

reklamované vady. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode
dne doručení reklamace Zhotoviteli.

17.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-Ii mezi oběma stranami
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být
odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.

17.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

I... 18(VLASTNICTVí .OíLAANEBEZPEČíŠKOOYNA,OíLE

18.1. Vlastnictví díla
18.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

18.2. Nebezpečí škody na díle
18.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve

znění pozdějších předpisů, nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a
převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.



19.ZAJIŠTENIZÁVAZKŮ ZHOTOVITEl.E

19.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla
19.1.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku za řádné provedení

předmětu plnění ve smyslu § 313 obchodního zákoníku, bude její výše sjednána ve Smlouvě.
19.1.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla.
19.1.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční

prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze
smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Pokud
tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

19.1.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30
kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny
Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být
vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou
smluvní pokutu uhradit.

19.1.5. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode
dne protokolárního předání a převzetí díla.

19.2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty
19.2.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 313

obchodního zákoníku za řádné plnění záručních podmínek. Výše bankovní záruky bude
sjednána ve Smlouvě.

19.2.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční
lhůty.

19.2.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční
prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní případné
reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním
záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu.
Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

19.2.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednatell voriginále listiny nejpozději do 30
kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud
Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě
nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši
odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen
sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

19.2.5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do
30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.

19.2.6. Bankovní záruku k zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost,
může Zhotovitel postupně, vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců ze záruční lhůty,
nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu v případě, kdy je sjednána
záruční doba 60 měsíců (při jiné délce záruční lhůty se snížení výše bankovní záruky upraví
podle počtu let sjednané záruční lhůty) .

. 20.POJIŠJENíoíLA ...

20.1. Pojištění Zhotovitele
20.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho

činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše stanovené ve Smlouvě.
20.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na

věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo
nemocí):
20.1.2.1. způsobené provozní činností Zhotovitele,
20.1.2.2. způsobené vadným výrobkem,
20.1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
20.1.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
20.1.2.5. vzniklé na věcech zaměstnanců.



20.1.3. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty
nedefinuje má se na mysli minimální hodnota odpovídající 20% nové ceny, tedy hodnoty díla
po jeho úplném dokončení.

20.2. Pojištění díla
20.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v

průběhu zhotovování stavby:
20.2.1.1. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho

části nebo jeho nákladu,
20.2.1.2. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo

zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
20.2.1.3. pádem pojištěné věci, nárazem,
20.2.1.4. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
20.2.1.5. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
20.2.1.6. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením,

nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
20.2.1.7. krádeží.

20.2.2. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty
nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, tedy hodnota díla po jeho úplném dokončení.

20.3. Pojištění zaměstnanců
20.3.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti

za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

20.4. Pojištění Subdodavatelů
20.4.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením subdodavatelských prací, aby shodné

povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Subdodavatelé v rozsahu odpovídajícím
charakteru a rozsahu jejich subdodávky.

20.5. Doklady o pojištění
20.5.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil

pojistné.
20.5.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení

kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy
Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

20.6. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
20.6.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovite!.
20.6.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou

součinnost, která je v jeho možnostech
20.6.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

I 21/yyšŠll\llQc

21.1. Definice vyšší moci
21.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani

na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku,
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

21.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
21.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

22.1. Forma změny Smlouvy
22.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocněnými.

..--k



22.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle
pořadového čísla dodatku Smlouvy.

22.1.3. Předloží-Ii některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku
ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode
dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

22.2. Převod práva povinností ze smlouvy
22.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou

osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
22.2.2. Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím,

které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyplývající na jinou osobu.

I· 23. ODSTOUPENí 00 SMLOUVY

23.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy
23.1.1. Nastanou-Ii u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy je tato

smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat
jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

23.2. Způsob odstoupení od Smlouvy
23.2.1. Je-Ii důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních

stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně
přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ni v této
dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od Smlouvy odstoupit.

23.2.2. Chce-Ii některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.
Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

23.2.3. Nesouhlasí-Ii jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo
popírá-Ii jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení
oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

23.3. Den účinnosti odstoupení
23.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení

o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené
lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den,
na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

23.4. Důsledky odstoupení od Smlouvy
23.4.1. Odstoupí-Ii některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak

povinnosti obou stran jsou následující:
23.4.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla
23.4.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých

záloh a zpracuje ..dílčí konečnou fakturu"
23.4.1.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany

nedohodnou jinak
23.4.1.4. Zhotovitel vyzve objednatele k ..dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří

dnů od obdržení vyzvání zahájit ..dílčí přejímací řízení"
23.4.1.5. po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy
23.4.1.6. strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapřičinila je povinna uhradit druhé

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla.

24./ŘESENíSPORŮ· .

24.1. Rozhodce
24.1.1. Veškeré spory vztahující se k plnění dle Smlouvy budou smluvní strany řešit především

společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.



24.1.2. V případě, že smluvní strany nedosáhnou vyřešení sporu smírnou cestou, požádají o
stanovisko rozhodce, který bude spor řešit. Rozhodcem může být jakákoliv fyzická či
právnická osoba, na které se smluvním strany shodnou a která s tím souhlasí (zejména
nezávislý znalec, znalecký ústav nebo společnost s odborností v oblasti stavitelství - ceny ve
stavitelství, statika, poruchy konstrukcí, atd.). Pro každý spor je osoba rozhodce sjednávána
samostatně.

24.1.3. Pokud se smluvní strany dohodnou na osobě rozhodce nebo na instituci vykonávající funkci
rozhodčího soudu je jejich rozhodnutí pro obě strany závazné.

24.1.4. Pokud se smluvní strany nedohodnou na osobě rozhodce nebo na instituci vykonávající funkci
rozhodčího soudu, budou všechny spory řešeny prostřednictvím obecného soudu.

24.2. Příslušnost soudu
24.2.1. Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními

stranami nebo prostřednictvím Rozhodce nebo Rozhodčího soudu, bude rozhodnut k tomu
věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený
podle sídla Objednatele.

24.3. Volba práva
24.3.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
24.3.2. Ve věcech Smlouvou ani obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní

vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Obchodním
zákoníkem a předpisy souvisejícími.

25. DŮVĚRNOST INFORMACí ADUŠEVNíVI..ASTNICTVí

25.1. Důvěrné informace
25.1.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel

přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být
sdělovány nikomu kromě Objednatele a - podle dohody s ním - dalším povolaným osobám,
např. Subdodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla
podle Smlouvy a příslušné dokumentace.

25.1.2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:
25.1.2.1. jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud

jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj.
uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo

25.1.2.2. jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení
stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím
osobám.

25.1.3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností
Objednatele uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech jejich
případných dodatků a po splnění Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele
uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti
není porušením důvěrnosti informací.

25.2. Duševní vlastnictví
25.2.1. Pokud Zhotovitel při zhotovování stavby pouzije bez projednání s Objednatelem výsledek

činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-Ii oprávněná
osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady
vypořádání majetkových či finančních důsledků.



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Název veřejné zakázky: B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř

Místo veřejné zakázky: obec Němčice, okres Svitavy

Druh řízení: dle § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - Otevřené řízer

Předmět veřejné zakázky: stavební práce

Zadavatel:
Obec Němčice, Němčice 107, 56118 Němčice
zastoupená Ing. Josefem Rackem, starostou obce
IČ: 00279277
DIČ:
Profil zadavatele:

CZ00279277
ttps:/ /www.stavebnionline.cz/profil/nemcice

http:///www.stavebnionline.cz/profil/nemcice


Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti



REKAPITULACE STAVEBNíCH OBJEKTŮ A PROVOZNíCH SOUBORŮ

Stavba: S.j. 12 PS - KODUS Němčice, Zhoř
JKSO : 801.32.15

Objednatel: Obec Němčice
Němčice 107

561 18 Němčice

IČO:
DIČ:

279277

Projektant: Ing. Martin Novák
Proseč 134

539 44 Proseč u Sku!če

IČO:
DIČ:

11601680

Třídnik stavebních objektů: 801
801.3

801.32
801.32.1
801.32.15

Budovy občanské výstavby
Budovy pro výuku a výchovu
Budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnlc, bloků
rekonstrukce a modemizace objektu s rozšfřenim a opravou

·0:"%\ ·).i,,,,,,Uilljll+<·L. :i~:;'iii';jJl'y+ ' ..[;,"i!:Wft1:i:7'!I:, :@E;jlfih.... u ·;n;,WH .. " . Hli::" .i.HG···· ,R'ozpočlovétíÍikladY
Základ pro DPH 0% 0,00
DPH 0% 0,00
Základ pro DPH 15 % 13250000,18

DPH 15 % 1987500,03

Cena celkem za stavbu 15237500

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

7500
10000
35000

7500
3500
2500
5000

10500
11550

9000
17500

Vytyčeni stavby
Vybudováni zařízeni staveniště
Provozni zařízenl staveniště
Odstraněni zařlzení staveniště
Zajištěni povoleni ke zvláštnímu uživáni komunikaci po dobu výstavby
Dočasná dopravni opatření
Pojištěni dodavatele a pojištěni díla
Dokumentace skutečného provedeni
Geodetické zaměření skutečného provedeni
Geometrický plán stavby
Kompletačni činnost, IČD, AD
Celkem za stavbu 119550

1. PODMfNKY PRO ZPRACOVÁNf NABrDKOV~ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky

zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabfdkových cen a usnadnit následné posouzení
dodavateli předložených cenových nabidek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování
nabídkové ceny řídit.

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude

v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou

doda-tečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.
Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven plně s povinnostmi zadavatele definovanými vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmu

Pro účely tohoto svazku zadávací dokumentace (platí i pro ostatní svazky) se rozumí:



a) Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro
zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i definici požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

b) Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku,

způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestaveni kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.

c) Ostatními náklady - ekonomicky nutné náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do
nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu,
náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

d) Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v
němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále
stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb.

e) Profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám a který umožňuje
neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

f) Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby
souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s., pro rok 2012 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v
soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Pro část 2 - 5 jsou pro popis použity pouze
individuální položky.

Technické a kvalitativní podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz
zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.pro-rozpocty.cz.

Technícké a kvalitatívní podmínky índíviduálních položek

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažená v cenové soustavě ÚRS PRAHA, a.s.). Jejich technické a
kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.

Zvláštnl technické a kvalitativní podmínky indivíduálních položek

Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy platí dále následující podmínky

Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky.

Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či
podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto "doplňkové" náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto "doplňkové náklady žádný
samostatný popis.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu
položky, změna množství nebo měnit jakéhokoliv jiného údaje v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.

Kontrola soupisu

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům,

aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili
ještě před podáním nabídky.

Změna soupísu v průběhu lhůty pro podání nabídek

Pokud v důsledku žádostí dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde kjakékoliv změně předaného soupisu, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis příslušného

stavebního objektu, popřípadě i soupis Ostatních a vedlejších nákladů. Tento nově předaný soupis nahradí v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel je pak povinen pro zpracování
nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis. Původní soupis příslušného stavebního objektu pozbývá předáním nového soupisu platnosti. Pro poskytování dodatečných informací k
soupisu platí v celém rozsahu zákonná ustanovení (lhůty a forma) vztahující se k dodatečným informacím k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v případě, že dodatečné informace
k soupisu poskytne zadavatel z vlastního podnětu.

Elektronická forma soupisu

V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatelům i elektronickou formu soupisu včetně všech rekapitulací. Elektronická forma soupisu je ve formátu MS EXCEl.

Zpracování elektronické formy soupísu

Předaný formát MS EXCEL.Je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena

položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací bez zásahu dodavatele.

SW produkty pro zpracování nabídkové ceny

http://www.pro-rozpocty.cz.


Všechny běžně užívané SW produkty umožňují transport položek ze souboru MS EXCELdo oceňovacích programů a následně po výpočtu nabídkové ceny transport dat zpět do předaného

formátu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s popsaným postupem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací ve formátu
*.xml, což je formát sjednocující datovou větu pro všechny běžné SW produkty a jejíž obsah je popsán na webových stránkách MMR nebo Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena za splnění veřejné zakázky

Nabfdkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k
řádnému provedení stavby včetně ostatních a vedlejších nákladů

Vývoj cen stavebních prací a ostatní rizika

V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce dodavatele musí dodavatel zohlednit i očekávaný vývoj cen v národním hospodářství (inflaci) a rovněž
i očekávaný vývoj kurzů české měny vůči zahraničním měnám, a to zejména v případě, kdy součástí stavby jsou v soupise dodávky z jiných zemí.

Položkový rozpočet

Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V
případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu § 76 odstavec 3 zákona nebo nabídku vyřadit. Povinností dodavatele související s
položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Některé položky stavebních prací popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb majÍ specifické obvyklé postupy výpočtu. Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí:

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zemlny

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v
takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U
takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho
konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Poplatky za uskladnění

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do
své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku "poplatek za skládku". Pokud je v soupisu obsažena samostatně
položka "poplatek za skládku" nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka "poplatek
za skládku" soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení
soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot
zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele
je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu.

Vnítrostaveništní přesun stavebního materiálu

Obecně platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s potřebným stavebním materiálem v rámci technologického prostoru, jehož velikost je popsána v dokumentech definujících
podstatné a kvalitativní podmínky použité cenové soustavy. Zbývající nezbytný přesun stavebního materiálu po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitrostaveništní přesun
stavebního materiálu. Podle obvyklých způsobů oceňování stavebních prací dochází v množství této položky při použití běžných oceňovacích programů k výpočtu skutečné hmotnosti
přemísťovaného stavebního materiálu podle hodnot hmotnosti v příslušných položkách. Množství měrných jednotek definované soupisem (položky jsou v soupisu v popise položky
označeny jako "Přesun hmot") je neměnné. Dodavatel, pokud jeho oceňovati program dospěje k jiné tonáži vnitrostaveništniho přesunu hmot, musí zachovat množství popsané v

soupise a stanovit jednotkovou cenu tak, aby v rámci celkové ceny této položky byly vyjádřeny všechny náklady podle výpočtu dodavatele.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) bývá běžně dostupnými oceňovacími SW produkty počítán buď podle hmotnosti materiálu náležejícího ke
konkrétnímu řemeslu nebo procenticky z hodnoty nabízené ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V zájmu sjednocení obvyklých metod ocenění, ocení
dodavatel přesun hmot li prací PSV vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací
vyjadřujíci jejich ztížené provádění či jiné specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, příplatky za
používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí
nabídková cena položky stavebních prací a s ní souvlsejfclho příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.

Struktura nabídkové ceny
Nabídková cena za stavbu bude uvedena v české měně a bude zpracována podle objektového členění stavby v rozsahu předaných soupisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho
a) Rekapitulaci celkové nabídkové ceny
b) položkové rozpočty na všechny stavební objekty a provozní soubory v požadovaném členění:
- Krycí list
- Rekapitulaci stavebních dílů
- Položkovým soupisem
U těch soupisů, které nemají výše pospanou strukturu, předloží dodavatel položkový rozpočet v takové struktuře, jaká odpovídá předanému soupisu.

Zásady pro sestavení nabídkového rozpočtu

Pod pojmem položkové rozpočty se rozumí oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, do nichž dodavatel doplní jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodávek

a služeb a u každé položky vyjádří celkovou nabidkovou cenu položky odpovídající požadovanému počtu měrných jednotek. Pro předloženi položkových rozpočtů dodavatelem v nabídce
platí:

a) každý předaný soupis stavebních prací dodávek a služeb předaný zadavatelem v rámci zadávací dokumentace musí být v nabídce dodavatele prokázán položkovým rozpočtem

b) položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, změny v kterékoliv části položky jsou nepřípustné. Změna struktury či obsahu soupisu je

nepřípustná.



c) veškeré cenové údaje musí být uvedeny v Kč,nabídkové jednotkové ceny položek stavebních prací, dodávek a služeb budou uvedeny nejvýše na dvě desetinná místa.

Vedlejší a ostatní náklady

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění,
specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací provedení všech částí stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v
samostatném soupisu stavebních prad, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady a to pro celou stavbu společně (obvykle
procentickým podílem z hodnoty stavebních prací, ale je na dodavateli jakým způsobem nebo metodou požadovanou položku ocení).

Rekapltulace celkové nabídkové ceny

Pro dílčí část 1 veřejné zakázky předkládá zadavatel i rekapitulaci celkové nabfdkové ceny, v jejímž rámci jsou požadovány dílčí ceny jednotlivých stavebních objektu a ostatních a vedlejších
nákladů. Je povinností dodavatele předložit ve své nabídce i tuto oceněnou rekapitulaci celkové nabídkové ceny.

Dodatečné informace k soupisům stavebních pracl

Pro dodatečné informace k soupisům stavebních prací platí shodné podmínky jako podmínky stanovené zákonem pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebnich prací a dodávek a služeb

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění
zadavatel požaduje. Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu,
umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních
důvodů jinak.

2. ELEKTRONiCKÁ PODOBA CENOVÉ NABIDKY

Elektronická podoba cenové nabídky

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena i v elektronické podobě. Elektronická podoba slouží k rychlému a přehlednému
posouzení nabídkových cen z hlediska Jejich obsahové úplnosti, tak jak ukládá zadavateli zákon (§76 odstavec 1 zákona).

Formát elektronícké podoby
Dodavatel předloží elektronickou podobu souhrnu dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena ve formátu shodném s formátem předaných soupisů stavebních prací, dodávek a
služeb.

Nepředloženi elektronické podoby cenové nabídky

Pokud dodavatel elektronickou podobu souhrnu dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena v nabídce nepředloží, považuje se tato okolnost za úmyslné ztížení procesu posouzení
nabídek a taková nabídka může být vyřazena.

Dodatečné informace k soupisům stavebních pracl

Pro dodatečné informace k soupisům stavebních prací platí shodné podmínky jako podmínky stanovené zákonem pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací dodávekl a služeb

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění
zadavatel požaduje. Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu,
umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešenl, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních
důvodů jinak.
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů

3

Pojištění dodavatele a pojištění díla

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části,
v rozsahu obchodních podmínek
Dokumentace skutečného provedení

ní
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby na podkladu katastrální mapy v
rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí

10 plán stavby

Náklady spojené s případnou konzultací s autorem projektu, koordinace stavby



Krycí list rozpočtu

Druh stavby: Projektant: IČIDIČ:

Začátek výstavby: 14.12.2015

Zhotovitel:

Konec
výstavby:

Zpracoval:

OLSPOL s.r.o. IČIDIČ: 27466701/CZ27466701

Název stavby: B.j. 12 PB· KODUS Němčice, Zhoř Objednatel: IČIDIČ:

Lokalita: Zhoř u České Třebové

30.6.2017 Položek: 225

JKSO: Zrno Datum: 30.11.2015

,,,,&....,očtovénákla vKč

Datum. razítko a is
30.11.2015
Datum. razítko
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Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Objednatel:

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracoval:

B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř

Projektant:

Zhoř u České Třebové Zhotovitel: OLSPOL s.r.o.

Zpracováno dne: 30.11.2015

Objekt

J

IKód IZkrácen~ eoeis-~ I Náklad;t ~Kč~ - dodávka I Náklad;t ~Kč~- Montáž I Náklad;t ~Kč~- celkem I Celková hmotnost ~t~
10 Zemní práce pro vodovod,kanalizace a teplovod 67384,49 136757,13 204141,62 740,87
12 Odkopávky a prokopávky 0,00 24912,25 24912,25 0,00
13 Hloubené vykopávky 0,00 30958,20 30958,20 0,00
16 Přemístění výkopku 0,00 111143,19 111143,19 570,02
17 Konstrukce ze zemin 22097,25 26145,39 48242,64 126,27
18 Povrchové úpravy terénu 331,97 6386,04 6718,01 0,00
27 Základy 118536,77 47728,28 166265,05 179,81
31 Zdi podpěrné a volné 542218,34 269352,51 811 570,85 286,99
33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 1 345,94 857,08 2203,01 1,18
34 Stěny a příčky 297516,06 264978,24 562494,31 50,67
41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 228514,68 297455,87 525970,55 154,64
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevm 397980,25 483686,86 881667,11 540,60
61 Úprava povrchů vnitřní 73506,59 372653,30 446159,89 98,00
62 Úprava povrchů vnější 349013,77 299301,81 648315,57 12,94
63 Podlahy a podlahové konstrukce 164353,51 53812,75 218166,26 207,88
711 Izolace proti vodě 63064,94 32679,27 95744,21 5,23
713 Izolace tepelné 247424,80 47247,90 294672,70 6,03
762 Konstrukce tesařské 244307,96 205197,51 449505,47 43,77
764 Konstrukce klempířské 47854,63 44584,29 92438,92 0,79
765 Krytina tvrdá 288923,19 128346,49 417269,68 48,05
766 Konstrukce truhlářské 533242,88 713203,40 1246446,28 0,90
771 Podlahy z dlaždic 156170,45 130437,07 286607,53 8,89
776 Podlahy povlakové 116899,39 51 658,28 168557,67 1,15
781 Obklady (keramické) 108365,87 136894,24 245260,11 4,98
783 Nátěry 14673,63 8826,37 23500,00 0,21
784 Malby 16262,77 39562,23 55825,00 1,28
94 Lešení a stavební výtahy 28550,06 32209,94 60760,00 19,58
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn 17126,02 26689,18 43815,20 1,76
96 Bourání konstrukcí 1 478,01 63520,29 64998,30 146,53
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 13974,56 122221,18 136195,74 221,39
98 Demolice 0,00 28469,43 28469,43 61,06
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Přesun hmot
Přesuny sutí
Ostatní materiál

0,00
0,00

539720,20

~

Celkem:

123971,41
279006,82

680,05

123971,41
279006,82
540400,25

0,00
0,00
1,40

9342373,22



Stavební rozpočet
Název stavby: Doba výstavby: Objednatel:

Zpracoval:

Cenová
soustava

',::%~;k;

1 131201110ROO Hloubeni nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNE m3 46,84 187,51 u,uu tj {tJ"L,\j{ tj {tl"L,\j{ 0,00 u,uu
2 132201111ROO Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 165,37 129,30 0,00 21382,34 21382,34 0,00 0,00
3 139601102ROO Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 12,21 519,00 0,00 6 336,99 6 336,99 0,00 0,00
4 132201119ROO Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 71,29 108,60 0,00 7742,09 7742,09 0,00 0,00
5 451572111ROO Lože pod potrubí z kameniva těženého O -4 mm m3 15,31 454,20 3357,39 3596,41 6953,80 1,13 17,33
6 175101101 RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 38,28 519,00 11 633,85 8233,47 19 867,32 1,70 65,08

s dcdáním štěrkcpisku frakce O - 22 mm ě
175101201ROO Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 6,54 327,00 0,00 2138,58 2138,58 0,00 0,00

s dodáním štěrkopísek 0-22
174101101 ROO Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
58344171 Štěrkodrtě frakce 0-32 C
162701105R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

kapacita vozu 12 m3

m
13 122201102ROO Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3
14 132201111ROO Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ

B.j. 12 PB - KODUS Němčice. Zhoř

Začátek výstavby: 14.12.2015 Projektant:Druh stavby:

Zhoř u České TřebovéLokalita: Konec výstavby: 30.6.2017 Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 30.11.2015
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299,39
224,42

56,34
175,00
160,20

0,00
52393,25

0,00

9371,03
0,00

35952,08

8 m3
t9

10 m3

181101102ROO Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
181620006ROO Osetí povrchu trávou
181

2 0,00 1 104,35
14 0,00 15035,07
10 0,00 6269,76
16

m3 28,50 1
m3 356,26 160,20 0,00 57072,85

0,00 52 738,25
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0,00 22939,05
22097,25 0,00

m2 1
m2 114,75 17,64 331,97 1692,22
m2 1 n ""
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m3 OLU,OO o O.q.L,L"

m2 31,34 349,80 7997,13 2965,60

m2 31,34 57,58 0,00 1 804,56
m2 7,80 527,39 2708,64 1405,00

m3 21,06 3291,61 34310,42 35010,88

OLSPOL s.r.o.

Zrno

RTS 11/2015
RTS 11/2015
RTS 11/2015
RTS 11/2015
RTS 11/2015
RTS 11/2015

RTS 11/2015

9371,03
52393,25
35952,08

0,00
1,00
0,00

0,00
299,39

0,00

RTS 11/2015
RTS 11/2015
RTS 11/2014

1
57072,85 0,00 0,00 RTS 11/2014

1,00
0.00

126,27 RTS 1/2015
0.00 RTS 11/2014

741,83 0,00 0,00 RTS 11/2014
2 024,19 0,00 0,00 RTS 11/2014

10962,73 0,04 1,14 RTSII/2014
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274313611ROO Beton základových pasů prostý C 16/20
274351215RT1 Bednění stěn základových pasů - zřízení

bednicí materiál prkna
274351216ROO Bednění stěn základových pasů - odstranění
274272110RT2 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tI. 15 cm

výplň tvárnic betonem C 12/15
279311115ROO Postupné pod betonování zákl. zdiva C 20/25

1 804,56
4113,64

0,00
0,39

0,00 RTS 11/2014
3,00 RTS 1/2015

69321,31 2,53 53,23 RTS 1/ 2015



31 311112130RT1 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tI. 30 cm m2 36,92 869,70 24574,10 7535,23 32109,32 0,77 28,47 RTS 11/2014
zalití tvárnic betonem C 12/15

32 311112130RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tI. 30 cm m2 31,95 901,01 22284,91 6502,35 28787,27 0,77 24,64 RTS 11/2014
zalití tvárnic betonem C 20/25

33 311237442ROO Zdivo z keramických cihel brouš.P1 O, tI. 30 cm, lepidlo m2 231,98 557,90 96703,20 32718,44 129421,64 0,23 52,31 RTS 11/2014
34 311361221 ROO výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10216 t 0,63 22212,04 9385,28 4608,30 13993,59 1,02 0,64 RTS 11/2014
35 311237474ROO Zdivo z keramických cihel brouš.P1 O, tI. 40 cm,suchá pěna m2 4,62 739,81 2575,21 842,71 3417,92 0,27 1,24 RTS 11/2014
36 311230213RAO Zdivo nosné keramické, pero + drážka, tI. 38 cm m3 173,91 2004,86 228299,81 120365,39 348665,20 0,73 126,34 RTS 11/2014
37 311237494ROO Zdivo keramické brouš. P8, tI. 50 cm,suchá pěna m2 29,87 1011,40 23199,02 7011,50 30210,52 0,29 8,79 RTS 11/2014
38 311237123ROO Zdivo z cihel keramických P 10 na MVC 5 tI. 20 cm m2 14,06 409,94 4043,12 1720,64 5763,76 0,18 2,49 RTS 11/2014
39 310278841ROO Zazdívka otvorů pl.do 1 m2 tvárnicemi, tl.zdí 30cm m3 21,88 2373,52 32373,21 19559,41 51 932,62 1,09 23,92 RTS 11/2014
40 317167211 ROO Překlad keramický vysoký, nosný 23,8171125 cm kus 21,00 219,92 3562,54 1 055,78 4618,32 0,05 0,96 RTS 11/2014
41 317167212ROO Překlad keramický vysoký, nosný 23,8/7/150 cm kus 52,00 254,79 10557,06 2692,02 13249,08 0,05 2,84 RTS 11/2014
42 317167213ROO Překlad keramický vysoký, nosný 23,8171175 cm kus 10,00 313,86 2578,58 560,02 3138,60 0,06 0,64 RTS 11/2014
43 317944313RT3 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů t 2,57 19336,84 39817,25 9878,43 49695,68 1,09 2,80 RTS 11/2014

včetně dodávky profilu I č.16
44 317167216ROO Překlad keramický vysoký, nosný 23,8171250 cm kus 20,00 545,87 9421,36 1496,04 10917,40 0,09 1,82 RTS 11/2014
45 311320050RAO Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 25/30, tI. 25 cm m2 8,40 490,18 2096,41 2021,10 4117,51 0,61 5,11 RTS 1/2015

včetně bednění a výztuže
46 317167217ROO Překlad keramický vysoký, nosný 23,8171275 cm kus 20,00 585,73 9913,11 1801,49 11 714,60 0,10 2,00 RTS 1/2015
47 317167214ROO Překlad keramický vysoký, nosný 23,8171200 cm kus 5,00 389,30 1618,17 328,33 1 946,50 0,07 0,36 RTS 1/2015
48 317167132ROO Překlad keramický plochý 14,517,1/125 cm kus 9,00 197,50 1148,24 629,26 1777,50 0,03 0,27 RTS 1/2015
49 317167210ROO Překlad keramický vysoký, nosný 23,8171100 cm kus 25,00 178,28 3122,77 1 334,23 4457,00 0,04 0,92 RTS 1/2015
50 319300013ROO Dodatečné vložení izolace oodřezánlrn stroině.2 x lepenka

51 331230010RAA Sloupy z cihel plných, 30 x 30 cm

52 342247544ROO z cm
53 342014362ROO Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,1 x 25mm m2 217,64 746,57 103800,60 58682,89 162483,49 0,05 11,55 RTS 11/2014
54 342280060RAO Podhled zavěšený z desek sádrokartonových m2 489,50 539,47 107291,75 156778,82 264070,57 0,02 11,78 RTS 11/2014
55 34228011 ORAC Obklad stěn z desek sádrokartonových, na rošt m2 51,90 451,93 11472,93 11 982,24 23455,17 0,02 0,94 RTS 11/2014

dřev. nosná kce, deska impregn. 12,5 mm, omítka
56 342265132RV1 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. m2 35,80 682,52 14451,06 9983,16 24434,22 0,03 1,02 RTS 11/2014

esky standard tI. 1:
~'r~~Íť!ip].iJ~
trop keramický, 0\

s Kari sítí KA 17 drát 4 mm oko 150x150 mm
58 434100001 RAB Schodiště ze železobetonu kompletní mDVČ 5,60 7814,47 25701,36 18059,67 43761,03 0,77 4,31 RTS 11/2014

se zábradlím, bez podlahové krytíny
59 417320120RAAZtužující věnec žB beton C12/15, 30x20cm, izolace m 143,34 446,24 35050,20 28913,84 63964,04 0,16 23,63 RTS 11/2014

Dřevocementová izolační deska 3,5 cm, bednění, výztuž 90 kg/m3
60 411324111 ROO Spřažená tI. 80

61 122201102ROO v
62 162701105R14 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 765,00 160,20 0,00 122553,00 122553,00 0,00 0,00 RTS 11/2014

kapacita vozu 12 m3
63 979099911VD Poplatek za skládku t 1 224,00 92,52 0,00 113244,48 113244,48 0,00 0,00
64 171102101 ROO Uložení sypaniny do násypů, zhutn, do 95% PS m3 30,00 33,24 0,00 997,20 997,20 0,00 0,00 RTS 11/2014
65 58344197 Štěrkodrtě frakce 0-63 A T 54,00 230,00 12420,00 0,00 12420,00 1,00 54,00 RTS 11/2014
66 596100030RXX Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísek, drcené kamenívo,obrubník m2 63,00 540,00 24088,64 9931,36 34020,00 0,49 31,10 RTS 11/2014

dlažba tI. 80mm nad 3,5t
67 5961 00030RAE Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísek, drcené kamenivo m2 363,00 750,00 180046,66 92203,34 272 250,00 0,50 181,77 RTS 11/2014

dlažba tl.80mm do 3,5t
68 5961 00030RAD Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísek,obrubník m2 79,00 450,00 23162,27 12387,73 35550,00 0,48 37,64 RTS 11/2014

dlažba tl.6 cm
69 711502020RZ1 Ochrana opěrné zdi dren svislá m2 101,28 172,94 9599,29 7916,07 17515,36 0,00 0,07 RTS 11/2014

včetně dodávky fólie dren 0815 R a doplňků
70 953300001 RA9 Chrliče m 17,00 302,47 3786,25 1 355,74 5141,99 0,01 0,17 RTS 11/2014
71 311112125RT2 Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tI. 30 cm m2 101,28 713,12 53655,90 18568,90 72 224,79 0,59 59,97 RTS 11/2014

~
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zalití tvárnic betonem C 16/20
274313611 ROD Beton základových pasů prostý C 16/20
211531111 ROD Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm
132200010RAC Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4

odvoz do 10 km, uložení na skládku
900100001 RAD Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky
592452572 Dlažba zatravňovací 8cm
355931116ROO Žlaby stokové betonové
592277150 Vpusť s odtokem ON 110
979099911VD Poplatek za skládku
998222011 ROD Přesun hmot, pozemní komunikace
900100001 RA9 Trubkové zábradlí nerez

m3
m3
m3

100 m
m2
m
kus
t

m

15,34 1651,14 23258,80 2069,68 25328,49
15,30 622,74 7145,61 2382,31 9527,92
30,64 343,04 0,00 10510,75 10510,75

0,51 51 953,88 19510,15 6986,33 26496,48
13,86 334,95 4642,41 0,00 4642,41

9,80 515,27 3571,31 1478,33 5049,65
2,00 1635,77 3271,54 0,00 3271,54

49,03 92,52 0,00 4536,26 4536,26
538,00 47,90 0,00 25770,20 25770,20

10,80 3750,00 29821,41 10678,59 40500,00
~ý~iiiilmt:líi&lillillliit3;§g:~~~~ldL~Ig;~§];~9:::::1Ši.~~j[~~;~~

173,90 264,00 9254,34 36655,26 45909,60
33,00 259,06 1704,10 6844,88 8548,98
61,84 345,17 4061,31 17284,01 21 345,31

041 ..,.r--.., ~n. ",.4,.. nn ro AOi':',84 311869,16 370356,00
.9'ií13'77 "!lFt'" 299;;3Ó1'8'1;:"'1~tjlfu~~?[~1~~l

Ll,LV 4ol,tltl zss.ss 8992,07 9792,07
63,42 799,24 35864,79 14823,01 50687,80

250,78 850,00 113687,77 99475,23 213163,00

82 611421133ROO Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2
83 612401391ROO Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 kus
84 612425931ROO Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2

••vv

~~4~~~~j~~~~lto~?li~j~ě~:ls~~~~&.11~~~k~!i:[~.J~i~~~~~!1l!i!il~~ťt.~_!m94~~~ ~~,~"
87 622311123RRl Zateplovací systém, fasáda sokl XPS tI. 120 mm m2

631571003ROO Násyp ze štěrkopísku 0-32, zpevňující
631313611ROO Mazanína betonová tI. 8 -12 cm C 16/20
631312621 ROO Mazanína betonová tI. 5 - 8 cm C 20/25
631361921 RT3 výztuž mazanin svařovanou sítí

průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm
632411150RUl Potěr ze SMS, ruční zpracování, tI. 60 mm

samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110
639570010RAO chodník kolem

2x ALP, 2x Sklobit, lx Na
711150024RAA Izolace proti vodě svislá přitavená, 2x

2x ALP, 2x Sklobit, lx Na

překrytí A 400/H, izolační materiál ve specifikaci
100 28375702 Deska izolační základní EPS 100Z 1000 x 500 mm m3 45,56 1 362,30 62 066,39 0,00 62 066,39 0,02
101 631401465 Fasádní deska minerální kolmé vlákno tI. 100 mm m2 67,70 151,49 10255,87 0,00 10255,87 0,00
102 713181113ROO Izolace miner. foukaná do dutin trámových stropů ma 71,25 950,00 33827,73 33859,77 67687,50 0,05
103 713121121ROO Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2 107,05 28,40 0,00 3040,22 3040,22 0,00
104 63151412 Deska z minerální plsti tI. 160 mm m2 108,00 637,68 68869,44 0,00 68869,44 0,01
105 63151410 Deska z minerální plsti tI. 140 mm m2 108,00 557,97 60260,76 0,00 60260,76 0,01
106 713130090RAO Izolace tepelná stěn m2 53,53 135,93 3025,96 4250,37 7276,33 0,00
107 28375844 Deska z lehč. polystyrénu 1000x500x150 mm EPS 70 Z kus 107,06 76,60 8 200,80 0,00 8 200,80 0,00
108 998713202ROO Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 3 359,37 0,20 0,00 671,87

%IM9ito§~~1~llZ)!B0f~~~řiE
109 762522811 ROD Demontáž podlah s polštáři z prken tI. do 32 mm m2 327,06 39,36 0,00 12873,08
110 76251 0030RAB Podlaha z desek dřevotřískových na beton m2 240,20 235,93 28 146,87 28523,52 56670,39 0,01

na hmoždinky, desky tloušťky 18 mm
762342812ROO Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm

88
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s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2
622311133RT3 Zateplovací systém, fasáda, EPS šedý tI. 120 mm

s omítkou jednosložkovou silikátovou 3,2 kg/m2, lepidlo paropropustné na bázi
cementu

622311136RT3 Zateplovací systém, fasáda, EPS šedý tl.150 mm
s omítkou jednosložkovou silikátovou 3,2 kg/m2, lepidlo paropropustné na bázi
cementu

622472152ROO Omítka stěn vněiší silikátová slož. II. ruč m2

m2

m2

m3
m3
m3
t

94 m2

97 m2

m2

372,27 967,00 191 993,46

30,37 1 967,85 46725,44
17,91 2156,45 28968,22

0,86 21 151,62 15457,65

135,40 450,00 48246,24

53,53 271,16 9270,51

10 0,00

167991,63 359985,09

8019.86 14687,62
ifli6~

7610,05 16780,24
13038,16 59763,60

9653,80 38622,02
2732,74 18190,39

12683,76 60930,00

5244,68 14515,19

364,09 3680,95 3680,9510,11

2,53 38,73 RTS 11/2014
1,63 24,94 RTS 11/2014
0,00 0,00 RTS 11/2014

5,26 2,68 RTS 11/2014
0,14 1,89 RTS 11/2014
0,18 1,74 RTS 1/2015
0,03 0,07 RTS 1/2015
1,00 49,03
0,00 0,00 RTS 11/2014
5,26 56,80 RTS 11/2014
[18._17~1®.)ffi~~4i

0,05 8,91 RTS 11/2014
0,05 1,50 RTS 11/2014
0,06 3,54 RTS 11/2014

11/2014

0,02 1,13 RTS 11/2014

0,01 3,33 RTS 11/2014

0,02 6,18 RTS 11/2014

11/2014

11/2014
2,53 76,68 RTS 11/2014
2,53 45,22 RTS 11/2014
1,07 0,92 RTS 11/2014

0,10 12,86 RTS 11/2014

0,01 0,80 RTS 1/2015

0,91 RTS 11/2014
0,10 RTS 11/2014
3,56 RTS 11/2014
0,00 RTS 11/2014
0,69 RTS 11/2014
0,60 RTS 11/2014
0,02 RTS 11/2014
0,14 RTS 11/2014
0,00 RTS 11/2014

4§~j~'J:vmiJJ;:flhl;e
5,89 RTS 11/2014
3,54 RTS 11/2014

0,01 1,82 RTS 11/2014



112 762334160RT3 M.vázan.krovů nepravidel.do 120 cm2 ocel. spojkami m 52,00 133,80 2578,74 4378,86 6957,60 0,01 0,35 RTS 11/2014
včetně dodávky řeziva, fošny 6/16 cm

113 762334170RT3 M.vázan.krovů nepravidel.do 224 cm2 ocel. spojkami m 29,00 241,62 3736,65 3270,33 7006,98 0,01 0,42 RTS 11/2014
včetně dodávky řeziva, hranoly 12/12 cm, 24/8 cm

114 762334180RT3 M.vázan.krovů nepravidel.do 288 cm2 ocel. spojkami m 326,00 304,61 55031,66 44271,20 99302,86 0,02 6,00 RTS 11/2014
včetně dodávky řeziva, hranoly 16/18, 16/16,12/18,14/18

115 762330016RAC Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 450 cm2 m 41,00 445,52 10124,29 8142,03 18266,32 0,02 0,95 RTS 1/2015
hranoly 18/22, cm, včetně dodávky

116 762342203RT 4 Montáž lafování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm m2 660,31 68,82 21 585,20 23857,33 45442,53 0,00 2,66 RTS 11/2014
včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm

117 762334160RT5 M.vázan.krovů nepravidel.do 120 cm2 ocel. spojkami m 14,40 151,59 954,03 1228,87 2182,90 0,01 0,12 RTS 11/2014
včetně dodávky řeziva, hranoly 12/12 cm

118 762342204RT 4 Montáž lafování střech, svislé, vzdálenost 100 cm m2 660,31 24,48 7765,01 8399,38 16164,39 0,00 0,96 RTS 11/2014
včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm

119 762341210RT3 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2 660,30 139,85 56180,11 36162,85 92342,96 0,01 8,79 RTS 11/2014
včetně dodávky řezíva, prkna tI. 22 mm

120 762395000ROO Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 14,88 839,09 12485,66 0,00 12485,66 0,02 0,35 RTS 11/2014
121 762111111 RAb Nosná konstrukce krovu vč. Nátěru (1x základní, 2x vrchní syntetický nátěr) kg 824,00 39,57 20633,36 11972,32 32605,68 0,01 12,25 RTS 1/2015
122 762111121 RAb Opláštění ocelové konstrukce krovu SDK (požární odolnost 30minut) m2 10,00 444,10 2829,41 1611,59 4441,00 0,01 0,15 RTS 1/2015
123 61250052 Schody pevné smrkové přímé 280x221x94 cm kus 1,00 4820,15 4820,15 0,00 4820,15 0,05 0,05 RTS 11/2014
124 7621 00030RM Lokální oprava stávajícího krovu - 20% m2 42,90 747,29 17436,82 14621,92 32058,74 0,05 2,12 RTS 1/2015

výměna poškozených prvků stávajícícho krovu, nátěr biocid
125 998762202ROO Přesun hmot pro tesařské do 12

126 76451041 ORM Oplechování parapetů z po plast. 2014
rš 250 mm

127 764259431 ROD Kotlík čtyřhran. pro žlaby kus 9,00 603,52 1981,92 3449,76 5431,68 0,00 0,03 RTS /2014
128 764292634RT3 Úžlabí poplastovaný plech,rš.500,ležatá drážka,nad 35" m 31,90 414,21 10067,70 3145,59 13213,30 0,00 0,11 RTS /2014
129 764352203ROO Žlaby z poplast. plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 96,00 208,17 6204,75 13779,57 19984,32 0,00 0,30 RTS /2014
130 764239420ROO Lemování z poplast. plechu komínů, vlnitá krytina, v hřebeni m2 3,50 1293,87 1 904,42 2624,12 4528,55 0,01 0,03 RTS /2014
131 764551603RT3 Svod z poplast, kruhový, D 100 mm m 62,60 440,54 21 352,90 6224,90 27577,80 0,00 0,11 RTS /2014
132 764352201 ROD Žlaby z poplst. plechu podokapní půl kruhové, rš 250 mm m 5,00 184,33 259,85 661,80 921,65 0,00 0,01 RTS /2015
133 764551602ROO Svod z poplast.plechu, kruhový, D 80 mm m 2,70 316,35 586,32 267,83 854,15 0,00 0,00 RTS /2015
134 764919403ROO M.nášlapového stupně z popalst.plechu kus 2,00 213,51 0,00 427,02 427,02 0,00 0,00 RTS /2015
135 764919401 ROD M.větracích prvků a komínků z popl.plechu kus 6,00 177,93 0,00 1 067,58 1067,58 0,00 0,00 RTS /2015
136 764323320R01 Oplechování balkonové hrany, rš 250 mm m 17,00 207,46 889,67 2637,15 3526,82 0,00 0,04 RTS /2015
137 998764202ROO Přesun hmot 11/2014

138 765312810ROO Demontáž na 11/2014
139 765310071 RM Zastřešení pálenou krytinou, složíté m2 660,30 604,95 285857,89 113590,60 399448,49 0,05 32,74 RTS 11/2014

pálená taška ražená drážkovaná - červená (režná, měděná, kaštanově hnědá),
glazovaný povrch, profilovaná, min 3D-ti letrá záruka na materiál, 11,1 ks/m2; třívrstvá
vysoce difúzní podstřešní membrána - 135g/m2, odolnost pronikání vody W1, UV
stálost 4 měsíce, odolnost proti vytržení hřebíku 150/180N; sněhové zachytávače dle
PD (háky anebo tašky) 1,8/m2 + celá řada (každá 6-tá + celá řada)); střešní výlezy 2
(dodavatel střešních oken, průlez 60/60)

140 765312374ROO Střešní lávka, rošt 2000x400 mm, včetně dodávky m 2,00 1458,99 2449,87 468,11 2917,98 0,01 0,01 RTS 1/2015
141 998765202ROO Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m % 6864,86 0,50 0,00 3432,43 3432,43 0,00 0,00 RTS 11/2014

anténu ZOx kus

m
šířka 20 cm

144 766695212ROO Montáž a dodávka prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 51,00 220,80 6240,59 5020,21 11260,80 0,00 0,00 RTS 11/2014
145 766670010R14 Okno plastové, vč. žaluzie 14 ks 1,00 7634,14 5785,76 1 848,38 7634,14 0,02 0,02 RTS 11/2014
146 766670010R12 Okno plastové, vč. žaluzie 12,13 ks 2,00 30958,07 46925,00 14991,14 61916,14 0,02 0,03 RTS 11/2014
147 766670010R15 Okno plastové 17,16 ks 2,00 7634,04 11571,38 3696,70 15268,08 0,02 0,03 RTS 11/2014
148 76667001 OR15 Okno plastové, vč. žaluzie 15 ks 1,00 3176,80 2407,63 769,17 3176,80 0,02 0,02 RTS 11/2014
149 766670010R18 Okno plastové 18 ks 1,00 2730,04 2069,04 661,00 2730,04 0,02 0,02 RTS 11/2014
150 76667001 DR15 Okno plastové, vč. žaluzie 40, 41, 43 ks 3,00 3176,80 7222,91 2307,49 9530,40 0,02 0,05 RTS 11/2014

~'"
766670010R39 Okno plastové, vč. žaluzie 39 ks 1,00 11413,08 8649,76 2763,32 11413,08 0,02 0,02 RTS 11/2014



152 766670010R19 Okno plastové 19 ks
153 766670010R21 Okno plastové, vč: žaluzie 21, 22, 23 ks
154 766670010R20 Okno plastové 20 ks
155 766670010R24 Okno plastové, vč. žaluzie 24, 25, 26 ks
156 766670010R27 Okno plastové, vi: žaluzie 27,28,30,31 ks
157 766670010R29 Okno plastové, vč. žaluzie 29 ks
158 766670010R29 Okno plastové, vč. žaluzie 32, 33 ks
159 766670010R34 Okno plastové, vč. žaluzie 34 ks
160 766670010R36 Okno plastové 36, 37 ks
161 766670010R35 Okno plastové, vč. žaluzie 35 ks
162 766670010R43 Okno plastové 38, 43 ks
163 766665112R02 Montáž dveří, rám. zárubeň, včetně dodávky 02 kus
164 766665112ROl Montáž dveří, rám. zárubeň, včetně dodávky 01 kus
165 766665112R03 Montáž dveří, rám. zárubeň, včetně dodávky 03 kus
166 766665112R04 Montáž dveří, rám. zárubeň, včetně dodávky 04,11,12,17,18,19,30,33,36,37,40,43,46 kus
167 766665112R05 Montáž dveří, rám. zárubeň, včetně dodávky 05,10,29,39,48,50,52 kus
168 766665112R06 Montáž dveří, rám. zárubeň, včetně dodávky 06,08,15,20,21,23,54,26,27,35,42,41,45 kus
169 766665112R07 Montáž dveří, rám. zárubeň, včetně dodávky 07,13,16,24,28 kus
170 766665112R09 Montáž dveří, rám. zárubeň, včetně dodávky 09,14,22,25,34,39,44,47 kus
171 766665112ROv Montáž dveří, rám. zárubeň, včetně dodávky výtahové kus
172 766665112R09 Montáž dveří, rám. zárubeň, včetně dodávky, samozavirač 31,32,49 kus
173 766665112R51 Montáž dveří, rám. zárubeň, včetně dodávky 51 kus
174 766665112R51 Montáž dveří, rám. zárubeň, včetně dodávky 53 kus
175 766670010ROl Okno plastové 01, 02 ks
176 766670010R03 Okno plastové, vč. žaluzie 03,04,05 ks
177 766670010R07 Okno plastové, vč: žaluzie 07,08,10,11 ks
178 766670010R05 Okno plastové, vč: žaluzie 05,06 ks
179 766665112R55 Montáž dveří vnějších, rám. zárubeň, včetně dodávky 55 kus
180 766670010R09 Okno plastové, vč. žaluzie 09 ks
181 998766202ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr .. výšky do 12 m %

771270010RACObklad schodišťových stupňů včetně soklíku a dodávky dlažby
do elastického tmele

771570012RAB Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm včeně dodávky dlažby
do tmele

771471014ROO Obklad soklíků keram.rovných do MC,20xl0, H 10 cm, včetně dodávky
998771202ROO Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m

182 m

183 m2

184
185

m
%

168400,20776520010RAB Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík
podlahovina Novoflor extra 2,0 mm

do tmele

m, m
montáž, demontáž, doprava, pronájem 3 měsíce

193 941955002ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 609,60 35,00 9971,99 11 364,01 21 336,00 0,00 0,96 RTS 11/2014

194 952901111 ROOVyčištění budovo výšce podlaží do 4 m m2 850,00 25,00 369,94 20880,06 21 250,00 0,00 0,03 RTS 1/2015
195 783620020RAC Nátěr truhlářských výrobků lazurovacím lakem m2 45,00 85,00 989,05 2835,95 3825,00 0,00 0,02 RTS 11/2014

trojnásobný
196 Balkonového zábradlí, atyp rr

větrací m

186 m2

1,00 11 509,77 8723,02 2786,75 11 509,77 0,02 0,02 RTS 11/2014
3,00 17241,74 39201,55 12523,67 51725,22 0,02 0,05 RTS 1/2014
1,00 6414,30 4861,24 1 553,06 6414,30 0,02 0,02 RTS /2014
3,00 17241,74 39201,55 12523,67 51725,22 0,02 0,05 RTS /2014
4,00 20412,29 61880,31 19768,85 81 649,16 0,02 0,07 RTS /2014
1,00 18658,20 14140,68 4517,52 18658,20 0,02 0,02 RTS /2014
2,00 35862,41 54358,81 17366,01 71724,82 0,02 0,03 RTS /2014
1,00 16936,76 12836,04 4100,72 16936,76 0,02 0,02 RTS /2014
2,00 16853,16 25545,19 8161,13 33706,32 0,02 0,03 RTS /2014
1,00 3188,67 2416,64 772,03 3188,67 0,02 0,02 RTS 11/2014
2,00 2541,44 3852,19 1 230,69 5082,88 0,02 0,03 RTS 11/2014
1,00 43439,79 0,00 43439,79 43439,79 0,00 0,00 RTS 11/2014
1,00 27875,35 0,00 27875,35 27875,35 0,00 0,00 RTS 11/2014
1,00 9806,06 0,00 9806,06 9806,06 0,00 0,00 RTS 11/2014

13,00 11 590,70 0,00 150679,10 150679,10 0,00 0,00 RTS 11/2014
7,00 5137,60 0,00 35963,20 35963,20 0,00 0,00 RTS 11/2014

13,00 4506,22 0,00 58580,86 58580,86 0,00 0,00 RTS 11/2014
5,00 5479,66 0,00 27398,30 27398,30 0,00 0,00 RTS 11/2014
8,00 5479,66 0,00 43837,28 43837,28 0,00 0,00 RTS 11/2014
3,00 10615,21 0,00 31 845,63 31 845,63 0,00 0,00 RTS 11/2014
3,00 9427,50 0,00 28282,50 28282,50 0,00 0,00 RTS 11/2014
1,00 18359,13 0,00 18359,13 18359,13 0,00 0,00 RTS 11/2014
1,00 55819,93 0,00 55819,93 55819,93 0,00 0,00 RTS 11/2014
2,00 15025,02 22774,34 7275,70 30050,04 0,02 0,03 RTS 11/2014
3,00 17252,96 39227,02 12531,86 51 758,88 0,02 0,05 RTS 11/2014
4,00 18776,12 56920,22 18184,26 75104,48 0,02 0,07 RTS 11/2014
2,00 17252,96 26151,38 8354,54 34505,92 0,02 0,03 RTS 11/2014
1,00 4456,40 0,00 4456,40 4456,40 0,00 0,00 RTS 11/2014
1,00 20293,83 15380,30 4913,53 20293,83 0,02 0,02 RTS 11/2014

2014

322,28 850,00 153498,89 120439,11 273938,00 0,03 8,26 RTS 11/2014

71,71 57,72 224,57 3914,53 4139,10 0,01 0,37 RTS 11/2014
3126,95 0,30 0,00 938,09 938,09 0,00 0.00 RTS 11/2014

280,20 0,00 1,15 RTS 11/2014601,00 116899,39 51 500,81

2 0,00 0,01 0,24



963013530ROO Bourání podesty
968061112ROO Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2
968062456ROO Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2
963022819ROO Bourání kamenných.schodišťových stupňů
968061125ROO Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2
968062246ROO Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2
962032641 ROD Bourání zdiva komínového z cihel na MC
968095001 ROD Bourání parapetů dřevěných Š. do 25 cm
965081713RT1 Bourání dlaždic keramických tI. 1 cm, nad 1 m2

ručně, dlaždíce keramické
965042131RT1 Bourání mazanin betonových tI. 10 cm, pl. 4 m2

ručně tI. mazaniny 5 - 8 cm
208 965082933ROO Odstranění násypu tI. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 33,77 112,23 0,00 3790,01 3790,01 1,40 47,28 RTS 11/2014

209 971033651 ROD Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 56,48 614,52 1 669,22 33038,87 34708,09 1,80 101,77 RTS III 2014
210 975011331ROO Podpěr.dřevenízákl.zdivdo2mtl.zdi60cmdo3m m 10,25 1159,37 2464,63 9418,91 11883,54 0,05 0,47 RTSI1I2014
211 975022341ROO Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 60 cm do 3 m m 18,83 1448,42 8785,31 18488,44 27273,75 0,07 1,40 RTS 11/2014
212 978013191 ROD Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 928,81 38,78 0,00 36019,25 36019,25 0,05 42,73 RTS 11/2014
213 971033631 ROD Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, t1.15 cm, MVC m2 142,99 66,52 1 055,40 8456,30 9511,69 0,27 38,68 RTS 11/2014

198
199
200
201
202
203
204
205
206

207

2',,,
216

217

m3
kus
m2
m
kus
m2
m3
m
m2

m3

981014313ROO Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 20 %
979011111 ROD Svislá doprava suti a vvbour. hmot za 2.NP a 1.PP

m3
t

4,88
34,00
27,69
57,00
13,00
93,32
17,44
56,34
38,86

22,51

1310,78
3,37

74,59
33,09

5,82
42,23

398,95
10,88
24,60

1697,13

158,94
0,00

322,47
0,00
0,00

996,60
0,00
0,00
0,00

0,00

6237,67
114,58

1742,92
1886,13

75,66
2944,30
6957,69

612,98
955,96

38202,40

6396,61
114,58

2065,40
1886,13

75,66
3940,90
6957,69

612,98
955,96

38202,40

1,70
0,00
0,07
0,11
0,00
0,03
1,67
0,01
0,02

2,20

, '

8,31
0,00
1,88
6,38
0,00
2,61

29,14
0,63
0,78

RTS 11/2014
RTS 11/2014
RTS 11/2014
RTS 11/2014
RTS 11/2014
RTS 11/2014
RTS 11/2014
RTS 11/2014
RTS 11/2014

49,52 RTS 11/2014

174,45 55,00 0,00 9594,75 9594,75 0,35 61,06 RTS 11/2014
0,00 18874,68 18874,68 0,00 0,00 RTS 11/2014

5147,70 15,20
428,98 180,00
428,98 116,00
!1í/b~-45:iJ!I

1,00 537000,00
4,00 659,75
• 00

218 979081111 ROD Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
219 979081121 ROD Příplatek k odvozu za každý další 1 km
220 979990001 ROD Poplatek za skládku stavební suti
221 979087212ROO Nakládání suti na dopravní prostředky

222 47111245 Výtah osobní hydraulický - nosnost 630 kg kus
223 Hasicí přístroj práškový s hasící schpoností 21A kus
224 Hasicí přístroj C02 s hasící schpoností 55B kus,., ~_ ••u • __ • _

Poznámka:

~



Krycí list rozpočtu

Druh stavby: Projektant: IČIDIČ:

Začátek výstavby: 14.12.2015 Konec výstavby: 30.6.2017 Položek: 7

Název stavby: B.j. 12 PB· KODUS Němčice, Zhoř Objednatel: IČIDIČ:

Lokalita: Zhotovitel: OLSPOL s.r.o. IČIDIČ: 27466701/CZ27466701

JKSO: Zpracoval: Zrno Datum: 30.11.2015

náklady v Kč

Projektant

Datum, razítko a oodois Datum, razítko a oodois
30.11.2015
Datum, razítko a

s.,..
03&7/7 ·0.

Poznámka:

~

!J)



Stavebn í rozpočet

Lokalita: Zhoř u České Třebové Konec výstavby: 30.6.2017 Zhotovitel: OLSPOL s.r.o.

Název stavby: B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: Začátek výstavby: 14.12.2015 Projektant:

JKSO: Zpracováno dne: 30.11.2015 Zpracoval: Zrno

1 m 12,80 1 745,43 1800,19 22341,50 0,01
2 kus 2,00 8500,00 915,69 17000,00 0,00

2

5 0,01 0,08 RTS 11/2015
spárovací maltou Cemix 10

9§il~mfiflf:~•• ~BilJJ1~§1(§E2&Y~ELE9i~i
6 R Čistící zóna vnitřní 800/1200 mm soub. 2,00 3568,00 1 261,48 5874,52 7136,00 0,00 0,00
7 R Čistíci zóna vnější 800/1200 mm soub. 2,00 3568,00 1 261,48 5874,52 7136,00 0,00 0,00

Celkem: 82730,96
Poznámka:

tl



KRycí LIST ROZPOČTU

ROZPOČTOV~NÁKLADY
Vedl

o

o
2611369

2611369

HZS

Datum:

VRN

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Jméno:
Datum:
Podpis:

3 003 074,00 Kč

Poznámka:
Zemní práce nejsou součástí rozpočtu.
Zasakovací studna není součástí rozpočtu.
Základ pod tepelná čerpadla není součástí rozpočtu.
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Stavba:
Objekt:

B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř
Technika prostředí staveb II

REKAPITUlACE STAVEBNíCH ou.u
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

721 Vnitřní kanalizace O 88823 O O O
722 Vnitřní vodovod O 378287 O O O
724 Strojní vybavení O 10814 O O O
725 Zařizovací předměty O 372 328 O O O
726 Instalační prefabrikáty O 75654 O O O
731 Kotelny O 608856 O O O
732 Strojovny O 114527 O O O
733 Rozvod potrubí O 214186 O O O
734 Armatury O 68971 O O O
735 Otopná tělesa O 206704 O O O
7131 Izolace tepelné - ÚT O 21773 O O O
7132 Izolace tepelné - ZTI O 29773 O O O
800 Vzduchotechnika O 94909 O O O
827 Venkovní vodovod O 136819 O O O
828 Venkovní kanalizace O 188947 O O O

CELKEM OBJEKT O 2611 369 O O O

VEDLEJší ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kčl % Základna I Kč
I T oT O

CELKEM VRN O
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Položkový rozpočet

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč)
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

1 721 17-6103.ROO Potrubí HT připojovací ON 50 x 1,8 mm m 75,00 160,00 12000,00
2 72117-6104.ROO Potrubí HT připojovací ON 70 x 1,9 mm m 9,00 202,00 1 818,00

3 721 17-6105.ROO Potrubí HT připojovací ON 100 x 2,7 mm m 34,00 494,50 16813,00

4 721 17-6116.ROO Potrubí HT připojovací ON 125 x 3,1 mm m 17,00 553,00 9401,00

5 72117-6222.ROO Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi ON 100 x 3,2 mm m 13,00 367,00 4771,00

6 72117-6223.ROO Potrubí KG svodné (Iežaté) v zemi ON 125 x 3,2 mm m 37,00 415,00 15355,00

7 721 17-6224.ROO Potrubí KG svodné (Iežaté) v zemi ON 150 x 4,0 mm m 28,00 498,00 13944,00

8 721 19-4105.ROO Vyvedení odpadních výpustek O 50 x 1,8 kus 53,00 56,50 2994,50

9 72119-4109.ROO Vyvedení odpadních výpustek O 110 x 2,3 kus 16,00 84,00 1 344,00
10 721 27-3145.RM1 Hlavice ventilační z PVC ON 100/930 kus 2,00 618,00 1236,00
11 72127-3150.ROO Hlavice ventilační přivětrávací ON100 kus 6,00 1 248,00 7488,00

Vpusť podlahová se suchou zápachovou uzávěrkou se svislým
12 721 22-3427.ROO odtokem ON100 kus 1,00 865,00 865,00
13 IZ.HL.40 Izolace potrubí proti hluku tI. 40 mm O+M m2 2,00 365,00 730,00
14 99872-1102.ROO Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,12 509,00 63,52

Celkem za 721 Vnitřni kanalizace 88823,02
Díl: 722 Vnitřní vodovod
15 72217-2311.ROO Potrubí z PPR3 PN10, studená, O 20/2,8 mm m 307,00 219,50 67386,50
16 72217-2312.ROO Potrubí z PPR3 PN10, studená, O 25/3,5 mm m 134,00 263,00 35242,00
17 72217-2313.ROO Potrubí z PPR3 PN10, studená, O 32/4,4 mm m 59,00 308,50 18201,50
18 72217-2314.ROO Potrubí z PPR3 PN10, studená, O 40/5,5 mm m 27,00 400,00 10800,00
19 72217-2315.ROO Potrubí z PPR3 PN1 O, studená, O 50/6,9 mm m 16,00 473,50 7576,00

20 72217-2331.ROO Potrubí z PPR3 PN16, teplá, O 20/3,4 mm m 104,00 223,00 23192,00

21 72217-2332.R00 Potrubí z PPR3 PN16, teplá, O 25/4,2 mm m 104,00 268,00 27872,00

22 72217-2333.ROO Potrubí z PPR3 PN16, teplá, O 32/5,4 mm m 20,00 315,50 6310,00
23 72217-2334.ROO Potrubí z PPR3 PN16, teplá, O 40/6,7 mm m 40,00 411,00 16440,00

24 72217-2335.ROO Potrubí z PPR3 PN16, teplá, O 50/8,3 mm m 25,00 500,00 12500,00
25 722 13-0233.ROO Potrubí z trub.závil.pozink.svařovan. 11343,ON 25 m 5,00 452,00 2260,00
26 72213-0234.ROO Potrubí z trub.závil.pozink.svařovan. 11343,ON 32 m 49,00 484,50 23740,50
27 72217-1215.ROO Ochranná trubka d50 mm m 8,00 603,00 4824,00
28 72217-1216.ROO Ocranná trubka d75 mm m 1,50 719,00 1 078,50
29 722 19-0401.R00 Vyvedení a upevnění výpustek ON 15 kus 98,00 153,50 15043,00
30 72219-0222.ROO Přípojky vodovodní pro pevné připojení ON 20 soubor 1,00 2400,00 2400,00
31 722 19-0223.R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení ON 25 soubor 2,00 2760,00 5520,00
32 72219-0225.ROO Přípojky vodovodní pro pevné připojení ON 40 soubor 2,00 4350,00 8700,00
33 72222-3131.ROO Kohout kul.vypouštěcí,komplet, ON 15 kus 1,00 111,50 111,50
34 72223-7222.ROO Kohout kulový, 2xvnitřní záv. ON 20 kus 3,00 200,50 601,50
35 72223-7223.R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv. ON 25 kus 29,00 297,50 8627,50
36 72223-7225.ROO Kohout kulový, 2xvnitřní záv. ON 40 kus 7,00 646,00 4522,00
37 72223-7622.ROO Ventil zpětný,2xvnitřní závit ON 20 kus 1,00 200,50 200,50
38 72223-7623.ROO Ventil zpětný,2xvnitřní závit ON 25 kus 2,00 297,50 595,00
39 72223-7625.ROO Ventil zpětný,2xvnitřní závit ON 40 kus 2,00 646,00 1 292,00
40 73425-5115.ROO Ventil pojistný ON 15 x 6,0 bar kus 1,00 1 680,00 1 680,00
41 722 23-91 05.R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 kus 1,00 116,50 116,50
42 Filtr Filtr hrubých nečistot ON40 ks 1,00 12540,00 12540,00
43 734 20-9126.R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 kus 1,00 118,00 118,00

Směšovací ventil termostatický ON32 s nastavitelnou teplotou na
44 SVt výstupu ks 1,00 3610,00 3610,00
45 73442-1130.ROO Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. O 160 kus 1,00 680,00 680,00
46 72226-5114.ROO Vodoměr domovní On 3,5 kus 1,00 535,00 535,00
47 722 26-4111.ROO Vodoměr bytový ON15 On 1,5 kus 26,00 535,00 13910,00
48 73233-1514.ROO Nádoby expanzní tlak.s memb.Expansomat 1,331 soubor 1,00 1446,00 1446,00

49 72225-4115.ROO Skříň hydrantová s výzbrojí 025 vt: 30-ti m tvarově stálé hadice soubor 2,00 2385,00 4770,00
50 73242-9111.ROO Montáž čerpadel oběhových spirálních, ON 25 soubor 1,00 128,50 128,50

Mokroběžné cirkulační čerpadlo ON25 s připojením na závit s EC
motorem odolným proti zablokování a integrovanou elektronickou

51 CČ regulací výkonu a s atestem na pitnou vodu ks 1,00 25610,00 25610,00
52 72228-0108.ROO Tlaková zkouška vodovodního potrubí ON 50 m 890,00 5,00 4450,00
53 72229-0234.ROO Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí ON ~O m 890,00 3,00 2670,00
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Položkový rozpočet

B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř
Technika prostředí staveb

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč)
54 99872-2102.ROO Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 4,94 200,00 987,20

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 378287,20
Díl: 724 Strojní vybavení

Vodárna pro dopravu užitkové vody z akumulační nádrže před
objektem pro splachováni klozetů, minimálni požadované hodnoty na
výtlaku 0,4 Ils při 0,15 MPa, čerpadlo bude v samonasávacím

55 72421-1122.ROO provedení soubor 1,00 10760,00 10760,00

56 99872-4101.R.00 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m t 0,06 829,00 53,74
Celkem za 724 Strojní vybavení 10813,74

Díl: 725 .Zařizovací předměty
57 72501-4121.ROO Klozet závěsný + sedátko, bilý soubor 1,00 2660,00 2660,00
58 72501-4141.ROO Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý soubor 13,00 3970,00 51610,00
59 72501-7122.ROO Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé soubor 1,00 1 217,00 1217,00
60 72501-7151.ROO Umyvadlo invalidní 64 x 50,5 cm, bílé soubor 13,00 2250,00 29250,00
61 725 01-91 03.ROO Výlevka závěsná s plastovou mžížkou soubor 2,00 1 250,00 2500,00
62 72524-9103.ROO Montáž sprchových koutů soubor 12,00 984,00 11.808,00

Vpusť podlahová se suchou zápachovou uzávěrkou ON 40/50
63 721 22-3427.RT2 samočisticí, pro sprchy kus 12,00 1522,00 18264,00
64 725 31-91 01.ROO Montáž dřezů jednoduchých soubor 14,00 582,00 8 148,00
65 552-30700 Dřez nerez kus 14,00 7650,00 107 100,00

66 72581-0401.ROO Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2 soubor 56,00 207,00 11 592,00
67 72581-0401.ROO Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2 soubor 12,00 207,00 2484,00
68 725 82-3121.RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvir.odpadu standardni kus 14,00 2250,00 31 500,00

69 72582-3134.RT1 Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou standardní kus 14,00 2950,00 41 300,00

70 72583-5111.RT1 Baterie vanová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní soubor 2,00 2435,00 4870,00

71 72584-5111.RT1 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní kus 12,00 1 950,00 23400,00
72 72586-0180.ROO Sifon pračkový ON 40/50 kus 12,00 763,00 9156,00
73 72586-0202.ROO Sifon dřezový ON 40, 50, 6/4" kus 14,00 413,50 5789,00
74 72586-0212.ROO Sifon umyvadlový ON 30, 40 pod omítku kus 13,00 653,00 8489,00
75 72586-0213.ROO Sifon umyvadlový ON 30, 40 kus 1,00 351,00 351,00
76 725 33-4301.R00 Nálevka se sifonem PP ON 32 pro přepad od pojistných ventilů kus 1,00 447,00 447,00
77 99872-5102.ROO Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,74 529,00 392,89

Celkem za 725 Zařizovací předměty 372327,89
Díl: 726 Instalační prefabrikáty
78 72621-1321.ROO Modul-WC Ouofix, UP320, h 112 cm soubor 14,00 4563,00 63882,00
79 72621-1367.ROO Modul-výlevka Ouofix, h 130 cm soubor 2,00 5886,00 11 772,00

Celkem za 726 Instalační prefabrikáty 75654,00
Díl: 731 Kotelny
80 731 24-9312.ROO Montáž elektrokotle soubor 1,00 3320,00 3320,00

Elektrokotel o výkonu 30 kW, sloužící jako bivalentní zdroj tepla,
kotel vybaven vestavěným oběhovým čerpadlem nastaveným na
nejvyšší otáčky, pracovní bod oběhového čerpadla min. 1722,9 kglh
při 12386 Pa, kotel vybaven pojistným ventilem o otevíracím
přetlaku 0,3 MPa, výkon kotle regulován v 9-ti stupnich, elektrická
životnost relé 100000 cyklů, mechanická životnost relé 1000000
cyklů, objem vod v kotli 28 I, kotel vybaven regulací s opentherm a

81 ELK PIO regulací ks 1,00 16625,00 16625,00
82 Montáž Uvedení elektrokotle do provozu soubor 1,00 1600,00 1600,00
83 Montáž Montáž tepelného čerpadla vč. jeřábu soubor 2,00 42000,00 84000,00
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Položkový rozpočet

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč)

Venkovní monoblokové tepelné čerpadlo s vestavěným
hydromodulem, kontrolou kvality napájení, protimrazové ochrany,
topný výkon 15,4 kW při A-8W52, COP při A-8 W52 = 1,9, Scroll
kompresor s technologií EVI, chladivo R407C, množství chladiva
max 7,2 kg, rozsah funkce -20°C až +43°C, teplota vyráběné topné
vody při venkovní teplotě -12°C až +43°C je 65°C, teplota vyráběné
topné vody při venkovní teplotě -15°C je 60°C, teplota vyráběné
topné vody při venkovní teplotě -20°C je 50°C, tichý ventilátor s
dopředu zahnutými lopatkami s plynule měnitelnými otáčkami,
hladina akustického výkonu jednotky 77 dB(A).
Hydromodul:oběhové čerpadlo s výtlakem 165 kPa, expanzní
nádoba 18 litrů přetlak vzdušiny nastaven na 180 kPa,
odvzdušňovací ventil, pojišťovací ventil, vodní filtr 800 mikronů, flow
switch, vestavěná regulace s nástěnným ovladačem a přídavným
modulem, topný okruh bude regulován podle ekvitermních křivek
(ekvitermní křivky pro všechny okruhy nastavit na 56°C topné vody
při -15°C venkovní teploty), hlídání tlak vody v systému, okruh
tepelného čerpadla napuštěn nemrznoucí směsí 30% Ethylen-
glykolu.
Tepelné čerpadlo bude certifikováno podle EUROVENTu, výrobce
musí být držitelem ISO 9001.
Jednotka bude v souladu s následujícími normami: Stroje a zařízení
(2006/42/EC), EMC (92/31/EEC - 93/68/EEC) změněné
2004/108/EC, Nízké napětí (93/68/EC) změněné 2006/95/EC, PED

84 TČ1 97/23/EC: Kategorie II, EN 60-204 - EN 378-2 ks 1,00 247761,00 247761,00

Venkovní monoblokové tepelné čerpadlo s vestavěným
hydromodulem, kontrolou kvality napájení, protimrazové ochrany,
topný výkon 21,2 kW při A-8W52, COP při A-11 W52 = 1,97, Scroll
kompresor s technologií EVI, chladivo R407C, množství chladiva
max 11,5 kg, rozsah funkce -20°C až +43°C, teplota vyráběné topné
vody při venkovní teplotě -12°C až +43°C je 65°C, teplota vyráběné
topné vody při venkovní teplotě -15°C je 60°C, teplota vyráběné
topné vody při venkovní teplotě -20°C je 50°C, tichý ventilátor s
dopředu zahnutými lopatkami s plynule měnitelnými otáčkami,
hladina akustického výkonu jednotky 77 dB(A).
Hydromodul:oběhové čerpadlo s výtlakem 165 kPa, expanzní
nádoba 18 litrů přetlak vzdušiny nastaven na 180 kPa,
odvzdušňovací ventil, pojišťovací ventil, vodní filtr 800 mikronů, flow
switch, vestavěná regulace s nástěnným ovladačem a přídavným
modulem, topný okruh bude regulován podle ekvitermních křivek
(ekvitermní křivky pro všechny okruhy nastavit na 56°C topné vody
při -15°C venkovní teploty), bivalentní zdroj, hlídá tlak vody v
systému, okruh tepelného čerpadla napuštěn nemrznoucí směsi
30% Ethylen-glykolu.
Tepelné čerpadlo bude certifikováno podle EUROVENTu, výrobce
musí být držitelem ISO 9001.
Jednotka bude v souladu s následujícími normami: Stroje a zařízení
(2006/42/EC), EMC (92/31/EEC - 93/68/EEC) změněné
2004/108/EC, Nízké napětí (93/68/EC) změněné 2006/95/EC, PED

85 TČ2 97/23/EC: Kategorie II, EN 60-204 - EN 378-2 ks 1,00 247761,00 247761,00
86 Montáž Uvedení tepelného čerpadla do provozu soubor 2,00 2800,00 5600,00

Ekvitermní regulace vč. čidel, disponující regulací kaskád a ohřevu
87 Regulace TUV soubor 1,00 1 700,00 1 700,00
88 99873-1102.ROO Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m t 1,88 260,00 488,70

Celkem za 731 Kotelny 608855,70
Díl: 732 Strojovny
89 73221-9315.ROO Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 I soubor 1,00 4885,00 4885,00

Zásobníkový nepřímotopný smaltovaný ohřívač TUV o objemu 500 I,
bezúdržbová anoda, přestupní plocha výměníku 6 m2, PU izolace

90 ZO o tepelné ztrátě sálánim dle DIN 44532 Pv = 2,7 kWh/24h ks 1,00 27791,00 27791,00
91 73233-1516.ROO Nádoby expanzní tlak.s memb.Expansomat I, 80 I soubor 1,00 2850,00 2850,00
92 AN Taktovací nádrž o objemu 500 I, vč: tepelné)zolace ks 1,00 45930,00 45930,00
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Položkový rozpočet

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč)
93 732 34-9101.ROO Montáž akumulační nádrže soubor 1,00 3544,00 3544,00

94 73242-9112.ROO Montáž čerpadel oběhových spirálních, ON 40 soubor 3,00 244,00 732,00

Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC motorem odolným
proti zablokování a integrovanou elektronickou regulací výkonu,
připojení DN40, nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku

95 OČ1 odpovídající pracovnímu bodu 8,7 kPa při 4,35 m3/h ks 1,00 6520,00 6520,00

Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC motorem odolným
proti zablokování a integrovanou elektronickou regulací výkonu,
připojení DN40, nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku

96 OČ2 odpovídající pracovnímu bodu 24,3 kPa při 4,31 m3/h ks 1,00 4637,00 4637,00

Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC motorem odolným
proti zablokování a integrovanou elektronickou regulací výkonu,
připojení DN40, nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku

97 OČ3 odpovídající pracovnímu bodu 28,6 kPa při 3,28 m3/h ks 1,00 6423,00 6423,00

Deskový výměník tepla pro oddělní okruhu tepelných čerpadel od
zbytku topného systému, výměník protiproudý o ploše 2,09 m2

sestávající se z 53 desek, celkový koeficient tepelné výměny 5 550
W/m2.CO, koeficient Dtlm 4,328°C, primární okruh tepelných čerpadel
bude naplněn 30% směsí ethylen-glykolu a sekundární okruh bude

98 VT naplněn topnou vodou ks 1,00 8561,00 8561,00

99 Montáž Montáž výměníku tepla ks 1,00 2470,00 2470,00

100 99873-2102.R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m t 0,14 1 348,00 183,60

Celkem za 732 Strojovny 114526,60
Díl: 733 Rozvod potrubí
101 73316-1103.R00 Potrubí měděné 12 x 1 mm, polotvrdé m 241,00 181,00 43621,00

102 73316-1104.ROO Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé m 94,00 205,00 19270,00

103 73316-1106.ROO Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé m 100,00 221,00 22100,00

104 73316-1107.ROO Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé m 42,00 298,00 12516,00
105 73316-1108.ROO Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé m 39,00 326,00 12714,00
106 73316-1109.ROO Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé m 13,00 451,00 5863,00
107 73316-1110.ROO Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé m 61,00 494,00 30134,00

108 733 16-1111. ROD Potrubí měděné 54 x 2 mm, tvrdé m 13,00 610,00 7930,00

Předizolované potrubí PE-Xa 050x3,7 mm opatřené 3D-ti mm PUR
pěny přezkoušené dle EN 253 napěněné na potrubí ve výrobní lince

109 Předizol a celé opatřené opláštěním z PELD dle DIN 8073, popř. DIN 8072 m 78,00 296,00 23088,00
Montáž před izolovaného potrubí ON 40 mm vnější průměr

110 73318-4104.RT1 předizolovaného potrubí O 110 mm m 78,00 417,50 32565,00

111 73319-0108.ROO Tlaková zkouška potrubí ON 50 m 681,00 5,00 3405,00
112 99873-3103.ROO Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 3,92 250,00 980,23

Celkem za 733 Rozvod potrubí 214186,23
Díl: 734 Armatury
113 73423-5223.ROO Kohout kulový, 2xvnitřní záv. ON 25 kus 2,00 297,50 595,00
114 734 23-5224.ROO Kohout kulový, 2xvnitřní záv. ON 32 kus 1,00 430,00 430,00
115 734 23-5225.R00 Kohout kulový, 2xvnitřni záv. ON 40 kus 8,00 646,00 5168,00
116 73423-5226.ROO Kohout kulový, 2xvnitřní záv. ON 50 kus 2,00 806,00 1 612,00
117 73424-5123.ROO Ventil zpětný,2xvnitřní závit ON 25 kus 1,00 297,50 297,50
118 73424-5124.ROO Ventil zpětný,2xvnitřní závit ON 32 kus 1,00 430,00 430,00
119 73424-5125.ROO Ventil zpětný,2xvnitřní závit ON 40 kus 4,00 646,00 2584,00
120 73429-5321.R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, ON 15 soubor 5,00 111,50 557,50
121 73429-3273.ROO Kohout kulový FILTR BALL ON 25 kus 1,00 297,50 297,50
122 73429-3274.ROO Kohout kulový FILTR BALL ON 32 kus 1,00 430,00 430,00
123 73429-3275.R00 Kohout kulový FILTR BALL ON 40 kus 4,00 646,00 2584,00
124 73421-5132.ROO Ventil odvzdušňovací automat. ON 10 kus 8,00 122,50 980,00
125 73425-5112.ROO Ventil pojistný, ON 15 x 3,0 bar kus 1,00 1 420,00 1420,00
126 73442-1130.ROO Tlakoměr deformační 0-10 MPa O 160 kus 2,00 1680,00 3360,00
127 73420-9125.ROO Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 kus 1,00 101,50 101,50

Směšovací třícestný ventil DN25, kvs = 10 m3/h vč. tří bodového
128 SV1 servopohonu, napájení 230 V ks 1,00 3628,00 3628,00
129 73426-6416.ROO Šroubení uzav.dvoutr.rohové regulační ON 15 kus 38,00 245,00 9310,00
130 73426-6446.ROO Šroubení dvoutr.rohov.termo. ON15 Stránka6 z 9 kus 12,00 216,00 2592,00



Položkový rozpočet

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč)
131 551-37306.A Hlavice termostatická standard kus 50,00 291,00 14550,00

132 Pom.Měř Poměrové měřidlo na deskový radiátor D+M ks 50,00 360,00 18000,00

133 99873-4103.ROO Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,06 762,00 44,35
Celkem za 734 Armatury 68971,35

Díl: 735 Otopná tělesa
134 73515-7240.ROO Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/400 kus 2,00 1468,00 2936,00

135 73515-7241.ROO Otopná těI.panel. Ventil Kompakt 11 500/500 kus 1,00 1 534,00 1 534,00
136 73515-7243.R00 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/700 kus 1,00 1 667,00 1 667,00
137 73515-7244.R00 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/800 kus 1,00 1 733,00 1 733,00

138 73515-7245.ROO Otopná těI.panel. Ventil Kompakt 11 500/900 kus 1,00 1 798,00 1 798,00

139 73515-7248.ROO Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/1200 kus 1,00 1 998,00 1998,00
140 73515-7249.ROO Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/1400 kus 1,00 2130,00 2130,00
141 73515-7251.ROO Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/1800 kus 2,00 2434,00 4868,00

142 73515-7252.ROO Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/2000 kus 2,00 2565,00 5 130,00
143 73515-7550.ROO Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/1600 kus 1,00 2791,00 2791,00

144 73515-7646.ROO Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/1000 kus 7,00 2588,00 18116,00
145 73515-7647.ROO Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/1100 kus 6,00 2696,00 16176,00
146 73515-7648.ROO Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/1200 kus 2,00 2823,00 5646,00
147 73515-7649.ROO Otopná těl. panel. Ventil Kompakt 22 500/1400 kus 2,00 3038,00 6076,00

148 73515-7650.ROO Otopná těI.panel. Ventil Kompakt 22 500/1600 kus 2,00 3290,00 6580,00

149 73515-7652.ROO Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/2000 kus 1,00 3770,00 3770,00

150 73515-7745.ROO Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 500/ 900 kus 1,00 3270,00 3270,00

151 73515-7746.ROO Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 500/1000 kus 2,00 3412,00 6824,00

152 73515-7747.ROO Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 500/1100 kus 2,00 3555,00 7110,00
Designové otopné těleso se středovým připojením K11V 1800 0514

153 K11V.1800.514.M M, délka 514 mm, výška 1800 mm ks 1,00 5468,00 5468,00
Designové otopné těleso se středovým připojením K11V 1800 0662

154 K11V.1800.662.M M, délka 662 mm, výška 1800 mm ks 1,00 6609,00 6609,00
Designové otopné těleso se středovým připojením K11V 2000 0588

155 K11V.2000.588.M M, délka 588 mm, výška 2000 mm ks 1,00 6421,00 6421,00
Designové otoplné těleso se středovým připojením K11V 2000 0588

156 K11V.2000.662 M, délka 662 mm, výška 2000 mm ks 1,00 7088,00 7088,00
Designové otopné těleso se středovým připojením K11V 20000884

157 K11V.2000.884 M, délka 884 mm, výška 2000 mm ks 1,00 9083,00 9083,00
Designové otopné těleso se středovým připojením K20V 1800 0514

158 K20V.1800.514 M, délka 514 mm, výška 1800 mm ks 3,00 9330,00 27990,00
Designové otopné těleso se středovým připojením K20V 20000514

159 K20V.2000.514 M, délka 514 mm, výška 2000 mm ks 4,00 9987,00 39948,00

160 735 15-9111.ROO Montáž panelových těles do délky 1600 mm kus 12,00 240,00 2880,00
161 99873-5102.ROO Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m t 1,25 850,00 1 063,76

Celkem za 735 Otopná tělesa 206703,76
Díl: 7131 Izolace tepelné - UT
162 72218-1213.RT4 Izolace návleková ti. stěny 13 mm vnitřní průměr 12 mm m 235,00 29,50 6932,50
163 72218-1213.RT5 Izolace návleková tI. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm m 94,00 31,50 2961,00

164 72218-1213.RT6 Izolace návleková tI. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm m 100,00 34,40 3440,00
165 722 18-1213.RT7 Izolace návleková tI. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm m 42,00 35,50 1 491,00
166 72218-1213.RT9 Izolace návleková ti. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm m 34,00 37,90 1288,60
167 72218-1213.RU2 Izolace návleková tI. stěny 13 mm vnitřní průměr 35 mm m 12,00 43,20 518,40
168 72218-1213.RU4 Izolace návleková tI. stěny 13 mm vnitřní průměr 42 mm m 44,00 49,00 2156,00
169 72218-1215.RT4 lizolace návleková tI. stěny 25 mm vnitřní průměr 12 mm m 6,00 42,80 256,80
170 72218-1215.RT9 lizolace návleková tI. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm m 5,00 53,70 268,50
171 72218-1215.RU4 lizolace návleková ti. stěny 25 mm vnitřní průměr 42 mm m 16,00 65,00 1 040,00
172 72218-1215.RU7 lizolace návleková tI. stěny 25 mm vnitřní průměr 52 mm m 13,00 73,20 951,60

Izolace tepelná z minerální vlny tI. 50 mm vČ. oplechování Pz
173 IZ.50 plechem, D+M m2 1,00 450,00 450,00
174 99871-3102.ROO Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,03 736,00 18,47

Celkem za 7131 Izolace tepelné - ÚT 21772,87
Díl: 7132 Izolace tepelné - ZTI
175 722 18-1211.RT7 Izolace návleková tI. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm m 307,00 23,50 7214,50
176 72218-1211.RT8 Izolace návleková tI. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm m 134,00 24,80 3323,20
177 72218-1211.RU1 Izolace návleková tI. stěny 6 mm vnitřní průměr 32 mm m 64,00 27,50 1 760,00
178 722 18-1211.RU4 Izolace návleková tI. stěny 6 mm vnitřní ům 4 m m 76,00 37,30 2834,80



Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč)
179 72218-1212.RU7 Izolace návleková tI. stěny 6 mm vnitřní průměr 52 mm m 16,00 43,00 688,00

180 72218-1213.RT7 Izolace návleková tI. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm m 89,00 35,50 3159,50

181 72218-1213.RT8 Izolace návleková ti. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm m 62,00 37,90 2349,80

182 72218-1213.RU7 Izolace návleková tI. stěny 13 mm vnitřní průměr 52 mm m 12,00 56,60 679,20

183 72218-1215.RT7 lizolace návleková tI. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm m 15,00 49,00 735,00

184 72218-1215.RT8 lizolace návleková ti. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm m 42,00 53,70 2255,40

185 72218-1215.RU1 lizolace návleková tI. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm m 20,00 59,30 1 186,00

186 72218-1215.RU4 lizolace návleková tI. stěny 25 mm vnitřní průměr 42 mm m 40,00 65,00 2600,00

187 722 18-1215.RU7 lizolace návleková tI. stěny 25 mm vnitřní průměr 52 mm m 13,00 73,20 951,60

188 99871-3102.ROO Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,05 736,00 35,84

Celkem za 7132 Izolace tepelné - ZTI 29772,84
Díl: 800 Vzduchotechnika

Ocelové pozinkované kruhové potrubí spiro d100 mm vč. 30%
189 Spiro.100 tvarovek, D+M m 83,00 187,60 15570,80

Ocelové pozinkované kruhové potrubí spiro d125 mm vč. 30%
190 Spiro.125 tvarovek, D+M m 60,00 238,00 14280,00

Hadice z vrstveného hliníkového laminátu vystužená spirálově
191 AI. 100 vinutým drátem, pro dopojení v m 15,00 42,00 630,00

192 PZ Protidešťová fasádní žaluzie ks 28,00 332,64 9313,92

193 RH Protidešťová stříška d100 mm ocelová pozinkovaná D+M ks 1,00 939,82 939,82

194 RH Protidešťová stříška d125 mm ocelová pozinkovaná D+M ks 1,00 1 037,82 1 037,82

Odtahový radiální ventilátor osazený v podhledu, ventilátor určený
pro horizontální montáž, ventilátor v zapuštěném ("podomítkovém")
provedení, ventilátor vybaven připojovacím hrdlem min. 080 mm se
zpětnou klapkou, oběžné kolo radiální s dopředu zahnutými
lopatkami nalisované na vnějším rotoru, motor asynchronní s
vnějším rotorem, motor vybaven kuličkovými ložisky a
termopojistkou proti přetížení, svorkovnice přístupná po demontáži

195 V01 čelní mřížky, minimální výkon ventilátoru 100 m3/h ks 9,00 3000,47 27004,19

Odtahový radiální ventilátor osazený v podhledu, ventilátor určený
pro horizontální montáž, ventilátor v zapuštěném ("podomítkovém")
provedení, ventilátor vybaven připojovacím hrdlem min. 080 mm se
zpětnou klapkou, oběžné kolo radiální s dopředu zahnutými
lopatkami nalisované na vnějším rotoru, motor asynchronní s
vnějším rotorem, motor vybaven kuličkovými ložisky a
termopojistkou proti přetižení, svorkovnice přístupná po demontáži

196 V02 čelní mřížky, minimální výkon ventilátoru 50 m3/h ks 2,00 3000,47 6000,93

Odtahový radiální ventilátor osazený ve stěně, ventilátor určený pro
vertikální montáž, ventilátor v nástěnném provedení, ventilátor
vybaven připojovacím hrdlem min. 080 mm se zpětnou klapkou,
oběžné kolo radiální s dopředu zahnutými lopatkami nalisované na
vnějším rotoru, motor asynchronní s vnějším rotorem, motor
vybaven kuličkovými ložisky a termopojistkou proti přetížení,
svorkovnice přístupná po demontáži čelní mřížky, minimální výkon

197 V03 ventilátoru 50 m3/h ks 2,00 3000,47 6000,93

Odtahový radiální ventilátor osazený ve stěně, ventilátor určený pro
vertikální montáž, ventilátor v nástěnném provedení, ventilátor
vybaven připojovacím hrdlem min. 080 mm se zpětnou klapkou,
oběžné kolo radiální s dopředu zahnutými lopatkami nalisované na
vnějším rotoru, motor asynchronní s vnějším rotorem, motor
vybaven kuličkovými ložisky a termopojistkou proti přetížení,
svorkovnice přístupná po demontáži čelní mřížky, minimální výkon

198 V04 ventilátoru 100 m3/h ks 2,00 3000,47 6000,93
199 IZ.50 Tepelná izolace potrubí minerální vatou tI. 50 mm D+M m 3,00 275,00 825,00

200 IZ.Pz Oplechování izolace pz plechem D+M m 1,00 880,00 880,00
201 IZ.HL.40 Protihluková izolace potrubí tI. 40 mm D+M m2 7,00 275,00 1925,00
202 Montáž Provedení přípravy pro digestoř digestoř dodávkou kuchyně soubor 12,00 298,75 3585,00
203 998 76-4202.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 182,85 5,00 914,23

Celkem za 800 Vzduchotechnika 94908,57
Díl: 827 Venkovní vodovod
204 72217-1213.ROO Potrubí z PE100 SDR11.0 O 32/3,0 mm m 18,00 384,00 6912,00

205 72217-1215.R00 Potrubí z PE100 SDR11.0 O 50/4,6 m m 35,00 603,00 21 105,00rTStranka 8 Z 9



Položkový rozpočet

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
206 72217-1216.ROO Potrubí z PE100 SOR11.0 O 63/5,7 mm m 62,00 719,00 44578,00

207 Montáž Napojení přípojky pomocí vložení odbočky soubor 1,00 1 200,00 1 200,00

208 Montáž Napojení na stávající PE vodovod soubor 1,00 1 500,00 1500,00

209 Oemont Oemontáž stávajícího vodovodu ON50 m 31,00 89,00 2759,00

210 Oemont Oemontáž stávající vodovodní přípojky ON25 m 1,00 600,00 600,00

211 Oemont Srušení a zasypání stávající vodoměrné šachty soubor 1,00 1 300,00 1 300,00
Kruhová vodoměrná šachta plastová samonosná s pochůzím
uzamykatelným poklopem 600x600 mm, šachta 01000 mm hloubka

212 VŠ 1,5 m, O+M ks 1,00 54360,00 54360,00

213 Montáž Ukončení vodovodu ON50 v šachtě soubor 1,00 530,00 530,00

214 72222-1213.ROO Koš sací se zpětnou klapkou ON 25 kus 1,00 815,00 815,00

215 72228-0108.ROO Tlaková zkouška vodovodního potrubí ON 50 m 115,00 3,00 345,00

216 722 29-0234.ROO Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí ON 80 m 115,00 5,00 575,00

217 99827-6101.ROO Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0,28 866,00 239,97

Celkem za 827 Venkovní vodovod 136818,97
Díl: 828 Venkovní kanalizace
218 721 17-6222.ROO Potrubí KG svodné (Iežaté) v zemi ON 100 x 3,2 mm m 1,00 370,00 370,00

219 72117-6223.ROO Potrubí KG svodné (Iežaté) v zemi ON 125 x 3,2 mm m 39,00 416,50 16243,50

220 72117-6224.ROO Potrubí KG svodné (Iežaté) v zemi ON 150 x 4,0 mm m 92,00 369,50 33994,00

221 721 17-6225.R00 Potrubí KG svodné (Iežaté) v zemi ON 200 x 4,9 mm m 30,00 391,50 11 745,00

222 721 24-211 O.ROO Lapač střešních splavenin ON 100, kloub kus 7,00 2485,00 17395,00

223 Montáž Napojení potrubí na uliční vpusť soubor 1,00 860,00 860,00

224 Montáž Napojení potrubí na odvodňovací žlab soubor 1,09 640,00 640,00

225 Montáž Napojení potrubí na zasakovací objekt soubor 1,00 1 700,00 1 700,00
Napojení na veřejnou dešťovou kanalizace provedeno navrtávkou,

226 Montáž vč. navrtávacího pasu soubor 1,00 3200,00 3200,00
Šachta, ON 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá dno KG ON 160,

227 89443-1311.RBK poklop PP do roury 1,5t ku 1,00 5263,00 5263,00
Šachta, ON 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, 1 přítok dno KG ON 160,

228 89443-1312.RAK poklop PP do roury 1,5t kus 2,00 5934,00 11 868,00
Šachta, ON 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, 1 přítok dno KG ON 200,

229 89443-1312.RBK poklop PP do roury 1,5t kus 1,00 6720,00 6720,00

230 386 94-1114.ROO MontážČOV kus 1,00 1 867,00 1 867,00

231 38694-1115.ROO Montáž akumulační jímky kus 1,00 2490,00 2490,00

Čistírna odpadních vod pro 15 EO, konstrukce čistírny plastová
samonosná o rozměrech 2190x2190x2700 mm, hrdla čistírny
vzájemně svírají úhel 45°, poklop pochůzí uzamykatelný, odtbkové
parametry čistírny musí splňovat hodnoty dle NV 61/2003 Sb. ve
znění NV 23/2011 Sb. a dle NV 416/2010 Sb., osazení čistírny do
terénu provést dle podkladů výrobce, nátok čistírny 1,37 m pod U.T.,

232 ČOV bližší popis viz TZ ks 1,00 54545,00 54545,00
Akumulační jímka plastová samonosná, o rozměrech
3160x1000x1160 mm o min. objemu 2 rn", poklop pochůzí

233 AJ uzamykatelný, zateplený ks 1,00 5400,00 5400,00
Betonová deska pod jímky C 25/30 (B 30) vč. výstuže d6 mm

234 27531-3711.ROO 100x100mm m3 2,60 2980,00 7748,00

235 99827-6101.ROO Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 7,97 866,00 6898,12

Celkem za 828 Venkovní kanalizace 188946,62
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Nabídkový rozpočet s výkazem výměr
Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř
Klasifikace
Fáze Ukončená realizace
Komentář

Verze
~is Nabídka
mentář

Firmy
[- Typ Firmy INázev I
společnost
s ručením omezeným

Uživatelé

OLSPOL s.r.o. - světelné a silnoproudé rozvody SSR

Význam (funkce éno
Zpracovatel nonymní přístup (pouze pro lokální instalace)



~

Zakázka:
B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

993306 34,5 148996 1142302
16800 9,0 2520 19320
91759 13764 105523
19159 24,0 2874 22033

865587 1,5 129838 995425

993306

..: Světelné a silnoproudé rozvody SSR
006: Úpravy povrchu
009: Ostatní konstrukce a práce
046: Zemní práce pro montážní práce
740: Silnoproud

Celkem (bez DPH)
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Por. Typ. Kód Alter. kód Popis MJ výměra bez ztr. Ztratné Viměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba DPH DPH Cena s DPH Komentář Objekt Oddíl

,,; Světelné a sunoproudé rozvody SSR 993306 34,S 8,3 148996 1 142302

006: Ú rav vrchu 16800 9,0
1. 1 SP 1612403399 1Hrubá VÝolr'i 'h ve vnttřnrch stěnách maltou m2 84,0 84.0 200.00 16800 0.10712 9,0 1006

009: Ostatní konstrukce a práce 91759 6,3 13764 105523
t, SP 973031714 Vysekáni kapes ve zdivu pro ořtstrořové krabice kos 170,0 170,0 38,25 6503 15 975 7478 009
2. SP 973031716 vvsekánt kapes ve zdivu pro lnstalačnl krabice kos 200,0 200,0 38,25 7650 0,00100 0,2 15 1148 8798 009
3. SP 974031132 Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 305,0 305,0 71,28 21740 0,00600 1,6 15 3261 25001 009
4. SP 974031134 vvsekénr 'h ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm m 280,0 280,0 86,40 24192 0,01300 3,6 15 3629 27821 009
5. SP 974031144 Vysekáni rýh ve zdivu cihelnám hl do 70 mm š do 150 mm m 140,0 140,0 90,75 12705 0,01900 2,7 15 1906 14611 009
6. SP 979011111 Svislá doprava suti a vybouran' ch hmot za prvé podlaží t 6,33 8,33 132,00 1100 15 165 1264 009
7. SP 979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlažf t 16,66 16,66 93,00 1549 15 232 1782 009

s, :l s- ~ 15
6. SP 979081111 Odvoz suti a vvbcurenvch hmot na skládku do 1 km t 8,33 8,33 172,00 1433 15 215 1648 009
9. SP 979081121 Odvoz suti a VYboura~ých hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 83,3 63,3 15,20 1266 15 190 1456 009

:;1,::)'·;":- <-·J,3 15
'10, SP 979082121 Vnitrostaveništnl vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes t 6,33 8,33 135,00 1125 15 169 1293 009

10m
11. SP 979095312 Neložení a složeni suti t 8,33 6,33 150,00 1250 15 167 1437 009
12. SP 979098231 Poplatek za uložení stavebnlho směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 8,33 8,33 750,00 6248 15 937 7185 009

13. SP X00901 Úklid po stavebnich pracich elektro sou 1,0 1,0 5000,00 5000 15 750 5750 009

046: Zemnf práce pro montážní práce 19159 24,0 2874 22033,. MP 460200163 Hloubeni kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině m 60,0 60,0 93,10 5566 15 838 6424 046
1/3

2. MP 460200303 Hloubeni kabelových nezapaženych rýh ručně š 50 cm, hl120 cm, v hornině m 10,0 10,0 162,00 1620 - 15 243 1863 046
"3

3. MP 460421101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopřsxu tl10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky m 70,0 70,0 41,10 2877 0,10000 7,0 15 432 3309 046
lože do 65 cm

4. MP 460490013 Kryti kabelu výstražnou fólii šfřky 34 cm m 70,0 70,0 10,80 756 0,00009 0,0 15 113 869 046
5. MP 460560163 Zás p rýh ručně štřkv 35 cm, hloubkv 80 cm, z hcminv třtdv 3 m 60,0 60,0 28,80 1728 15 259 1987 046
6. MP 460560303 Zásyp rýh ručně šířk 50 cm, hloubk 120 cm, z horniny.tfldy3 m 10,0 10,0 62,20 622 15 93 715 046
7. MP 460620013 Prcvizcml úprava terénu se zhutněnfm, v hornině fr 3 m2 35,0 35,0 28,60 1001 15 150 1151 046
6. H 58337303 Štěrkoplsek frakce 0-8 třída C t 11,9 11,9 268,00 3189 1,00000 11,9 - 15 478 3668 046

), 5~'), 2"";::"· r, ;
9. I H 158344197 I IŠtěrkodrť frakce 0-63 I t I 5,1 5,1 349,00 I 1760 I 1,00000 I 5,1 I I 15 I 267 I 2047 I I 1046

,~"'),e-x.

...•.•......"......".... <.Ou,", '"'Uf ','"' - I~"Q.JQ ""'" "~'"'
t, H 34111005 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1 ,5 mm2 m 158,0 158,0 9,67 1528 0,00010 0,0 - 15 229 1758 740
2. H 34111030 Kabel silový s Cu Iédrem CYKY 3x1 ,5 mm2 m 1750,0 1750,0 9,67 16927 0,00012 0,2 15 2539 19467 740
3. H 34111036 Kabel silovV s Cu iádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 1510,0 1510,0 15,68 23683 0,00018 0,3 - 15 3553 27236 740
4. H 34111076 Kabel silo' s Cu lěorem CYKY 4x10 mm2 m 25,0 - 25,0 80,35 2009 0,00063 0,0 15 301 2310 740
5. H 34111080 Kabel sírový s Cu iádrern CYKY 4x16 mm2 m 187,0 - 187,0 136,53 25530 0,00091 0,2 - 15 3830 29360 740
6. H 34111090 Kabel silcvý s Cu ládrem CYKY 5x1,5 mm2 m 473,0 473,0 15,89 7515 0,00018 0,1 - 15 1127 8642 740
7. H 34111094 Kabel sílový s Cu léorem CYKY 5x2,5 mm2 m 155,0 155,0 25,70 3983 0,00027 0,0 - 15 597 4580 740
8. H 34111098 Kabel silový s Cu ládrem CYKY 5x4 mm2 m 40,0 40,0 43,40 1736 0,00038 0,0 15 260 1997 740
9. H 34111100 Kabel sucvv s Cu iádrem CYKY 5x6 mm2 m 321,0 - 321,0 63,65 20433 0,00051 0,2 15 3065 23497 740

10. H 34111110 Kabel eltovv s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2 m 160,0 160,0 22,15 3544 0,00024 0,0 - 15 532 4075 740
11. H 34111637 Kabel silový s Cu ladrem 1-CYKY 3x50+35 mm2 m 70,0 70,0 343,68 24057 0,00244 0,2 15 3609 27666 740
12. H 34113241 Kabel silový s AI jádrem 1-AYKY 3x240+120 mm2 m 50,0 - 50,0 235,03 11751 0,00372 0,2 - 15 1763 13514 740
13. H 34121044 Kabel sděíovact s Cu iádrern SYKFY 2x2xO,5 mm m 220,0 220,0 3,33 733 0,00003 0,0 - 15 110 843 740
14. H 34140826 Vodič suovv s Cu ladrem CY H07 V-U 6 mm2 m 150,0 - 150,0 11,89 1783 0,00006 0,0 15 267 2051 740
15. H 34140827 Vodič sltovv s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2 m 50,0 - 50,0 19,71 985 0,00011 0,0 15 148 1133 740
16. H 34535512 S Inač "ednop6IoV'Í 10A I 230V, raz" 1bll' ku' 18,0 18,0 106,37 1915 0,00005 0,0 - 15 287 2202 740
17. H 34535623 Přepínač sériový 10A, raz" 5, velko lošný ku, 13,0 13,0 137,24 1784 0,00008 0,0 15 268 2052 740
18. H 34535692 Přepínač střídavý 10A, raz. 6, velkcplošný ku, 31,0 31,0 111,45 3455 0,00008 0,0 - 15 518 3973 740
19. H 34535763 Přeplnač kříŽOvý 10A, raz, 7, velkcplošný ku, 5,0 5,0 142,98 715 0,00008 0,0 - 15 107 822 740
20. H 34535793 Pře rneč střídavý dvojitý 10A ku, 1,0 1,0 162,06 162 0,00010 0,0 - 15 24 186 740
21. H 34535799 Ovladač zaoínacr tlačitkový kos 14,0 14,0 109,76 1537 0,00010 0,0 - 15 230 1767 740
22. H 34555100 Zásuvka 1násobná 16A , 230 V, IP 20, bílá ku, 181,0 181,0 94,89 17174 0,00006 0,0 15 2576 19751 740
23. H 34571154 Trubka elektroinstalačni ohebná Monoflex z PH 1423/1 m 26,0 - 26,0 4,45 116 0,00016 0,0 15 17 133 740
24. H 34571511 Krabice přtstrojova instalačnl KP 68/2 ku, 170,0 170,0 3,55 604 0,00003 0,0 - 15 91 694 740
25. H 34571515 Krabice přtetrojová instalačnl KP 64 do duť ch stěn ku, 103,0 103,0 15,77 1624 0,00002 0,0 - 15 244 1868 740
26. H 34571521 Krabice univerzální z PH KU 6812-1903 ku, 200,0 200,0 29,08 5815 0,00009 0,0 - 15 872 6687 740
27. H 35441072 Drát průměr 8 mm FeZn 15 m k, 10,0 10,0 25,93 259 0,00100 0,0 15 39 298 740
2B. H 35441895 Svorka při oiovac! SP1 k pri oteru kovových části ku, 10,0 10,0 8,71 87 0,00016 0,0 15 13 100 740
29. H 35441997 Svorka na potrubí ST BERNARD FeZn ku, 20,0 20,0 20,92 418 0,00007 0,0 15 63 481 740
30. MP 743112315 Montáž trubka plastová ohebná O 23 mm uložená pod omftku m 26,0 - 26,0 17,84 464 - 15 70 533 740
31. MP 743411112 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ 1904 pro sádrokartonové ku, 115,0 115,0 35,20 4048 - 15 607 4655 740

říčky
32. MP 743412111 Montáž krabice přřstrojová zapuštěná plast kruh KP,KU6812-1901 kos 170,0 170,0 29,54 5022 - 15 753 5775 740
33. MP 743412112 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová 1904 pro ku, 103,0 103,0 35,20 3626 - - 15 544 4169 740

sádrokartonové příČky
34. MP 743414111 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU6812-1903, KR97 ku, 200,0 200,0 89,60 17920 - - 15 2688 20608 740
35. MP 743621110 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové O do 10 mm s podpěrou m 15,0 15,0 111,21 1668 15 250 1918 740

~ WNW.euroCAlC"cz 3z10 8"1.2016



Poř, Typ Kód Objekt Oddíl

36, MP 743622200

37, MP 743622320
38, MP 744211111

~~~::!~~~~
41, MP 744441200
42, MP 744441300

MP 744441400

46, MP 745441160
47, MP 746211110
48. MP 746211120*~i::;~~~!6
51. MP 746211150
52. MP 746211180
53. MP 746211250
54. MP 747111211

*I~~:~~~~:
57, MP 747112031
58. MP 74711211'
59. MP 74711221'

60. MP 7471124~

Arter. kód cprs MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra

150se
4

50,0
280

10,0

15<-s<
!Q<!

""

50,0
280,
5
~~

12,
32,0

~
~O

4,

~
14,0

Jedn. cena

6173,44
782,38
458.08

Jedn. nmotn. Hmotnost Jedn. su

,79

-

Suť Sazba DPH DPH ena s DPH Komentář

74C
74C
740
740

IMontát sV<)rka hromosvodná typ ST, SJ, SK, Sl, SP,SR01, 02 se 3 šrouby I kus

Montáž svorka hromosvodná na trub! t Bernard
Montáž vodič Cu izolovany sk.1 do 1 kV žna 0,35 až 6 mm2 do stěny
Montáž vodič Cu izolovany sk.1 do 1 kV žna 10 až 16 mm2 do stěny
Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do O 40 kg uloženy I evně
Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do O 63 ka uloženy pevně
Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 ka uloženy pevně
Montáž kabel Cu sx.t do 1 kV do 1,60 kg uložený pevně

V do 2,50 kg uložený pevně
100,40 kg umlstěný pevně

Montáž kabel AI sk. 1 do 1 kV do 4.00 k uložen" evně
Ukončeni vodič lzolcvany do 2,5mm2 v rczváděč! nebo
Ukončeni vodič izolovan' do 4 mm2 v rozváděči nebo na pffstl
Ukončeni vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na pf/stron-
Ukončeni vodič !zolovany do 10 mm2 v rozváděti nebo na prrstrc
Ukončeni vodič Izolovaný do 16 mm2 v rozváděti nebo na prrstrc
Ukončeni vodič izolovanÝ do 50 mm2 v rozváděči nebo na pf/stro'j
UkončenI vodič Izolovan' do 240mm2 v rozváděči nebo na pflstfoii
Montáž vyplnač nástěnn' 1·'ednop6lový prostrE
Montáž preplnač nástěnn' 6-sUldavY prostledl
Montáž cřemnač nástěnný 7·kfltovY I rostledf v
Montáž: za uštěnÝ oreolnač nn s-sencvv bezšrcubové pfieoienl
Montáž: vyplnač 010 a uštén' šroubové pnoo'enl1 -'OOno0610'IÝ
Montáž ovladač (polo)zapuMěný šroubové připojen! 0/1 .tlačltkový vyp

I~~~
m

~
m

~~~
m

kus

kus

10,0 1

65

56.16

1~
).32

2,48

~
6,92

~
85,60
8960

110,40
51.23
58.14
58,14

562

~
2363
836

416
3659
14s5
4574
2153
4066
8:

120:
9(J

374
182'

99:
514
3s8
221

666
1047
814

1802

-

-

-

15

15
15
15
15

15
15

15
15
15
15
15

84 646

--

--'L
~

4,

15
15

15
15
15

~
15

15
15

15
15

15

15

96'
97212-----a2cl1
~

4208
1674

5260
2475
4675

94

740
74061. MP 747112471

62. MP 747161230

~ O
O

IMontáž cřecřnač é pfipojenJ 6 -střldavý I kus

~
181,0

39,
15.

~
14,0

3'
5,

181;0

~
15.

- 5814
62,80

24014
68,24

29'
1367

9365
024

-

- 15
15

15
15

218
6a6

~~
2095
1141
591

412

~
766

1203
836

149----n
54
33

100---:;s7
122

270 2073

65, MP 749111220
66. H X001
67, H X002

68, H XOO3

740
740
740

63. MP 748121114
64. MP 749111210

Montáž fe Inač
Montáž zásuvka,
vodičů

kus
kus

~
1,0

~
1,0

~~
4,'~

98.40

1422,4'

133,09
124,80
124,80
152,19

771
9249
1422

1"331
749
499
304

- ~
15

15

15
15
15

44
170S

1405

~
13072

1077e

H IX0042
72. H XOO6
73, H xooa
74. H X009
75, H X0093

76, H X01

kus
kus

Montáž sezhotovenrm konstrukce Pro upevněnfpřlstro'ů do 10 kg kus
Čidlo pohybu, 120·, IP 20 montáž v = 1 2-1,5m, vČ. montáže kus

IČidlo pohybu. 180·, montáž ve výšce 1,2 - 2,5m, IP 44, vč. rámečku, pf/str. kus
I relě, vč. montáže
klásUvka ledncnéscbeé 16A I 230V liP 44 kus

, 10A I 230V, IP 44 k!:!,!
:.6, 10A I 230V, IP 44 ku

"raz. 7. 10A/230V. IP44 kus

~I kus

~.-.1,.
2,

12,'
115,0

6,'

1618,09
838.38

33,70

1618
3354

12913
3876

-
- -

15
15
15
15

15

266
13a7
213

200
"""1"12

203;
10636

1636

1531
861
574
35a

1740
[740
740
740
740
740

740

IEQ:
1746

H
78, I H IX041

vfčkem
Nožcvě pojistkové vložky NH ·2- 125 A I kus

t.

115,0

6.

14,0
11855
645,04

356
""""9031 -

15
15

1861
3857

14850
4457

514

79. H X042

99. H X24
100. H X26

~r-8-~;~
~I--a-~;~

105, H MO
106, H X41
107, H X42
108. H X421
109, - H- X43
110. H X431

H X46

~ www.euroCALC.cz

IA-N-svitidlo

E-svltidlo zárivkové kulaté 226·EP,2x26W, IP40,GX24q-3 kus
C-svltidlo záfivkové kulaté w 232-EP,2x32W, IP40. GX24q-3 kus
B-svltidlo záfivkové,pfisazené, plexi kryt, 228·PX-EP,2x28W,IP40 T5 kus
~-svrtidlo záfivkové, průmvslové ·236·EP,2x36W, IP66, Ta kus
3-svltidlo zárivkové exterierové 42 W, EP, IP 65 kus
Mtidla do ooko'ů-interierová, IP 20 vč. zdro'ů kus

N1 • nouzové nástěnné svftidlo Sirios 8W, IP42,1hod., + piktoQram kus
Svltidl0 do kuchyl"iských linek w 2x11W, EP, s vypinačem

Rozvodnice RB 1 • RB 12· cena dle s kus
kus
kus

http://www.euroCALC.cz
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Pař. Typ Kód Atter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmoto. Hmotnost Jedn. suť Suť Sazba OPH DPH Cena s DPH Komentář Objekt Odd!!

1 1 1 1 vy y vy (výt 11m 1 10,0 1 - 1 ~?,? 1 :~':: 1 :~: 1 1 1 1 I~: 1 '~~ 1 ~ 1 I, I:~~112. I H IM71 I I Kabelo • žlab drátěn' 50/50, žáre • zinek • ehcvá šachta m 10,0
113. H X472 Vlko Žlabu VZM 50, žárový zinek m 10,0 10,0 32.60 0<0 " .. ~f;J

114. H X48 Spo'ka žlabu SZM 1 kus 10,0 10,0 14,84 146 15 22 171
115. H X49 Spo 'ka uzernňcvecl SUM 1 kus 5,0 50 43,19 216 15 32 246
116. MP X50 Montáž kabelových žlabů drátěných m 10,0 10,0 123,00 1230 15 165 1415
117. MP X60 Montáž a zapojeni rozvodnlc kus 18,0 18.0 1520,00 27360 15 4104 31464
118. MP X61 Montáž a zapojeni ventilátoru kus 16,0 16.0 350,00 5600 15 640 6440
119. MP X63 Podru!ny materiál oub 1,0 1,0 4 SOD00 4500 - 15 675 5175
120, MP X64 Zkušebnl provoz oub 1,0 10 4000,00 4000 15 600 4600
121. MP X71 Provedeni reviznlch zkoušek, vč. reviznf zprávy dle ČSN 33 1500, ČSN 33 hod 35,0 35,0 320,00 11200 15 1680 12880

2000-6
122. MP X72 Spolupráce s reviznlm technikem hod 8,0 - 8,0 325,00 2600 15 390 2990

740
740
740
740
740
740
740
740
740
740

cl
lWM'.euroCAlC.cz Sz 10
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SPECIFIKACE ROZVADĚČE RB 1 RB 12

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘíSTROJŮ A PŘíSLUŠENSTVí

Název projektu:
Název rozváděče:
Číslo projektu:
Datum:
Vypracoval:
Poznámka:
Soubor s daty:
Soubor s rozpiskou:

B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř
Rozváděče RB 1 - RB 12
62/2015
23.3.2015
Ing.Jiří Polanský, PhD.

Specifikace RB 1 - RB 12- bez cen.Xl.S

Poř. Popis
1 Rozvodnice Xboard, NA omítku, průhled.plast.dveře
2 Záslepka pro výřezy 45mm (0.5TE) bílá (sada 10ks)
3 Jistič PL7, char B, 1-pólový
4 Jistič PL7, char B, 1-pólový
5 Svodič přepětí třídy B+C, 4pól sada pro TN-S
6 Hlavní vypínač, 3-pól
7 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól
8 Přídavek na montáž přístrojů

Cena celkem [Kč]

množství
1 ks
1 bal
2 ks
4 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

jedn.cena
1588,72

112
111,06
115,65

1863
425
980
520

Cena [Kč]
1 588,72

112,00
222,12
462,60

1 863,00
425,00
980,00
520,00

6173,44



SPECIFIKACE ROZVAOĚČE RE 1

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁOĚČE, PŘíSTROJŮ A PŘíSLUŠENSTVí

Název projektu:
Název rozváděče:
Číslo projektu:
Datum:
Vypracoval:
Poznámka:
Soubor s daty:
Soubor s rozpiskou:

B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř
Rozváděč RE 1

22.3.2014

Specifikace RE.FGP
Specifikace RE 1- bez cen.XLS

Poř, Popis
1 Rám s dveřmi, PODOM, šedá, ŠxV=835x1260, IP30
2 Bočnice, V=1150
3 Západka pro bočnici BPZ-MSW
4 Ochranný kryt, ŠxVxH=835x1260x240
5 Schránka na dokumentaci A4
6 DIN lišta hliníková, Š=800
7 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)
8 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)
9 Elektroměr.vana, 3elměr, Š=800,V=400

10 Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=800,V=150
11 Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=800,V=50
12 Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=800,V=150
13 Záslepka pro výřezy 45mm (0.5TE) bílá (sada 10ks)
14 Jistič PL7, char B, 3-pólový
15 Jistič PL7, char B, 3-pólový
16 Přechodová svorkovnice
17 Přídavek na montáž přístrojů

Cena celkem [Kč]

množství jedn.cena Cena [Kč]
1 ks 8364,58 8364,58
1 pár 2136 2 136,00
1 pár 123 123,00
1 ks 21 21,00
1 ks 41 41,00
1 ks 38 38,00
1 pár 24,14 24,14
1 pár 31,22 31,22
2 ks 953 1 906,00
1 ks 120 120,00
1 ks 115,14 115,14
1 ks 98,45 98,45
4 bal 112 448,00
5 ks 393,24 1 966,20
1 ks 321,47 321,47
1 ks 98 98,00

ks 847 847,00
16699,20



SPECIFIKACE ROZVAOĚČE RE 2

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁOĚČE, PŘíSTROJŮ A PŘíSLUŠENSTVí

Název projektu:
Název rozváděče:
Číslo projektu:
Datum:
Vypracoval:
Poznámka:
Soubor s daty:
Soubor s rozpiskou:

Rekonstrukce a přestvba bývalé ZŠ Němčice
Rozváděč RE 2

22.3.2014

Specifikace RE.FGP
Specifikace RE 2- bez cen.Xl.S

Poř. Popis množství jedn.cena Cena [Kč]
1 Rám s dveřmi, PODOM, šedá, ŠxV=1035x1260, IP30 1 ks 15060,83 15060,83
2 Sočnice, V=1150 1 pár 2985,14 2985,14
3 Západka pro bočnici SPZ-MSW 1 pár 123 123,00
4 Ochranný kryt, ŠxVxH= 1035x1260x240 1 ks 21 21,00
5 Schránka na dokumentaci A4 1 ks 41 41,00
6 DIN lišta hliníková, Š=1000 1 ks 38 38,00
7 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) 1 pár 24,14 24,14
8 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) 1 pár 31,22 31,22
9 Elektroměr.vana, 4elměr, Š=1000,V=400 2 ks 953 1 906,00

10 Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=1000,V=200 1 ks 115,14 115,14
11 Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=1000,v=150 1 ks 98,45 98,45
12 Záslepka pro výřezy 45mm (0.5TE) bílá (sada 10ks) 6 bal 112 672,00
13 Jistič PL7, char S, 3-pólový 7 ks 393,24 2752,68
14 Přechodová svorkovnice 1 ks 98 98,00
15 Přídavek na montáž přístrojů ks 847 847,00

Cena celkem [Kč] 24813,60



SPECIFIKACE ROZVADĚČE RSP 1

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘíSTROJŮ A PŘíSLUŠENSTVí

Název projektu:
Název rozváděče:
Číslo projektu:
Datum:
Vypracoval:
Poznámka:
Soubor s daty:
Soubor s rozpiskou:

Rekonstr.přístavba a změna užívání bývalé ZŠ-Něěmčice
Rozváděče RSP 1
62/2015
23.3.2015
Ing.Jiří Polanský, PhD.

Specifikace RSP 1- bez cen.Xl.S

Poř. Popis
1 Rám s dveřmi, PODOM, šedá, ŠxV=635x760, IP30
2 Bočnice, V=650
3 Západka pro bočnici BPZ-MSW
4 Ochranný kryt, ŠxVxH=635x760x240
5 Schránka na dokumentaci A4
6 DIN lišta hliníková, Š=600
7 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)
8 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)
9 Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=50

10 Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600,V=150
11 Záslepka pro výřezy 45mm (O.5TE) bílá (sada 10ks)
12 Jistič PL7, char B, 1-pólový
13 Jistič PL7, char B, 1-pólový
14 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól
15 Jistič PL7, char B, 1-pólový
16 Síťový napaječ Tesla
17 Svodič přepětí třídy B+C, 3pól sada pro TN-C
18 Jistič PL7, char B, 3-pólový
19 Jistič PL7, char B, 3-pólový
20 Poj odpínače pro válc pojistky do 50 A, 3-pól
21 Instalační stykač, 230V-, 25A, 4zap. kont.
22 Otočný spínač, přepínač t-pól
23 Spínač motorů 3-pól
24 Hlavní vypínač, 3-pól
25 Hladinový spinač
26 Přídavek na montáž přístrojů
27 Poj.vložky válcové gLlgG,Vel:14x51 ,Un=500V,ln=40A

Cena celkem [Kč]

množství jedn.cena Cena [Kč]
1 ks 4753,20 4753,20

pár 829,60 829,60
pár 123 123,00

1 ks 21 21,00
1 ks 41 41,00
4 ks 38 152,00
2 pár 24,14 48,28
2 pár 31,22 62,44
1 ks 115,14 115,14
4 ks 98,45 393,80
9 bal 112,55 1 012,95
5 ks 111,06 555,30
8 ks 111,06 888,48
1 ks 986,54 986,54
2 ks 111,06 222,12
1 ks 852 852,00
1 ks 2120 2 120,00
1 ks 393,24 393,24
1 ks 393,24 393,24
1 ks 413,24 413,24
1 ks 469,54 469,54
1 ks 984,25 984,25
1 ks 1296 1 296,00
1 ks 485,04 485,04
1 ks 560 560,00
1 ks 947 947,00
3 ks 56 168,00

19286,40



SPECIFIKACE ROZVADĚČE RSP 2

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘíSTROJŮ A PŘíSLUŠENSTVí

Název projektu:
Název rezváděče:
Číslo projektu:
Datum:
Vypracoval:
Poznámka:
Soubor s daty:
Soubor s rozpiskou:

Rekonstr.přístavba a změna užívání bývalé ZŠ-Němčice
Rozváděč RSP 2
62/2015
23.3.2015
Ing.Jiří Polanský, Ph.D.

Specifikace RSP2.FGP
Specifikace RSP 2 bez cen.Xl.S

Poř. Popis množství jedn.cena Cena [Kč]
1 Rám s dveřmi, PODOM, šedá, ŠxV=635x1060, IP30 1 ks 5681,05 5681,05
2 Bočnice, V=950 1 pár 543 543,00
3 Západka pro bočnici BPZ-MSW 1 pár 123 123,00
4 Ochranný kryt, ŠxVxH=635x1060x240 1 ks 21 21,00
5 Schránka na dokumentaci A4 1 ks 41 41,00
6 DIN lišta hliníková, Š=600 4 ks 38 152,00
7 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) 3 pár 24,14 72,42
8 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) 3 pár 31,22 93,66
9 Mont.sada NZM1 ,vertik, na MSW, šedá, Š=600,V=300 1 ks 523 523,00

10 Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=50 1 ks 115,14 115,14
11 Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600,Y=150 4 ks 98,45 393,80
12 Záslepka pro výřezy 45mm (0.5TE) bílá (sada 10ks) 7 bal 112,55 787,85
13 Jistič PL7, char B, 1-pólový 7 ks 111,06 777,42
14 Poj odpínače pro válc pojistky do 50 A, 3-pól 2 ks 523,45 1046,90
15 Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól 3 ks 753,47 2260,41
16 Poj odpínače pro válc pojistky do 32 A, 3-pól 3 ks 413,24 1 239,72
17 Svodič přepětí třídy B+C, 3pól sada pro TN-C 1 ks 2120 2120,00
18 Instalační relé 230V AC, 4 zap. kont. 1 ks 534,76 534,76
19 Instalační stykač, 230V-, 25A, 4zap. kont. 2 ks 469,54 939,08
20 Instalační stykač, 230V-, 63A, 4zap. kont. 3 ks 598,35 1 795,05
21 Otočný spínač, vypínač 1-pól 2 ks 984,25 1 968,50
22 Výkonový vypínač 2 ks 1236 2472,00
23 Přídavek na montáž přístrojů 1 ks 947 947,00
24 Poj.vložky válcové gLlgG,Vel:10x38,Un=400V,ln=25A 9 ks 42,14 379,26
25 Poj.vložky válcové gLlgG,Yel:14x51 ,Un=500V,ln=50A 6 ks 85,32 511,92
26 Poj.vložky válcové gLlgG,Vel:22x58,Un=500V,ln=63A 9 ks 102,34 921,06

Cena celkem [Kč] 26460,00
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Nabídkový rozpočet s výkazem výměr
Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka B.j. 12 PB - KODUS Němčice, Zhoř
Klasifikace
Fáze Ukončená realizace
Komentář

Verze
Nabídka

Firmy ---.---------------------II Typ Firmy INázev

společnost
s ručením omezeným

Uživatelé

OLSPOL s.r.o. - vnější ochrana před bleskem LPS

Význam (funkce) Jméno
Zpracovatel Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)
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Zakázka:
B.j.12 PB - KODUS Němčice, Zhoř

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

..: Vnější ochrana před bleskem LPS
006: Úpravy povrchu
009: Ostatní konstrukce a práce
046: Zemní práce pro montážní práce
740: Silnoproud

100671
1037
9490

15816
74327

0,4
0,0

15101
156

1423
2372

11149

115771
1193

10913
18188
854760,3

Celkem (bez DPH) 100671
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Pot. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Zlratné Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn.sul' Suť Sazba OPH oPH Cena s DPH Komentář Objekt Oddfl

,.: Vnější ochrana před bleskem LPS 100671 0,4 0,9 15101 115771
1037 0,0 156 1193

t. 70 14820 1037 000704 00 15 158 1193 I 1.. 1006

9490 0,9 1423 10913
1. I SP 1974031143 I [Vvsekánl rYhve zdivu clhelném hl do 70 mm š do 100 mm I m I 70.0 I - I 70.0 I 135.57 I 9490 1 I - I 0.01300 1 0.9 I 15 I 1423 I 10913 I 1.. 1009

740: Silnoproud
Trubka elektroinstalačnl pancéfová pevná z PH L3m 8032 I_m

14321~ ~
0,0

11149--ns 85476
----s561

k
kus

740
740

Drát průměr 10 mm FeZn (70m) I kg 43,~
2Q.Q..
90,0

70,0 70,0
43

2Q.Q..
90,0

69,08
26,6:;;

119,61

),00029
1155 0,00100 0,0..2..Q..

0,0

-

15

15
15
~
15

538
!DO

73 1329
3588
335

000100
0,00055

-
- 4127

i53s

740
740

12. I MP1743131112 IMontéž trubka ochrannédo krabicptastovatebé Ddo 32mm uloženápevně lm I 70,0 --I 70,0 - -29,49T 20641---1 --I - I 151 - -3101---23741 ------T~ 1746

13.1 MP1743812112 IMontážvodičuzernňcvectFežn pásek průřezudo tžů mmžv průrnvstové I ml 140,0 I 140,0 19,991 --2799'1" ---- -----1--------.::--1-- - I - I 151 42',I----321SI I 1740
vystavbě v zemi

14.1 MP1743621110 IMontáždrát nebo lanohromosvodnésvodové Ddo 10 mms podpěrou I ml 285,0 I I 285,0 I 99,00 I 282151 I - I - I 151 42321 324471 I.. 1740

15. MP 743622100 Montáž svorka hromosvodná typ SS SR03se2ěrouby kus 840 840 5512 4630 15 695 5325 740
16. MP 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ SR01, 02 se 3 šrouby kus 210 21,0 7696 1616 15 242 18S9 740
17. MP 743629300 Montáž vedeni nrcmcsvocné-šutekk označeni svodu kus 7 O 7,0 3936 276 1S 41 317 740
18. MP 743631400 Montáž tyč jimacl délky do 3 m na střešníhřeben kus 4 O 4,0 40842 1634 1S 245 1 879 740
19. H X01 UP-krabiceproskrytésvody,vč.zkušebnlsvorky(476010),snerezovým kus 7,0 7,0 1092,19 7645 15 1147 8792 740

krytem, vč. montáte

Pod ra vedeni PV15 FeZn na hfe!>enáče are' ovou krytinu 120 mm ku
Svorkak jimaci tyči-4 šrouby ku

H 35441885 Svorka spojovací SS pro lano 08-10 mm 1 ku
o. H 35441895 SvorkapřipclcvactSP1 k pfipojeni kOVOvÝchčásti ku
9. H 35441905 svorka ořipcícvactSOc k pfjpojenl ckaccwch žlabů ku

I 10,1 H 35441996 ::~i~kůao~~ovacl a spojovacl SR 3a pro spojováni kruhových a páskových I kus

H 35442062 Páska zemnicl30 x 4 mm FeZn (140m)

)rták umacttyče OJ, vč. montáže kus 4 O 4 O 16554 662
I::jfmaci s rovnym koncem JR 1,0 -1000 mmAl~g~i kus 4 O 4 O 32566 1303 O00300 OO

: kus 40 4,0 3502 140
kus 40 4,0 3502 .140 -_1- 1-__ --' _

~~
72,0
10,0

16,0

30-"'-.
~
1,0

~~
16,0

...1QJ.1..
1ML

6,38
1.45

30,56

1203
96

459

0,00025
0,00043
0,00023

..2..Q..

..2..Q..
0,0
0,0

0,0

15
15
15

180
14'69'

384
110
528

132

73 582

740
740
740
740
740

j740

0,00016

489 0,00070

sad.
hod

'rovedeni reviznl zkoušky vč. revizní zprávy dle ČSN 33 1500,ČSN 33 2000-6 hod
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