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Projekt" Výstavba kanalizace a ČOV Příčovy" ~e realizován za finanční spoluúčasti EU
v rámci Operačního programu rozvoje venkova CR na období 2007-2013, opatření: Obnova

a rozvoj vesnic

SMLOUVA O ou.o
uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku Č. 513/1991

Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

OBEC pŘíčovy
zastoupená starostou obce, panem Pavlem Nevlidou
se sídlem: Příčovy 14, 26401 Sedlčany
IČ: 00473880
DIČ: obec není plátcem DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram
číslo účtu: 0521691329/0800
telefon: 318822592
mobil: 725021 770
e-mail: obec.pricovy@tiscali.cz.oupricovy@tiscali.cz

dále jen objednatel

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

1.2. Zhotovitel:

Šindler, důlní a stavební společnost s r.o.
se sídlem: Nádražní 8, 15000 Praha 5
koresp. adresa: 8rodská 23,261 01 Příbram V
spisová značka: C 775 vedená Městským soudem v Praze
IČ: 00204382
DIČ: CZ00204382
zastoupená jednatele společnosti, panem Ing. Zdeňkem Šindlerem
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Příbram
číslo účtu: 47224722/0300
telefon: 318632479, fax: 318695220
e-mail: sindler@sindler-dss.cz

dále jen zhotovitel

1.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla
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nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených V čI. 1.1.a 1.2.
této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Šindler - ve věcech smluvních (mobil 602 390 330)
Ing. Tomáš Vrbka - ve věcech technických (mobil 724 191 920)

za objednatele:

Pavel Nevlida - ve věcech smluvních (tel. 318822592, mobil 725 021 770)
technický dozor investora (TDI) - bude uveden v zápisu o předání staveniště

II. Předmět plnění

11.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

"Výstavba kanalizace a ČOV Příčovy"
v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:
• projektová dokumentace a výkaz výměr "Splašková kanalizace a ČOV Příčovy",

zpracované Ing. Václavem Urešem, Mariánské údolí 126, 261 01 Příbram II
• zadávací podmínky veřejné zakázky zpracované STAVEBNI PORADNOU, spol. s r.o.

České Budějovice
a dle nabídky zhotovitele ze dne 24.7.2012.

11.2. Součástí předmětu plnění je dále zpracování prováděcí projektové dokumentace
technologické části díla, dokumentace skutečného provedení díla, zpracování
provozního a havarijního řádu ČOV, ČS a kanalizace, vytýčení inženýrských sítí
dotčených stavbou, geometrického zaměření provedené stavby v digitální podobě
v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy, geometrického plánu, předání všech
dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení.

Prováděcí projektové dokumentace technologické části díla a dokumentace skutečného
provedení díla bude odevzdaná v počtu 3 paré a 3x v elektronické podobě na nosiči CD
(DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls).

Geometrický plán skutečného stavu bude vyhotoven ve 3 vyhotoveních a 3x
v elektronické podobě na nosiči CD (DVD).

11.3. Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové
dokumentace, přičemž k převzetí a předání projektové dokumentace došlo již před
podpisem této smlouvy ve dvou vyhotoveních a zhotovitel prohlašuje, že mu je
dostatečně známa. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a
zadávací dokumentací zakázky podle čI. 11.1. této smlouvy se bude postupovat
způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

11.4. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou
dokumentací a platnými technickými normami ČSN.

11.5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit-za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

111.1.Dojde-Ii při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění
na základě požadavku investora nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo
z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn,
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doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen,
použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem
navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha, event. RTS a.s. Brno a
předložit tento soupis objednateli, respektive stavebnímu dozoru k odsouhlasení.
Případné změny předmětu plnění budou řešeny písemným dodatkem této smlouvy.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
doba realizace díla: do 18 měsíců od doručení písemné výzvy k zahájení prací
objednatelem zhotoviteli

• vyklizení staveniště: do 15 dnů od úplného dokončení díla

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol.
Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí
předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných
v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a
zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení
díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli:
• staveniště prosté práv třetích osob: do 7 dnů před zahájením stavby
• pravomocné stavební povolení: do 7 dnů před zahájením stavby

IV.3. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší
moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čI. 11.1.této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle
zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

• DílO CELKEM:

rekapitulace ceny stavby (bez OPH):

"Investice SZIF"

"Vlastní investice"

29612 448,-- Kč

734991,-- Kč

Dílo celkem bez DPH

DPH

Dílo celkem včetně DPH

30 347 439,-- Kč

6 069 488,-- Kč

36416927,-- Kč

• INVESTICE SZIF:

rekapitulace cen stavebních objektů dle výkazu výměr (bez OPH):

Přípravné a související práce

PS 01 ČOV - technologická část

SO 01-1 ČOV - spodní stavba

59400,-- Kč

2 292 200,-- Kč

1 808227,-- Kč
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SO 01-2 ČOV - vrchní stavba

SO 01-3 ČOV - obtokové a odtokové potrubí

SO 01-4 ČOV - přípojka N.N.

SO 01-5 ČOV - zásobení vodou

SO 01-6 ČOV - příjezdová komunikace a zpevněné plochy

SO 01-7 ČOV - terénní a sadové úpravy

SO 02 Splašková kanalizace

SO 03 Čerpací stanice a výtlačné řady

SO 03-1 Přípojka N.N. pro ČS

1 192536,-- Kč

346794,-- Kč

58305,-- Kč

93385,-- Kč

120 533,-- Kč

193 279,-- Kč

20 297 965,-- Kč

3043 110,-- Kč

106 714,-- Kč

"Investice SZIF" celkem bez DPH

DPH

"Investice SZIF" celkem včetně DPH

29 612 448,-- Kč

5 922 490,-- Kč

35534938,-- Kč

• VLASTNí INVESTICE:

rekapitulace cen stavebních objektů dle výkazu výměr (bez OPH):

Přípravné a související práce

SO 02-1 Splašková kanalizace A3, AB-1

3300,-- Kč

731 691,-- Kč

"Vlastní investice" celkem bez DPH 734 991,-- Kč

146 998,-- Kč

881 989,-- Kč

DPH

"Vlastní investice" celkem včetně DPH

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným
dodatkem k této smlouvě.

V.3. Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si
zcela prokazatelně písemně objedná statutární zástupce objednatele. Po ocenění
objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se
zákonem čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem k této
smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po
celou dobu provádění stavebních prací.

VA. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování - tam,
kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány
ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. S., Praha event. RTS a. s. Brno (přičemž v případě
rozdílných cen bude použita cena nižší) a to v cenové úrovni platné v době realizace
víceprací.

.....•.

VI. Fakturace a plnění

VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V. 1 takto:

• úhradou splatných částek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH
• 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a

nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem
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Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy
před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90% celkové hodnoty
díla bez DPH.

V1.2. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem
zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě
soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčí faktury je 60 kalendářních dnů od data doručení.

V1.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu
vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně
provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.

Splatnost konečné faktury je 60 kalendářních dnů od data doručení.

VIA. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

VI.5. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším
60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu
zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu
přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel
zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.

V1.6. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VI. 7. Faktury musí být označeny v souladu s pravidly publicity pro projekty SZIF, musí být
uveden název a registrační číslo projektu SZIF, fakturované částky musí být rozčleněny
dle kódů uznatelných nákladů dle metodiky SZIF.

VII. Provádění díla

VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle
§ 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou
prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru
BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to
po celou dobu provádění díla.

V11.2.Kromě zápisů podle V11.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

V11.3.Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za
účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku
předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného-provedení stavby.

VilA. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro
posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve
stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou.
Nevyjádří-Ii se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny.
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Kontrolní dny se uskuteční V termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem,
zpravidla týdně.

V11.6.Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event.
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst
dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a
pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo
jiných dokladů týkajících se stavby.

VII.? Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí
jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených
správci inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí
jejich správci, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby.

V11.8.Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch
dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením,
kontrolu a údržbu značení, přemisťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění
po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších
vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.

V11.9.Zhotovitel jako nedílnou součást plnění předmětu zakázky zajistí technické řešení
výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání
s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi. V případě, že uchazeč
hodlá použít dopravní či montážní techniku, pro kterou je přístupová trasa navržená
projektovou dokumentací kapacitně nevyhovující, zahrne náklady na vybudování a
projednání kapacitnější přístupové komunikace do nabídkové ceny.

V11.10.Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit
jejich obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu.
Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a
firmám, které se nacházejí v dotčeném území.

V11.11.Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy
a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší
zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové
ceně.

V11.12.Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku
za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným
zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit
doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na <;»

dané zakázce.

V11.13.Pokud uchazeč usoudí, že k realizaci předmětu díla je nutný vstup na další pozemky,
které nejsou v majetku zadavatele, nebo ke kterým nemá zadavatel smluvní vztah, je
povinností zhotovitele sjednat si vstup na tyto pozemky a případné podmínky z toho
vzniklé musí být zahrnuty v ceně.

V11.14.Zhotovitel stavby se zavazuje k případné součinnosti s koordinátorem BOZP po celou
dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou
dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem,
nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.

VIII. Dodání díla a přejímka

V111.1.Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla
objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5
kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí
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zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání
a převzetí díla.

V111.2.Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícimi užívání díla se pro účely splnění
závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání
užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. V případě, že se při
kolaudačním řízení vyskytnou na díle vady a nedodělky, zavazuje se zhotovitel odstranit
tyto vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě.

V111.3.Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní
zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, uvedené pod bodem 11.2 této
smlouvy.

V111.4.Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.
Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel
tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-Ii dohodnuto jinak.

c - ---
IX. Záruka na dílo

IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:
c 60 měsíců na stavební část díla,
c 36 měsíců na komunikace a zpevněné plochy,
c 36 měsíců na technologickou část díla.

Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak
za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a
předpisy.

IX.2. U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem výrobce se záruční
lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo
udržel v dobrém provozu schopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním
vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, faxem
nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem bez
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro
určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí
být potvrzeno zhotovitelem.

IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
• jméno zástupců smluvních stran
• číslo smlouvy o dílo
• datum uplatnění a číslo jednací reklamace
• popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
• datum zahájení a odstranění vady
• celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
• vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
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IX.? O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování
práv z odpovědnosti za vady.

IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím
nebude uznána s tím, že prokáže-Ii reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání
neoprávněnosti reklamace.

IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a
oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 dnů, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-Ii
se obě smluvní strany jinak.

IX.1O. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty

X.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení
zhotovitele s termínem dokončení díla, nebo za prodlení zhotovitele s termínem uvedení
díla do zkušebního provozu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

X.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-Ii prodlení)
zvlášť účtován.

X.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o
převzetí a předání díla ve výši 1 000,-- Kč za každý den prodlení a vadu.

XA. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši
1 000,-- Kč za každý den prodlení a vadu.

X.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 5 000,-- Kč za každý den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.

X.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v
konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

-"

XI. Odstoupení od smlouvy

X1.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení §
345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou
stranou).

X1.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků
zhotovitelem) především pokud:
• zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
• zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
• zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za

podstatné prodlení se považuje doba delší, než 35 kalendářních dnů
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avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem
písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

X1.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků
objednatelem) především pokud:
• objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak

teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě

XI.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy,
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané
smluvní pokuty.

X1.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu
dosud provedených a nevyfakturovaných prací.

X1.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XII. Závěrečná ustanovení

X11.1.Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména
ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou
rozpočty zakázky a harmonogram provádění díla.

X11.2.Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.

X11.3.Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

X11.4.Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana
obdrží dvě vyhotovení.

X11.5.Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle,
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli,
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

X11.6.Projekt je financován za finanční spoluúčasti EU v rámci Operačního programu rozvoje
venkova ČR na období 2007-2013 (opatření: Obnova a rozvoj vesnic). Zhotovitel je ve
smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel si je vědom, že je povinen na žádost objednatele
písemně poskytnout jakékoli doplňující informace související s realizací projektu, které si
vyžádají kontrolní orgány, a to ve stanovené lhůtě; dodavatel je dále povinen vytvořit
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré
doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit případné ověřování souladu údajů o
realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem a
poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly (oprávněnými
osobami jsou poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší
kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány
oprávněné k výkonu kontroly).

Zhotovitel se dále zavazuje archivovat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků
a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a
dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu min. 10 let od předložení
žádosti o proplacen í.

XII. 7. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být kompletně provedeno po
přidělení finančních prostředků ze Státního zemědělského intervenčního fondu nebo
jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení
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dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit,
pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

Příloha Č. 1- Položkový rozpočet
Příloha Č. 2 - Harmonogram provádění díla

Příčovy dne~. ~. 2012 Příbram dne l'3. !l. 2012--

Za objednatele: Za zhotovitele:

Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.
Zapsána v OR Praha odd. C v\. 775
mc. CZ00204382. IČ: 0020·D82

Nádražní 8. Prahu S. tet.: 220 809 682
Kanccl. I3rodská 23. Pb. tcl.: 318 632 479

['mllil: Bln~l\lr@Bih{lh:r-t\n8,!:~ CD

......•.
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