
Smlouva o dílo 

(dále jen „Smlouva“) ve smyslu § 44 odstavce 3 písmene a) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

 „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

1. Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc   

Sídlo: Nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno 

Statutární zástupce: JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta 

IČ: 44992785 

DIČ: CZ44992785 

Bankovní spojení: 117590753/0300 

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: ……………………………… 

 (dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“) 

 

 

2.       

Sídlo:      

Statutární zástupce:      

e-mail:       

telefon:      

fax:      

IČ:      

DIČ:      

Bankovní spojení:      

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických:      

(dle jen „Uchazeč“ nebo „Zhotovitel“) 



II. Preambule 

1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy 
o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik 
návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž 
doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a 
následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na 
veřejnou zakázku. 

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných 
k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl 
dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v 
režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky „Modernizace bytových jader v 
obecních panelových domech Heyrovského 20 -30 sudá  a Laštůvkova  61-75 lichá, 
Brno-Bystrc“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel 
prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou 
cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, 
které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, 
že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění 
v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „Modernizace bytových jader v 
obecních panelových domech Heyrovského 20 -30 sudá  a Laštůvkova  61-75 lichá, 
Brno-Bystrc“.  

3. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy. 

III. Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje 
za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit 
Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy. 

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede 
předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a 
v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich 
přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je 
povinen provést kompletní předmět díla jak je stanoven ve všech relevantních 
dokumentech. 

3. Tato smlouva řeší šest typů bytových jader. 

Některé bytové jádra mají alternativy s vanou nebo sprchovacím koutem. 

Veřejná zakázka (projekt) „Modernizace bytových jader v obecních panelových 

domech Heyrovského 20 -30 sudá  a Laštůvkova  61-75 lichá, Brno-Bystrc“ sestává 

z předpokladu rekonstrukce 112 bytových jader dle deseti zvolených variant. 

Budoucí zhotovitel (vítězný uchazeč) nabídne objednateli v rámci STANDARDU různé 

možnosti na provedení obkladů, dlažby, povlakové podlahy a podobně. Objednatel 



z těchto možností vybere 4 možnosti, z nichž si uživatel bytu (nájemník) má právo 

vybrat. Zhotovitel určí nájemníkovi termín, do kterého musí vybrat variantu úprav 

k realizaci a nechá mu podepsat závazné stanovisko nájemníka o vybavení bytu, které 

bude obsahovat informaci, pro jakou variantu úprav se nájemník v rámci STANDARDU 

rozhodl. Pokud se nájemník ve stanovené lhůtě nerozhodne, zvolí variantu objednatel 

(zadavatel). 

ÚPRAVY NAD RÁMEC VARIANTY 

Nájemce má možnost požádat zhotovitele o další úpravy v bytové jednotce.  Tyto úpravy 
nesmí měnit funkční a dispoziční řešení bytu. Úpravy požadované nájemcem nad rozsah 
příslušné varianty určené pro realizaci v bytové jednotce (dále jen „ úpravy nad rámec 
varianty“) bude nájemce řešit individuálně se zhotovitelem. Zhotovitel rozhodne o 
rozsahu těchto úprav tak, aby to bylo v jeho možnostech, a aby nebyl ohrožen 
harmonogram stavby. Zhotovitel předem předá nájemci cenovou nabídku na úpravy nad 
rámec varianty, v níž bude současně stanoven rozdíl ceny mezi úpravou nad rámec 
varianty a příslušnou variantou realizovanou v dané bytové jednotce. Nájemník rozdíl 
ceny schválí a podepíše se zhotovitelem smlouvu o dílo (SOD) na provedení úprav nad 
rámec varianty. Smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a nájemníkem nesmí ohrozit 
harmonogram provádění díla stanovený v této smlouvě v rámci článku V. Doba plnění. 
Způsob platby za úpravy nad rámec varianty vyřeší zhotovitel s nájemcem v SOD. Rozdíl 
ceny uhradí nájemce přímo zhotoviteli. 

4. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo 
převezme a zaplatí cenu díla. 

IV. Specifikace díla 

1. Předmětem Smlouvy a těchto obchodních podmínek je provedení díla v rámci 
projektu s názvem: „Modernizace bytových jader v obecních panelových domech 
Heyrovského 20 -30 sudá  a Laštůvkova  61-75 lichá, Brno-Bystrc“. Jedná se 
rekonstrukci jader v rámci panelových bytových domů na ulici Heyrovského 
a Laštůvkovy. Podrobně je předmět díla popsán v projektové dokumentaci pro veřejnou 
zakázku „Rekonstrukce bytových jader panelového domu Brno-Bystrc 
(Heyrovského 20-30 sudá; Laštůvkova 61-75 lichá)” vypracované vypracované 
v únoru 2015 společností MENHIR projekt, s.r.o., Horní 32, 639 00 Brno (dále jen 
„projektová dokumentace“). Předmětem smlouvy je rekonstrukce 112 bytových jader. 
Objednatel bude postupně provádět rekonstrukci jednotlivých konkrétních jader dle 
harmonogramu. V rámci realizace může dojít k snížení počtu realizovaných jader a 
zhotovitel v takovém případě nemá nárok na uhrazení jakýchkoliv vícenákladů nebo 
uhrazení škody z důvodu snížení počtu realizovaných jader. V takovém případě dojde 
k snížení ceny přesně dle počtu a typu nerealizovaných jader. 

2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla. 

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 



s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. 

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a 
dodávek obsažených a v projektové dokumentaci, a v nabídce vč. soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
(dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu 
na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich 
vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a 
dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení 
díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace, 

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa 
provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) 
dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených 
výstavbou do původního stavu, 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených 
stavbou), 

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a 

návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti: 

i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze 
využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,  

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího 
opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele 
využít k umístění sociálního a hygienického zařízení 
Zhotovitele 

iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související 
s výstavbou, resp. provedením díla, 

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové 
části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě 
včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného 
provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, 
zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat 
a rozmnožovat, 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících 
zásad: 

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních 
objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, 
k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k 
žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 



Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a 
razítkem Zhotovitele. 

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s 
odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko. 

f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných 
záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a 
nájemného, 

g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních 
odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za 
toto uložení, likvidaci a dopravu, 

h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně 
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů), 

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a 
revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním 
uvedených závad, 

j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných 
v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné 
provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla 
v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom 
vyhotovení v elektronické podobě, 

l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením 
včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby, 

m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně 
nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel 
integrovaného záchranného systému, 

n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a 
konstrukcí, které nemohl projektant předvídat, 

o) zajištění uzamykatelného kontejneru pro nábytek nájemců, kde si 
budou bezplatně odkládat nábytek bránicí stavbě, 

p) zajištění sanitárního kontejneru pouze pro nájemníky vchodu,  

q) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.), 

r) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků 
před započetím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, 
včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka, 

s) pojištění stavby a osob dle této smlouvy, 

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy. 



5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené 
Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a 
doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při 
zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou 
dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem. 

6. Jakékoliv vícepráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány 
v souladu se zákonem. V rámci úprav nad rámec varianty nejde o více práce z důvodu 
nehrazení těchto úprav z veřejných prostředků. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel 
zavazuje ocenit maximálně ve výši jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS. 

7. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující 
stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese 
Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které 
vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá 
Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu 
realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím. 

8. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného 
dodatku. 

9. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či 
jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního 
provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů 
příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) Smlouvou, 
b) podmínkami stanovenými ČSN, 
c) projektovou dokumentací, a 
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců 
komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným 
ČSN. 

10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN 
OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro 
realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

V. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje jádra jednotlivých domů a rovněž celé dílo řádně provést, 
dokončit a předat ve lhůtě sjednané Smlouvou, specifikovanou v příloze č.2 této smlouvy 
„Harmonogram prací“. Splnění tohoto „Harmonogramu prací“ (provedení díla dle § 2604 
občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Zhotovitel se 
zavazuje provádět dílo dle harmonogramu prací uvedeného v příloze této smlouvy, 
který je stanoven Objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí, že harmonogram prací je 
závislý na vyklizování bytů nájemníky a provedení zadávacího řízení “Modernizace 
bytových jader v obecních panelových domech Heyrovského 20 -30 sudá  a 
Laštůvkova  61-75 lichá, Brno-Bystrc“ tento harmonogram prací se tak může 
přiměřeně posunout v čase do budoucnosti s ohledem na vyklizení bytů nájemníky, 
průběh zadávacího řízení a termín podpisu této smlouvy. Posunutí harmonogramu se 



provede jeho aktualizací buď před podpisem smlouvy a nebo podrobným zápisem 
v stavebním deníku potvrzeným všemi stranami. Posunutí harmonogramu proběhne 
pouze za dodržení ekonomické a časové náročnosti provádění díla. Zhotovitel se 
zavazuje každou jednou bytovou jednotku provést za maximálně 21 kalendářních dnů. 

2. Zhotovitel bude přebírat jednotlivá místa staveniště postupně dle harmonogramu 
prací, který je přílohou této smlouvy. 

3. Zhotovitel bude dílo předávat postupně dle harmonogramu prací, který je 
přílohou této smlouvy. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 
dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. 

4. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména 
dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadované Smlouvou v průběhu provádění díla 
či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních. 

5. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, 
technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje 
a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou 
škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

6. Termín rekonstrukce jedné bytové jednotky se prodlužuje o dobu, po kterou 
nebylo z důvodu nepříznivého počasí možné provádět práce v souladu s technologickým 
postupem stanoveným pro jednotlivé druhy prací. Při uplatnění prodloužení termínu 
z tohoto důvodu je zhotovitel povinen za každý jednotlivý den, o který má být termín 
prodloužen, předložit objednateli stavební deník se soupisem neprováděných prací 
majících vliv na termín dokončení díla a zápisem o stavu počasí v ranních i odpoledních 
hodinách se souhlasným vyjádřením technického dozoru objednatele. 

VI. Místo plnění 

1. Místem plnění jsou Heyrovského 599/20, 600/22, 601/24, 26, 603/28, 30, Brno-
Bystrc parcela č. 1713/21, katastrální území Bystrc (611778); Laštůvkova, č.or. 61, 63, 
65, 67, 69, 71, 73, 75, katastrální úřad Bystrc [411744], parcela č. 5872, 5873, 5874, 
5875, 5876, 5877, 5878, 5879/1, katastrální území Bystrc (611778). 

VII. Cena za provedení díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na 
základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace 
pro veřejnou zakázku „Modernizace bytových jader v obecních panelových domech 
Heyrovského 20 -30 sudá  a Laštůvkova  61-75 lichá, Brno-Bystrc” včetně 
stavebních částí, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí 
celkem: 

 

 



HEYROVSKÉHO 
20-30 sudá 

Byt 3+1 - 
1A s 

vanou 

Byt 3+1 - 
1B se 
sprch. 

koutem 

Byt 2+1 - 
2A s vanou 

Byt 2+1 - 
2B se 
sprch. 

koutem 

Byt 1+1 - 
3A s 

vanou 

Nabídková 
cena za 1 bez 
DPH 

     

Počet jader 8 7 8 8 15 

Nabídková 
cena za 
všechny bez 
DPH 

     

Ostatní náklady pro HEYROVSKÉHO 
20-30 sudá dohromady bez DPH 

 

Celková 
nabídková 
cena 

Bez DPH Výše DPH Včetně DPH 

   

 
Ceny zde uvedených typů jader obsahují celkové náklady na jejích úpravu včetně 
stavební části, části ZTI+plyn, Elektro části a VZT části. 

LAŠTŮVKOVA 
61-75 Lichá 

Byt 2+1 - 
1A s 

vanou 

Byt 2+1 - 
1B se 
sprch. 

koutem 

Byt 1+1 - 
2A s vanou 

Byt 1+1 - 
2B se 
sprch. 

koutem 

Byt 1+1M 
- 3A s 
vanou 

Nabídková 
cena za 1 bez 
DPH 

     

Počet jader 12 13 14 8 19 

Nabídková 
cena za 
všechny bez 
DPH 

     

Ostatní náklady pro LAŠTŮVKOVA 61-
75 Lichá sudá dohromady bez DPH 

 

Celková 
nabídková 
cena 

Bez DPH Výše DPH Včetně DPH 

   

 



Ceny zde uvedených typů jader obsahují celkové náklady na jejích úpravu včetně 
stavební části, části ZTI+plyn, Elektro části a VZT části. 

 

Celková 
nabídková 
cena za 
Heyrovského a 
Laštůvkovou 

Bez DPH Výše DPH Včetně DPH 

   

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)  

2. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění 
před zahájením provádění díla. 

3. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že po zahájení stavby je Zhotovitel 
povinen provést s Objednatelem koordinační schůzku, kde budou ujasněny požadavky 
na vystavení faktur a výstupy tohoto jednání bude Zhotovitel povinen akceptovat. 

4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou 
služby skutečně poskytnuté v příslušném měsíci. Za datum uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce. Dílčí, 
měsíční, daňové doklady budou propláceny Zhotoviteli celkem.  

5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový 
doklad (fakturu)ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – 
soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách 
dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem 
Objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období 
pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu 
neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné 
dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které 
potvrdí jeho nárok. 

6. Zhotovitel bude vystavovat pro každý dům samostatné faktury. 

7. Na faktuře musí být uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu 
ustanovení §92e zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé zhotoviteli 
chybami daňového dokladu, a to zejména škod vniklých nedodržením lhůty pro přiznání 
k DPH. 

8. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo 
k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží 
Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého 
dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol předá 
Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xlsx.  Po odsouhlasení 
Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů 
po předání zjišťovacího protokolu) vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž 
nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených stavebních 
prací dodávek a služeb. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a položkového rozpočtu je 
faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního 



měsíce. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 
tohoto zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je 
povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

9. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu 
provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše 90% sjednané ceny díla. 
Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po kolaudaci (po 
předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu 
k celému předmětu díla Objednateli), po předání a převzetí díla (pokud nebude 
kolaudace ze zákona nutná) a po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím, 
případně kolaudačním řízení. 

10. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla 
bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za 
provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) 
kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. 

Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti (bod 7) obsahovat: 

• výslovný název „konečná faktura", 

• celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

• soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 

• částku zbývající k úhradě bez DPH 

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná. 

11. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: 
třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. 
Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode 
dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, 
přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, 
že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho subdodavatelem nebude delší než 60 dnů. 
Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a 
včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené 
Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy. 

12. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k 
rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem 
odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. 
Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 
vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.   

12. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude 
obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit 
ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad 



opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě 
běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli. 

13. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny za provedení díla, jestliže 
písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto 
písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné 
pouze za podmínek daných Smlouvou, a to na základě předem uzavřeného písemného 
dodatku k této Smlouvě. 

14. Cenu za provedení díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody 
smluvních stran) pouze za následujících podmínek:    

• při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které 
nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit. 

15. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v 
souladu se smlouvou o dílo a zákonem č. 137/2006 Sb., v.z.p.p., musí být vždy před jejich 
realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke 
smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného 
souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a 
Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 

16. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí 
Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy 
se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných 
smlouvou o dílo a na základě dodatku ke smlouvě o dílo, a to před provedením 
příslušných prací. 

17. K nabídkové ceně se nevztahují ustanovení o nadstandardech, dle této smlouvy. 
Tyto nadstandardy nejsou vynakládáním veřejných prostředků, jde pouze o samostatné 
smlouvy mezi zhotovitelem a soukromými osobami. 

VIII. Součinnost smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných 
podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají 
z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno 
ustanovením Smlouvy. 

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo 
budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost 
neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně 
odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které 
brání splnění jejich smluvních povinností. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění 
povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek 
stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, 
ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele 



jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla 
veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

IX. Práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem, povahou díla a s místem 
provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které 
obdržel od Objednatele do uzavření Smlouvy, že je shledal vhodnými a dostatečnými, že 
sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují 
všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt 
odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době 
uzavření Smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření 
Smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že 
s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený 
Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku 
poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění 
díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, 
bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl 
zjistit do uzavření Smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako 
kdyby nesplnil povinnost dle § 2594 občanského zákoníku na nevhodnost upozornit. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti 
písemně oznámí: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem 
bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo 

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo 

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny 
majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, 
převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní 
formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která 
bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo 

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti 
na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo 

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či 
vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze 
Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo 

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od Smlouvy 
bez dalšího odstoupit. 

3. Objednatel je oprávněn: 



a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu 
v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a 
kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci 
Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění 
cenové kontroly, 

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění 
díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména 
sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a 
jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné 
správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním 
deníku. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna 
dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, 
je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob 
pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění 
díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména 
sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy 
týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření 
vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

4. Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných 
prací. 

5. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se 
předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich 
příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších 
dokumentů souvisejících s realizací stavby. 

6. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti 
ze smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné 
porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli 
ze smlouvy o dílo  a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by 
Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení 
smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti 
pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele 
uvedeného ve větě první tohoto bodu je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat 
smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč.  

X. Stavební deník 

1. Stavební deník bude členěn do jednotlivých větví, podle domů a konkrétních 
bytů. 



2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) 
Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou 
průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební 
deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o 
průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel 
zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. 
Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný 
v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá 
Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.  

3. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem  
pověřená osoba – stavbyvedoucí         , č. 
autorizace     . V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené 
k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve 
stavebním deníku.  

4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku 
odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu 
stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě 
k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy 
s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. 
Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba 
zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které 
jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně 
předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a 
doručit druhé ze smluvních stran. 

XI. Staveniště a jeho zařízení 

1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště.  V rámci předání staveniště 
konkrétních bytů, vyplní zhotovitel s technický dozorem evidenční list každého bytu. 
Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním předání výzvy k zahájení 
plnění. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, 
který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je 
vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a 
elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí.  

2. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání 
dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o 
předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 



vyhotovení elektronické projektové dokumentace dle Smlouvy. K předání staveniště 
dojde na výzvu po podpisu Smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je 
povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či 
činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich 
pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního 
dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své 
náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii 
materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty 
v ceně díla. 

4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na 
staveništi výhradní odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na 
staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem 
předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh 
prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, 
materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i 
odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a 
za osazení případného dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního 
prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, 
hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní 
činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 
vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

5. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací 
zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 
Zhotovitel dále odpovídá za průběžný úklid společných prostor jednotlivých vchodů. 

6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 
podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy. 

7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění 
energií potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní účet. 

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli 
reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

9. Do 15 dnů od odevzdání předmětu díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a 
proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a 
komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo 
do stavu dle podmínek stavebního povolení. 



10. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a případně osobám vykonávajícím 
funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším 
oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále samostatné provozní prostory 
a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, 
samostatné WC). 

XII. Podmínky provádění díla 

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat 
Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, 
postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně. 

2. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým 
požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN 
a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní 
předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 
předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a 
zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou 
zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému 
orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále 
provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy 
a dalšími souvisejícími předpisy. 

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají 
takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, 
zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti 
hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném 
výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení 
Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický 
dozor stavby. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost 
projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle 
Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně 
prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu 
s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před 
započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na 
nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského 
zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je 
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 
nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další 
důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí 
Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen 
smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije 
ke splnění svého závazku.  

5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 



a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla 
vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných 
okolních dotčených pozemků či staveb; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, 
pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru 
přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace 
negativních vlivů na okolí výstavby; a  

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem 
Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. 
Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného 
díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou 
osobou v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném 
znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením 
prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního 
razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že 
odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním 
rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající 
odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele 
předloží Zhotovitel Objednateli před zahájením prací; a 

e) nemělo za následek vznik škody na majetku objednatele, zejména 
poškození bytů nebo společných prostor v domech, a nad míru 
přiměřenou poměrům obtěžovalo vlastníka, popřípadě uživatele bytu 
nebo jinak ohrožovalo výkon jejich práv; a 

f) probíhalo od 7 do 19 hodin v pracovních dnech a od 9 do 18 hodin 
o sobotách, nedělích, státních a ostatních svátcích; a 

g) zohledňovalo, že probíhá za současného užívání bytových domů a 
jednotlivých bytů v nich jejich nájemníky a že zhotovitel je tak povinen 
zejména dodržovat limity hlučnosti a zajistit stály průchod společnými 
prostorami v bytovém domě; a 

h) obsahovalo vybudování zařízení staveniště tak, že přeprava 
materiálů, výrobků a odpadu stavby zajišťována pomocí techniky 
zhotovitele a že zhotovitel nesmí pro tyto činnosti využívat výtahy 
v bytových domech; a 

i) zahrnovalo před předáním a převzetím dokončené rekonstrukce 
v bytě provedení úklidu v takovém rozsahu, který umožní okamžité 
užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. 

 

6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi 
osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu 
provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, 



inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. 

7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace 
skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení 
díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím 
řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi 
dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.  

a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání 
Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich 
přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel 
zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné 
podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;  

b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat 
Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří 
pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí 
díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede 
tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost 
informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost 
Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly 
nepřístupnými, na svůj náklad. 

XIII. Subdodavatelé 

1. Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně. 

2. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci 
provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sám.  

3. Zhotovitel si je vědom povinnosti Objednatele (jakožto Zadavatele v rámci 
výběrového řízení) vyplývající mu ze zákona, uveřejnit seznam subdodavatelů veřejné 
zakázky. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnost předložit Objednateli seznam 
subdodavatelů ve smyslu ust. § 147a odst. 4 ve lhůtách uvedených v § 147a odst. 5 
zákona č. 137/2006 Sb., v.z.p.p.. Splnění této povinnosti je zajištěno smluvní pokutou 
ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Pokud bude prodlení 
Zhotovitele trvat déle než 29 dní, má Objednatel navíc nárok na jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 100.000 Kč. 

4. Smluvní vztah Zhotovitele se subdodavatelem si nesmí odporovat se smlouvou o 
dílo (například ve smlouvě mezi Zhotovitelem a subdodavatelem nelze sjednat, že 
subdodavatel je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění 
bude zaplaceno ze strany Zhotovitele) – za to odpovídá Zhotovitel a porušení této jeho 
povinnosti bude posuzováno jako jeho podstatné porušení smlouvy o dílo. Objednatel 
má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na výzvu 
Objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi subdodavateli, jinak 
podstatným způsobem poruší smlouvu o dílo. Změnit subdodavatele, pomocí kterého 
Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve 
výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový 
subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím řízení. Pro případ jakéhokoli porušení kterékoli v tomto bodu ujednané 



povinnosti Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši stanovené v této smlouvě o dílo.  Rovněž v těchto případech porušení 
povinnosti může Objednatel od smlouvy o dílo odstoupit. 

XIV. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít 
vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a 
Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s 
ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce  

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla 

36 (slovy: třicetšest) měsíců na dodávky a služby 

pro jednotlivé části stavby (byty) ode dne řádného předání konkrétních části stavby 
(bytů) Zhotovitelem.  

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 
Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, 
a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na 
způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. 
Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu 
může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.  

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od 
okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či 
jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji 
vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem 
k okolnostem). 

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou 
jinak, platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího 
odstraňování. 

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední 
den záruční lhůty. 

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle 
smlouvy o dílo (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i 
v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla 
okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo 
udrženo v dobrém provozuschopném stavu. 

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu 
předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách 
s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel 
povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo 
odpovídat v plném rozsahu. 



8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění 
(nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční 
lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) 
Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od 
nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude 
počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

9. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě 
dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo  

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 
XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo  

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění 
vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo  

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či 
jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru 
vad a nedodělků díla neodstraní,  

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též 
právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. 
Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel 
zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 
postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti 
za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy. 

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

XV. Předání a převzetí díla 

1. Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat 
(odevzdat) Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve 
Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli 
alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas 
doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve 
po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení 
přejímacího řízení, v případě, že na tom Objednatel trvá. 

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 
formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná 
dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací 
protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  



3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. 
jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, 
bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření 
Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem.  Zhotovitel je pak povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá 
dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud 
tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním 
znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na 
znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady 
a nedodělky.  Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající 
funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a 
převzetí díla své subdodavatele. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení 
Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že 
dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle 
článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, 
z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma 
stranami a má právní sílu originálu. 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení 
dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení 
o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení 
komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti 
dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla 
Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu 
v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů 
prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si 
v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je 
povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, 
že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při 
přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být jednotlivé byty vyklizené a uklizené. 
Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo z řádně dokončené a Objednatel 
není povinen dílo převzít. 

6. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich 
odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.  

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, 
s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné 
touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené 
vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za 
uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až 
do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí 
příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. 

 



XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy 
dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené 
smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 
způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele 
na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě 
Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za 
provedené dílo.  

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně 
dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to za každý i započatý den 
prodlení.  

3. Za prodlení s provedením (předání a převzetí) jednotlivých bytových jednotek do 
21 kalendářních dnů od převzetí staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý den a případ prodlení. 

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se 
kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý den a případ 
prodlení a vadu zvlášť. 

5. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou 
vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 
Smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady 
zvlášť. 

6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit 
všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,-Kč za 
každý den prodlení. 

7. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad 
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo 
poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,01 % 
za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení. 

8. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení. 

9. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly 
koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní 
strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ 
zvlášť. 

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 



11. Pro případ, že Zhotovitel bude využívat sanitární kontejner určen výhradně pro 
nájemníky vchodu je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany 
sjednaly ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

12. Pro případ, že Zhotovitel nebude průběžně uklízet společné prostory jednotlivých 
vchodů je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve 
výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

13. Pro případ, že Zhotovitel nedodrží podmínky stanovené článkem XII. odst. 5 je 
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

14. Pro případ, že Zhotovitel nedodrží podmínky stanovené článkem XIII. odst. 4 je 
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

15. Pro případ, že Zhotovitel nedodrží podmínky stanovené článkem XVIII. odst. 4 je 
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

16. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad 
díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý nedodělek či vadu a každý i 
započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci 
záruky. 

17. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. 

XVII. Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to 
stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou 
formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s 
§ 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení 
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném 
rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká 
zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních 
pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících 
se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se 
rozumí zejména: 

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již 
jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla 
dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, 
a/nebo  



b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil 
práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v 
důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či 
občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto 
přerušení se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, 
a/nebo 

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné 
pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení 
článku XIX. Smlouvy, a/nebo 

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, 
na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž 
součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí 
osobu; a/nebo 

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených 
v článku XII. Smlouvy; a/nebo 

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 
Smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé 
z prohlášení Zhotovitele dle článku IX. odst. 1 Smlouvy. 

h) Zhotovitel přenesl nebo převedl práva ze smlouvy o dílo na jinou 
osobu bez písemného souhlasu Objednatele,  

a další porušení označené v textu smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení 
smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný).  

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví 
Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb 
díla dojednaných ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a 
veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při 
předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, 
včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly 
vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit 
všechny další povinnosti dle smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě), a to vše 
pod sankcí smluvní pokuty (pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho 
povinností) ve výši 100.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních 
stran od smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli 
všechny smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo. 

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna 
uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od 
smlouvy. 

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou 
smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy 
inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od 
Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 



a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy 
Objednatelem Zhotoviteli; a 

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a 
které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím 
Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou 
brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele. 

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou 
fakturu". 

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak a vyklidí staveniště. 

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen 
do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných 
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k úhradě. 

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva  

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla nebo 
konkrétní části stavby (bytu) Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a 
dalších částech, a 

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na 
okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od 
doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného 
odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých 
případech dohodnuto jinak. 

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, 
nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými 
k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či 
příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; 
a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité 
k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při 
provádění díla či jeho části. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které 
Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od 



okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. 
u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž 
odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním 
Smlouvy. 

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které 
Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je 
povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby 
Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu 
ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně 
přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou 
za provedení díla a smluvní pokutou. V případě porušení tohoto ustanovení je 
Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.  

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli 
předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel 
zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli 
povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to 
nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 
spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy. 

XIX. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční 
doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti 
škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených 
pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho subdodavatelů. Výše pojistné částky 
pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající plnou hodnotu díla. Zhotovitel k 
podpisu smlouvy o dílo předloží Objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii 
pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za neposkytnutí 
součinnosti k podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu 
udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je Zhotovitel 
povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit 
Objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění 
subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje 
veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti 
s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 
Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Pokud 
Zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto bodu, je Objednatel 
oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každé jednotlivé 

porušení této povinnosti.  

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné 
smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu 
plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi 
dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii 
Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem 
prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne 



řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o 
zaplaceném pojistném na toto období. 

XX. Jistota za řádné provedení díla a dodržení záručních podmínek 

1. Jistoty poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet Objednatele nebo 

formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. 

2. Zhotovitel poskytne Objednateli jistotu za řádné provedení díla ve výši 5% ceny 
díla bez DPH platnou po celou dobu realizace díla. Právo na plnění z této jistoty je 
Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu 
s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či 
smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Tuto jistotu doloží Zhotovitel 

nejpozději ke dni podpisu smlouvy. 

3. Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů 
provedení díla doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, 
ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní 
záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k 
plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je 
Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s 
podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či 
smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do 
dne převzetí díla (po předání a převzetí všech částí stavby – bytů dle harmonogramu) 

plus 30 kalendářních dnů. 

4. Je-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být 
uzavřena tak, že pojištěným je Zhotovitel a oprávněnou osobou, která má právo na 
pojistné plnění, je Objednatel. Právo z pojištění záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v 
případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo 
neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy 

povinen. 

5. Je-li jistota poskytnuta formou složení peněžní částky na účet Objednatele, je 
Objednatel oprávněn si příslušnou peněžní částku si ponechat v případech, že Zhotovitel 
neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli 

způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. 

6. Objednatel uvolní jistotu za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne 

po předložení jistoty za řádné plnění záručních podmínek. 

7. Zhotovitel poskytne Objednateli jistotu za řádné plnění záručních podmínek 
alespoň ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční lhůty na 
stavební část díla. Právo na plnění z této jistoty je Objednatel oprávněn uplatnit v 
případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za 



dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na 
reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní 
pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Tuto jistotu doloží Zhotovitel nejpozději do 
termínu konání předávacího a přejímacího řízení díla (po předání a převzetí všech částí 
stavby – bytů dle harmonogramu). V případě nepředání této jistoty, nebude přejímací a 

předávací protokol ze strany Objednatele potvrzen. 

8. Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel 
Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje 
činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve 
prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako 
neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na 
základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn 
uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční 
doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na 
reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní 
pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. 

9. Je-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být 
uzavřena tak, že pojištěným je Zhotovitel a oprávněnou osobou, která má právo na 
pojistné plnění, je Objednatel. Právo z pojištění záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v 
případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za 
dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na 
reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní 
pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. 

10. Je-li jistota poskytnuta formou složení peněžní částky na účet Objednatele, je 
Objednatel oprávněn si příslušnou peněžní částku ponechat v případech, že Zhotovitel 
nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v 
dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat 
nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy 

povinen. 

11. Objednatel uvolní jistotu za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do 
patnáctého dne po uplynutí záruční lhůty na stavební část díla. 

12. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto článku, je 
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností. 

XXI. Vyšší moc 

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod. 



2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 
v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

XXII. Společná ustanovení 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na 
ně příslušné články společných ustanovení. 

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či 
nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno 
neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost 
či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení 
Smlouvy nebo jejich částí. 

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat 
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 
obsaženy na jedné listině. 

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních 
Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve 
výběrovém řízení „Modernizace bytových jader v obecních panelových domech 
Heyrovského 20 -30 sudá  a Laštůvkova  61-75 lichá, Brno-Bystrc“, kterou je 
Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou. 

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle 
českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. 
Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající ze Smlouvy či se 
Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu Objednatele. Bude-li smlouva o 
dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. 
Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor 
plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 

6. Není-li konkrétní věc ve smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit 
zveřejněným zadáním (dle zákona o veřejných zakázkách) veřejné zakázky, která je 
předmětem smlouvy o dílo, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele 
na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy 
zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) 
a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se 
dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o 
dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem 
(pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, 
zvoleným právem české právo)  

7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly 
svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této 



smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 
106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících). 

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že 
Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne 
uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, 
aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na 
odškodnění druhé smluvní strany. 

9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 

XXIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými 
Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny dle harmonogramu prací, který je 
přílohou této smlouvy. 

2. Osoba(y),podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) 
oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele  byly 
splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření smlouvy o dílo. 

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, 
z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis 
má právní sílu originálu. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného 
Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou. 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu 
přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána 
na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 
oprávněného zástupce.  

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od 
smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že 
Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že 
písemnost bude považovaná za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní 
přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude 
Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského 
zákoníku („Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních 
služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném 
státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že 
pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost 
nepřevezme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti 
Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele 
v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.  

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci 
smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní 



strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou 
zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené 
ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského 
zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

8. Smlouva byla schválená a Zhotovitel byl vybrán na ……… schůzi rady MČ Brno-
Bystrce dne ……………………, bod ……………. . 

9. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Příloha č. 2: Harmonogram prací 

Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „Modernizace 
bytových jader v obecních panelových domech Heyrovského 20 -30 
sudá  a Laštůvkova  61-75 lichá, Brno-Bystrc“ archivovaná u 
Objednatele 

Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace archivovaná u Objednatele 

Příloha č. 5: Pojistná smlouva dle článku XIX. této smlouvy 

Příloha č. 6: Jistotu za řádné provedení díla dle článku XX. této smlouvy 

 

Objednatel Zhotovitel 

V ………………………, dne…………………. V……………………… dne………………….. 

 

 

…………………………………………………… ……………………………………………………. 
 
Statutární město Brno firma 
Městská část Brno-Bystrc 
JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta osoba oprávněná jednat za Uchazeče 
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