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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Údaje o stavbě 

Stavba: ČERVENÝ KOSTELEC, REKONSTRUKCE 4 MOSTŮ 

Objekt: SO 03 MOST U KLEPÁČKŮ 

PF 8 MOST ř. km 9,100 

Místo stavby: Olešnice u Červeného Kostelce 

Pozemek: Katastrální území: Červený Kostelec 

Pozemky: 352, 355/3, 356, 357, 1302/7, 1405, 1436/1 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro vydání stavebního povolení 

Druh stavby Rekonstrukce 

1.2. Údaje o stavebníkovi 

Investor (žadatel) Město Červený Kostelec 
Náměstí T.G. Masaryka 120 
549 41 Červený Kostelec 
IČ: 00272566 

Kontaktní osoba: p. Jiří Prouza 

1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Hlavní projektant: PROKONSULT s.r.o. 
Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec 

Obchodní rejstřík vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 17377 

IČ: 25956400 

DIČ: CZ25956400 

Jednatel: Ing. Vratislav Nývlt 

Hlavní inženýr projektu  Ing. Vratislav Nývlt 

Č. autorizace: 0601876 

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, autorizovaný inženýr 
pro mosty a inženýrské konstrukce, autorizovaný technik pro do-
pravní stavby – nekolejová vozidla 

  
Subdodavatelé projektu:  

Projektovaná část stavby: GEOMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ 

Projektant: Martin Joch GEOPROFI 

IČ: 866 75 770 

DIČ: NEPLÁTCE 

Projektant: Martin Joch 

Č. autorizace:  
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Projektovaná část stavby: ROZPOČET,  VÝKAZ MATERIÁLU 

Projektant: Jiří Kocián – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB 

Manželů Burdychových 325,  549 41 Červený Kostelec 

IČ: 60898887 

DIČ: NEPLÁTCE 

Projektant: Jiří Kocián 

Č. autorizace: 0601223  

Autorizovaný technik - obor pozemní stavby 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 
Stavba je navržena jako kompletní rekonstrukce mostu v Olešnici (mostu u Klepáčků na 9,91 km dle 
studie odtokových poměrů) na potoku Olešnice.  
Stávající most bude vybourán včetně jeho podpěr a nově rekonstruovaný most bude proveden s napo-
jením na stávající komunikaci. Nový most je navržen jako rámová železobetonová konstrukce o jednom 
poli.  
Pod mostem v korytě bude vybudována kyneta s kamenným náběhem pro bezproblémový přechod 
ryb. Dno v místě mostu bude zpevněno, viz dokumentace.  
Nábřežní hrany budou zpevněny prodlouženými křídly z železobetonu a část křídel po proudu bude 
provedena nově vyskládáním ze stávajících prvků původního zpevnění břehů – viz výkres C.1.2.c. 
Nový most umožní lepší průtok potoka oproti stávajícímu, jsou navrženy bezpečnější zábrany proti vy-
jetí vozidla.  
Nový most je navržen na přípustné zatížení pro vozidla popelářská nebo záchranného systému. Most 
vyhovuje na zatížení průjezdu vozidel v jednom směru resp. normální zatížitelnost = výhradní zatížitel-
nost = 33 t. 

2.2. Seznam pozemků dotčených stavbou 
Katastrální území : OLEŠNICE U ČERVENÉHO KOSTELCE 

Parcelní 
číslo 

Způsob využití 
Druh pozemku 

Majitel Plocha dle 
katastru 

[m2] 

352 
- 
Zahrada 

Klepáček Vlastimil, Lhota ze Červeným Kostelcem 263, 
549 41 Červený Kostelec 

2 112 

355/3 
Neplodná půda 
Ostatní plocha 

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2 
500 03 Hradec Králové 

320 

356 
Ostatní komunikace 
Ostatní plocha 

Město Červený Kostelec,  
Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec 

518 

357 
- 
Zahrada 

Házová Marie, Rada Petr Olešnice 106 
549 41 Červený Kostelec 

675 

1302/7 
Ostatní komunikace 
Ostatní plocha 

Město Červený Kostelec,  
Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec 

357 

1405 
Ostatní komunikace 
Ostatní plocha 

Město Červený Kostelec,  
Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec 

1 756 

1436/1 
Koryto vodního toku 
Vodní plocha 

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 
Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové 

2 517 
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2.3. Předpokládaný průběh stavby, zahájení, etapizace a uvádění do pro-
vozu, dokončení stavby 

Stavba bude zahájena přibližně po výběru dodavatele (předpoklad květen 2016) a bude dokončena v 
prosinci 2016. 

2.4. Vazby na regulační plány územní plán, případně územně plánovací in-
formace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění 
jeho podmínek (je-li vydán) 

Stavba nemá žádné vazby na regulační plány. 
Stavba splňuje požadavky územního plánu. 

2.5. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití. 
Stavba mostu se nachází v zastavěném území obce Olešnice u Červeného Kostelce na několika pozem-
cích, které jsou podél toku potoka Olešnice. Most má délku přemostění 5,5 m.   
Rozsah řešeného místa se nachází v části obce na parcelách č.352, 355/3, 356, 357, 1302/7, 1405, 
1436/1 v místě u Klepáčků.  
Rozsah úprav stávající komunikace je cca 5,2 a 3,2 m na stranu od hrany nové opěry mostu, viz situace. 
Využití území je zachované. V okolí mostu se nachází vedení NN, kanalizace, sdělovací vedení a vodo-
vod. Stávající veřejný vodovodní řad PVC 110 ve správě Voda Červený Kostelec s.r.o. je v kolizi s novou 
základovou konstrukcí mostu je navržena přeložka stávajícího vodovodu. 
V prostoru výstavby rekonstrukce mostu dochází ke styku se stávajícím vedením sítě elektronických 
komunikací (SEK) České telekomunikační infrastruktury a.s. (dále CETIN). Jedná se o úložnou trasu me-
talických kabelů – podzemní vedení SEK (PVSEK). Ke kolizi dochází v místě budování nové mostní kon-
strukce (čel) a v místě úpravy dna potoka. Je navržena přeložka tohoto vedení. 
V místě rekonstrukce mostu se nachází stávající most, který převádí komunikaci přes potok a stávající 
zpevnění břehů z betonových prvků a kamenných kvádrů. Nově rekonstruovaný most bude v místě 
stávajícího mostu, ale bude rozšířen o římsy a nájezd. Tyto úpravy zlepší průjezdnost a umožní se lepší 
průtok potoka oproti stávajícímu. Jiné využití než stávající funkce pozemků dokumentace neřeší. 

2.6. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a ži-
votní prostředí 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího malého mostu, která nemá vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí. 

2.7. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření vztahy 
na dosavadní využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zá-
jmovém území, změny staveb dotčených navrhovanou stavbou 

Využití území se nemění, rekonstruovaný most umožní bezpečný přejezd vozidel pro svoz odpadů, vozů 
záchranného požárního sboru a osobních vozů přes potok Olešnice. Navrhovanou rekonstrukcí nejsou 
dotčeny žádné stavby. 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 
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3.1. Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 
Projektová dokumentace k územnímu řízení vypracovaná firmou PROKONSULT s.r.o., Koubovka 876, 
Červený Kostelec. Zak. Č. 1505 z 02/2015. 

3.2. Regulační plány, územní plán, územně plánovací informace 
Stavba není v rozporu s regulačními plány a územním plánováním. 

3.3. Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 
Geodetické zaměření provedené Ing. Petrem Jochem a Martinem Jochem, Pod Kapličkou 1191, 547 01 
Náchod. 

3.4. Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 
Nebyla vypracována studie. Není třeba zpracovat průzkum, jelikož se jedná o místní účelovou komuni-
kaci, kde denně projede několik desítek vozů a stavba mostu svým charakterem nenarušuje plynulost 
dopravy. Stavba mostu zlepší průjezd nákladních vozidel. V situačním výkrese dopravního řešení je za-
kresleno značení uzavírky.  

3.5. Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum 
S ohledem na malý rozsah stavby nebyl proveden inženýsko-geologický průzkum (IGP). 
V roce 2007 RNDr. Vacek zpracoval geologický průzkum pro výstavbu kanalizace. 
Rekonstrukce mostu se nachází v oblasti provedeného geologického průzkumu. 
Pro návrh založení bylo využito tohoto geologického průzkumu, dále byla provedena konsultace se 
zpracovatelem geologického průzkumu. 
V místě založení lze přepokládat jílovitý štěrkopísek přecházející v kamenito- balvanitý štěrk. 
Pro tuto stavbu a podloží bude zhodnoceno v průběhu provádění rekonstrukce mostu a dle podmínek 
bude případně založení mostu upraveno.  

3.6. Diagnostický průzkum konstrukcí 
Jelikož se jedná o rekonstrukci stávajícího mostu, který bude zcela nahrazen novou konstrukcí, tak ne-
byl prováděn diagnostický průzkum. Stávající stav je po místní prohlídce nevyhovující. 

3.7. Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inun-
dace, kvalita vody v recipientech 

Dle studie odtokových poměrů potoka Olešnice se mostní objekt nachází v záplavovém území v jeho 
aktivní části. Pro určení hladiny Q100 a Q50 byly provedeny hydrotechnické výpočty – Ing. Branda ve 
spolupráci s firmou Agroprojekce s.r.o. pracoviště Vysoké Mýto. 
Stávající most je pod hladinou Q100

 
a  Q50. Nově rekonstruovaný most má spodní hranu konstrukce výše 

o 60 mm než původní most (s.h. původního mostu je 387,26 m.n.m. Bpv.). Nově navržený most svou 
konstrukcí mostovky a opěr nezužuje průtočný profil potoka, proto nedochází ke zhoršení stávajících 
odtokových poměrů.  
Způsob odvodnění nově upraveného mostu je vsakem do okolních nezpevněných ploch a do potoka. 

Zároveň bude upraveno dno potoka v místě mostu kynetou pro bezproblémový průchod ryb. Zpevnění 
dna bude pomocí kamenného obkladu do betonu, které bude ukončeno betonovým prahem. Dno po-
toka bude zpevněné a zároveň bude 20 m před a za mostem začištěno.  
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3.8. Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních 
mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) 

Nebyla provedena měření ani studie. Vzhledem k charakteru stavby nejsou potřeba tyto informace.  

3.9. Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v 
památkové rezervaci nebo jev památkové zóně 

Stavba není kulturní památkou a ani není v památkové zóně. 

4. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY) 

4.1. Způsob číslování a značení 
Jedná se jen o jednu stavbu rekonstrukce stávajícího mostu, která je členěna na objekty. 

4.2. Určení jednotlivých částí stavby 
Stavba není rozdělena na žádné části. 

4.3. Členění stavby na části stavby, ne stavební objekty a provozní soubory 
Stavba má pouze dva stavební objekty: 
SO 03.01 – Mostní objekt 
SO 03.02 – Přeložka vodovodu 
SO 03.03 – Přeložka telekomunikačního vedení 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
Rekonstrukce nemá žádné věcné ani časové vazby. 

5.2. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 
Jedná se o jednoduchou malou stavbu a tudíž se předpokládá výstavba v délce cca 7 měsíců. 

5.3. Zajištění přístupu na stavbu 
Na stavbu bude přístup po místní komunikaci. 

5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 
Po dobu výstavby nového mostu bude odepřen přístup přes most k místním objektům, přístup k daným 
objektům je umožněn komunikací z opačné strany. Bude provedeno omezení dopravy okolo staveniště 
pomocí značek zákazových, dodatkových a upozorňujících (B1, IP10a, IP10b, E3a), dále budou umístěny 
zábrany Z2 a výstražná světla. Podrobnější řešení omezení dopravy po dobu výstavby je patrné z vý-
kresové dokumentace dopravního řešení. Zhotovitel předloží dopravnímu inspektorátu návrh přechod-
ného dopravního značení pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích nebo v její blíz-
kosti, jako podklad pro vyjádření ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, ve 
smyslu ust. paragrafu 77, odst.1 písm.c), odst.2 zákona č.13/1997Sb. , o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů. \zvláštní užívání pozemních komunikací a uzavírky a omezení s prováděním 
prací v profilu pozemních komunikací a jejich těsné blízkosti, musí být společně přechodným doprav-
ním značením pracovního místa povoleno věcně příslušným správním úřadem, případně úřadem obce 
s rozšířenou působností. 
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6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 

6.1. Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, 
které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po je-
jich ukončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní 
komunikace, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.) 

Komunikaci a most převezme do správy město Červený Kostelec. 

6.2. Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 
Stavba bude užívána dle projekčních předpokladů – převedení místní komunikace přes potok Olešnice. 

7. Předávání části stavby do užívání 

Stavba bude předána do užívání jako celek. 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1. Souhrnný technický popis  
Dokumentace řeší rekonstrukci mostu v ulici na potoku v Olešnici. Stávající most bude vybourán včetně 
jeho podpěr a nově rekonstruovaný most bude proveden s napojením na stávající komunikaci. Nový 
most bude mírně rozšířen o římsy dle PD.  
 
Budou provedena prodloužená křídla mostu z betonu a část křídel bude provedena ze stávajících ka-
menných a betonových prvků. Ty budou použity na straně po proudu vodoteče. 
Most umožní po jeho rekonstrukci lepší průjezd vozidel záchranných složek a vozů na svoz komunál-
ního odpadu, zlepší se i průtočnost potoka oproti stávajícímu mostu. 
 
Stavba rekonstrukce mostu se nachází na nábřežních hranách potoka Olešnice v obci Olešnice. Místní 
cesta má zpevněný asfaltový povrch. Most bude opatřen zábradlím. Komunikace i most jsou prováděny 
v rámci jednoho objektu.  
 
V rámci stavby budou provedeny přeložky vodovodu a přeložka sdělovacího vedení nově umístěného 
v římse mostu.  
 
Veřejná kanalizace pod potokem je uložena v chráničce, pokud se při výstavbě zjistí, že průchod beto-
novým mostním křídlem nebude v chráničce, je třeba  potrubí kanalizace opatřit ocelovou chráničkou 
v délce min. 1m za vnější líc mostního křídla. Potrubí v chráničce bude zajištěno gumovou manžetou 
proti vnikání nečistot do chráničky.  
 
Provizorně musí být vyhotoveno převedení potoka. Převedení bude provedeno pomocí zatrubení po-
toka a přehrazení na nátoku. Přehrazení bude provedeno z dřevěného bednění vyplněného jílovým 
těsněním. Zatrubení osazené do přehrazení bude také utěsněno pomocí jílového těsnění. Případné 
průsaky netěsností budou průběžně odčerpávány ze zřízené čerpací jímky kam bude okolí dna vyspá-
dováno. Rekonstrukce mostu se musí provádět v období se sníženým průtokem na potoce. Následně 
začne výstavba železobetonové konstrukce rozdělená do hlavních částí – základy, opěry, mostovka a 
římsy. Dále budou vyspravena křídla mostu a část bude provedena jako opěrná stěna z železobetonu. 
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Při rozebírání stávající konstrukce budou všechny části, které odpadnou do koryta potoka ihned od-
straňovány. 
V rámci stavby bude také provedena přeložka vodovodu a sdělovacích vedení. 

8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 

8.2.1. Pozemní komunikace 

Neřeší se komunikace je součásti stavebního objektu – Mostní objekt. 

8.2.2. Mostní objekty a zdi 

8.2.2.1. Výčet objektů a zdí 
Je jen jeden mostní objekt. 

8.2.2.2. Základní charakteristiky jednotlivých objektů 
Rekonstrukcí mostu se zachovává původní řešení území a rozšířením mostu a navazujících částí komu-
nikací se zlepší průjezdnost po mostě pro větší vozidla zejména pro bezpečný přejezd vozidel pro svoz 
odpadů a vozů záchranného požárního sboru. Dále se zlepší průtočný profil potoka.  
 
Nově rekonstruovaný most bude z pohledového betonu, deska, římsy i nové opěry. Zábradlí bude oce-
lové s povrchovou barevnou úpravou. Dále bude provedeno zpevnění dna pod mostem, viz dokumen-
tace. Při zpevnění dna je počítáno i s umístěním kynety pro bezproblémový přechod ryb.  
 
S obnovou mostu budou provedena prodloužená křídla mostu z betonu a část křídel bude provedena 
ze stávajících kamenných a betonových prvků. Ty budou použity na straně po proudu vodoteče. Nová 
betonová křídla budou na návodní straně a budou provedená z pohledového betonu se sraženými vi-
ditelnými hranami. Na druhé straně bude část křídel betonových a prodloužené části budou provedeny 
z rozebraných původních zpevňovacích dílů, které budou nově vyskládány na nově provedený beto-
nový základ. Bude provedeno zpevnění ze stávajících kamenných dílů a následně budou použity beto-
nové dílce. 
 
Dispoziční řešení rekonstruovaného mostu vychází z požadavku na rekonstrukci a rozšíření pro umož-
nění lepšího průjezdu větších vozidel se zachováním návaznosti na stávající místní asfaltovou komuni-
kaci. Délka přemostění: cca 5,5 m, šířka mostu včetně říms je cca 5,2 m. 
 
Stávající most je přímý a konstrukčně se jedná o železobetonovou konstrukci desku kloubově uloženou 
na opěrách. Konstrukce je z hlediska konstrukčního již nevyhovující.  
 

   Fotodokumentace stávajícího stavu 



PROKONSULT s.r.o.  Červený Kostelec 876 

Archivní č.  1506.1 Strana č. 13/24  
 

A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

Rekonstrukce mostu spočívá ve vybudování nové nosné konstrukce mostu, která bude mít stejné výš-
kové uspořádání, jako bylo na původním mostu. Stávající opěry nebudou zachovány a budou vybudo-
vány nové betonové opěry.  
Mostovku bude tvořit železobetonová vyztužená deska vetknutá do podpor. Na mostě budou vybudo-
vány nové betonové římsy, do kterých bude ukotveno nové zábradlí. Nový povrch komunikace na 
mostu bude asfaltový a bude navazovat na stávající asfaltovou místní komunikaci. Most po rekon-
strukci bude vyhovovat silniční dopravě zatěžovací třídy B.  
Na dně mostu bude proveden kamenný obklad do betonového lože a následně bude provedeno vy-
spárovaní. Budou provedeny opěrné stěny, které zpevní břeh. Tyto stěny budou provedeny z žb + ka-
menný obklad a rovnané obrubníky. V opěrných stěnách jsou vyústěné kanalizace.  
Na mostu bude provedeno vyznačení roku výstavby pomocí připevněné tabulky. Při rozebírání stávají-
cího mostu bude postupováno po částech. Výkopové práce mohou být provedeny teprve po svedení 
vody do provizorního zatrubení, aby mohla být obnažena základová spára. Ochranu základu před me-
chanickým porušením nutno dodržet (ČSN 73 1001 čl. 35).  Výkopové práce se předpokládají, že budou 
probíhat v zeminách třídy těžitelnosti 2 a 3. Po provedení výkopů bude přehodnocena základová spára, 
zda vyhovuje projekčním předpokladům. V případě odlišnosti od projekčních předpokladů bude pro-
vedena úprava založení dle skutečných podmínek v místě stavby.  
Následně budou vybetonovány základy, na které budou po vytvrdnutí provedeny opěry mostu. Dále 
bude zahájeno provádění zpevnění dna a betonáž vrchní desky.  Po zpevnění dna a vybetonování desky 
a opěr mostu bude zrušeno provizorní převedení potoka. Následovat budou dokončovací práce na 
mostě. 
 
Konstrukce jako základy, prahy, opěry, opěrné stěny, křídla a mostovka jsou navrženy z betonu 
C30/37 XF2, XD1 s maximálním množstvím chloridů 0,4, maximální zrno kameniva 22 mm, konzistence 
S3-S4, modul pružnosti Ecm = 32 GPa po 28 dnech dle EN 206, třída ošetřování 3 dle ČSN EN 13670, 
tabulka F.2 střední vývoj pevnosti. Doba ošetřování betonu se liší dle teploty okolního prostředí a slu-
nečního svitu, viz tabulka F.2. Je však nutné po dobu ošetřování beton udržet stále mokrý, aby bylo 
minimalizováno množství trhlinek z nadměrného vysychání. Beton bude ošetřován kropením nebo 
mokrou geotextílií přiloženou na konstrukci. Výztuž bude provedena z betonářské oceli B500B (10 505 
R), krytí hlavní výztuže min. 50 mm, krytí po spony min. 35 mm. Konstrukce musí být bedněna systé-
movým bedněním nebo hoblovanými prkny s prokazatelnou nosností a odbedňování svislých kon-
strukcí může být provedeno až po dosažení min. 70% pevnosti betonu cca po 3 dnech. Odbednění 
(stojky) podporující vodorovnou konstrukci mostovky bude provedeno až po 28 dnech.  
 
Konstrukce říms jsou navrženy z betonu C30/37 XF4, s maximálním množstvím chloridů 0,4, maximální 
zrno kameniva 22 mm, konzistence S3-S4, modul pružnosti Ecm = 32 GPa po 28 dnech dle EN 206, třída 
ošetřování 3 dle ČSN EN 13670, tabulka F.2 střední vývoj pevnosti. Doba ošetřování betonu se liší dle 
teploty okolního prostředí a slunečního svitu, viz tabulka F.2. Je však nutné po dobu ošetřování beton 
udržet stále mokrý, aby bylo minimalizováno množství trhlinek z nadměrného vysychání. Beton bude 
ošetřován, dostatečně dlouhou dobou bedněním, případně kropením nebo mokrou geotextílií přilože-
nou na konstrukci. Výztuž bude provedena z betonářské oceli B500B (10 505 R), krytí výztuže min. 50 
mm. Konstrukce musí být bedněna systémovým bedněním nebo hoblovanými prkny s prokazatelnou 
nosností a odbedňování může být provedeno až po dosažení min. 70% pevnosti betonu cca po 3 dnech. 
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Skladba konstrukcí viz. výkresy.  
S1 – Most  
Obrusná vrstva kryt asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11  tl. 50 mm. 
Ochranná ložní vrstva litý asfalt MA 11 IV.  tl. 40 mm. 
Adhezní můstek 0,1 kg/m2. 
Izolační vrstva tl. 5 mm. 
Posyp vysušeným křemičitým pískem fr. 0,4/0,7 mm, spotřeba 1-1,5 kg/m2. 
Kotevně impregnační nátěr 0,5kg/m2. 
Nosná žb konstrukce. 
 
S2 – Předpolí mostu 
Obrusná vrstva kryt asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11  tl. 50 mm. 
Spojovací postřik 0,2 kg/m2. 
Asfaltový beton ACP 16+  tl. 60 mm. 
Mechanicky zpevněné kamenivo  tl. 150 mm. 
Štěrkodrť Šda 200  tl. 200 mm. 
Zesílený přechodový klín hutněny na Edef2=45MPa. 
Zhutněný zásyp neproputným materiálem  min tl. 250 mm. 
Zhutněný zásyp za opěrou – hutněno po vrstvá  tl. 200 mm 
Rostlý terén. 
 
S3 – Most skladba opěr 
ŽB konstrukce mostu. 
Kotevně impregnační nátěr 0,5kg/m2. 
Izolační vrstva opěry s modifikovanám asf. pásem . 
Plošná drenáž. 
Ochranná geotextílie 600 g/m2. 
Zhutněný zásyp za opěrou. 
 
S4 – Most skladba opěr 
ŽB konstrukce mostu. 
Kotevně impregnační nátěr 0,5kg/m2. 
Izolační vrstva asf. nátěr 0,5kg/m2. 
Ochranná geotextílie 600 g/m2. 
Zhutněný zásyp za opěrou Edef2=45MPa. 
 
S5 – Úprava dna 
Kamenný obklad tl. 300 mm. 
Betonové lože C12/15 tl. 200 mm. 
Rostlý terén.  
 
Zábradlí mostu bude z oceli S235, která bude pozinkována a opatřena nátěrem. Třída okolního pro-
středí C4. Uchycení pomocí chemických kotev HILTI HIT – HY 200-A + kotvy HIT – Z, M12X196. 
 
Opěrné stěny z žb jsou spřaženy s kamenným obkladem nerezovou výztuží, která bude chemicky vle-
pena do žb konstrukce. Rozmístění viz. PD.  
 



PROKONSULT s.r.o.  Červený Kostelec 876 

Archivní č.  1506.1 Strana č. 15/24  
 

A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

Pod základy je navržen podkladní beton a v případě potřeby bude použit i štěrkopískový polštář, tato 
skutečnost bude sdělena po provedení geologického průzkumu a prohlídky na místě po likvidaci stáva-
jícího mostu.  

8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace.  

Povrchové vody budou vsakovat do okolních nezpevněných ploch a do potoka, nad kterým vede re-
konstruovaný most.  

8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie. 

Most není stavba daného charakteru, neřeší se.  

8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony. 

Most není stavba daného charakteru, neřeší se.  

8.2.6. Vybavení mostu komunikace 

8.2.6.1. Záchytná bezpečnostní zařízení 
Na mostě bude osazeno ocelové, které je umístěno na římsách mostu. Zábradlí má výšku 1,1m a má 
svislou výplň. 

8.2.6.2. Dopravní značky 
Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu a dopravní řešení zůstává zachováno. Na mostě budou osa-
zeny jen značky s označením mostu a značky s vyznačením únosnosti mostu. Dopravní značení bude 
umístěno v souladu se zákonem 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhláškou č. 
30/2001Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení na 
pozemních komunikacích v souladu s TP6 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 

8.2.6.3. Veřejné osvětlení 
Na mostě není osazeno. 

8.2.6.4. Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace 

Neřeší se most je v obci. 

8.2.6.5. Clony a sítě proti oslnění. 
Neřeší se. 

8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 

8.2.7.1. Výčet objktů 
SO 01 – Mostní objekt 
SO 02 – Přeložka vodovodu 
SO 03 – Přeložka telekomunikačního vedení 

8.2.7.2. Základní charakteristiky 
Předmětem objektu SO 01 je rekonstrukce stávajícího mostu. 
 
Předmětem objektu SO 02 je přeložka stávajícího vodovodního potrubí. V řešené lokalitě se nachází 
stávající veřejný vodovodní řad PVC 110 ve správě Voda Červený Kostelec s.r.o.. Vzhledem k tomu, že 
stávající vodovod je v kolizi s novou základovou konstrukcí mostu je navržena přeložka stávajícího vo-
dovodu. Trasa nového vodovodu bude vedena od místa propojení se stávajícím vodovodem na po-
zemku p.p.č. 1405 a po pozemku p.p.č. 356 kde bude propojena se stávajícím vodovodem. V místě 
napojení na stávající vodovod na pozemku p.p.č. 1405 bude osazen uzávěr se zemní soupravou. Na 
mostě u Klepáčů je navrženo tlakové potrubí PE100 RC D110 SDR 11. 
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Předmětem objektu SO 03 je přeložka stávajícího telekomunikačního vedení, na toku potoka Olešnice. 
Trasa nového vedení je navržena v pozemku - p.č. 352, 355/3 a 1436/1, k.ú. Olešnice u Červeného 
Kostelce. 

8.2.7.3. Související zařízení a vybavení 
Nejsou. 

8.2.7.4. Technické řešení. 
Přeložení objektu SO 02 vodovodní potrubí je členěno na 2 části. Část před mostem a část přes potok. 
Dojde k přeložení sítě v délce 5,52 m na par. 1405/7 a 356 v části před mostem. Dále dojde k přeložení 
sítě v délce 14 m v části přes potok na par. 1436/1, 356 a 357. Nově navržený materiál PE100 RC s 
kompaktní stěnou. Spoje provést z DN 110 budou provedeny tvarovkami Hawle Systém 2000. Potrubí 
bude uloženo do pískového podsypu 10cm a proveden pískový obsyp 30cm. Nad potrubí bude připev-
něn signalizační vodič, který bude propojen se stávajícím vodičem a bude vyveden do poklopu přelo-
ženého nového šoupěte DN100. Pro navrtávku přeložky přípojky bude použit navrtávací pas Hawle 
č.5310. Nová část vodovodní přípojky bude napojena na stávající přípojku v rozsahu od veřejného vo-
dovodu k vodoměru musí být odsouhlasen Voda ČK, s.r.o. Potrubí přeložky přípojky bude z jednoho 
kusu a signalizační vodič bude vyveden do poklopu zemního přípojkového šoupátka. Před záhozem 
rýhy, po natlakování přeložek vodovodu a přípojky bude přizván pracovník Voda Červený Kostelec, 
s.r.o. Ke kontrole uložení potrubí a těsnosti spojů. V případě osazení zemních uzávěrů v nezpevněném 
povrchu budou uzávěry označeny orientačním sloupkem. Provedení přeložek musí být provedeno fir-
mou s patřičným oprávněním, a s Voda Červený Kostelec, s.r.o. Provádění musí být projednáno mini-
málně 15 dnů předem, z důvodu zajištění odstávky vody ve veřejné síti. Ke kolaudaci bude předloženo 
v elektronické podobě geodetické zaměření. Stavba musí být realizována podle odsouhlasené projek-
tové dokumentace a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN - EN 
 
Přeložení objektu SO 03 telekomunikační vedení je členěno na 2 etapy. V prostoru výstavby rekon-
strukce mostu dochází ke styku se stávajícím vedením sítě elektronických komunikací (SEK) České te-
lekomunikační infrastruktury a.s. (dále CETIN). Jedná se o úložnou trasu metalických kabelů – pod-
zemní vedení SEK (PVSEK). Ke kolizi dochází v místě budování nové mostní konstrukce (čel) a v místě 
úpravy dna potoka. V kolizní trase SEK jsou uloženy 4 metalické kabel PVSEK. Kabel 5XN0,6 TCEPKPFLE 
ze síťového rozvaděče SR 18 do účastnického rozvaděče UR 18/20, kabel 3XN0,6 TCEPKPFLE z SR 21 do 
UR 18/21 (sloupek SIS u mostku) a dále dva staniční kabely 3XN0,4 z UR 18/21 do koncových rozvaděčů 
KR čp.53 a KR čp.54. Překládka je navržena ve dvou fázích. Před prováděním nového mostu bude pro-
vedeno provizorní vyvěšení kabelů na provizorní podpěry, po provedení konstrukce mostu bude pro-
vedena druhá fáze překládky zatažením kabelů do nového prostupu v mostě a přepojení provozu v 
úložných spojkách. Uvažuje se s přerušení provozu. 
Provizorní přeložka: 
Na začátku stavby bude provedeno obnažení kabelů a v případě, že jejich poloha bude bránit výstavbě 
mostu, tak bude provedena provizorní překládka provizorním vyvěšením na dočasné podpěry nebo 
vyvázáním na provizorní lávku (ocelovou traverzu nebo dřevěný trám). Do provizorní trasy budou pře-
pojeny pouze kabely, ve kterých bude v době překládky služba, předpoklad je, že bude dostačující ka-
pacita 2x kabel 5XN0,6 TCEPKPFLE, do jednoho bude předen provoz kabelu 5XN0,6 TCEPKPFLE do UR 
18/20 a do druhého bude převeden provoz UR 18/21 včetně sekundárních kabelů. Kabely v provizorní 
trase budou zataženy do vrapované chráničky – trubky PE 40/32. Na stávající kabely budou kabely 
provizorní překládky napojeny v úložných spojkách XAGA nebo NITTO. 
Konečné řešení: 



PROKONSULT s.r.o.  Červený Kostelec 876 

Archivní č.  1506.1 Strana č. 17/24  
 

A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

Konečná překládka bude provedena v plné kapacitě stávajících kabelů. Na kabel 5XN0,6 TCEPKPFLE do 
UR 18/20 bude provedena vložka nového kabelu 5XN0,6 TCEPKPFLE napojena na stávající kabel úlož-
nými spojkami  5XN0,6 TCEPKPFLE, Kabely, které jsou ukončeny v UR 18/21 u mostu bude na druhé 
straně mostu napojeny na stávající kabely 3XN0,6 a 3XN0,4 v úložných spojkách a budou nově ukon-
čeny v sloupku SIS, který zůstane stávající.   
Křížení a souběhy s ostatními sítěmi budou provedeny v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorová úprava 
vedení technického vybavení.  
Nové kabely budou ve volném terénu zataženy do vrapované chráničky z důvodu mechanické ochrany, 
která bude uložena v kabelovém loži. Nad kabely v trubce bude položena varovná folie oranžové barvy. 
Fólie bude 20-30cm nad trubkou s kabely. V mostě budou kabely protaženy prostupem DN 90 vybudo-
vaným při provádění konstrukce mostu. 
Minimální hloubky uložení: Metalické kabely – chodník 0,4m, volný terén 0,6m. 
Ke kolaudaci bude předloženo v elektronické podobě geodetické zaměření. Stavba musí být realizo-
vána podle odsouhlasené projektové dokumentace a v souladu s platnými právními předpisy a plat-
nými ČSN – EN. 
 
Vlastní přeložku SEK (dočasnou i konečnou) musí investor objednat minimálně 30 pracovních dní pře-
dem u vlastníka SEK. 
 
Při ukládání potrubí a ostatních sítí je nutno respektovat ustanovení prostorové normy ČSN 736005. 

8.2.7.5. Postup a technologie výstavby 
Přeložka  bude nejdříve provedena provizorně před zahájením bouracích prací na stávajícím mostu – I. 
etapa. A druhá etapa bude provedení konečné přeložky po dokončení  hlavních nosných konstrukcí 
nového mostu. 

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

S ohledem na zasahování konstrukce pod hladinu jak padesátileté a stoleté vody je stanovena výjimka, 
že nová konstrukce mostu se nachází pod hladinami Q100 a Q50.  
S ohledem na navazující komunikaci a další okolní zástavbu a vjezdy na okolní pozemky není možné 
dodržet požadavek ČSN 73 6201 čl.12  že most bude svoji spodní hanou 500 mm nad hladinou Q100 
respektive u místní komunikace nad hladinou Q50. Nově rekonstruovaný most má rozšířený průtočný 
profil.  Hladiny povodňových průtoků jsou převzaty ze „Studie odtokových poměrů toku Olešnice“.  Dno 
v místě mostu bude zpevněno kamenem do betonu tl. 300mm s vytvořením kynety. Toto zpevnění 
bude ukončeno na začátku i na konci betonovým prahem. K tomuto řešení vydalo Povodí Labe sou-
hlasné stanovisko, ke kontrole dokončené stavby musí být přizván pracovník povodí Labe. Před zahá-
jením stavby musí dodavatel stavby mít vypracovaný a odsouhlasený povodňový a havarijní plán. 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ 
ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PA-
MÁTKOVÉ ZÓNY 

10.1. Rozsah dotčení 
Mostní objekt se nachází v záplavovém území v jeho aktivní části.  
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10.2. Podmínky pro zásah 
Před zahájením stavby budou veškeré sítě v prostoru stavby vytyčeny. Musí být dodrženy průtočné 
profily dle projektu, které jsou schváleny povodím Labe.  

10.3. Způsob ochrany nebo úprav 
Musí být dodrženy ochranná pásma jednotlivých sítí a při případném odhalení stávajícího vodovodního 
kanalizačního potrubí musí být správce ihned vyrozuměn. 

10.4. Vliv na stavebně technické řešení stavby 
Aby bylo možné vyloučit negativní vlivy při výstavbě na stavebně technické řešení stavby, je nutno 
dodržovat prováděcí normy příslušných prací a zejména dodržet požadované složení betonové směsi s 
dobou ošetřování. Dále musí být potok provizorně odveden a nesmí dojít k zaplavení nově vytvářené 
základové spáry.  

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

11.1. Bourací práce 
Bourací práce se týkají pouze vybourání stávajícího mostu a částí přilehlých asfaltových komunikací a 
stávajícího opevnění břehů. 
Při rozebírání stávajícího mostu bude postupováno po částech. Nejdříve budou odstraněny veškeré 
asfaltové kryty v místě provádění rekonstrukce mostu. Následně bude postupně odbourávána vrchní 
betonová část. Případné úlomky, které spadnou do koryta potoka, budou ihned odstraněny. Po uvol-
nění stávající skruže bude buď vyzvednuta celá, nebo postupně rozebrána. Po odstranění skruže bude 
provedeno provizorní převedení potoka pomocí zatrubení a jílových těsnění na nátoku včetně čerpací 
jímky pro odčerpávání prosáknuté vody.  
Stávající zpevnění břehů z kamene a z betonových dílců bude rozebráno tak, aby mohly být využity pro 
zpevnění břehů nově rekonstruovaného mostu. 
Výkopové práce mohou být provedeny teprve po svedení vody do provizorního zatrubení. Při boura-
cích pracech budou veškeré odpady náležitě separovány a využity nebo odstraněny v zařízeních 
k těmto účelům určených. Do 30 dnů od provedení prací stavebník doloží doklad o využití či odstranění 
těchto odpadů obecnému stavebnímu úřadu.  

11.2. Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 
V rámci stavby nebude kácená žádná vzrostlá zeleň, mimo drobných náletových dřevin na březích po-
toka.  

11.3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 
Rozsah zemních prací je omezen pouze v okolí mostu na jeho rekonstrukci. Provedení skrývky před 
zahájením prací - ornice do hloubky 0,10 m a další vrstvy do hloubky 0,10 m. Provedené skrývky budou 
uloženy na mezideponii v místě stavby a následně využity na ozelenění stavby při dokončovacích te-
rénních úpravách. Výkopové práce se předpokládají, že budou probíhat v zeminách třídy těžitelnosti 2 
a 3. Po provedení výkopů pro základy mostních opěr, bude přehodnocena základová spára, zda vyho-
vuje projekčním předpokladům. 
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11.4. Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 
Nezpevněné okolí kolem mostu a komunikací bude upraveno pomocí místní ornice a podorničí a znovu 
oseto travním semenem.  

11.5. Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace, 
Část dotčených pozemků spadá do ochrany zemědělským půdním fondem. Dotčené části stavebními 
úpravami budou z tohoto fondu vyjmuty, pokud bude třeba. Jakýkoliv zásah do půdního fondu před 
nabytím právní moci stavebního povolení není povolen. Z hlediska ochrany půdního zemědělského 
fondu budou splněny podmínky Městského úřadu v Náchodě, odbor životního prostředí , které jsou 
obsaženy v závazném stanovisku k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne 
5.10.2015 pod SpZn (Čj.):10240/2015/ŽP/Hý/51-(52636/2015/ŽP). Ze ZPF se odnímá část pozem. parc. 
č. 352(zahrada) o výměře 0,0005ha a část pozem. parc. č. 357 (zahrada) o výměře 0,0007ha, celkem 
0,0012ha půdy. Skrývka kulturních vrstev půdy není navržená. Odnímané části se nacházejí v nejbližším 
okolí mostu a komunikace a tvoří je konstrukce mostu a dno pravého břehu potoka Olešnice. 

11.6. Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 
Není zásah do těchto pozemků 

11.7. Zásah do jiných pozemků 
Část stavby zasahuje do soukromých pozemků. Investor má zajištěno smlouvami provést stavbu 
na těchto pozemcích.  
Po dokončení stavby budou pozemky vráceny do původního stavu. 

11.8. Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické in-
frastruktury a vodních toků. 

Budou provedeny přeložky vodovodu a sdělovacího vedení, veškeré detaily viz technická zpráva. 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

12.1. Všechny druhy energií 
Stavba není napojena na žádné energie. Pouze podél nového mostu je vedení stávající kanalizace, které 
není zasaženo stavebními úpravami. 

12.2. Telekomunikace 
Neřeší se 

12.3. Vodní hospodářství 
V rámci této stavby se neřeší. 

12.4. Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu a dopravní řešení zůstává zachováno. Na mostě budou osa-
zeny jen značky s označením mostu a značky s vyznačením nosnosti.  
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12.5. Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní 
sítě), 

Rekonstrukce mostu se nenapojuje na žádnou technickou infrastrukturu. 

12.6. Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby. 
S užíváním stavby nevznikají žádné odpady. 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

13.1. Ochrana krajiny a přírody 
Stavbou nedojde k ohrožení krajiny a přírody – jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu, který bude 
obdobný jako most původní. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů 
s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit 
a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch možno provést dekonta-
minaci Vapexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů. Se 
všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 
17. října 2001, kterou se vyhlašuje katalog odpadů. 

13.2. Hluk 
Rekonstrukcí mostu se nezvýší zatížení okolí hlukem – stávající stav. Provádění stavby řešit tak, aby 
nedocházelo k ohrožování nadměrným hlukem.  

13.3. Emise z dopravy 
Rekonstrukcí mostu se nezvýší emise z dopravy – předpokládá se obdobný provoz. 

13.4. Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 
Během bourání stávajícího mostu a provádění nového mostu musí být zajištěno, aby nedocházelo 
ke znečistění vodního toku. Při bourání budou spadlé části do toku okamžitě odstraňovány. Do vodo-
teče nebudou vypouštěny žádné odpadní vody vzniklé během bourání a výstavby nového mostu. 

13.5. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání 
stavby 

Na staveništi bude dodavatel v plném rozsahu respektovat všeobecně platné technické a technologické 
požadavky a příslušné ČSN pro příslušný charakter činnosti. Při provádění všech stavebních a montáž-
ních prací musí být dodržovány platné předpisy a technologické postupy. Jedná se především o vyhl. 
ČÚBP č. 324/1990Sb. ve znění pozdějších změn provedených vyhláškou 363/2005 Sb., č. 48/1982 Sb. 
ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky 
č. 192/2005 Sb., ČSN 733050, 736005, 738101, a další platné předpisy. 
 
Pracovníci před vstupem na pracoviště musí být prokazatelně proškoleni z předpisů BOZP a PO. Doda-
vatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpeč-
nosti práce. Rozsah stavby přesahuje limity dle §15 zákona 309/2006Sb a na stavbě nebudou prová-
děny práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006Sb. Proto musí být na stavbě ustanoven 
investorem koordinátor bezpečnosti práce dle příslušných předpisů a musí být zpracován plán BOZP. 



PROKONSULT s.r.o.  Červený Kostelec 876 

Archivní č.  1506.1 Strana č. 21/24  
 

A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

Na staveništi je nutno dodržovat zásady požární ochrany, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i 
škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Zhotovitel vypracuje pro stavbu požární řád. Při stavbě je 
nutno dodržovat požárně-bezpečnostní předpisy ve smyslu Vyhl. Ministerstva vnitra č.246/2001 o sta-
novení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární pre-
venci) a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá ze změn provedených zákonem 
č.425/1990 Sb., zákonem č. 40/1994 Sb., zákonem č. 203/1994 Sb., zákonem č. 163/1998 Sb., zákonem 
č. 71/2000 Sb., a zákonem 237/2000 Sb. o požární ochraně. Před prováděním výkopových prací musejí 
být vytyčeny (směrově i výškově) a prověřeny veškeré podzemní sítě a dle potřeby zajištěny. 
 
Uvažované staveniště bude částečně na nezpevněné ploše podél stávající komunikace. Pro potřeby 
stavby bude voda čerpána z přilehlého potoka, el. proud bude z elektrocentrály a pro dělníky budou 
osazeny přenosné toalety. Staveniště bude napojeno na ulici 5. května, kde bude hlavní vjezd na ohra-
zené staveniště.  
Pro zřízení staveniště nemusí být provedeny žádné demolice a ani kácení. Plocha po zařízení staveniště 
bude uvedena do původního stavu. Staveniště bude od provozu okolí odděleno pomocí výstražných 
pásek a v místě pohybu občanů pomocí oplocení. 

13.6. Nakládání s odpady 
Při bourání a stavbě mohou vznikat tyto odpady: 
 

Kód 
odpadu 

Kat. od-
padu 

Název druhu odpadu 

   

15 01 - Obaly 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 O Plastové obaly 

15 01 03 O Dřevěné obaly 

15 01 04 O Kovové obaly 

17  STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 O Beton 

17 01 02 O Cihly 

17 01 03 O Tašky a keramické výrobky 

17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neu-
vedené pod číslem 17 01 06 

17 02  Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 O Dřevo 

17 02 02 O Sklo 

17 01 03 O Plasty 

   

17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 01*  Asfaltové směsi s obsahem dehtu 

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04  Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 01 O Měď, bronz, mosaz 

17 04 02 O Hliník 
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Kód 
odpadu 

Kat. od-
padu 

Název druhu odpadu 

17 04 05 O Železo a ocel 

17 04 07 O Směsné kovy 

17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 

17 09  Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 

20  KOMUNÁLNÍ ODPADY 

20 03  Ostatní komunální odpady 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 

 
Podrobná specifikace druhů a množství vznikajících odpadů bude možná během výkopových prací. Je 
nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během zem-
ních prací. 
Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích před-
pisů, především dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou č.381/2001 Sb. a vyhláškou č.383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, vše v aktuálním znění, zajištěno prostřednictvím oprávněných 
osob odstranění všech odpadů.  
Jednotlivé odpady musí být tříděny již v místě vzniku a roztříděné ukládány do odpovídajících nádob 
podle charakteru odpadu. Odpady musí být předávány oprávněné osobě dle výše uvedeného zákona 
a musí s nimi být nakládáno tak, aby nezpůsobovaly újmu životnímu prostředí a nenarušovali vzhled 
okolní krajiny.  
Způsob provádění řešit tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžo-
vání okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu zamezení přístupu k přilehlým stavbám 
nebo pozemkům. 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

14.1. Mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita je doložena statickým výpočtem, který je samostatnou přílohou. 

14.2. Požární bezpečnost  
Dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího mostu přes Olešnici v Červeném Kostelci na ulici Zeměděl-
ská. 
Popis konstrukce mostu: 
Mostovku bude tvořit železobetonová vyztužená deska vetknutá do podpor. Na mostě budou vybudo-
vány nové betonové římsy, do kterých bude ukotveno nové zábradlí. Nový povrch komunikace na 
mostu bude asfaltový a bude navazovat na stávající asfaltovou místní komunikaci. Most bude po re-
konstrukci vyhovovat silniční dopravě zatěžovací třídy B. Nová nosná konstrukce mostu, bude prove-
dena jako železobetonová deska vetknutá do nových železobetonových opěr. Na bocích, budou vybu-
dována nová železobetonová křídla. Rekonstruovaný most zlepší průjezd pro nákladní auta (svoz od-
padů, vozy záchranného požárního sboru). 
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Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

14.2.1. Rozdělení stavby a objektů požárních úseků 

Stavba mostu není stavební objekt ve smyslu PBŘ. Stavba není dělena do požárních úseků. 

14.2.2. Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Stavba mostu není stavební objekt ve smyslu PBŘ. Požární riziko ani SPB se nestanovuje. 
 

14.2.3. Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně po-

žadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Stavba mostu není stavební objekt ve smyslu PBŘ. Stavební konstrukce se nemusí hodnotit. 
Nosná konstrukce mostu je druhu DP1. 

14.2.4. Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Stavba mostu není stavební objekt ve smyslu PBŘ. Na mostě nedochází ke shromažďování osob.  
Není posuzováno. 

14.2.5. Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů 

Nejedná se o stavební objekt, a proto se odstupové vzdálenosti neurčují. 

14.2.6. Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

Nejedná se o stavební objekt, a proto se potřebné množství požární vody neurčuje. 

14.2.7. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zá-

sahové cesty) 

Stavba mostu není stavební objekt ve smyslu PBŘ. Provedení požárního zásadu se nehodnotí. 
Most navazuje na stávající asfaltovou komunikaci v ulici Zemědělská a nejmenší průjezdná šířka je 
4,99m. 

14.2.8. Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

Stavba mostu není stavební objekt ve smyslu PBŘ. Stavba technologická zařízení neobsahuje. Nehod-
notí se. 

14.2.9. Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zaříze-

ními 

Stavba mostu není stavební objekt ve smyslu PBŘ. Nehodnotí se. 

14.2.10. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Stavba mostu není stavební objekt ve smyslu PBŘ. Rozmístění bezpečnostních tabulek není navrženo. 

14.3. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
Navržená rekonstrukce mostu zachovává bez velkých změn původní řešení. 

14.4. Ochrana proti hluku 
Rekonstrukce stávajícího mostu bez navýšení dopravy – neřeší se 
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14.5. Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunika-
cích) 

Bezpečnost pohybu na mostě je zajištěna novým ocelovým zábradlím. 

14.6. Úspora energie a ochrana tepla  
Neřeší se, rekonstrukce mostu. 

15. DALŠÍ POŽADAVKY 

15.1. Užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné tech-
nické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost 
apod.) 

Veškeré výrobky musejí mít platné certifikáty a osvědčení. Kapacita je dostatečná protože je zlepšená 
průjezdnost a navýšení dopravy se nepředpokládá.  Po celou životnost mostu se musejí provádět pra-
videlné prohlídky a údržba mostu dle příslušných norem. Životnost mostu je při pravidelné údržbě uva-
žována 100 let. 

15.2. Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby - veřejně přístupných 
komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orien-
tace 

Jedná se o veřejnou komunikace se zachováním původního řešení s rozšířením pro lepší průjezdnost 
dopravní obsluhy. Na mostě nejsou žádné bariéry, které by zabraňovaly pohybu osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  

15.3. Ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, 
agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní 
vlivy) 

Proti působení vody je konstrukce zabezpečená vhodným složeným betonové směsi a na styku se ze-
minou je konstrukce ještě ochráněna asfaltovým nátěrem. Ochrana proti bludným proudům se neřeší 
– není nutná.  
Most je navržen pod hladinu Q100 a Q50 . Takto je řešen i stávající most.  S ohledem na okolní stavby 
a stávající místní komunikaci nelze technicky provést zvýšení konstrukce mostu nad tyto hladiny. Nově 
rekonstruovaný most má větší průtočný profil, než měl původní most. Hladiny Q100 a Q50 jsou i nad 
okolním terénem, takže voda nebude protékat pouze pod mostem, ale i v okolí mostu. Proto je pro 
tento most 3 návrhové kategorie podle významu požadována vyjímka s ohledem na hladinu Q100 a Q50, 
které jsou nad stávajícím i rekonstruovaným mostem, protože s ohledem na navazující komunikaci a 
další okolní zástavbu a vjezdy na okolní pozemky není možné dodržet požadavek ČSN 73 6201 čl.12,  že 
most bude svoji spodní hanou 500 mm nad hladinou Q100 respektive u místní komunikace nad hladinou 
Q50. Nově rekonstruovaný most má zvětšený stávající průtočný profil. Na mostě bude umístěno odní-
matelné ocelové zábradlí se svislým členěním. Takovéto řešení bylo odsouhlaseno se správcem toku. 

15.4. Splnění požadavků dotčených orgánů. 
Dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů a případné další požadavky budou zapracovány ve 
formě dodatků k projektové dokumentaci. 
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