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PŘÍLOHA Č. V 

SMLOUVA O DÍLO pro zakázku  

NÁZEV ZAKÁZKY: Investice do hmotného majetku - obec Sedlečko u Soběslavě 

 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

mezi těmito stranami: 

 

 

 

OBJEDNATEL:     

Název:   Obec Sedlečko u Soběslavě 

Sídlo:   Sedlečko u Soběslavě 48, 392 01 Soběslav 

IČ:      00667145 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:       20527301/0100 

Tel.:   +420 724189527 

E-mail:   obec.sedlecko@stlas.cz 

 

Zástupce objednatele:  Vlastimil Bočánek - starosta 

Ve věcech smluvních:  Vlastimil Bočánek - starosta 

Ve věcech technických: Ing. Jiří Koplík 

 

 

 

 

 

ZHOTOVITEL: 

Název:   Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o. 

Sídlo:   Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov 

IČ:      26071584 

DIČ:      CZ26071584 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., Tábor 

Číslo účtu:       78-1323180207/0100 

Tel.:   381 297 711 

E-mail:   sekret.drevotvar@volny.cz 

 

Zástupce objednatele: 

Ve věcech smluvních:  Josef Pták, jednatel společnosti 

Ve věcech technických: Miloslav Licehamr, vedoucí stavební výroby 
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VYMEZENÍ POJMŮ: 

Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají níže uvedené výrazy následující význam: 

a) „Den“ znamená kalendářní den.  

b) "Dílo" je definováno v článku I. této smlouvy a zahrnuje veškeré dodávky materiálu a zařízení, práce 

a služby dle zadávacích podmínek objednatele 

c) "DPH" znamená daň z přidané hodnoty.  

d) "Materiály a zařízení" zahrnuje materiály, dodávky, přístroje, vybavení a strojní zařízení, nezbytné 

pro dílo, které se stanou trvalou součástí předmětu díla. 

e) "Dokončení" znamená, že dílo bylo úplně fyzicky postaveno a zkompletováno  

f) „Měsíc“ znamená třicet po sobě jdoucích dní. Konec lhůty určené podle měsíců připadá na den, který 

se číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá.   

g) „Místo provádění díla“ znamená pozemky, stavby nebo zařízení, na nichž nebo v nichž je dílo 

prováděno.   

h)  „Objednatelem“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle 

Pravidel pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020. 

i) „Podzhotovitelem“ je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky 

podle Pravidel pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020. 

j) „Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 

prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

k) "Práce" znamená jakékoli práce či činnosti nutné pro řádné a včasné zhotovení a předání díla 

v souladu s podmínkami této smlouvy. 

l) "Předávací protokol" znamená potvrzení o převzetí díla, které podepíší objednatel a zhotovitel  

m) "Převzetí" znamená, že došlo k mechanické kompletaci, byly úspěšně provedeny všechny zkoušky 

vyžadované touto smlouvou, dílo nevykazuje vady a nedodělky, které by bránily bezpečnému a 

řádnému provozu díla, a objednatel a zhotovitel podepsali předávací protokol. 

n) „Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 230/2012 Sb.) 

o) „PRV“ znamená Program rozvoje venkova na období 2014–2020. 

p) "Smlouva" znamená tuto smlouvu ve znění všech pozdějších změn a dodatků, spolu se všemi jejími 

přílohami, která tvoří kompletní a ucelený soubor práv a povinností objednatele a zhotovitele při 

realizaci díla. 

q) "Staveniště" znamená pozemky nebo stavby, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno. 

r) "Subdodavatel nebo Subdodavatelé" znamená všechny prodávající, dodavatele, poradce a 

subdodavatele, kteří mají uzavřenu smlouvu se zhotovitelem na dodávku jakékoliv části díla a kteří 

byli subkontrahováni v souladu s článkem VII. této smlouvy. 

s)  „Zadávací podmínky/řízení“ značí podmínky dané objednatelem pro nabídku zhotovitele v souladu 

s Pravidly pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020. 

t) „Zhotovitelem“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle 

Pravidel pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014–2020. 
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Čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Podpisem této smlouvy se zhotovitel zavazuje v dohodnutém termínu provést pro objednatele dílo 

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu. 

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí Investice do hmotného majetku - obec Sedlečko u Soběslavě (dále 

v textu jen „dílo“). Specifikace díla včetně položkového rozpočtu je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 

 Dílo se týká: 

- rekonstrukce lesní cesty U Antošů o délce 540,0 m  

 

3. Místem provedení díla je obec Sedlečko u Soběslavě, konkrétně se úpravy dotýkají parcel 892 a 937 

v katastrálním území Sedlečko u Soběslavě. 

4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, 

případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora 

bezpečnosti práce  na staveništi. 

6. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 

je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat 

kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

  

Čl. 2. LHŮTA VÝSTAVBY 

1. Předání staveniště:  do 15 pracovních dnů od odpisu této smlouvy, nejpozději však 5 dnů před 

    zahájením prací 

2. Zahájení stavebních prací po domluvě 

3. Dokončení stavebních prací do 31. 12. 2016 

4. Předání a převzetí stavby do 31. 12. 2016 

5. Počátek běhu záruční lhůty od prvního dne následujícího po předání díla 

 

 

Čl. 3. CENA PRACÍ 

1. Cena prací je stanovena položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy a ke dni uzavření smlouvy 

její výše činí: 

 Cena bez DPH  3 151 812,- Kč 

 DPH 21%                 661 881,- Kč 

 Cena včetně DPH  3 813 693,- Kč 

Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním 

stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací 

dokumentace. 

2. Výše uvedená cena vychází z položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1. této smlouvy. 

3. Změna ceny díla je možná, jestliže objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, nebo 

objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, nebo při realizaci se zjistí skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu 

díla, nebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající 

geologické údaje, apod.).  

4. V případě změn ceny u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na 

základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.  

5. Pokud se bude jednat o změny u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena položek 

určena na základě ad hoc dohody stran podle ceny v místě a čase obvyklé. 
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Čl. 4. FINANCOVÁNÍ 

1. Objednatel prohlašuje, že má ke dni smluvního zahájení prací zajištěno financování stavby. 

2. Platby za provedení předmětu díla dle čl. 1. smlouvy budou probíhat formou předkládání dílčích faktur se 

splatností 30 dní. Faktury budou předkládány měsíčně. Datem zdanitelného plnění bude poslední den 

příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený soupis provedených 

prací.    

3. Celkové vyúčtování stavby bude provedeno do 30 dnů po dokončení díla konečnou fakturou, odsouhlasenou 

objednavatelem. 

4. Obě smluvní strany se dohodly, že povinná strana splní svůj peněžitý závazek dnem předání příkazu k 

úhradě svému peněžnímu ústavu. 

5. Smluvní  strany  se  dohodly, že  platebním  dokladem  bude dílčí a  konečná  faktura, které  budou  

obsahovat  náležitosti obvyklé v obchodním styku (označení faktury, číslo, obchodní jména vč. IČ a  DIČ, 

adresy, předmět  díla, den  odevzdání  faktury, lhůtu splatnosti,  označení peněžního ústavu a číslo účtu,  na 

který má  být placeno, fakturovanou částku,  podpis objednatele na stavbě, náležitosti pro daň z přidané 

hodnoty a soupisem provedených prací). 

 

Čl. 5. PROJEKTOVÉ PODKLADY 

1. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě. Objednatel je 

odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 

     

Čl. 6. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel předá staveniště prosté všech právních a fyzických vad v rozsahu projektové dokumentace do 15 

pracovních dnů od odpisu této smlouvy, nejpozději však 5 dnů před zahájením prací; zhotovitel staveniště 

za uvedených podmínek převezme. 

2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli: 

       - platné stavební povolení včetně všech vyjádření dotčených orgánů, pokud je vydané, či potvrzení    

 že na dané stavební práce není potřeba stavební povolení či jiné opatření stavebního zákona 

       - vytyčovací a výškové body, pokud byly provedeny v rámci stavebního řízení 

       - napojení na vodu a elektrickou energii, pokud byly provedeny v rámci stavebního řízení 

       - vytyčení inženýrských sítí v místě stavby, pokud byly provedeny v rámci stavebního řízení 

 

Čl. 7. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli prostor pro zařízení staveniště v místě stavby. 

2. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 

objednatelem. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů po předání a převzetí díla. 

 

Čl. 8. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen ve smyslu § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb. v platném znění vést ode dne převzetí 

staveniště po celou dobu provádění díla stavební deník; a to v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb. V deníku budou denně zapisovány veškeré důležité údaje stavby. 

2. Objednatel bude stavební deník potvrzovat nejméně 1x měsíčně. 

 

Čl. 9. NEBEZPEČÍ A ŠKODY NA PROVÁDĚNÉM DÍLE 

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění prací až do převzetí díla objednatelem.  

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši 3 200 000,- Kč, a to po celou dobu provádění díla. Podíl 

spoluúčasti zhotovitele činí 10%. 
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Čl. 10. TECHNICKÉ PODMÍNKY, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Pověřený pracovník objednatele bude provádět pravidelnou kontrolu zhotovitelem prováděných prací, a to 

nejméně každé první pondělí v měsíci (dále též jako „kontrolní den“).  

2. Na práce a konstrukce, které budou zakryty a nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, 

zhotovitel dohodne s objednatelem kontrolu a jejich převzetí; výsledky kontroly a převzetí potvrdí 

objednatel zápisem do stavebního deníku. 

3. Zhotovitel provede veškeré práce v souladu s platnými ČSN a zajistí správnou funkci hotového díla 

v souladu s projektovou dokumentací. 

4. Dílo je splněno jeho řádným provedením a předáním stvrzeným písemnou formou.  

5. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla nejpozději v poslední den provedení díla. Objednatel pořídí 

zápis (protokol) o předání a převzetí, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a 

soupis případných vad a nedodělků. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta. 

 

Čl. 11. SMLUVNÍ POKUTY A VYŠŠÍ MOC 

1. V případě prodlení zhotovitele z viny zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý den 

prodlení 0,05% z ceny díla. 

2. Obchodní podmínky stanoví smluvní pokuty za neplnění smluvních povinností zhotovitele.  

3. Vady uplatněné v záruční době a uznané zhotovitelem budou odstraněny ve sjednaném termínu. 

4. V případě opožděné úhrady zálohy nebo faktury uhradí objednatel zhotoviteli 0,05% z dlužné částky za 

každý den prodlení. V případě neobdržení platby do 30 dnů po termínu splatnosti má zhotovitel právo 

přerušit práce až na dobu 30 dnů, přičemž tato doba má za následek prodloužení termínu ukončení díla. V 

tomto případě bude vzájemný vztah řešen neprodleně jednáním. 

5. V případě, že nastoupí vyšší moc, nenesou strany odpovědnost za částečné nebo úplné nesplnění závazků, 

vyplývajících ze smlouvy. Za vyšší moc se pokládá neodstranitelná událost mimořádné povahy a rozsahu, 

proti níž nelze včas učinit potřebná opatření. Za vyšší moc se pokládá též rozhodnutí státních orgánů nebo 

stavebního úřadu, které zavazuje smluvní strany a má následky pro smluvní vztah. 

6. Pokud nastane vyšší moc, jsou strany povinny provádět neodkladně taková opatření, aby byly omezeny, 

popřípadě vyloučeny škody, způsobené neplněním závazku a provést vzájemné majetkové vypořádání. 

 

Čl. 12. ZÁRUKY 

1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci 

vztahující se k provedení Díla. 

2. Má-li Dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění. 

3. Zhotovitel odpovídá za skryté vady Díla, které se vyskytly v záruční době, přičemž povinností Objednatele je 

zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli. 

4. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 

porušení jeho povinností. 

5. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo na stavební práce záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná 

plynout ode dne předání a převzetí kompletního Díla bez vad a nedodělků. Záruka se nevztahuje zejména 

na běžné opotřebení, vady způsobené nesprávným či nevhodným použitím, manipulací a údržbou. 

6. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady díla popsány a uvedeno, jak se projevují. 

7. Zhotovitel je povinen, pokud nebude dohodnuto jinak, co možná nejdříve po obdržení reklamace nastoupit 

na opravu reklamované vady. 

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 

zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává.  
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