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Smlouva o dilo

¢. zhotovitele 1603010-018-16

o dodavce stavebnich praci, uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky
zakonlik (dale jen ,NOZ"),

y

1.1.

1.2,

2.

2.5

22

2.3.

Uéastnici smlouvy

Objednatel

PSC, sidlo

IC

DIC:

Zastoupeny ve vécech smluvnich
Zastoupeny ve vécech technickych
Bankovni spojeni:

Zhotovitel
PSC, sidlo

IC

DIC

Zastoupeny ve vécech smluvnich
Zastoupeny ve vécech technickych
Bankovni spojeni

Zapis v obchodnim rejstiiku

Piedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpedi pro objednatele dilo spocivajici v

: Mésto Cerveny Kostelec

: 549 41 Cerveny Kostelec, Namésti TGM 120
: 00272566

: CZ 00272566

: Ing. Rostislavem Petrakem, starostou mésta
: Janou Petr(, ref.maj.odboru

: 6.0.:9005-1428551/0100 KB Nachod

: Linhart spol. s r.o.
: 250 01 Brandys nad Labem - Stara Boleslav,

Lhotecka 820

147052121

: CZ47052121

: Tomasem Linhartem, jednatelem spolecnosti

: Miroslavem Linhartem, jednatelem spole¢nosti
: GE Money Bank a.s.

: €.0.: 1652606 - 504/0600

: Méstsky soud v Praze, oddil C, viozka 14513

Upravé stavajiciho hfisté u budovy ZS, Horni 182, Cerveny Kostelec, jak je blize specifikovano v
Ptiloze ¢. 1 této smlouvy (dale téz jen ,dilo").

Nazev stavby: Uprava hfisté

Objednatel se zavazuje prevzit provedené dilo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu

(jak je definovana niZe).

3. Dilo a provedeni dila

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo s odbornou pégi, v rozsahu a kvalité podle této smlouvy a v
dobé plnéni (jak je definovana nize).

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle projektové dokumentace a polozkového rozpoctu.

3.3. Zhotovitel se zavazuje opatfit vée, co je zapotfebi k provedeni dila podle této smlouvy.

3.4. Dilo podle této smlouvy bude provedeno na adrese: areél u budovy Z$, Homi 182, Cerveny

3.5. Objednatel méa pravo kontrolovat provadéni dila a pozadovat po zhotoviteli prokazani skutecného

Kostelec

stavu provadéni dila kdykoliv v prib&hu trvani této smlouvy.
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4, Cena dila

41,

4.2.

4.3.

4.4,

Zhotovitel provede celé dilo vrozsahu, kvalité a lhitach podle této smlouvy za celkovou
dohodnutou smluvni cenu:

Cena bhez DPH je 1028771 K&
DPH 21% 216 042 K&
Cena viéetné DPH 1244813 K&

Cena dila je stanovena jako cena , nejvyse pifpustnd * a nemuZe byt pfekrofena. Se zapodtenim
veskerych nakladd, rizik, a finanénich vlivi véetn& dopravy do mista pinéni a obsahuje veskere
nutné naklady k radnému, Uplnému a kvalitnimu proveden! pfedmétu smlouvy o dilo a
souvisejicich nakladd aZ do doby dokonéeni zakazky.

V pfipadé dodategnych pozadavki objednatele na proveden( ¢&innostl a praci, které nejsou
soudasti projektové dokumentace pro provadéni stavby a zadani pro vybérové fizeni, budou tyto
prace a innosti feseny formou oéislovaného pisemného dodatku k této Smiouveé o dilo a budou
oceflovany takto: _

v piipadé poloZky obsaZené v poloZzkovém rozpodtu bude pouZita jednotkova cena z rozpodiu

v ostatnich pfipadech budou viceprace ocefiovany podle katalogh popislt a smémych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace téchto praci, pfipadné
individualni kalkulaci nakladl pracl necbsaZenych v téchio cenlcich.

Zména (pfekrogenl) nabidkové ceny je mozné pouze v pfipadé, Ze v pribghu realizace zakazky
doide ke zménam sazeb DPH.

Ppadné viceprace & ménéprace musi byt pfedem projednany a musi o nich byt uzaviena
dohoda ve formé& o&islovaného dodatku ke smlouvé o dilo. Pokud zhotovitel provede néktere 2
t&chto praci bez pisemného souhlasu objednatele, mé objednate! pravo odmitnout jejich thradu.

5. Doba plnéni

5.1,

5.2

5.3.

5.4.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu od 18.4.2016 do 3.6.2016.

Po ukon&enl praci vyzve zhotovitel pisemné objednatele k prevzeti dokon&enych stavebnich
praci, a to nejméné 5 pracovnich dnt pfedem. O pfedani a pfevzeti dila bude pofizenl pfedavaci
protokol, ktery vyhotovi zhotovitel.

Pokud zhotovitel pfipravi dflo k odevzdani pted sjednanym terminem, zavazuje se objednatel
pievzlt dilo i v nabldnutém zkraceném terminu.

Objednatel se zavazuje, ze dokongené dilo prosto vad a nedodélkll pfevezme a zaplati za jeho
zhotoveni dohodnutou cenu, Objednatel ma pravo prevzit i dilo, které vykazuje. drobné vady a
nedodélky, kieré samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebréni fadnému uZivani dila. Vtom
pfipadé odstrani zhotovitel tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v zapise o predani a
pfevzet! dila. Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujicl vady nebo nedodélky.

6. Platebni podminky

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

Provedené prace a dodavky budou hrazeny na zékladé faktury, jejiZ souCastl bude kopie
pfedavaciho protokolu, po Upliném dokonéeni a pfedani dila a po odstranéni vSech vad a
nedodélk( zapsanych v protokolu o pfedant a plevzet! dila.

Zhotovitel nepoZaduje Zadne zalohy.

Splatnost faktur je stanovena na 14 dni po doruéeni objednateli.

Zaplacenim faktury se rozumi odepsani fakturované &astky z i¢tu objednatele.



6.5. Zavéretna faktura musi obsahovat néleZitosti dafiového dokladu. V opaéném pfipadé ma
objednatel pravo vrétit ji zhotoviteli k dopinéni. Do doby zaslani fadného dafiového dokladu se
Ihlita splatnosti pferusuje.

7. Véci uréend k provadéni dila

7.1. Objednatel je povinen opatfit nasledujici véci k proveden' dila a v terminu do 18.4.2016 je piedat
zhotoviteli:

al ohl&Senl stavby, stavebnl povolen!
b/ pozemek pro zhotoveni dila
cf vyklizene stavenisté

7.2. Predani stavenisté bude dokladovano zépisem ve stavebnim deniku.

7.3. Prevzetim véci od objednatele odpovida zhotovitel za jejich ztratu nebo 8kodu na nich
zplsobenou, ledaZe by prokazal okolnosti vylugujici jeho odpovédnost

8. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu a nebezpeéi $kody na ném

8.1. Objednatel je vlastnikem pozemkd, uréenych k provedeni dila, nebo ma souhlas k jejich uzivani.
V souladu s ustanovenim § 2599 odst. 1 NOZ zakoniku nabyva objednatel viastnictvi k predmétu
dlla.

8.2. Zhotovitel nese nebezpeli kody nebo zniteni stavby az do jejiho predani, ledaze by ke skodé
doslo | jinak. ,

8.3. Zhotovitel odpovida i za Skody zplisobené tietim osobam pii provadéni dila nebo v souvislosti
s nim. Na objednatele pfechazi nebezpeti Skody na dlle jeho prevzetim.

9. Povinnosti zhotovitele

9.1, Zhotovitel odpovida za skody jim zptsobené pfi provadéni dila nebo v souvislosti s provadénim,
a to jak objednateli, tak i tfetim osobam. Zavazuje se pouZivat pouze materidly, které
neobsahuji zdravi $kodlivé latky a toto na vyzadani objednavatele dolozit atestem materilu

9.2. Zhotovitel je povinen pii provadéni stavebnich praci dodrZovat ustanoveni platnych piedpist o
bezpetnosti prace a ochran& zdravi pfi praci. Skody, zplisobené nedodrenim piedpisti o
bezpenosti prace a ochrané zdravi pfi praci zhotovitelem zplisobené, hradi zhotovitel.

9.3.  Zhotovitel je povinen dodrZovat ustanovent zakona €. 246/2001 Sb. o pozami ochrané v (plném
znéni jakoZ i ustanoveni provadécich predpisi. Skody, zplsobené nedodrZenim téchto
ustanoveni, hradl zhotovitel.

9.4. Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyte&ného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu
objednatel k provedenti dila pfedal, nebo pfikazu, ktery mu objednatel dal. To neplati, nemohl-li
nevhodnost zjistit ani pfi vynaloZenf potfebné péde. Prekazi-li nevhodna véc nebo piikaz v
fadném provadéni dila, zhotovitel je v nezbytném rozsahu prerusi az do vymény véci nebo
zmeény pifkazu; trva-li objednatel na provadéni difa s pouZitim predané véci nebo podle daného
prikazu, ma zhotovitel pravo poZadovat, aby tak objednatel uginil v pisemné formé. Lhilta
stanovena pro dokonéeni dila se prodluZuje o dobu pferusenim vyvolanou. Zhotovitel ma pravo
na thradu nakladl spojenych s pferu$enim dila nebo s pouZitim nevhodnych véct do doby, kdy
jejich nevhadneost mohla byt zjisténa.

9.5. "Zhotovitel odstrani na sv(j naklad veskery odpad ze své &innosti véetnd hrubého klidu
pracovisteé. Zhotovitel odpovida za pofadek na stavenisti a za provadéni bézného daklidu.



8.6. Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. &) zakona & 320/20018b., o finanéni
kontrole ve vefejne spravé a zméné nékterych zakoni ve znéni pozdéj§ich piedpist (dale jen
zakon o financnl kontrole) povinen spolupisobit pfi vykonu finanénf kontroly.

9.7. Zafizenl stavenité zabezpecuje zhotovitel. Naklady na zafizeni a [ikvidaci stavenisté jsou
soucasti stanovené ceny podle této smilouvy. DemontaZ staveniété se zavazuje zhotovitel
provést do 2 dnl po dokon&eni dila a misto provadéni dila objednateli pfedat ve stavu prostém
jakychkoli prekazek.

9.8, Obstaravani zaborl vefejnych prostranstvi a provadéni nezbytnych opatfeni pro omezeni
provozu na vefejnych komunikacich je povinnost zhotovitele.

9.9. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor investora neiméné 3 dny pfedem k provéfeni praci,
které budou dalsim pracovnim postupem zakryty nebo se stanou nepiistupnymi. Nedostavi-li se
technicky dozor k provéieni pracl, smluvni strany konstatuji, Ze se ma za to, Je prace pfevzal
bez namitek, tim neni zhotovitel zpro&tén cdpovédnosti za bezvadné provedenl dila.

10. Rizeni stavby a provadéni dila

10.1. Ugastnici se dohodli, Ze ustavuji tyto své zastupce:

Technicky dozor objednatele; Jana Pefrll - 491 467 518, 731 449 578
Stavbyvedouci zhotovitele: Vratislav Ryk — 604 333 819, David Linhart - 737 672 005

10.2. Prfipadné poZadavky objednatele na zmény v provadén( dila se fidl ustanovenimi této smiouvy.

10.3. O prib&hu praci na dile vede zhotovitel stavebni denfk v rozsahu stanoveném v § 157 zak. &.
183/20086 Sb., stavebnt zakon a provadéci vyhl, &, 62/2013 Sh., o dokumentaci staveb.
Stavebni denik je v pracovni dobé denné pfistupny budové $koly v kancelafi 3kolnika. Zapisy
do ného provadi jednak pracovnici zhotovitele, objednavatel je povinen sém nebo
prostfednictvim povérené osoby se k zapisiim vyjadiovat nejdéle do til pracovnich dni.

10.4, Osoby opravnéné kontrolovat a jednat jménem objednatele a zhotovitele budou zapisovany do
stavebniho deniku. '

10.5. Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s projektovou dokumentaci a podle platnych norem.

11. Pfedani dila

11.1.  Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a predanim objednateli.

11.2.  Pro pfejimaci fizenl zajisti zhotovitel doklad o likvidaci odpadu v souladu se zékonem
£.185/2001 Sb., o odpadech.

11.3.  Zhotovitel je povinen po dokondeni stavby vyklidit prostory dotéené stavbou f;ebo zafizenim
stavenisté a veskeré zelené plochy fadné upravit.

11.4.  Smiuvni strany se dohodly na odevzdan! a pfevzetl dila, které se uskuteéni v mist& jeho
provadéni zapisem. O pfipravenosti dila k odevzdan( vyrozumi zhotovitel objednatele pfsemné
a soubézné telefonicky, a to nejpozdéji 5 dnli pred pfedpokiadanym terminem pFedani dila. Za
takové vyrozuménl se povaZuje i zépis ve stavebnim deniku, podepsany zastupci obou
smiuvnich stran. O pfedanl a pievzetl dila jsou obé strany povinny sepsat zapis, ktery obé
podepisi.

11.56.  Den podepsani zapisu o pfedani a pfevzet dila je dnem ukondéenl, piedani a pfevzeti dila bez
vad a nedodélkl. Nedo$lo-li k dohod&, uvedou se v zapise stanoviska obou stran. Pokud
objednatel piejima, obsahuje zapis prohlageni o pfevzeti, odmita-li dodavku pfevzit, sepide se
Z2apis s uvedenim stanovisek obou smluvnich stran, Pfipadné vady a nedodélky musi byt
odstranény do 14 dnil od pfejimactho fizeni.



11.6.
11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

1111

vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila, stanovenych projektovou

dokumentac! a touto smiouvou.
Nedodglky se rozuméji nedokongené préace oproti projektové dokumentaci.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli ddaje a pfedat mu doklady souvisejicl
s provadénim dfla, nutné k provedeni kolaudaéniho fizenl ve smyslu zdkona, pifpadne dle
jinych obecné zavaznych predpisd, platnych v dobé pfedani dila, a to nejpozdéji v den
prevzeti dila. Zhotovitel pfeda pfed zahdjenim prejimaciho fizeni tyto nezbytné doklady,
Zgjména:

- osvédéen! o zkouskach pouZitych materiall

- atesty a certifikaty pouZitych materiall
- dalsi nezbytné doklady vyplyvajici z povahy dila
- odpovidajici revize

Objednatel nenf opravnén nepfevzit dodavku pro zavady, jejichZ plvod je v podkladech, ktere

sam pfedal. Zhotovitel je v8ak povinen za Uplatu tyto vady odstranit v dohodnutém terminu.

Objednatel si vyhrazuje prévo provést nutné Upravy projektu, vypusténi provedeni nékterych
praci nebo poZadovat provedeni praci nutnych k provozuschopnosti dila. Vyse uvedené
skute&nosti mohou mit viiv na déiku a vysi ceny provadénych pracl a budou zaznamenany do
stavebniho deniku, pfipadné sepsany formou dodatku ke smiouve.

Po zhotoveni dila bude objednateli pfedana zhotovitelem projektové dokumentace skutedného
provedent.

12. Vady dita a zaruky za jakost

12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

12.5.
12.6.

12.7.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na zhotovené dilo podinaje dnem pfevzetl dila
objednatelem za pfedpokladu dodrZeni garanénich podminek, které budou piedany
s predavacim protokolem stavby. Zhotovitel odpovida za pfipadné jim zplsobené vady po
celou zaruéni dobu.

V zaruénl dobé mé objednatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

Zhotovitel se zavazuje odstranit pfipadnou vadu pfedmétu plnénf takto:
- pti havarijnim stavu - do 24 hodin
- pii vadach neohroZujicich chod objekiu - do 5 dni

Od uplatnéni reklamace objednatelem a vady odstranit ve |hité shora uvedeng, nebude-li
dohodnuto jinak.

Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bez zbyteného odkladu po
jejim zjidténi telefonicky, emailem a pisemnou formou k rukam opravnéného zastupce
zhotovitele. ‘

Zaruéni doba na dilo je 60 mésfcl.

Zaruéni doba na technické vybaveni je déna jeho vyrobcem, nejméné 24 meslicl.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji divod v nevhodném uzivani pfedmétu dila, v
rozporu s Géelem, pro kiery byl vyprojektovan a v nedostaletné udrZbé.

13. Sankéni opatfeni:

13.1.

Pokud zhotovitel odevzda dilo po terminu uvedeném v této smiouve, je povinen zaplatit
objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0.1% z ceny dila v&. DPH za kaZdy zapocaty den prodleni.




13.2. V piipadé prodleni objednatele s placenim ceny dila v terminech a vy8i dle &L.5 je povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vyl 0,1% z dluZné &astky za kazdy den prodieni
z hodnoty nezaplacené &astky.

13.3. Za nesplnéni terminu odstranéni vad a nedodélkd dle vysledku pfejimaciho fizeni se sjednava
smiluvni pokuta ve vysi 1000,- K& za kaZdy zapo&aty den prodleni & za kazdou vadu.

13.4. V pripadé, Ze zhotovitel nenastoupi v dohodnutém terminu na odstranéni zaruénich vady, je
objednatel opravnén provést opravu ffeti osobou na naklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1000,- K& za kaZdy den prodieni se zaruéni opravou.

13.5. Objednatel je opravnén odeéist uplatnénou sankci vaéi zhotoviteli z &astky Uhrady za dilo, aniz
by to bylo povaZovano za prodieni s hradou platby.

13.6. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu skody zplisobené porugenim stejné
pravni povinnosti. Smiuvni pokuta je splatng béhem 14 dn(t od doruceni jejlho vyudtovani.

14. Podminky odstoupeni od smlouvy

14.1. Od této smiouvy lze odstoupit v souladu s ob&anskym zakonem.

15. QOstatni ustanoveni

15.1. Objednatel i zhotovitel se zavazujl, Ze cbchodn( a technické informace, kieré jim budou svéfeny
smiluvnim partnerem, nezpfistupn! tfetim osobam hez plsemného souhlasu druhé& smiuvni
strany & nepoutiji tyto informace ani pro jiné Géely neZ pro plnéni podminek této smlouvy.

15.2. Jestlize zhotovitel nebo ohjednate! z dlvod(l, kieré jimi nejsou ovlivnitelné nebo takove, ktere se
v dobé uzavieni smiouvy nedaly pfedpokiadat (jako napf. pfirodni katastrofa, zemétfeseni,
pozar, valka, vyhlaSen] stavky) a které budou branit pinénl smlouvy, je to hodnoceno jako vy8si
moc, ktera dobu pinéni automaticky prodluZuje ovéem bez nérok{i na Uhradu skod, nakladd a
penale.

15.3. Veskeré spory z této smlouvy vyplyvajicl budou fedeny pfedev&im dohodou smiuvnich stran.
Pokud nedojde k dohodé, piedloZi nékterd ze smiuvnich stran spor vécné a mistné pfislusnému
Ceskému soudu.

15.4. Objednatel prohlasuje celou zadévaci dokumentaci a nabidku zhotovitele za nedilnou sougast
smiouvy o dilo.

15.5. Objednatel si pfi realizaci vyhrazuje pravo adsouhlasit vzorky materiaill, dildi a sou&asti stavby a
kontrolovat kvalitu ve stejné mife i u subdodavateld.

16. Zavéreéné ustanoveni

16.1.  Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, musi byt pfipadné zmény a dodatky smlouvy provedeny
pisemnou formou, jinak jsou neplatné. Jejich platnost nastava dnem podpisu obou smiuvnich
stran.

16.2.  Tato smlouva se Fidi pravem Ceské republiky. Pokud neni ve smiouvé uvedeno jinak, fidi se
smluvnl strany piislugnymi ustanovenimi zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zékonik.

16.3. Pokud oddélitelné ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neplatnym & nevynutitelnym,
nema to vliv na platnost zbyvajicich ustanoveni této smiouvy. V takovém piipadé se strany
této smlouvy zavazujl uzaviit do 10 pracovnich dnQ od vyzvy druhé ze stran této smiouvy
dodatek k této smlouvé nahrazujici oddélitelné ustanoveni této smilouvy, které je neplaine &i
nevynutitelng, platnym a vynutitelnym ustanovenim odpovidajicim hospodaiskému Gcelu takto
nahrazovaného ustanoveni.

16.4. Smluvni strany po preéteni této smlouvy prohladuji, ze souhlasi s jejim obsahem, Ze tato
smiouva byla sepsana vazng, uréité, srozumiteiné a na zakladé jejich pravé a svobodné vile,
ha dlkaz éehoZ pripojujl své podpisy.



16.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi jedno vyhotoveni
a zhotovitel obdrzi vyhotoveni jedno.

16.6. Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Dolozka podle § 41 zak. ¢. 128/2000 Sh., o obcich, v platném znéni: Tato smlouva byla schvalena
Radou mésta Cerveny Kostelec dne 9.3.2016, usneseni &. R-2016/06/14.

V Gerveném Kostelci, dne 31, & Jong

N

Jméno Datum Podpis
Prediozii ~
KEWDA | 132076 e L
Kontroloval| V/2r. ]

w73 201

Ve Staré Boleslavi, dne /fs ;19 3 Qs’f a

zhotovitel

Linhart spol.sr.o. @
Lhotecka 820
25001 Brandys nad Labem - Stara Boleslay
Tel: 326 911 101, Fax: 326 813130
IC: 47052121, DIG: CZ47052121




