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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku  

Osu odkanalizovaného území osady Božejovice oddílnou kanalizací tvoří 

Božejovický potok, protékající centrální částí osady ve zděném korytě s 

výškou dna 514 - 519 m n. m., které pokračuje nezpevněným silně 

zahloubeným korytem k výusti z čistírny s výškou dna 511 - 510 m n. m.. 

Území má přirozený plynulý spád k této vodoteči. Okrajové úseky části stok 

obsluhují terén do nadmořské výšky 528 m n. m. a kmenová stoka končí 

v čistírně v nadmořské výšce 515 m n. m. Vlastním staveništěm jsou téměř 

výhradně veřejné komunikace, jen výjimečně jiné pozemky.  Část sítě bude 

vedena silnicí III. třídy. Povrchy komunikací jsou v převážném rozsahu 

živičné. 

Pozemek stavby čistírny je na východní straně těsně za okrajem intravilánu 

osady Božejovice, na levém břehu Božejovského potoka. Pozemek se svažuje 

severním směrem do hluboko do terénu zaříznutého nezpevněného koryta 

potoka. Průměrná výška terénu v místě čistírenské linky je 514,7 m n.m.  

Koryto potoka má v místě vyústění vyčištěné vody kótu dna 509,9 m n.m.   

Menší část pozemku je zemědělská půda zbytek jsou ostatní plochy. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Geologický a hydrogeologický průzkum byly provedeny pouze pro čistírnu. 

V osadě byly provedeny v dřívějších obdobích pro jiné účely další geologické 

průzkumy. Z  těchto průzkumů a jejich podkladů byly pro stavbu kanalizace 

zhruba odhadnuty hydrogeologické poměry pro stavbu kanalizace. Celá znění 

dále uváděných průzkumů jsou v dokladech. Průzkum kanalizace a jiné 

průzkumy nebyly provedeny.  

Pro stavbu kanalizace byly odhadnuty hydro-geologické poměry podle všech 

dále uvedených průzkumů a vyjádření. 

Podle nich lze zhruba odhadnout, že u kanalizace v intravilánu na levém 

břehu koryta potoka a v pásu potoční nivy podél jeho pravého břehu bude 

poměrně vysoká hladina podzemní vody nad úrovní dna výkopů pro potrubí.  

Voda bude vykazovat slabou až střední agresivitu pro obsah CO2 a výši pH. 

Výkopy zachytí především poměrně málo únosné povodňové hlíny, písčito-

jílovité zeminy měkké konzistence, po nichž následuje vrstva písků a štěrků 
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hlinitých až jílovitých, slídnatých, středně ulehlých. V některých partiích 

v osadě jsou horní vrstvy složeny z navážek, pod kterými se nacházejí 

organické zeminy charakteru zvodnělých písčitých jílů s polohami jílovitých 

písků. Pro partie osady nad pásem nivy na pravém břehu potoka nejsou 

k dispozici hydrogeologické průzkumy. Pro tento případ se s velkou 

nejistotou odhaduje občasný výskyt podzemní vody ve výkopu s chemizmem 

jako u vod u potoka a že výkopy budou ve  vrstvě písků a štěrků hlinitých až 

jílovitých, slídnatých, středně ulehlých. Kanalizace mimo intravilán osady, 

před čistírnou bude v hydrogeologických poměrech podle Inženýrsko 

geologického průzkumu pro čistírnu odpadních vod.  

Před zahájením stavby jednotlivých větví kanalizace budou zaměřeny za 

účasti majitelů hladiny ve studnách, které jsou podél jejich tras. V případě 

vyřazení studny z funkce poklesem hladiny během stavby zjedná nápravu 

investor stavby.  

 Inženýrsko geologický průzkum, Čistírna odpadních vod Božejovice, 

závěrečná zpráva, S-projekt. v.s.o., Tábor, duben 2010 

Terén lokality tvoří plochá údolní niva Božejovického potoka, který teče 

v zářezu rokle cca 4 m pod úrovní okolního terénu. Průzkum byl proveden 

dvěma sondami v terénu o výšce okolo 514,35 m n.m. Hladina podzemní vody 

je vázána na propustné deluviofluviální štěrkopísky v úrovni 2,30 až 4,50 m 

pod terénem, je mírně napjatá a ustálila se v sondách na kótě 512,15 a 511,50 m 

n.m. a je ve spádu ke dnu potoka. Voda vykazuje slabou až střední agresivitu 

pro obsah CO2 a výši pH. Sondy zjistily, že do hloubky cca 2 m pod terénem, 

jsou poměrně málo únosné povodňové hlíny, písčito-jílovité zeminy měkké 

konzistence. Pak následuje vrstva písků a štěrků hlinitých až jílovitých, 

slídnatých, středně ulehlých, která v hloubce cca 4,5 m nasedá na kypré až 

středně ulehlé hlinité, silně slídnaté písky (eluvium). Jedině tato vrstva písků a 

štěrků hlinitých až jílovitých, středně ulehlých poskytuje v geologickém 

profilu vhodné podloží pro založení nádrží ČOV. 

Z hlediska zakládání staveb lze základové poměry na zkoumané lokalitě 

označit za složité – základová půda se v rozsahu stavebního objektu místo od 

místa podstatně nemění. Podloží písčito-jílovité zeminy však mají nepříznivé 

vlastnosti – minimální únosnost, stlačitelnost, rozbřídavost. Poměrně vysoká 

hladina podzemní vody a její agresivita na betonové konstrukce se nepříznivě 

uplatňuje při návrhu založení objektu a znesnadňuje postup zakládání. 

 Hydrogeologické vyjádření, Studna šachtová na parcele1457/1 v k.ú. 

Božejovice, S-projekt. v.s.o., Tábor, červenec 2010 
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Čerpáním vody z projektované šachtové studny pro ČOV nebudou při 

řízeném odběru ovlivněny okolní stávající zdroje podzemní vody. 

Projektovaná studna na parcele č. 1457/1 b k.ú. Božejovice je situována 

v prostředí, které není zdrojem možného znečištění, ani ohrožení jakosti vody 

ve studni, dle nařízení Vyhlášky č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na 

využívání území ve znění Vyhlášky č. 22/2010 dle § 24a „Studny 

individuálního zásobování vodou pro málo propustné prostředí. 

Doporučuje se užívání šachtové studny a odběr vody z ní za těchto podmínek: 

1) Hloubka šachtové studny podstatně nepřesáhne 5,0 m od terénu. 

2) Množství odebrané vody nepřekročí 600 litrů denně, což odpovídá   

    6,9 10-3l/s; max 10 m3/měsíc; cca 60 m3/rok 

3) Šachtová studna bude provedena na parcele č. 1457/1, v místě dle     

přiložené situace osazení. 

Před zahájením prací na výkopu stavební jámy pro nádrže čistírny budou 

zaměřeny za účasti majitelů hladiny studní, jichž se týká toto vyjádření ke 

studni v čistírně. V případě vyřazení kterékoliv ze studní z funkce poklesem 

hladiny během výkopů a provádění nádrží, zjedná nápravu investor stavby.  

 

 Inženýrsko geologický průzkum, Božejovice – JZD – sklad, Stavební 

geologie n.p., Praha listopad 1986 

Průzkum byl proveden pro stavbu seníku v Božejovicích. Pro stavbu 

kanalizace a ČOV je uváděn pouze výtah, bez návazností na stavbu seníku. 

Lokalita seníku je na jiho-východním okraji osady. To je na levém břehu 

Božejovického potoka. Bylo provedeno pět sond v terénu o výškách od 525,0 

do 523,9 m n.m. Naražená podzemní voda byla v eluviu ruly povahy písčité 

hlíny na kótách od 518,3 do 519,7 m n.m.. Hladina podzemní vody byla mírně 

napjatá, v sondách se ustálila na kótě 523,4  a 523,2 m n.m. a je ve spádu k 

potoku. Chemismus není znám. Sondy zjistily, že do hloubky cca 0,3 m pod 

terénem je humózní horizont, pod ním jsou v různé mocnosti od 0,5 až 1,8 m 

tuhé až pevné a pevné písčité hlíny pod nimi nejméně do hloubky 2,5 m pod 

terénem je eluvium ruly povahy písčité hlíny tuhé až pevné. Pak následuje 

vrstva eluvia ruly povahy hlinitého písku. 
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 Inženýrsko geologický průzkum, Božejovice – most a opěrná zeď, 

ARCADIS České Budějovice, 11/2011 

Průzkum byl proveden uvnitř obce v lokalitě těsně u Božejovického potoka. 

Pro stavbu kanalizace a ČOV je uváděn pouze výtah.  

Byly provedeny 3 vrty. Hladina podzemní vody je v malé hloubce pod 

terénem, chemizmus není znám. Povrch území tvořen navážkami do hl. cca 

1,1 m. Pod vrstvou navážek se nacházejí organické zeminy charakteru 

zvodnělých písčitých jílů s polohami jílovitých písků měkké až tuhé 

konzistence, mocnosti 2-2,7 m. V podloží této vrstvy se nachází eluvium žuly, 

charakteru středozrnných až jemnozrnných hlinitých písků. 

Při místním šetření stavu stávající narušené kamenné opěrné zdi v období 

3/2012 byla provedena prohlídka i okolních stavebních konstrukcí a bylo 

zjištěno, že okolní stavební objekty tzn. ostatní opěrné stěny a hospodářské 

objekty přilehlých budov nevykazují poruchy, které by svědčily o 

nedostatečné únosnosti základové půdy nebo o její nadměrné stlačitelnosti. 

S ohledem na dobu realizace těchto staveb lze předpokládat, že tyto objekty 

jsou založeny na základových konstrukcích s hloubkou základové spáry cca 

0,6-1,0 m pod úrovní terénu tak, jak bylo v době jejich realizace obvyklé, to 

znamená, že jsou založeny plošně na základových pasech a nikoliv hlubině na 

pilotách. 

 

 Byl proveden průzkum podzemních a nadzemních zařízení 

inženýrských sítí.  

E. ON Česká republika, s. r. o. - vyjádření 

Dopis ze dne 13.01.2016, č. j. M18416-16097208 

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení NN, 

nadzemní vedení NN, nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN. 

Cetin, číslo jednací: 508288/16 Číslo žádosti: 0116 521 032 

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 13. 1. 2018. 

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její 

ochranné pásmo. 

Podzemní zařízení nebylo pro potřeby projektové dokumentace vytyčeno v 

terénu, ani nebyly provedeny kopané sondy na ověření hloubkového uložení 
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jednotlivých vedení. V podélných profilech jsou u jednotlivých vedení 

uvedeny obvyklé hloubky uložení vedení dle ČSN 73 6005. 

Před zahájením stavby je nutné vytyčení všech podzemních zařízení 

jednotlivými správci a v rámci realizace ověřit jejich vedení pomocí ručně 

kopaných sond. 

Při stavbě je nutno respektovat pokyny správců jednotlivých podzemních 

zařízení viz dokladová část.  

Výsledky průzkumů a měření byly začleněny do projektové dokumentace. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

Ochranná pásma sítí jiných správců nezasahují na pozemky ČOV a na trasy 

kanalizace.  

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Božejovický  potok nemá stanoveno záplavové území. Podle informací města 

a  místních obyvatel docházelo v minulosti při velkých průtocích potokem v  

osadě k vybřežení ze zděného koryta výjimečně, pod osadou v zahloubeném 

přírodním korytě k němu nedocházelo vůbec. 

V osadě, v intravilánu, kde je zděné koryto, je část stok podél potoka 

v záplavovém území. Zbytek kanalizační sítě v intravilánu a kmenová stoka 

v extravilánu a čistírna není v záplavovém území. 

Stavba se nenalézá na poddolovaném území.  

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Současné odvádění části produkce splašků předčištěných v nevyhovujících 

domovních čistírnách buď neúplnou jednotnou, normám nevyhovující 

kanalizací nebo je přímo do koryta v intravilánu osady více výústmi a 

vyvážení zbytků produkce ze žump na okolní pole změní stavba oddílné 

kanalizace na odvádění všech splašků do centrální čistírny bez jakékoliv 

výusti v intravilánu osady a bez vlivu na znečištění recipientu v obci za 

bezdeští a za dešťů, bez vlivu na stavby a pozemky. Současně vyloučí 

vyvážení žump na pole a pachové emise z nich a z vyvážených domovních 

čistíren. Odtokové poměry dešťových vod z intravilánu osady nemění a neřeší 

je.  
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Stavba osadní čistírny se zakrytou mechanicko biologickou čistírnou s nejlepší 

dostupnou technologií podle NV 401/2015 Sb zajistí trvalé a dokonalé čištění 

splašků a po jejich vyčištění vypouštění do Božejovického potoka jedinou 

výústí pod obcí. Vyčištění sníží celkové současné zatížení recipientu. Strojní 

zařízení ČOV je navrženo tak, aby u nejblíže trvale obývané nemovitosti 

nebyla překročena úroveň hluku, tj. 50 dB ve dne a 40 dB v noci. 

Vyprodukované kaly a shrabky budou vyváženy v uzavřených nádržích a 

obalech. V ochranném pásmu čistírny není žádná obydlená nemovitost. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby nebudou provedeny asanace ani demolice. Řešení likvidace 

domovních čistíren, a odvodu odpojených dešťových vod z přípojek je 

záležitostí majitelů nemovitostí. 

Při stavbě nedojde ke kácení stromů, pouze náletových dřevin. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Dojde k trvalému záboru ZPF v rozsahu 150 m2 a dočasnému záboru ZPF 

v rozsahu 250 m2 pro meziskládku. Na lesním pozemku je umístěna trvalá 

výusť z ČOV a dočasná provizorní výusť z kanalizace během stavby. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní technickou infrastrukturu) 

Čistírna má příjezd z místní komunikace. Stavba v realizované podobě 

žádným způsobem přímo nezasahuje do veřejných komunikací. 

Pro čistírnu bude provedena definitivní přípojka elektro a pro stavbu si 

dodavatel zajistí případně provizorní připojení. 

  

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Při stavbě je nutno postupovat dle zásad organizace výstavby. Tak se vyloučí 

případná prodleva v zahájení zkušebního provozu čistírny a čištění splašků, 

vzniklá nedostatkem zatížení znečištěním pro pozdní a nedostatečný počet 

přepojovaných domovních přípojek na jejich veřejnou část.  

Podmiňující, vyvolané a související investice nejsou, vyjma nákladů 

soukromníků spojených s připojováním jejich částí domovních přípojek. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH   

             JEDNOTEK 

Stavba slouží k odvedení splaškových odpadních vod ze zastavěných ploch v osadě 

Božejovice, bez části Božejovice nádraží, oddílnou kanalizací s kmenovou stokou 

a sedmi stokovými větvemi do osadní čistírny. Čistírna slouží k jejich vyčištění a k 

likvidaci vyprodukovaných kalů v jednolinkovém systému s mechanicko 

biologickým způsobem, před jejich vypouštěním do recipientu Božejovický potok a s 

kalovým hospodářstvím s uskladněním před odvozem biologického kalu a 

plovoucích látek.  

Základní kapacity stavby 

 Jednotky Výhled  

Stoky DN 250 Počet stok/celkem m  8/1432 

Přípojky DN 150 Počet přípojek/celkem m 48/338 

   

Q24 m3/d 32,5 

 l/s 0,38 

Qd l/s 0,53 

Qh l/s 2,40 

Qdešť, vnikání poklopy  l/s 2,48 

Qčerpané  l/s 2,50 

BSK5 kg/d 10,80 

CHSKCr kg/d 21,60 

NL kg/d 9,90 

EO EO 180 

Napojených osob os 200 

 

Základní kapacity funkčních jednotek – nádrže, jímek 

Čerpací stanice, mokrá jímka (ČJ) 

 Počet jímek        1   ks 

 Šířka*délka v hladině     1,6*2,3           m*m 

 Maximální hloubka dna jímky pod okrajem  4,15   m 

 Dno       tvarované spádovým betonem 

 Přítok z ŠO3, DN 250, dno nade dnem   1,44   m 

 Havarijní přeliv v ŠO3, hrana, nade dnem ČJ    1,59   m 
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 Spínací a maximální hladina nade dnem  1,1   m 

 Vypínací hladina nade dnem    0,5   m 

 Objem pro čerpání ca     1,8   m3 

Strojní česle (SČ)  

 Počet žlabů        1   ks 

 Počet jímek ve žlabu     2   ks 

 Jímka vtoku šířka*délka*hloubka  DN 100 do SČ 0,6*0,55*0,6       m*m*m 

 Dno     mírně spádované k odtoku DN 100 do SČ 

 Jímka SČ šířka*délka*hloubka u žlábku v N                0,65*1,5*0,5         m*m*m 

 Dno     mírně spádované k odtoku do žlábku v N 

 Horní hrana jímek     odstupňovaná  

 Dna jímek      odstupňovaná 

Aktivace (AN) s vnořeným dosazovákem (DN) 

 Počet nádrží        1   ks 

 Šířka*délka        4,0*6,6           m*m 

 Dno AN   malý spád, jímka pro DN, jímka pro vyčerpávání  

 Hloubka vody N, 0 l/s     3,0   m 

 Hloubka vody DN, 0 l/s     3,8   m 

 Hloubka nádrže AN     3,65   m 

 Hloubka jímky pro DN     4,55   m 

 Plocha hladiny nádrže AN     26,4   m2 

 Objem nádrže s DN nade dnem AN a s  

 potrubím v N, celkový      79,2   m3 

 Funkční objem N      54,6   m3 

 Plocha hladiny N      15,06   m2 

 Objem potrubí vně DN v N    0,6    m3 

Dosazovací nádrž vertikální (DN) 

 Počet nádrží       1   ks 

 Ø hladiny       3,8   m 

 Ø dna        0,68   m 

 Kónická část       komolý kužel 

 Hloubka vody, 0 l/s      3,8   m 

 Hloubka nádrže      4,2   m 

 Výška svislé části, výpočtová    1,1   m 

 Výška svislé části, konstrukční    1,5   m 

 Sklon stěny        1,76:1 

 Funkční objem       24,82   m3 

 Objem nade dnem AN     24,0   m3 

 Plocha hladiny celkem     11,34   m2 
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Jímka plovoucích látek (JPL) 

 Počet jímek       1   ks 

 Šířka*délka        0,9*2,0           m*m 

 Dno     mírně spádované, jímka pro vyčerpávání 

 Hloubka vody      3,15   m 

 Hloubka jímky      3,65   m 

 Přeliv v AN, horní hrana DN 150 nade dnem AN 3,15   m 

 Funkční objem       5,67   m3 

 Plocha hladiny       1,8   m2 

Kalojem (KJ) 

 Počet jímek       1   ks 

 Šířka*délka        2,8*2,0           m*m 

 Dno     mírně spádované, jímka pro vyčerpávání 

 Hloubka vody      3,00   m 

 Hloubka jímky      3,65   m 

 Funkční objem       16,80   m3 

 Plocha hladiny       5,60   m2 

 

B.2.2  CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Kanalizace slouží pro gravitační odvedení splašků přípojkami z jednotlivých 

objektů do gravitační oddílné kanalizace vedené převážně ve veřejných 

komunikacích pro jejich přivedení do čistírny.   

Čistírna po vstupním čerpání slouží k centrálnímu vyčištění odpadních vod a 

likvidaci vyprodukovaného kalu v podzemních, zakrytých nádržích, 

s pomocnými provozy v nadzemním objektu, umístěnými v oploceném 

pozemku. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Stavba ČOV nemá nároky na architektonické řešení. Čistírenská linka je 

v podzemních nádržích výrazně nepřesahujících upravený terén, provozní 

buňka je jednoduchý pozemní objekt bez zvláštní architektonických nároků a 

součástí jsou zpevněné plochy nezbytné pro chod ČOV.  
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B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Celkový popis 

Přípojky a oddílná kanalizace jsou gravitační a přivádí splaškové odpadní vody do 

čistírny do obtokové šachty, z které natékají do čistírny, do její vstupní čerpací 

stanice, nebo obtékají čistírnu přímo do recipientu. Z čerpací stanice jsou čerpány do 

mechanicko biologické čistírny odpadních vod s kalovým hospodářstvím. Vyčištěná 

voda je přes vnější měrnou šachtu odváděna do obtokového potrubí čistírny a jím do 

výústního objektu do koryta Radihošťského potoka. V kalové jímce je uskladňován a 

zahušťován přebytečný kal a v jímce plovoucího kalu plovoucí kal z hladiny 

dosazovací nádrže. Kaly jsou odváženy ke zpracování na jiné čistírně. Obtoková 

šachta slouží i jako havarijní přeliv čerpací stanice a umožňuje odstavení celé 

čistírny. V čistírně je samostatný provozní objekt s dmychárnou a provozním a 

sociálním zázemím a studna užitkové vody. 

Celkové provozní řešení 

Oddílná gravitační kanalizace je v dostatečných spádech. Přítoky splašků 

z odvodňovaného území jsou malé, a proto nelze vyloučit potřebu občasného 

proplachu, zejména u koncových úseků a v počátcích provozu při pomalém 

přepojování producentů.  

Obtoková šachta je vybavena uzávěrem do čerpací jímky a její přeliv je s hradítkem 

pro obtok. 

Jímka čerpací stanice má na přítoku česlicový koš jako ochranu čerpadel. Je vybavena 

dvěma ponornými čerpadly s provozním schématem (1+1). Čerpadla jsou se 

samostatnými výtlaky bez armatur do vtokové jímky žlabu česlí. Čerpadla jsou 

ovládána automaticky od hladin a jejich střídání je podle časového programu. 

Vtoková jímka u žlabu česlí má uzávěr na potrubí do strojních česlí a havarijní přeliv 

do jejich žlabu. Tato jímka slouží v případě potřeby také pro osazení ručních česlí, 

které využívají havarijní přeliv jako odtok. Z jímky natéká odpadní voda přes uzávěr 

potrubím do zavěšených strojních česlí s válcovým sítem. Válcové síto je s jemnými 

otvory s vnitřním stíráním a vyklízením šnekem do pytle a je ovládáno od chodu 

čerpadel a hladiny ve vtokové jímce. 

Hrubě mechanicky předčištěná voda je odváděna žlabem strojních česlí do žlábku 

nad hladinu aktivace, který je vyústěn do podélné osy nádrže. Biologickou částí 

čistírny je nitrifikace s jemnobublinnou aerací. Do její nádrže, do jímky ve dně, je 

vnořena vertikální trychtýřovitá nádrž s kruhovou hladinou s  přívodem aktivační 

směsi ponořenou trubkou do uklidňovacího válce, s recirkulací kalu mamutkou a 

odtahem plovoucích látek z hladiny mamutkou za pomoci čeření hladiny. Výtlak 

mamutky recirkulace je do žlábku přítoku ze strojních česlí a má odbočku do kalové 
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jímky pro odpouštění přebytečného kalu. Odpouštění je časovým programem 

s ručně řízeným doplňováním množství podle provozní koncentrace kalu v aktivaci. 

Výtlak mamutky odtahu plovoucích látek je zaústěn do jímky plovoucích látek, která 

je vybavená přelivem ode dna jímky nad hladinu nitrifikace. Přeliv je s přívodem 

tlakového vzduchu pro pomocné odčerpávání odstáté vody. Přebytečný kal v kalové 

jímce a plovoucí kal v jímce plovoucího kalu jsou uskladňovány v oxických 

podmínkách zajišťovaných občasnou středobublinnou aerací. Z kalové jímky je  

odtah odstáté kalové vody polohovatelným ponorným čerpadlem s integrovaným 

plovákem, s hadicí a výtlakem do aktivace. Uskladněný kal a plovoucí látky jsou 

z příslušných jímek odebírány fekálem přes pevné trubky s koncovkou pro jeho 

hadici a odváženy k dalšímu zpracování mimo čistírnu. 

Výroba vzduchu do okruhu aktivace je jedním dmychadlem s frekvenčním měničem 

s provozním schématem (1+0). Do okruhu mamutky plovoucích látek z hladiny 

dosazovací nádrže, probublávání její hladiny, provzdušňování kalové jímky, jímky 

plovoucích látek s pomocným odčerpáváním odstáté vody z jímky plovoucích látek 

je jedním dmychadlem s frekvenčním měničem s provozním schématem (1+0). Do 

okruhu mamutky recirkulace je jedním dmychadlem s frekvenčním měničem 

s provozním schématem (1+0). Ovládání dmychadla okruhu aktivace je od kyslíkové 

sondy, časového programu a ruční. Ovládání dmychadla okruhu mamutky 

plovoucích látek z hladiny dosazovací nádrže a ostatních spotřebičů je časovým 

programem a ruční a odběry vzduchu jednotlivými částmi čistírny jsou 

diferencovaně kumulovány podle zkušeností z provozu a kapacitních možností 

dmychadla za dalších okrajových podmínek. Ovládání dmychadla mamutky 

recirkulace je ručním nastavením frekvence. Dmychadlo pro okruh aktivace a 

dmychadlo pro okruh mamutky plovoucích látek z hladiny dosazovací nádrže je pro 

každý okruh se stejnými parametry výkonu a dmychadla jsou napojena na společný 

rozdělovač vzduchu, který umožňuje jejich vzájemné střídání v okruzích. V případě 

poruchy jednoho z dmychadel je preferováno zásobování okruhu aktivace.  

Provoz čistírny je ovládán pomocí řídícího systému od instalovaných čidel, či 

nastavenou časovou automatikou a je s minimalizovanými nároky na ruční 

provozování. 

Užitková voda pro provoz do umyvadla je z vlastní studny. 

Dmychárna, ATS, rozvaděče, řízení, provozní a sociální zázemí jsou v provozní 

kontejnerové buňce. 

Čistírna je v oploceném, zajištěném prostoru a je vybavená komunikačním 

systémem. 
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Technologie čištění je nízkozatížená aktivace s trvalou nitrifikací a aerobní stabilizací 

kalu a s uskladněním kalu a plovoucích látek v oxickém prostředí před odvozem.      

Psaný podélný profil čistírny 

Pro podélný profil čistírny a jeho připojení na vypínací komoru je proveden 

zjednodušený hydraulický výpočet vybraných uzlů.  

Zjednodušený hydraulický výpočet používá: 

 Vzorec – potrubí  Colebrook-White 

k   2,0 mm potrubí s volnou hladinou 

k   0,4 mm potrubí s tlakovým průtokem 

ξ   0,4 patní koleno 

   0,25 K 90° 

   1,0 výtok 

   0,5 vtok 

 Vzorec – žlaby  Pavlovský 

n     0,014  

 Zjednodušení spočívá v 

- Kumulaci některých přítoků do začátku žlabu 

- Zaokrouhlování délek potrubí, žlabu na celé metry, nahoru 

- Zaokrouhlování výsledků ztrát na celé centimetry, nahoru 

- Počítání je pouze pro maximální průtoky 

Zkratky 

Š   Šachty na přítokové stoce  

ŠOX   Šachty na obtoku a odtoku z ČOV  

ČJ   Čerpací jímka 

ČK   Česlicový koš 

Č1, 2     Vstupní čerpadla číslo 1, 2  

PO   Provozní objekt 

SR   Stavítko ruční 

SČ   Strojní česle 

RČ   Ruční česle, nasouvací do vtokové jímky 

BLN   Blok nádrží 

N   Nitrifikace  

DN   Dosazovací nádrž vnořená do N  
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DN XXX  Diametr normální, vnitřní průměr 

VK   Vratný a přebytečný kal 

KJ   Kalová jímka 

PL   Plovoucí látky 

JPL   Jímka plovoucích látek 

OV   Odtok vyčištěné vody 

MO   Šachta měrného objektu 

P1   Měrný Parshallův žlab P1 MONTANA 

VO   Výústní objekt 

PO   Provozní objekt 

 
 Návrh m n.m. 

  ŠO3, přítok z Š1, DN 250, dno 513,04 

ŠO3, přítok z Š1, DN 250, max hladina 513,08 

ŠO3, odtok do ČJ, DN 250, dno, SR 512,99 

ŠO3, odtok do ŠO2 DN 250, dno  512,89 

ŠO3, odtok do ŠO2 DN 250, max hladina     512,93 

ŠO3, přeliv mezi odtokem do ČJ a odtokem do  ŠO2, přelivná hrana, SR 513,09 

ŠO3, přeliv mezi odtokem do ČJ a odtokem do  ŠO2, přelivná hrana, max hladina 513,11 

ŠO2, přítok, dno odtok do ŠO1, DN 250, dna   512,84 

ŠO1, dno, přítok z ŠO2, odtok do VO DN 250, dno 512,65 

  ČJ, horní okraj 515,65 

ČJ, dno 511,50 

ČJ, přítok z ŠO3, DN 250, dno 512,94 

ČJ, ČK, horní hrana koše 512,99 

ČJ, max hladina, nečerpaná, vzdutá havarijním odtokem přes přeliv v Š03   513,11 

ČJ, spínací hladina Č1,2, maximální provozní hladina, návrh Č1,2  2,5 l/s 512,60 

ČJ, vypínací hladina Č1,2, posouzení výkonu čerpadla Č1,2 512,00 

ČJ, hladina dočerpání, posouzení schopnosti čerpání čerpadla Č1,2 511,60 

ČJ, výtlaky do žlabu SČ DN 65, čerpání, vrcholy 517,40 

ČJ, výtlaky do žlabu SČ DN 65, dočerpání, vrcholy 516,39 

ČJ, odpad z PO DN 160, dno 513,50 

  SČ, žlab, vtoková jímka, horní okraj 516,05 

SČ, žlab, vtoková jímka, vtok do česlí DN 100, dna 515,45 

SČ, žlab, vtoková jímka, spínací hladina česlí 515,65 

SČ, žlab, vtoková jímka, havarijní přeliv a odtok z RČ 2*DN 100 do SČ, dna 515,70 

SČ, žlab síta, horní okraj 515,65 

SČ, přítokové potrubí DN 100, dno  515,45 

SČ, síto, dno, spodní okraj 515,20 

SČ, žlab síta, dno 515,15 
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SČ, žlab v N 150*150, dno 515,,10 

  RČ, vtoková jímka, spodní okraj česlí, osazení 515,45 

RČ, horní okraj česlí 516,20 

RČ, havarijní přeliv v česlích, hrana 515, 85 

RČ, žlábek na shrabky, dno 516,05 

  BLN, N, KJ, JPL, horní okraj 515,65 

BLN, N, KJ, JPK, dna 512,00 

BLN, N, jímka pro vnořenou DN, dno 511,10 

  N, dno 512,00 

N, DN, 0 hladina  515,00 

N, max hladina 515,05 

N, žlab přítoku z SČ150*150, dno 515,10 

N, odtok  do DN, DN 200, dno 514,40 

  DN, nádrž, horní okraj 515,40 

DN, nádrž, dno 511,20 

DN, sklon stěny dna, začátek 513,90 

DN, přítok z AN, DN 200 do uklidňovacího válce DN 400, dno 514,40 

DN, uklidňovací válec DN 400, spodní okraj 513,10 

DN, odběrné děrované trouby DN 150, dno 514,675 

DN, komora odtoku vyčištěné vody, přelivná hrana, 0 hladina  515,00 

DN, max hladina 515,03 

DN, odtok vyčištěné vody DN 200, průchod stěnou DN, dno  513,945 

DN, VK, mamutka DN 80, přívod vzduchu DN 25 512,00 

DN, VK, výtlak DN 80 u mamutky, dno 515,185 

DN, VK, vyústění DN 80 do AN, dno 515,36 

DN, PL, mamutka DN 100, přívod vzduchu DN 25 512,60 

DN, PL, výtlak DN 100 u mamutky, dno 515,41 

DN, PL, vyústění DN 100 do JPL, dno 515,44 

  MO, přítok z DN, DN 250, začátek P1, dna 513,93 

MO, P1, horní hrana žlabu 514,16 

MO, P1, konec žlabu P1, dno 513,89 

MO, přítok z DN DN 250, vzdutá max hladina  514,12 

MO, P1, začátek žlabu, max hladina 514,12 

MO, P1, konec žlabu P1, max hladina 514,05 

MO, šachta, odtokový kbel, odtok do Š01, DN 250, dna   513,58 

MO, šachta, odtokový kbel, max hladina  513,67 

MO, šachta, odtokový kbel, odtok do ŠO1, DN 250, max hladina 513,62 

  ŠO1, přítok z ŠO2, odtok do VO, DN 250, dna  512,65 
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ŠO1, přítok z MO DN160, dno 513,55 

VO, přítok z ŠO1, DN250, dno 512,46 

Recipient, dno  509,90 

  KJ, dno 512,00 

KJ, max hladina 515,00 

KJ, bezpečnostní přeliv do N, DN 150, dno 515,15 

  JPL, dno 512,00 

JPL, přeliv ode dna do N, DN 150, bezpečnostní přeliv, hrana potrubí v N 515,15 

JPL, max hladina 515,15 

JPL, max hladina kalu 515,25 

  PO, podlaha 515,55 

PO, strop 518,05 

PO, odpad venkovní potrubí, přítok a odtok DN 160, ŠO6, dno  513,74 

PO, odpad venkovní potrubí, přítok a odtok DN 160, ŠO5, dno  513,65 

PO, odpad venkovní potrubí, přítok a odtok DN 160, ŠO4, dno  513,51 

PO, odpad venkovní potrubí, přítok do ČJ, DN 160, dno  513,50 

 

Technologie čištění  

Navrženou technologií čistírny je podle ČSN EN 12 255-6 nízko zatěžovaná aktivace 

se stabilní nitrifikací, s aerobní stabilizací kalu, která zajišťuje v odtoku z čistírenské 

linky dosažitelné hodnoty koncentrací pro jednotlivé ukazatele znečištění při použití 

nejlepší dostupné technologie v souladu s NV 401/2015 Sb. podle tabulky v příloze č. 

7 a jejích podmínek, pro kategorii ČOV < 500 EO. Aktivace má hrubé mechanické 

předčištění s jemným sítem a obtokem se středními česlemi a kalové hospodářství 

pro zahuštění přebytečného kalu a plovoucích látek a jejich uskladnění v oxickém 

prostředí před jejich odvozem ke zpracování na jiné čistírně. 

 

Dosažitelné koncentrace NV a dosažené koncentrace návrhem  

CHSKCr 

mg/l 

BSK5 

mg/l 

NL 

mg/l 

N-NH4+ 

mg/l 

Ncelk 

mg/l 

Pcelk 

mg/l 

p m p m p m p* m p* m p* m 

110 170 30 50 40 60 - - - - - - 

 

 

 

 



zak.č.16 01 30 3                                                      B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Město Jistebnice 

BOŽEJOVICE – KANALIZACE A ČOV 

Dokumentace pro provádění stavby 

 
 

 

VSP-projekt v.o.s., Údolní 2188, 390 02 Tábor                                                                                        str. 17                

Hydrotechnický výpočet kanalizace a technologický propočet ČOV 

Pro stavbu byly stanoveny nové vstupní a návrhové hodnoty a podmínky 

Výhled         2030 

Trvale  Rekreanti  Celkem  

      bydlící  

Obyvatelé  

Božejovice (bez nádraží)  175  25  200 

Maxima obyvatel v průběhu roku  

      Léto  Zima   Mezidobí 

Připojení na kanalizaci  

  Trvalí    175   175  175 

  Rekreanti   25   15  2  

Celkem kompletní čištění  200   190  177 

Množství  

Odpadní vody – produkce/vybavenost (l/d*os) 

Trvale bydlící a rekreace      110/20 

Balastní vody, kanalizace oddílná (%)    25 

Dešťové vody poklopy, kanalizace oddílná (%)  25  

Znečištění 

Odpadní vody – specifické znečištění, ČSN 75 6401 (%) 

Trvale bydlící, rekreanti      

   BSK5, CHSK, NL      90 

   Nc, Pc        95  

Formy dusíku, % z Nc 

N-NH4       65  

N-NO3       8  

Norg        25 

 N-NO2       2 

Svozové plány 

Fekál           8  m3 

Hydrotechnický výpočet kanalizace 

Návrhový stav        léto 

Součinitelé nerovnoměrnosti, návrhový stav   ČSN 75 6101 

Technologické propočty ČOV 

Návrhový stav        léto 

Posouzení         neděláno 

Součinitelé nerovnoměrnosti, návrhový stav   ČSN 75 6401 
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KI          130  ml/g  

Teploty léto °C  

  Průměr        13 

  Minimum        10 

  Maximum        20 

Současnost        po dokončení stavby 

Obyvatelé (trvale bydlící rekreanti, průměr roční) 

Božejovice (bez nádraží)       160 os 

EO           110 

 

Technologický propočet 

Průtoky za bezdeští 

  Zkratky Hodnoty 

  ČSN ČSN-návrh Jednotky  

Vnikání dešťů do oddílné kanal, z Q24,m   

0 

25 
 

% 

Obyvatelé trvale bydlící, napojení na ČOV   175 os 

Obyvatelé přechodně bydlící, napoj na ČOV     25 os 

Obyvatelé celkem, napojení na ČOV   200 os 

Součinitel denní nerovnoměrnosti, obyvatelstvo kd,m 1,5   

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti, obyv kh,m 5,15   

Balastní vody z Q24,m    25 % 

Průměrný denní přítok  Q24 32,5 m3/d 

Průměrný denní přítok  Q24 0,38 l/s 

Maximální denní přítok  Qd(č)=Qv 0,53 l/s 

Maximální hodinový přítok  Qh+Qd,D 8,64 m3/h 

Navržený max hodinový přítok (event čerpání) Qh(č) 9,00 m3/h 

Maximální hodinový přítok  Qh(č) 2,50 l/s 

    Průtoky za deště 

    ČSN-návrh Jednotky  

Vnikání dešťů do oddílné kanalizace   0,27 m3/h 

Navržený přítok na ČOV (event čerpání)  Qdešť(č) 9,00 m3/h 

    Látkové zatížení       

  ČSN ČSN-návrh Jednotky  

BSK5  BSK5 10,80 kg/d 

    332,3 mg/l 

CHSK CHSK 21,60 kg/d 

    664,6 mg/l 

NL NL 9,90 kg/d 

    304,6 mg/l 

Ekvivalentní obyvatelé, BSK5 60 g/(ob*d) EO 180,0 EO 
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Nadmořská výška ČOV   515 m n.m. 

Průměrná teplota OV  T 13 °C 

Minimální teplota OV  Tmin 10 °C 

Maximální teplota OV  Tmax 20 °C 

 

Přítok do AN  

        
 

Množství kalové vody   0 m3/d 
 

BSK5  BSK5aktiv 10,8 kg/d 
 

    332,3 mg/l 
 

CHSK  CHSKaktiv 21,6 kg/d 
 

    664,6 mg/l 
 

NL  NLaktiv 9,9 kg/d 
 

    304,6 mg/l 
 

Nc Ncaktiv 2,09 kg/d 
 

    64,3 mg/l 
 

Pc Pcaktiv 0,48 kg/d 
 

    14,8 mg/l 
 

Produkce primárního kalu PrK 0,0 kg/d 
 

    
 

Stáří kalu, produkce přebytečného kalu a plovoucích látek 
 

        
 

Navržené stáří kalu  Θx 21 d 
 

Teplotní součinitel pro stáří kalu kT 1,63   
 

Teplotní součinitel pro specifickou produkci  F 0,87   
 

Poměr NL/BSK5 přivedené do aktivace NLak/BSK5ak 0,92   
 

Produkce přebytečného kalu a PL v aktivaci, ATV    9,1 kg/d 
 

Produkce přebytečného kalu a PL v aktivaci, ATV 

 

8,5 kg/d 
 

    
 

Aktivační nádrž       
 

        
 

Navržená koncentrace kalu v AN X 3,5 kg/m3 
 

Objem aktivace, ČSN VAN 54,6 m3 
 

Látkové zatížení kalu, BSK5 BX 0,057 kg/(kg*d) 
 

Objemové látkové zatížení, BSK5 BV 0,198 kg/(m3*d) 
 

Doba kontaktu v nitrifikaci, Qv  tN 12,41 h 
 

    
 

Dosazovací nádrž - vertikální průtok, ATV   ATV-ČSN   
 

  

trychtýř   
 

Navržené objemové zatížení kalem, ATV    650 l/(m2*h) 
 

Kalový index, ATV (ředěný) KI ř 130 ml/g 
 

Doba zahušťování, ATV   1,43 h 
 

Srovnávací objem, ATV   455 l/m3 
 

Koncentrace kalu u dna, ATV   8,67 kg/m3 
 

Součinitel vyjadřující vyklízení kalu, ATV    0,95   
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Koncentrace kalu v recirkulaci, ATV   8,23 kg/m3 
 

Recirkulované množství externí, ČSN-Qv QRk 1,4 m3/h 
 

Navržené recirkulované množství externí  QRkn 2,5 m3/h 
 

Plošné zatížení, ATV   1,43 m/h 
 

Navržená celková separační plocha   11,15 m2 
 

Navržená celková vtoková plocha   0,19 m2 
 

Průměr nádrže - vypočtený D 3,80 m 
 

Zatížení navrž separ plochy NL, ČSN-Qbio NA 2,83 kg/(m2*h) 
 

Hydraul zatíž navrž separ plochy, ČSN-Qbio V 0,81 m/h 
 

Navržená hges, hloubka vody v nádrži   3,80 m 
 

Navrž objem sedimentačního prostoru nádrže Vs 21,2 m3 
 

Navržený objem kalového prostoru nádrže Vk 3,6 m3 
 

Doba zdržení, ČSN-Qbio   2,36 h 
 

Navržený průměr uklidňovacího válce    400 mm 
 

Rychlost v uklidňovacím válci, Qbio+QRkn   0,025 m/s 
 

    
 

Přehled potřeb vzduchu       

provoz aerace Trvalý Trvalý Přerušovaný 

Provozní koncentrace kyslíku                   mg/l 2,0 2,0 1,3 pro max 

   

2,0 pro prům 

  m3/h m3/h m3/h provozu 

Maximální dodávka vzduchu celková    58,0 58,0 58,1 

Průměrná dodávka vzduchu celková     45,3 45,3 50,3 

  m3/d m3/d m3/d 

Maximální dodávka vzduchu celková    1391,4 1391,5 1391,5 

Průměrná dodávka vzduchu celková     1086,0 1086,0 1086,0 

 

Uskladnění kalu a plovoucích látek       

        

Objem kalu a plovoucích látek k uskladnění   1,04 m3/d 

Koncentrace v kalu a PL   0,82 % 

Koncentrace po odběru kalové vody   1,3 % 

Objem kalové vody průměr v týdnu   0,38 m3/d 

Objem kalové jímky   16,80 m3 

Objem jímky plovoucích látek   5,67 m3 

Celkový objem 

 

22,47 m3 

Teoretická doba uskladnění   22,5 d 

 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Pro stavby technické infrastruktury není nutno postupovat podle vyhlášky 398/2009 

O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Čistírna se nachází v oploceném areálu a není přístupná veřejnosti. Bezbariérové 

užívání také nepřichází v úvahu. 
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B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Zaměstnanci provozovatele budou proškoleni dle platných předpisů a návrhů 

provozních řádů, podle kterých budou kanalizace a ČOV při zkušebním provozu 

provozovány. Po skončení zkušebního provozu provozovatel vydá definitivní 

provozní řády. 

 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) Stavební řešení 

1.STOKOVÁ SÍŤ 

Koncepce odkanalizování vychází z podmínky návrhu čistírny velikostní 

kategorie do 500 EO, která je schopná čistit pouze splaškové odpadní vody 

bez většího ředění balastními vodami. Výsledkem je navržení nové oddílné 

splaškové kanalizace, která omezuje přítok balastních vod a vylučuje ředění 

dešťovými vodami a vylučuje odlehčování dešťových vod se splašky do 

místního recipientu v obci.  

 

SO 01 Stoková síť 

Stoková síť je tvořena osmi novými stokami DN 250 v celkové délce 1 432 m. 

Navrženo je potrubí z PP kanalizačního hrdlového, trubky žebrované – plné 

žebro v řezu stěny, tř. pevnosti SN 12. Kmenová stoka A v délce 544 m tvoří 

osu celého systému a podchycuje stoky ostatní. Stoka A začíná v obtokové 

šachtě ČOV, přičemž vlastní šachta je již součástí ČOV. Pokud je to možné, 

stoky jsou vedeny v ose komunikace, je však brán ohled na další sítě a 

zejména na kanalizaci stávající, která i nadále zůstane v provozu jako dešťová.  

Na stokách budou ze šachet vysazeny čtyři odbočky DN 250 pro budoucí 

možné rozšíření stokové sítě do území určeného k zástavbě - výhledové stoky 

B, F, H1 a prodloužení stoky A. Ze šachty bude vyvedeno potrubí dl. 0,5 – 1 m 

(u stoky F 6 m),  ukončené vodotěsným víkem DN 250. 

Výpis stok v SO 01 

Stoka A   544  m 

Stoka C       39  m 

Stoka D   125  m 

Stoka E   190  m 

Stoka E1   217  m 

Stoka E1-1   137  m 
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Stoka F - odbočka      6  m 

Stoka G       40  m 

Stoka H   134  m  

Celkem             1432  m 

 

SO 02 Kanalizační přípojky 

Předmětem tohoto projektu jsou pouze v jejich veřejné části. Přípojky jsou 

projednány, doplněny a odsouhlaseny s osadním výborem. Domovní části přípojek 

jsou určeny pouze orientačně. Před zahájením stavby proběhne aktualizace známých 

údajů. 

 

Počet přípojek je stanoven na základě znalosti počtu obydlených objektů, délka je 

patrná ze situace. Celkem je navrženo 48 ks přípojek v celkové délce 338 m. Pět 

přípojek je nutno vést pode dnem vodoteče protlakem – viz protlaky.  

Výkres č. D.1.1.6 obsahuje tabulku přípojek, v níž je uvedeno č. přípojky, č.p. 

připojené nemovitosti, délka a spád potrubí, forma napojení na stoku a staničení, dále 

vzorové provedení přípojky. 

 

Přípojky se provedou z trub z hladkého PVC DN 150, SN 8. Spád potrubí standardně 

50‰, výjimečně nižší. Napojení na stoku 32x  odbočkou DN 250/150 do potrubí, 16x 

do revizní šachty. Ukončeny budou na pozemku vlastníka objektu revizní šachtou 

plastovou 400 mm, poklop litinový tř. zatížení A15, ve vjezdech D400. Je nezbytné, 

aby veřejná část přípojky včetně revizní šachty byla provedena odbornou firmou jako 

součást stavby stokové sítě. 

Uložení potrubí je stejné jako u stokové sítě. V celkem 19ti případech dojde ke křížení 

nové přípojky a stávající kanalizace, která zůstává i nadále v provozu. Kanalizace je 

zpravidla mělko uložena, při křížení bude níže uložena nová přípojka, přitom nesmí 

dojít k poškození kanalizace. 

Stávající přípojka může být nadále ponechána výhradně pro dešťové vody, 

včetně napojení na stávající kanalizaci nebo s vyústěním do vodoteče. 

Splaškové vody musí být vedeny nově zřízenou splaškovou přípojkou do 

nové kanalizace. 
 

Domovní část přípojek je řešena pouze orientačně. Musí však splňovat všechny 

podmínky dané ČSN 75 6101 pro veřejnou část, zejména z hlediska materiálu, 

vodotěsnosti, rozmístění revizních šachet. Pro tento účel tedy nelze v žádném 

případě využít původní přípojku, začínající u domu. Nejvhodnějším řešením je 

provedení i domovní části přípojky odbornou firmou, při tomto provedení a 

provedení svépomocí musí být přítomen dozor pověřený investorem kanalizace a 

ČOV. 
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Podmínkou připojení každého objektu na systém splaškové kanalizace je odstavení 

septiku a odpojení dešťových vod.  Přitom majiteli nemovitosti zároveň vzniká 

povinnost připojení při vybudování stoky, a to z důvodů řádné funkce ČOV. Tato 

povinnost je dána zákonem č. 274/2001 O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu, §3, čl. 8. 

 

Odpojení septiků: dle zákona č. 274/2001, § 18 čl. 4v případě, že kanalizace je 

ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět odpadní vody 

do kanalizace přes septiky ani přes žumpy. 

 

Přípojky kanalizace  48 ks  338  m 

 

2. ČOV 

Kmenová stoka DN 250 ústí do kruhové obtokové šachty, která má dné 

tvarováno pro přelivnou hranu se stavítkem, odtok DN 250 do čerpací stanice 

a pro obtok DN 250. Obtok čistírny končí věstním objektem do Božejovického 

potoku Do šachty obtoku ŠO1 je přivedeno potrubí vyčištěné vody z měrného 

objektu. 

Čerpací stanice odsazená od bloku čistírenských nádrží má pouze mokrou 

jímku obdélníkového půdorysu. Jímka má dno tvarované pro osazení 

ponorných čerpadel a je zakrytá přimontovanými prvky. 

Nádrž nitrifikace, kalové jímky a jímky plovoucích látek s půdorysy obdélníků 

jsou sdruženy do podzemního bloku stejnou kótou dna a horního okraje 

podobnými kótami hladin. Nádrž nitrifikace má ve dně jímku pro vrchol 

vnořené vertikální dosazovací nádrže. Nad kalovou jímkou je žlab pro strojní 

česle. Celý blok nádrží je zakrytý, zčásti pochozími přimontovanými prvky. 

V zakrytí jsou komunikační, kontrolní a manipulační otvory.  

Nadzemní provozní objekt je s místností dmychány a místností pro provoz a 

sociální zázemí. 

Užitková voda pro provoz a umyvadlo je ze šachtové studny v prostoru 

čistírny. 

 Obslužná plocha a chodníky v čistírně jsou zpevněné.  

Celý areál čistírny je oplocený 
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Seznam stavebních objektů ČOV 

SO 03 Čerpací stanice 

SO 04 Aktivace, dosazovací nádrž, kalojem a jímka plovoucích látek 

SO 05 Provozní objekt 

SO 06 Trubní rozvody a měrný objekt 

SO 07 Oplocení  

SO 08 Terénní úpravy a zpevněné plochy  

SO 09 Zdroj vody- studna 

SO 10 Stavební elektroinstalace 

SO 11 Stávající účelová komunikace - Situace 1:500 

 

 

SO 03 Čerpací stanice 

 +0,00 = 515,65 m n.m. (zhlaví želbet. obvodové stěny) 

Jedná se o novou želbet. nádrž vnějšího půdorysného rozměru 2,90 x 2,20 m, 

hloubka 4,15 m.  

Strop SO 03 bude zakryt konstrukcí ze skelných laminátů kotvenou do zhlaví 

želbet. stěn přes těsnění průvlečnými kotvami. Ploché díly budou 

s povrchovou úpravou „slzičkový plech“. 

 

 

SO 04 Aktivace, dosazovací nádrž, kalojem a jímka plovoucích látek 

+0,00 = 515,65 m n.m. (zhlaví želbet. obvodové stěny) 

Jedná se o novou želbet. nádrž vnějšího půdorysného rozměru 9,60 x 4,70 m, 

hloubka 3,65 m. Nádrž je rozdělena vnitřními želbet. stěnami tl. 300 mm na tři 

samostatné nádrže: 

 aktivace 

 kalojem 

 jímka plovoucích látek 

Zastřešení nádrže bude ze sklolaminátu včetně poklopů. 

 

SO 05 Provozní objekt 

Provozní objekt je řešen formou mobilního speciálního kontejneru o vnějších 

půdorysných rozměrech 3 000 x 6000 mm, vnitřní světlé výšce 2 500 mm.  
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Konstrukce kontejneru bude z ocelových profilů. Vnější stěny budou z 

profilovaného plechu, vnitřní stěny ze sádrokartonu. Podlaha bude z plechu a 

její horní plocha z cementotřískových desek s vrchní vrstvou z keramické 

dlažby. Celý objekt je mezi vnějšími a vnitřními stěnami izolován minerální 

vatou. 

Kontejner, který bude osazen na železobetonové desce sloužit jako provozní 

objekt pro obsluhu ČOV.  

Dispozičně bude objekt členěn na prostory:  

- dmychárna (budou instalována 3 dmychadla)  

- denní místnost s rozvaděčem - umyvadla s pitnou vodou, stůl pro obsluhu a 

uskladnění provozních potřeb, prostor oddělen příčkou 

pro vzdušník domácí vodárny, která zajišťuje rozvod tlakové vody ze studny 

 

SO 06 Trubní rozvody 

Součástí trubních rozvodů jsou porubí 01- Obtok ČOV, 02- Odpad z PB, 03, 

nátok na ČS a 04 – Odtok z MO. 

Součástí je i výustní objekt a měrná šachta s osazeným měrným profilem Pars 

P1 Montana. Měření není součástí objektu. 

Všechna potrubí jsou ukládána do pažené rýhy.  

Při souběhu nebo křížení kabelových rozvodů s ostatními inženýrskými 

sítěmi bude postupováno v souladu s normami ČSN 33 2000-5-52 (výběr 

soustav a stavba vedení) a ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení).  

Potrubí budou uložena v souladu s ustanoveními ČSN EN 1610. Při provádění 

obsypů potrubí, zejména potrubí z plastu, je nutno dodržovat předpisy 

výrobce o maximální zrnitosti použitých obsypových materiálů. Je nutno 

použít obsypových materiálů vhodných pro dané prostředí. 

U všech gravitačních potrubí a revizních šachet bude provedena zkouška 

vodotěsnosti v celé trase dle ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních 

přípojek a jejich zkoušení. 

Před zásypem potrubí dojde k zaměření do souřadnic JTSK a bude 

zpracována dokumentace skutečného zaměření a provedení stavby dle 

pravidel GIS provozovatele. 
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Potrubí č. 1 – Obtok ČOV 

Potrubí č. 2 – Odpad z provozní budovy 

Potrubí č. 3 – Nátok na ČS  

Propojuje objekt ŠO3 s ČS. 

Potrubí č. 4 – Odtok z měrného objektu 

Propojuje měrnou šachtu se šachtou  

 

Měrná šachta 

Pro měření odpadních vod je navržen Parshallův žlab instalovaný v 

prefabrikované železobetonové šachtě.  

 

Výustní objekt 

Na konci trasy nového  potrubí odtoku z ČOV je navržen nový výústní objekt 

šířky 600 mm. 

Ten je tvořen železobetonovým profilem vytaženým na terén, do kterého je 

zaústěno potrubí DN 250.  

 

 

SO 07 Oplocení  

Plocha areálu ČOV se oplotí novým oplocením z ocelového pozinkovaného, 

poplastovaného pletiva v. 1500 mm do napínacích drátů, oka rozm. 50/50 mm 

do ocelových pozinkovaných sloupků ∅ 48/1,5 mm s vypalovací práškovou 

barvou. Sloupky se osadí do prefa betonových patek rozm. 250 x 200 x 730 mm 

na podkladní betonové lože C 12/15-XC2 v. 220 mm. Do drážek betonových 

patek se osadí betonové podhrabové desky rozm. 250 x 50 x 2850 mm na lože 

z drceného kameniva fr. 4-8 tl. 100 mm. Osová vzdálenost sloupků bude 3000 

mm. V rozích oplocení a v přímém úseku cca a‘ 18,0 m se osadí ocelové vzpěry 

ze sloupků ∅ 38/1,25 mm kotvené objímkou ke sloupku a držákem 

k podhrabové desce. Povrchová úprava vzpěr dtto sloupky ∅ 48/1,5 mm. 

Celková výška oplocení, včetně jedné řady ostnatého pozinkovaného drátu 

potaženého PVC bude 1800 mm. Celková délka oplocení mimo vrata s dvířky 

bude 120,0 bm. Barva oplocení – zelená. 

V místě vjezdu do areálu ČOV (jižní část) se osadí ocelová dvoukřídlová 

otočná vrata rozm. průchozí šířka p.š. 3500 mm, výška 1700 mm s ocelovými 

kruhovými sloupky kotvenými do betonových monolitických patek C 20/25-

XC2. Vedle vrat se pro pěší osadí jednokřídlová otočná dvířka rozm. P.Š. 1000 

mm, výška 1700 mm. Konstrukce vrat, dvířek včetně výplně je navržena 

z ocelových tenkostěnných profilů.  
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SO 08 Terénní úpravy a zpevněné plochy 

Zpevněné plochy 

V areálu ČOV bude provedena zpevněná asfaltová plocha od vjezdových vrat 

až k SO 03; 04 a 05. Po obvodu SO 03; 04; a 06 se provedou chodníky 

z betonové zámkové dlažby. V návaznosti na zpevněnou asfaltovou plochu a 

chodníky jsou navrženy terénní úpravy (násypy) včetně rozprostření ornice a 

osetí travním semenem. 

V ploše staveniště se provede sejmutí ornice v tl. min. 200 mm. Ornice se uloží 

na mezideponii do nezhutněných násypů mimo areál ČOV dle dispozic 

investora. 

Je navržena asfaltová plocha v příčném a podélném sklonu do 

severovýchodního rohu plochy k odvodňovacím betonovým spádových 

žlabovkám osazeným do betonového lože. Povrchová voda odtéká 

betonovými spádovými žlabovkami ve svahu směrem do potoka se 

zpevněním dna a obou svahů vegetačními betonovými tvárnicemi tl. 100 mm 

v délce 2,0 bm se zásypem z drceného kameniva na štěrkovém loži tl. 150 mm. 

Z obou stran zpevnění se provede kamenný zához. 

 

Plocha bude lemována silničními obrubníky rozm. 250 x 150/120 x 1000 (500) 

mm do betonového lože C 16/20 XC1 – 150 mm s převýšením 120 mm. V místě 

vjezdových vrat bude vršek betonového prahu zakončen v niveletě zpevněné 

plochy. Pláň zpevněné plochy bude ve spádu odvodněná do rýhy s drenážním 

potrubím PVC DN 100, které bude vyvedeno do betonových spádových 

žlabovek. 

 

Okolo nových objektů SO 03; 04 a 06 budou provedeny chodníky š. 1,0 m resp. 

2,0 m z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm ve skladbě „B“. Po vnějším 

obvodu chodníků budou osazeny betonové parkové obrubníky š. 80 mm, 

výšky 250 mm do betonového lože C 16/20 XC1. Chodníky budou mít příčný 

spád od objektů 2,0%. Podélný spád – viz Situace 1:200. 

Celková plocha chodníků bude 45,60 m2. 

 

Terénní úpravy 

Zhutněné zemní zásypy stavebních objektů SO 03 a SO 04 se provedou do 

úrovně nivelety pláně po sejmutí ornice. Z této úrovně se budou provádět 

zhutněné zemní násypy z vhodné zeminy, hutněné po vrstvách max. a‘ 300 

mm na hodnotu 100% PS.  

Po vysvahování a úpravě pláně násypu se provede: 
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 rozprostření ornice v tl. 100 mm 

 osetí travním semenem 

V jižní a jihovýchodní části areálu ČOV se zasadí ve vzdálenosti cca 1,30 resp. 

1,5 m od oplocení 10 ks jehličnanů „Zerav“ ve vzdálenosti cca 2,5 m od sebe. 

Celková plocha zatravnění a ohumusování bude 327,0 m2. 

 

SO 09 Zdroj vody-studna  

Účelem zřízení nové studny je zásobování technického zázemí ČOV 

Božejovice pitnou vodou. Studna bude součástí oploceného areálu této ČOV, 

při dodržení níže uvedených předpisů zejména z hlediska nejmenších 

vzdáleností od zdrojů možného znečistění. 

Na základě údajů o hladině spodní vody, převzatých z hydrogeologického 

průzkumu, je doporučeno studnu provést jako šachtovou,  z betonových 

skruží  1000 mm. Čerpadlo ponorné bude umístěno ve studni, přípojka 

elektro přivedena z hlavního rozvaděče ČOV. 

 

Průměr studny:    1000 mm 

Hloubka studny:    6 m pod r.t. 

Hladina vody:    3 m pod r.t.  

Předpokládaná vydatnost studny 0,008 – 0,08 l/s, Qmax = 6,92 m3/den 

 

Z hlediska technického se jedná o zařízení dle ČSN 75 51 15 – Jímání 

podzemní vody. Řešená studna je studna neveřejná, technicky jde o studnu 

šachtovou dle čl. 5.4., vlastní provedení bude řešeno vrtem příslušného 

průměru. Studna bude umístěna na tomtéž pozemku jako objekt nově 

budované čistírny odpadních vod Božejovice. Vzdálenosti od možných zdrojů 

znečistění uvedené ve vyhl. č. 269/2009 plně vyhoví. 

Studna bude sloužit jednak pro základní hygienu obsluhy ČOV,  jednak pro 

oplach a čistění ploch a zařízení ČOV.  

Uvnitř objektu bude vodou zásobováno jedno umyvadlo, ohřev vody 

průtokovým ohřívačem. Celková spotřeba 50 l/den, docházka obsluhy denně. 

Odtok z umyvadla bude vyústěn do nádrže ČOV. Dále bude v objektu ČOV 

vysazen  kohout pro připojení hadice s PO ventilem. Odběr nepravidelný, 

závislý na ročním období, orientačně 100 litrů denně, max. odběr ojediněle do 

500 l/den. 

Hodnoty zde uvedené jsou podkladem pro bilanční výpočty. 

Studna bude provedena jako spouštěná, tj. postupným podvrtem jednotlivých 

skruží a jejich spouštěním do jámy do potřebné hloubky. Plášť studny bude 

proveden z betonových skruží vnitřního  1000 mm, vyveden 500 mm nad 
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okolní terén a tím zároveň nad hladinu velké vody. Skruže by měly být ve 

zvodnělé vrstvě kladeny na sucho, blíže k terénu pak na cementovou maltu. 

Šachta je zakryta dělenou bet. krycí deskou. Dno studny je tvořeno vrstvou 

jemnějšího kameniva tl. cca 400 mm. Dno je cca 3 m pod hladinou podzemní 

vody. 

 Zhlaví studny musí být upraveno tak, aby zabránilo vnikání nečistot a 

povrchových vod do studny. Stěny jsou zajištěny jílovým těsněním od terénu 

do hloubky cca 2500 mm. Terén v okolí studny bude vydlážděn na 

cementovou maltu v okruhu 2 m a vyspádován směrem od studny. 

 Čerpání vody je řešeno umístěním ponorného čerpadla výkonu 2,2 kW 

přímo ve studni, výtlačné potrubí ve studni je ocelové.  

Vodovod ze studny je z trub LDPE 40/5,5, celková délka 11 m. Výkop pro 

vodovod ve tvaru nepažené rýhy, krytí 1,0 m. Potrubí bude uloženo na 

pískový podsyp, obsyp pískem do výše 0,3 m nad potrubí. Poté bude rýha 

zasypána výkopovou zeminou hutněnou po vrstvách 300 mm. Vodovod bude 

doveden za obvodovou stěnu nad podlahu přízemí. Zde bude umístěna 

domovní vodárna s tlakovou nádobou 50 l. Pracovní rozpětí tlakového spínače 

0,30 – 0,50 MPa. Schéma domovní vodárny je přiloženo k této zprávě.  

Ve společném výkopu souběžně s vodovodem budou vedeny dva kabely. 

Jednak kabel silový, jednak kabel ovládací z tlakového spínače jako součásti 

domovní vodárny. 

Připojení ponorného čerpadla na zdroj NN se provede z hlavního rozvaděče 

DRMS1, umístěného v hlavním objektu ČOV. Napájecí kabel bude veden 

souběžně s přípojkou vody, bude ukončený v rozvodné skříňce na nadzemní 

části betonového pláště studny, z vnitřní strany. Ze skříňky bude dále 

pokračovat kabel jako součást čerpadla. Skříňka slouží pro nedestruktivní 

přerušení přívodu při výměně, opravě či demontáži čerpadla.   

   

Výpočet spotřeby vody  

Průměrná denní spotřeba Qd =    150 l/den = 0,15 m3/den - 0,0017 l/s 

Max. denní spotřeba Qmax d =    550 l/den = 0,55 m3/den – 0,007 l/s 

Průměrná roční spotřeba     54,75 m3 

 

SO 10 Stavební elektroinstalace 

Napájení ČOV 

ČOV bude napájena z přesunuté stožárové trafostanice. Práce na trafostanici a 

přívodní kabel z trafostanice do elektroměrového rozvaděče není součástí 

tohoto projektu. 
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Napájení ČOV bude zajištěno přípojkou z elektroměrového rozvaděče ER, 

umístěného v oplocení objektu ČOV ve vyzděném pilíři (pilíř dodávka 

stavby). Do rozvaděče RMS1 bude zaveden napájecí kabel CYKY-J 4x25. 

Hlavní jistič před elektroměrem bude dodán s hodnotou 40A/B. Společně 

s přívodním kabelem bude do rozvaděče RMS1 zaveden kabel CYKY-J 5x1,5 

jako rezerva pro dálkové ovládání HDO. Kabel nebude zatím využíván. 

Do výkopu s přívodním kabelem bude umístěn zemnící drát propojený na 

obou koncích s uzemněním objektu ČOV a pilíře. 

 

SO 11 Stávající účelová komunikace 

K obsluze objektů nové ČOV bude využita a opravena stávající účelová 

komunikace (polní cesta), na které budou provedeny úpravy zpevnění 

povrchu. Opravená komunikace ve výměře 809,80 m2 bude obousměrná, 

jednopruhová, šíře 3,50 m s krajnicemi a‘ 0,50 m s jednou štěrkovou 

výhybnou. Komunikace bude  sestávat ze zhutněné štěrkodrti se zakalením 

v tl. 50 mm, položené na stávající upravené a zhutněné pláni ve spádu cca 

2,5%. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

1.STOKOVÁ SÍŤ 

Vzhledem k průtoku pouze splaškových vod s malým podílem balastních vod 

budou průtoky v potrubí do 1,70 l/s. Potrubí všech stok oddílné kanalizační 

sítě je DN 250, materiál polypropylén, plné žebro v řezu stěny, třídy zatížení 

SN 12.  

Dle ČSN 75 6101 čl. 5.4.2.3 spád nesmí být nižší než 1:D, zde min. 4 ‰. Min. 

spád v dolním úseku stoky A činí 6 ‰, v ostatních částech pak 9,5 – 100 ‰.  

U stoky A pro navrhované sklony potrubí bude plnění při maximálním 

příslušném průtoku do 31 mm, rychlost bude od 0,58 do 0,66 m/s.  

 

2.ČOV 

SO 03 ČERPACÍ STANICE  

Čerpací stanice je železobetonová monolitická jímka z vodonepropustného 

betonu C 30/37 XA2, XC1, max. průsak 40 mm dle ČSN EN 12 390 – 8.  

Výztuž 10 505 (R) a sítě KARI. Krytí výztuže 40 mm (80 mm-vršek stěn).  
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Jímka je půdorysných rozměrů 2,20 x 2,90 m, hloubky 4,15 m s tloušťkou dna 

a stěn 300 mm.  

Horní úroveň stěn je 515,65 m n.m.  

 

SO 04 AKTIVACE, DOSAZOVACÍ NÁDRŽ, KALOJEM A JÍMKA    

            PLOVOUCÍCH LÁTEK  

Jedná se o novou monolitickou železobetonovou nádrž půdorysných rozměrů 

9,60 x 4,70 m. Hloubka nádrže je 3,65 m, resp. 4,55 m (prohlubeň). Nádrž je 

rozdělena stěnami na několik samostatných komor. 

Horní úroveň nádrží je 515,65 m n.m., resp. 516,05 m n.m.  

Dno a obvodové stěny jsou tloušťky 350 mm, dělící stěny 300 mm a vestavba 

(jímka s kanálkem) má dno i stěny tloušťky 250 mm.  

Konstrukce je z vodonepropustného betonu C 30/37 XA2, XC1 max. průsak 40 

mm dle ČSN EN 12 390 – 8. Výztuž 10 505 (R). Krytí výztuže 40 mm (80 mm 

vršek stěn).  

Základovou spáru tvoří dostatečně únosné štěrkopísky hlinité až jílovité, silně 

slídnaté, středně ulehlé, deluviofluviální, S4-G4(G5), Rdt = 550 - 650 kPa.   

Ustálená hladina podzemní vody je na úrovni 513,50 m n. m.  Proto je ve 

výkopu navržena čerpací jímka z betonových skruží. Předpokládaná hladina 

podzemní vody při vzdutí vodoteče je 513,50 m n.m.  

SO 05 PROVOZNÍ OBJEKT  

Základ provozního objektu  

Železobetonová deska z betonu C 16/20 XA1, XC2, s výztuží. 

Provozní objekt 

Ocelový nosný rám, podlaha sendvič – JSD desky, tepelná izolace, keramická 

dlažba, stěny sendvič – pozinkovaný profilovaný plech, tepelná izolace, 

laminovaná dřevotříska, střecha sendvič – pozinkovaný ocelový plech, tepelná 

izolace, laminovaná dřevotříska  

Potrubí s volnou hladinou, gravitačně protékaná 

PVC, PE, nerez, šachty železobetonové prefabrikáty 

Potrubí tlaková 

Nerez, polyetylen. 
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SO 09 ZDROJ VODY- STUDNA 

Studna bude provedena jako spouštěná, tj. postupným podvrtem jednotlivých 

skruží a jejich spouštěním do jámy do potřebné hloubky. Plášť studny bude 

proveden z betonových skruží vnitřního  1000 mm, vyveden 500 mm nad 

okolní terén a tím zároveň nad hladinu velké vody. Skruže by měly být ve 

zvodnělé vrstvě kladeny na sucho, blíže k terénu pak na cementovou maltu. 

Šachta je zakryta dělenou bet. krycí deskou. Dno studny je tvořeno vrstvou 

jemnějšího kameniva tl. cca 400 mm. Dno je cca 3 m pod hladinou podzemní 

vody. 

 Zhlaví studny musí být upraveno tak, aby zabránilo vnikání nečistot a 

povrchových vod do studny. Stěny jsou zajištěny jílovým těsněním od terénu 

do hloubky cca 2500 mm. Terén v okolí studny bude vydlážděn na 

cementovou maltu v okruhu 2 m a vyspádován směrem od studny. 

 

 

SO 08 TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  

V areálu ČOV bude provedena zpevněná asfaltová plocha od vjezdových vrat. 

Po obvodu se provedou chodníky z betonové zámkové dlažby. V návaznosti 

na zpevněnou asfaltovou plochu a chodníky jsou navrženy terénní úpravy 

(násypy) včetně rozprostření ornice a osetí travním semenem. 

 

3.TRUBNÍ ROZVODY 

Uložení potrubí 

Potrubí budou pokládána do pažené rýhy šířky 1,0 m, 1,10 m. Potrubí bude 

uloženo na pískový hutněný podsyp tl. 150 mm a obsypáno do výše 300 mm 

nad vrchol potrubí (zrnitost max. 12 mm). Zásyp rýhy bude proveden 

vytříděným výkopkem (bez kamenů) a zhutněn po vrstvách tl. 300 mm, 

v komunikacích a chodnících bude zásyp ze štěrkodrti. V prostoru 

nad troubou o výšce 300 mm je nutno vyloučit hutnění pomocí mechanizace. 

Únosnost pláně pod manipulačními plochami je předepsána  Edef2=45 MPa, 

pod chodníky 35 MPa. 

 

Seznam trubních rozvodů: 

č. Potrubí Materiál DN (mm) Délka (m) Pozn. 

1 Obtok ČOV PP UR 2 250 37,9 ŠO1-4 beton DN 

1000 výustní 

objekt 1 ks 

 

2 Odpad z provozní budovy PVC KG 150 30 ŠO4-6 – plast 

DN 600 
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3 Nátok do ČS PP UR 2 250 4,2  

4 Odtok z měrného objektu   PP UR 2 250 3,1  

 

 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A  

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

Technická a technologická zařízení jsou pouze v ČOV 

a) Technické řešení  

Technické řešení vychází z potřeb mechanicko biologické čistírny a jejího 

kalového hospodářství a jejich navržené technologie a způsobu provozování. 

Obtoková šachta, je vybavena s uzávěrem do čerpací jímky a její přeliv je 

s hradítkem pro obtok čistírny. Uzávěr hradítko jsou ručně ovládány.   

Vstupní čerpací stanice má ochranný, vytahovatelný česlicový koš 

dvě ponorná vytahovatelná kalová čerpadla s provozní schématem (1+1). 

Každé čerpadlo má samostatný výtlak, bez armatur do vtokové jímky žlabu 

česlí. Čerpadla jsou ovládána automaticky od hladin a jejich střídání je podle 

časového programu.  

Žlab česlí má předřazenou vtokovou jímku, s uzávěrem do přítokového 

potrubí strojních česlí a havarijním přelivem do žlabu strojních česlí. Vtoková 

jímka slouží v případě potřeby pro osazení ručních česlí, které využívají 

havarijní přeliv jako odtok. Ve žlabu strojních česlí je zavěšeno na vtokovém 

potrubí strojně vyklízené trubní síto s vyklízecím šnekem do pytle. Ovládání 

síta je od chodu čerpadel a od hladinové sondy. 

Aktivace má od vyústění žlabu česlí žlábek pro přívod předčištěných splašků 

a vratného kalu do osy nádrže. Dále má jemnubublinný aerační systémem a je 

do ní vnořená nerezová vertikální trychtýřovitá nádrž s kruhovou hladinou 

s přívodem aktivační směsi ponořenou trubkou do uklidňovacího válce, 

s recirkulací kalu mamutkou a odtahem plovoucích látek z hladiny 

mamutkou. Výtlak mamutky recirkulace je veden do přítokového žlábku 

z česlí a má odbočku pro odpouštění přebytečného kalu do kalové jímky. 

Odpouštění je řízeno časovým programem s možností ručního řízení. Výtlak 

mamutky plovoucích látek je do jímky plovoucích látek. 

Kalová jímka je vybavená středobublinným aeračním systémem pro občasné 

provzdušňování řízené časovým programem. Dále má ponorné polohovatelné 

čerpadlo s integrovaným plovákem, s hadicí pro odběr odstáté kalové vody a 

pevnou trubku s koncovkou pro odběr kalu fekálem. 
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Jímka plovoucího kalu je vybavená středobublinným aeračním systémem pro 

občasné provzdušňování řízené časovým programem. Je vybavená odraznou 

deskou pod výtlakem mamutky, přelivem ode dna jímky nad hladinu 

nitrifikace s přivedeným vzduchem pro pomocný odtah  a pevnou trubku 

s koncovkou pro odběr kalu fekálem.  

Výroba vzduchu je pro tři okruhy. Okruh aktivace, okruh mamutky 

plovoucích látek z hladiny dosazovací nádrže, probublávání její hladiny, 

pomocného, provzdušňování kalové jímky a jímky plovoucích látek a 

odčerpávání odstáté vody z jímky plovoucích látek a okruh mamutky 

recirkulace. Každý okruh je osazen jedním dmychadlem s frekvenčním 

měničem s provozním schématem (1+0). Okruh aktivace a okruh mamutky 

plovoucího kalu je propojen a umožňuje střídání jejich dmychadel. Ovládání 

dmychadla okruhu aktivace je od kyslíkové sondy časového programu a 

ruční. Ovládání dmychadla okruhu mamutky plovoucích látek z hladiny 

dosazovací nádrže a ostatních spotřebičů je časovým programem a ruční a 

odběry vzduchu jednotlivými částmi čistírny jsou diferencovaně kumulovány 

podle zkušeností z provozu a kapacitních možností dmychadla za dalších 

okrajových podmínek. Ovládání dmychadla mamutky recirkulace je ručním 

nastavením frekvence. Dmychadlo pro okruh aktivace a dmychadlo pro okruh 

mamutky plovoucích látek z hladiny dosazovací nádrže je pro každý okruh se 

stejnými parametry výkonu a dmychadla jsou napojena na společný 

rozdělovač vzduchu, který umožňuje jejich vzájemné střídání v okruzích. 

V případě poruchy jednoho z dmychadel je preferováno zásobování okruhu 

aktivace. Okruh mamutky recirkulace je propojen s předešlými okruhy a 

propojení je rezervou pro případ poruchy dmychadla mamutky recirkulace. 

Provoz čistírny je řízen od instalovaných čidel, či nastavenou časovou 

automatikou a je s minimalizovanými nároky na ruční provozování. 

Užitková voda pro provoz a voda do umyvadla je z vlastní studny s 

ponorným čerpadlem. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

PS 01 Čerpací stanice  

Z obtokové šachty je přivedena odpadní voda do jímky - čerpací stanice. Na 

přítoku v ČS je osazený  česlicový koš jako ochrana čerpadel. ČS je vybavena 

dvěma ponornými čerpadly (01M1.1-2) s provozním schématem (1+1). Pro 

trvalé čerpání jsou Čerpadla se samostatnými výtlaky s etáží se svislou částí 

zavzdušněného přívodu do vtokové jímky žlabu česlí, bez armatur. Čerpadla 

jsou ovládána automaticky od hladin a jejich střídání je podle časového 
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programu. Pro občasné vyklízení dna jímky – sčerpáním pod vypínací 

hladinu trvalého čerpání má každý výtlak snížené propojení mezi výtlačnou 

částí potrubí a svislou částí zavzdušněného přívodu do vtokové jímky česlí 

s ručním šoupátkem v propoji. Ovládání tohoto provozního stavu včetně 

spouštění čerpadla  je ruční, s časově zpožděným blokováním minimální 

hladiny ve výšce vtoku do čerpadla. 

K manipulaci s čerpadly a česlicový košem je na čerpací stanici instalován 

manipulační jeřábek (osazeny dvě patky na stěnu jímky a jeden jeřábek).  

Čerpací šachta je zakryta děleným poklopem se skelného laminátu. 

Pro možnost sčerpání hladiny do dna slouží uzavírací armatury (01A1.1-2). 

Otevřením příslušné armatury dojde ke snížení geodetické výšky výtlaku a 

tudíž k možnosti vyčerpání obsahu jímky. Ve zkušebním provozu bude 

upřesněno jak často bude otevřením šoupat (01A1.1-2) toto vyčerpání 

používáno. Toto řešení vyvolala nabízená čerpadla. 

 

PS 02 Aktivace, dosazovací nádrž, kalojem a jímka plovoucích látek 

Odpadní voda je čerpaná do vtokové jímky před česlemi je odváděna do 

strojních česlí. Z vtokové jímky je provedeno propojení do strojních česlí 

potrubím DN 100 na přírubu. Na tomto potrubí osazen ruční  uzávěr pro 

možnost manipulace se strojními česlemi. Pro případ poruchy nebo výpadku 

česlí jsou mezi vtokovou jímkou a žlabem česlí osazena dvě potrubí DN100, 

která slouží jako havarijní přeliv do žlabu strojních česlí. Ve vtokové jímce 

budou v případě potřeby (porucha, či oprava strojních česlí) osazeny ruční 

česle (02Z1), které využívají havarijní přeliv jako odtok do aktivace.  

Strojní česle (02MS1) jsou vybaveny válcovým sítem s jemnými otvory, 

vnitřním stíráním a vyklízením šnekem do pytle. Provoz česlí je řízen od 

chodu čerpadel, s možností nastavení řízení od hladinové sondy.  

Hrubě mechanicky předčištěná voda je odváděna žlabem strojních česlí do 

ocelového žlábku š. 150 mm (02Z2) nad hladinu aktivace – vyústění je do 

podélné osy nádrže.  

Biologickou částí čistírny je nitrifikace s jemnobublinnou aerací. Do její 

nádrže, do jímky ve dně, je vnořena vertikální trychtýřovitá dosazovací 

nádrž (02Z3) s kruhovou hladinou s  přívodem aktivační směsi ponořenou 

trubkou DN200 do uklidňovacího válce. Dosazovací nádrž je 

vybavena recirkulací kalu mamutkou a odtahem plovoucích látek z hladiny 

mamutkou za pomoci probublávání hladiny.  
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Výtlak mamutky recirkulace je do žlábku přítoku ze strojních česlí a má 

odbočku do kalové jímky pro odpouštění přebytečného kalu. Odpouštění je 

časovým programem s ručně řízeným doplňováním množství podle 

provozní koncentrace kalu v aktivaci. K tomuto účelu jsou na potrubích 

vratného a přebytečného kalu instalována elektrošoupata (02Y1 a 02Y2). 

Výtlak mamutky odtahu plovoucích látek je zaústěn do jímky plovoucích 

látek přes odraznou desku. Jímka je vybavená přelivem DN150 ode dna 

jímky nad hladinu nitrifikace. Přeliv je s přívodem tlakového vzduchu pro 

pomocné odčerpávání odstáté vody.  

Přebytečný kal v kalové jímce a plovoucí kal v jímce plovoucího kalu jsou 

uskladňovány v oxických podmínkách zajišťovaných občasnou 

středobublinnou aerací. Z kalové jímky je  odtah odstáté kalové vody 

polohovatelným ponorným čerpadlem s integrovaným plovákem, s hadicí 

a výtlakem do aktivace.  

Čerpadlo je zavěšeno na otočném jeřábku a je spouštěno ručně zs deblokační 

skříně. Uskladněný kal a plovoucí látky jsou z příslušných jímek odebírány 

fekálem přes pevné trubky s koncovkou pro jeho hadici a odváženy 

k dalšímu zpracování mimo čistírnu. 

 

PS 03 Dmychárna 

Dmychárna je umístěna v místnosti  provozního objektu. Celkem jsou 

instalována tři dmychadla, která jsou zdrojem vzduchu pro provoz zařízení 

technologického procesu ČOV. 

Výroba vzduchu do okruhu aktivace je jedním dmychadlem s frekvenčním 

měničem s provozním schématem (1+0). Do okruhu mamutky plovoucích 

látek z hladiny dosazovací nádrže, probublávání její hladiny, 

provzdušňování kalové jímky, jímky plovoucích látek a s pomocným 

odčerpáváním odstáté vody z jímky plovoucích látek je jedním dmychadlem 

s frekvenčním měničem s provozním schématem (1+0). Do okruhu mamutky 

recirkulace je jedním dmychadlem s frekvenčním měničem s provozním 

schématem (1+0).  

Ovládání dmychadla okruhu aktivace je od kyslíkové sondy, časového 

programu a ruční. Ovládání dmychadla okruhu mamutky plovoucích látek z 

hladiny dosazovací nádrže a ostatních spotřebičů je časovým programem a 

ruční a odběry vzduchu jednotlivými částmi čistírny jsou diferencovaně 

kumulovány podle zkušeností z provozu a kapacitních možností dmychadla 

za dalších okrajových podmínek. Ovládání dmychadla mamutky recirkulace 
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je ručním nastavením frekvence. Dmychadlo pro okruh aktivace a 

dmychadlo pro okruh mamutky plovoucích látek z hladiny dosazovací 

nádrže je pro každý okruh se stejnými parametry výkonu a dmychadla jsou 

napojena na společný rozdělovač vzduchu, který umožňuje jejich vzájemné 

střídání v okruzích. V případě poruchy jednoho z dmychadel je preferováno 

zásobování okruhu aktivace.  

Potrubní rozvody vzduchu jsou v nerezovém provedení. V části mezi 

dmychanou a nádržemi bude toto potrubí tepelně izolováno 

 

PS 04 Elektro část + ASŘTP 

Předmětem tohoto projektu pro provedení stavby je návrh technologické 

elektroinstalace a ASŘTP pro poloautomatické řízení celého objektu ČOV 

Božejovice. 

Projekt obsahuje návrh řídícího systému (ŘS) pro řízení ČOV, poruchovou 

signalizaci s hlášením mezních, poruchových a havarijních stavů a dálkový 

přenos vybraných provozních a poruchových hlášení na centrální dispečink 

budoucího provozovatele. Přenos poruchových hlášení je zde navrhován 

pomocí telemetrické stanice s vestavěným GSM/GPRS modemem. Tato 

stanice musí být kompatibilní s vizualizací na centrálním dispečinku 

budoucího provozovatele.  

Projekt řeší následující části: 

 Nový rozvaděč technologické a stavební elektroinstalace RMS1.  

 Nový řídící systém osazený ve vyčleněné části rozvaděče RMS1 

 Měření hladin a průtoků dle požadavků technologie 

 Kabelové rozvody k novým technologickým pohonům a přístrojům 

polní instrumentace 

 Dodávku frekvenčních měničů pro vybrané technologické pohony viz. 

technická  specifikace. 

 Přenos poruchových hlášení pomocí telemetrické stanice na centrální 

dispečink provozovatele ČOV. 

 Napájení rozváděčů technologií s autonomním ovládáním a řízením 

 

1.Elektrotechnické údaje 

Napěťová soustava 

 Napěťová soustava 3+N+PE 230/400V, 50Hz, TN-C-S 

 Ovládací a řídící obvody 230V, 24VDC, SELV 
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Ochrana před úrazem el. proudem a nebezpečným dotykovým napětím 

 Ochrana normální - samočinným odpojením vadné části od zdroje dle ČSN 33 

2000-4-41 ed.2 

 Ochrana doplněná – proudovým chráničem pro stanovené případy a 

doplňujícím ochranným pospojováním v kombinaci s automatickým 

odpojením od zdroje, krytím nebo izolací živých částí i při omezení jejich 

napětí v kombinaci s malým napětím PELV. 

 Stanoviště rozvaděče s dialektrickým kobercem 

 Pospojení rozvaděče RMS1 a všech vodivých částí technologie bude 

provedeno na přípojnice hlavního ochranného pospojování (HOP), která je 

předmětem dodávky části stavební EI.    

Ochrana proti přepětí 

V přívodním poli rozvaděče RMS1 bude osazena kompaktní přepěťová 

ochrana 1. a 2. stupně. Pro obvody řídícího systému bude v části pro řídící 

systém osazena přepěťová ochrana 3. stupně připojená přes oddělovací 

tlumivky.  Vybraná polní instrumentace bude rovněž napájena z obvodů za 

3. stupněm přepěťové ochrany. 

Instalované příkony, kompenzace, druh prostředí 

 celkový instalovaný příkon technologické 

části………………….……………10,2kW 

 maximální soudobý odběr technologické 

části…………….…………………..8,2kW 

 celkový instalovaný příkon stavební 

EI………………………….……………6,2kW 

 maximální soudobý odběr celé 

ČOV….………………………….……………14,4kW 

 celkový výpočtový proud při sos fí 0,8………………..………………………26A 

 

2.Obecný popis řídícího systému 

Pro řízení provozu ČOV je navržen volně programovatelný modulární PLC 

automat (dále jen řídící systém – ŘS), který bude osazen v rozvaděči RM. ŘS 

bude komunikačně propojen s operátorským panelem osazeným ve dveřích 

rozvaděče. Na obrazovce operátorského panelu budou pomocí vizual. SW 

zobrazena technologická schémata řízených technologických celků ČOV. 

Zobrazovány budou např. stavy jednotlivých zařízení, naměřené hodnoty, 

výskyty poruch, hlášení kritických mezí, provozní hodiny vybraných pohonů a 

zásahy operátora. Naměřené hodnoty budou archivovány a jejich průběh 

zobrazován pomocí grafů. Pro dálkový přenos poruchových a provozních 

hlášení bude vedle rozvaděče instalována telemetrická stanice s vestavěným 
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GSM/GPRS modemem kompatibilní s centrálním dispečinkem vybraného 

provozovatele.   

Ovládání jednotlivých technologických pohonů bude prováděno z ŘS podle 

zadaného algoritmu nebo ručně pomocí nebo ručně obsluhou pomocí 

ovládacích skříněk. Ovládací skříňky budou vybaveny třípolohovým 

přepínačem AUT-0-MÍST a tlačítky pro zapnutí a vypnutí příslušného zařízení. 

Pokud obsluha přepne přepínač do polohy MÍST bude příslušné zařízení 

možné ovládat pomocí tlačítek START – STOP respektive OTEVŘENO-

ZAVŘENO. V poloze ovladačů AUT na těchto skříňkách bude zařízení 

ovládáno z řídícího systému (ŘS). Tato poloha ovladačů bude rovněž 

signalizována do ŘS. Obecně je standardním režimem řízení automatický chod 

technologií. 

 Pokud obsluha z provozních důvodů potřebuje zasáhnout na potřebnou dobu 

do automatického provozu, pak tak může učinit dvěma způsoby: 

Dálkový ruční režim – prostřednictvím operátorského panelu. Technologie je 

ovládána dle pokynů obsluhy, přičemž její kroky může ŘS kontrolovat. 

Místní ruční režim – prostřednictvím místních ovládacích skříněk. Pracovník pak 

přebírá ob-sluhu dané technologie na své riziko. 

Ruční místní ovládání bude sloužit k oživování (případně seřizování) zařízení 

nebo pro nouzové řízení v případě poruchy řídícího systému. Tato ovládání 

budou samostatná mimo řídící systém. Bude využíváno při oživování, 

seřizování nebo v případě poruchy řídícího systému.  Havarijní ochrany 

jednotlivých pohonů (ochrana čerpadel proti chodu na sucho, průsak případně 

teplota vinutí) jsou zapojeny v silovém ovládacím okruhu a tato ochrana je 

funkční i v případě přepnutí ovládání pohonu na místní režim. Vznik jakékoliv 

poruchy bude zobrazen na operátorském panelu. 

3. EZS 

Rozsah EZS je patrný z dispozičního výkresu a přehledového blokového 

schématu, které jsou součástí této dokumentace. Přesné umístění snímačů 

v jednotlivých místnostech bude dále řešeno v realizační projektové 

dokumentaci. 

Jednotlivé detektory budou napojeny na novou ústřednu EZS, je zde navržena 

snadno ovladatelná zabezpečovací ústředna s integrovanou klávesnicí. 

Umístění této ústředny je navrženo do provozní místnosti ČOV. Jako čidla do 

místností jsou navrženy infradetektory s digitálním vyhodnocením signálu, 

která mají široké možnosti montáže a to jak na zeď, tak i do rohu místnosti, 

zaručují imunitu vůči rušivým vlivům. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita 

 Nadzemní objekty ČOV jsou navrženy na účinky zatížení dle: 

- ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí 

- ČSN EN 1991-1-1: Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení budov 

- ČSN EN 1991-1-3: Zatížení sněhem 

- ČSN EN 1991-1-4: Zatížení větrem 

- od technologického zařízení 

Podzemní objekty jsou navrženy na zatížení od tlaku zeminy, vč. případného 

zvětšení tohoto tlaku vlivem přitížení povrchu přilehlého území a 

hydrostatickým tlakem podzemní vody. Rovněž je zohledněno případné 

vyplavání konstrukce ČOV působením vztlaku podzemní vody – max. 

uvažovaná úroveň je 513,50 m n.m. Při vyšší hladině je uvažováno zaplavení 

prázdných nádrží. 

Jímky, u nichž je požadavek na vodonepropustnost, jsou navrženy i na 

zatížení při zkoušce vodotěsnosti – nezasypaná jímka naplněná vodou. 

Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

konstrukce, případně sousední stavby: 

Ve všech fázích výstavby zajistit, aby vlivem vztlaku podzemní vody jímka 

nevyplavala – viz statický výpočet.  

Prázdné nádrže SO 04 (bez vody) vyhovují pro max. uvažovanou hpv 513,50 

m n.m. při vzdutí vodoteče.  

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí: 

- zkontrolovat a převzít základovou spáru geologem nebo statikem a převzetí 

zapsat do stavebního deníku  

- zkontrolovat uložení výztuže, těsnících profilů a průchodek před betonáží 

Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem: 

- zpracovat dílenské výkresy výztuže 

Statické řešení stavby je uvedeno v samostatné složce. 
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B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 

Objekty SO 01-04 a 06-11 se nemusí z hlediska PO dále posuzovat – dle ČSN 

730804 jedná o prostory bez požárního rizika a dále bude řešen pouze objekt SO 05. 

 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Dle požadavků příslušných ČSN bude objekt tvořit jeden PÚ takto:  

PÚ 1 – provozní objekt 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

 U PÚ 1 není nutno provádět výpočet požárního rizika, neboť jeho velikost je 

převzata přímo z příslušné ČSN.  

PÚ 1 – Taue = 40 minut – pol. 15 tab. G.1 ČSN 730804 

 Pro požární úsek PÚ 1 byl stanoven dle požární výšky objektu, nehořlavý 

konstrukční systém a tab. 8 ČSN 730804 stupeň požární bezpečnosti takto: 

PÚ 1 – I. stupeň požární bezpečnosti – dle tab. 8 ČSN 730804 

 

d) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

 Požární odolnost stavebních konstrukcí je vyhodnocena dle ČSN 

73 0821 - Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních 

konstrukcí ed. 2: Květen 2007 a dle Publikace „Hodnoty požární odolnosti 

stavebních konstrukcí podle Eurokódů“. 

 Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí PÚ 1 jsou 

stanoveny pro I. stupeň požární bezpečnosti a poslední nadzemní podlaží 

dle tab. 10 ČSN 730804 takto: 

 

PÚ 1 – I. stupeň požární bezpečnosti, poslední nadzemní podlaží 

Požární stěny a stropy 

Požadavek Požární odolnost 15 minut v provedení REI 

Skutečnost Požární stěny: nevyskytují se 

Požární stropy: sádrokartonový podhled s požární odolností 15 minut 

v provedení REI 

Požární uzávěry otvorů 

Požadavek Požární odolnost 15 minut v provedení EW 
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Skutečnost Nevyskytují se 

Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části 

Požadavek Požární odolnost 15 minut v provedení REW 

Skutečnost Stěny se sádrokartonovým obkladem s požární odolností min. 15 

minut v provedení REW 

Obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části 

Požadavek Požární odolnost 15 minut v provedení EI 

Skutečnost Nevyskytují se 

Nosné konstrukce střech 

Požadavek Požární odolnost 15 minut v provedení R 

Skutečnost Nosná konstrukce střechy ochráněná sádrokartonovým podhledem 

s požární odolností 15 minut v provedení REI 

Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu objektu 

Požadavek Požární odolnost 15 minut v provedení R 

Skutečnost Nevyskytují se  

Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu 

Požadavek Požární odolnost 15 minut v provedení R 

Skutečnost Nevyskytují se 

Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které nezajišťují stabilitu objektu 

Požadavek Požární odolnost 15 minut v provedení R 

Skutečnost Nevyskytují se 

Nenosné konstrukce uvnitř PÚ 

Požadavek Bez požadavku 

Skutečnost ----- 

Konstrukce schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC 

Požadavek Bez požadavku 

Skutečnost ----- 

Střešní pláště 

Požadavek Bez požadavku 

Skutečnost ----- 

 

 Dle čl. 9.14.5 ČSN 730804 se střešní plášť objektu nepovažuje za požárně 

otevřenou plochu a nevyžadují se odstupové vzdálenosti – viz dále. 
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 Sádrokartonové konstrukce (podhledy a vnitřní obklady stěn) musí být 

provedeny oprávněnou firmou a splnění vyžadované požární odolnosti 15 

minut (použít sádrokarton s odpovídající skladbou pro požární odolnost 

min. 15 minut) bude při závěrečné kontrolní prohlídce doloženo příslušnými 

doklady dle vyhl. č. 246/01 Sb. (doklad o montáži a kontrole 

provozuschopnosti apod.).  

 Navržené stavební konstrukce objektů splňují svým provedením požadavky 

ČSN 730802 dle výše uvedené tabulky (v porovnání s hodnotami uvedenými 

v ČSN 730821 ed. 2 a v publikaci Hodnoty požární odolnosti stavebních 

konstrukcí podle Eurokódů a dle typových listů výrobců sádrokartonových 

systémů). 

 

e) Zhodnocení evakuace osob, včetně vyhodnocení únikových cest 

Z každého místa PÚ 1 je únik zajištěn jednou nechráněnou únikovou cestou 

(dveře) přímo na volné prostranství. Vzhledem k max. délce cca 3 m a šířce 

min. 0,8 m je zřejmé, že tato úniková cesta bezpečně vyhoví požadavku ČSN 

730804 i bez průkazu výpočtem. 

 Jedna nechráněná úniková cesta vyhovuje svým počtem, délkou i 

šířkou požadavkům ČSN 730804. 

 

f) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru 

 Z velikosti požárně nebezpečného prostoru objektu je zřejmé, že 

požárně nebezpečný prostor objektu nepřekračuje na žádné straně hranice 

stavebního pozemku v majetku investora. 

 V těchto prostorech se pak nenachází žádná další stavba či požárně 

otevřené plochy jiného PÚ nebo objektu. Vlastní objekt se nenachází v požárně 

nebezpečném prostoru okolní zástavby. 

 

g) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 

včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

Vnitřní požární voda – dle požadavku ČSN 730873 není v objektu vyžadována 

instalace vnitřních hydrantových systémů – součin hodnot p * S (požární 

zatížení x plocha PÚ) nedosahuje u PÚ 1 mezní hodnotu 9000 dle ČSN 730873. 
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Vnější požární voda – dle čl. 4.4 a3) ČSN 730873 nemusí být u PÚ 1 řešena 

vnější požární voda. 

 

h) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 

komunikace, zásahové cesty) 

 Příjezd a přístup k objektu je umožněn po stávajících zpevněných 

komunikacích. Nástupní plocha ani zásahová cesta není v našem případě dle 

ČSN 730804 vyžadována. Přístupová komunikace, která vede dle čl. 13.2.2 

ČSN 730804 do vzdálenosti min. 10 m od objektu, je průjezdná i pro těžkou 

požární techniku (jsou splněny požadavky čl. 13.3 ČSN 730804 na světlou 

šířku min. 3,5 m a výšku 4,1 m). 

 

i) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 

potrubí, vzduchotechnická zařízení) 

Větrání – přirozené dveřmi a větracími mřížkami a ventilátory v obvodových 

stěnách. 

Vytápění – objekt nebude vytápěn elektrickými přímotopy. Instalace topidel 

bude provedena dle návodu výrobce a dle ČSN 061008 (dodržení bezpečných 

vzdáleností od hořlavých předmětů apod.).  

El. instalace – bude řešena samostatným projektem dle požadavků 

příslušných ČSN a správnost jejího provedení bude při závěrečné kontrolní 

prohlídce doložena výchozí revizní zprávou. 

 

j) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními 

 Dle přílohy č. 4 vyhl. č. 23/2008 Sb. a ČSN 730804 bude objekt vybaven 

pro případný první požární zásah přenosnými hasicími přístroji takto: 

 

- PÚ 1 – 1 ks PHP s hasicí schopností 21A/113B 

 

 PHP bude umístěn tak, aby byl snadno viditelný a volně přístupný – 

konkrétní místo uložení PHP bude určeno po provedení stavby. 
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k) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Neposuzuje se. 

 

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

b) Energetická náročnost stavby 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není nutné posuzovat. 

 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA                

PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.)  

Větrání kanalizace je zajištěno přes přípojky a poklopy. 

Obsluha čistírny není trvalá. Pro obsluhu je v provozním objektu, v provozní 

místnosti s rozvaděči provozní zázemí se stolem a židlí a s umyvadlem se studenou a 

teplou vodou. Zdrojem užitkové vody je studna v čistírně, s AT stanicí. Odpad 

z umyvadla je zaveden do čerpací stanice. Místnost je bez oken, je osvětlená, 

vytápěná a odvětrávaná nuceným odtahem.  

Odpady z provozu ČOV – kal a plovoucí látky jsou uskladňovány v oxických 

podmínkách a jsou odváženy fekálem ke konečnému zpracování mimo Božejovice a 

pytlované shrabky v popelnici jsou odváženy na určenou skládku. 

Hluk dmychadel je eliminován dvoustupňově, užitím protihlukových krytů a jejich 

umístěním do dmychány, s odhlučněným přívodem a výfukem vzduchu. Strojní 

zařízení je navrženo tak, aby u nejblíže trvale obývané nemovitosti nebyla 

překročena úroveň hluku, tj. 50 dB ve dne a 40 dB v noci. 

Aerosoly jsou omezeny zakrytím nádrží čistírny a pachové emise ze shrabků jejich 

pytlováním.  

Do recipientu jsou pod obcí vypouštěny jen vyčištěné odpadní vody a to po užití 

nejlepší dostupné technologie čištění 
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Jiné vlivy stavby na okolí nejsou 

Pracovníci provozovatele musí dodržovat všeobecně platné nařízení o bezpečnosti 

práce, hygienické předpisy a dodržovat provozní řád ČOV. 

 

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Netýká se stavby. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Netýká se stavby. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba odolává běžným seismickým účinkům. 

d) Ochrana před hlukem 

Stavbu není nutno chránit před hlukem. 

e) Protipovodňová opatření 

Na stavbu bude zpracován havarijní a povodňový plán. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

f) Napojovací místa technické infrastruktury 

Veřejné části domovních přípojek jsou připojeny na stoky. Stoková síť 

nevyžaduje připojení na TI. 

ČOV je připojena na stávající místní komunikace. 

Pro čistírnu je užitková voda získána z vlastní studny v areálu čistírny.  

Napojení na elektrickou energii bude přípojkou NN(viz samostatný projekt E-

on). 

g) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Veřejné části domovních přípojek DN 150 je 48 kusů, celkové délky 338 m a 

jsou připojeny na osm stok DN 250 celkové délky 1432 m s konečnou 

kapacitou odpadních vod před připojení na ČOV 32,5 m3/d. 

Kapacita vlastní studny je maximálně 0,6 m3/d, 10 m3/měsíc, 60 m3/rok. 
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Elektročást: 

 celkový instalovaný příkon technologické 

části………………….……………10,2kW 

 maximální soudobý odběr technologické 

části…………….…………………..8,2kW 

 celkový instalovaný příkon stavební 

EI………………………….……………6,2kW 

 maximální soudobý odběr celé 

ČOV….………………………….……………14,4kW 

 celkový výpočtový proud při sos fí 0,8……26A 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

Pro novou stavbu je příjezd z místních komunikací. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Nová stavba nemění stávající dopravní infrastrukturu. Příjezd k ČOV bude 

z místní komunikace. 

Stavba kanalizací zasahuje dočasně do provozu veřejných komunikací. 

c) Doprava v klidu 

V areálu ČOV je možno zaparkovat auta provozovatele. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Projekt neřeší, stavba nezasahuje do pěších ani cyklistických stezek. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

U kanalizace nebudou prováděny. V ČOV bude provedeno srovnání terénu. 

b) Použité vegetační prvky 

Zatravnění a výsadba nízké zeleně. 

c) Biotechnická opatření 

Nejsou. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Oddílná kanalizace odstraní všechny výtoky nedostatečně vyčištěných 

odpadních vod do recipientu v osadě a vyvážení žump na pole a přivede 

splaškové vody do osadní čistírny a odstraní soukromníky zajišťované 

vyvážení a likvidaci kalů z domovních čistíren.  

Čistírna se zakrytou mechanicko biologickou čistírnou zajistí v souladu s 

platnou legislativou, že všechny přivedené splašky, bez ohledu na dešťové 

příhody, dokonale vyčistí a vypustí do recipientu pod osadou a že 

vyprodukované kaly a shrabky budou vyváženy v uzavřených nádržích a 

obalech. Vyčištění sníží celkové současné zatížení recipientu a vše maximálně 

omezí současné pachové emise.  

Strojní zařízení ČOV je navrženo tak, aby u nejblíže trvale obývané 

nemovitosti nebyla překročena úroveň hluku, tj. 50 dB ve dne a 40 dB v noci. 

Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní 

prostředí. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině 

 Stavbou stokové sítě jsou v převážné míře dotčeny místní komunikace. V 

západní části stoky A bude výstavba prováděna v těsné blízkosti významného 

krajinného prvku (VKP), tj. Vodní tok a jeho niva, dle § 3 odst. 1 písm. b) 

„zákona“. S tímto VKP dále koliduje výstavba výpustního objektu z ČOV. 

Požadujeme provádět výstavbu takovým způsobem, aby nedošlo k 

negativnímu zásahu do uvedeného VKP. V případě výpustního objektu se 

nejedná o zásah takového rozsahu, který by negativně ovlivnil ekologicko-

stabilizační funkce VKP a orgán ochrany přírody k němu nebude vydávat 

závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 „zákona“. Dle projektové dokumentace si 

realizace záměru nevyžádá kácení vzrostlých dřevin. Upozorňujeme, že 

nacházejí-li se v místě stavby dřeviny, je nutné dodržet ČSN 83 9061 (např. V 

případě hloubení v kořenovém prostoru musí být výkop realizován ručně, ne 

ve vzdálenosti menší než 2,5 m od kmene stromu a veškerá případná 

poškození dřevin musí být okamžitě ošetřena). 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenalézá v území natura 2000. 
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d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

Nebylo nutno provádět. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

ČOV využívá ochranné pásmo kanalizačních zařízení a pásmo ochrany 

prostředí, které bylo vymezeno pro původní ČOV podle ČSN 75 6401. 50 m.  

Kanalizace má ochranné pásmo v rozsahu dle platného  zákona o vodovodech 

a kanalizacích . 

Ochranné pásmo nově vzniklé studny je 12 m. 

Ochranné pásmo stávající trafostanice je 10 m. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Kanalizace a ČOV a jejich provoz nevyžadují žádná zvláštní opatření. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Spotřeba pitné vody: 

Výpočet spotřeby vody  

Průměrná denní spotřeba Qd =    150 l/den = 0,15 m3/den - 0,0017 l/s 

Max. denní spotřeba Qmax d =    550 l/den = 0,55 m3/den – 0,007 l/s 

Průměrná roční spotřeba     54,75 m3 

 

Spotřeba vody pro realizaci stavby: 

Pro potřebu realizace stavebních prací a zkoušek vodotěsnosti kanalizací a 

čistírenských nádrží a pro komplexní zkoušky bude zapotřebí celkem 327,14 

m3 vody, která musí být dovezena. 

Objem vody pro zkoušky kanalizace:      155,5 m3
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Objem vody pro zkoušky nádrží a vnitřních rozvodů  ČOV: SO 03 15,27 m3 

                                  SO04 123,37 m3 

             Potrubí 14 m3 

Objem vody pro individuální zkoušky(hl. vody 0,5 m)  SO 03 2,0 m3 

           SO 04 17,0 m3 

Pro komplexní zkoušky se doveze kal na očkování   8,0 m3 

 

Spotřeba elektrické energie: 

Přívod elektrické energie zajištěn ze stávající přípojky přes podružné měření 

zajištěné zhotovitelem stavby. 

b) Odvodnění staveniště 

Stavební jáma čistírenského objektu bude během hloubení a následných 

staveních prací trvale odvodňována. Po obvodu paty výkopové jámy se 

provedou odvodňovací rýhy pro drenážní potrubí PVC DN 100 (s plnou 

kynetou) se štěrkopískovým obsypem napojenou v rozích drenážní šachtou 

PVC DN 300 s poklopem. Drenážní systém obou objektů bude zaústěn do 

čerpací jímky z betonových studňových skruží ∅ 800 mm se štěrkovým ložem. 
Pro odvod vody během stavby kanalizace (včetně vody dešťové) se počítá v max. 

míře její odvedení přímo postupně budovaným potrubím stoky A, které po dobu 

výstavby ČOV bude provizorně vyústěno do vodoteče cca v km 0,015. Po 

dobudování ČOV a jejím uvedení do zkušebního provozu bude voda čerpána do 

nejbližší vodoteče nebo do stávající dešťové kanalizace  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

U kanalizací budou využívány stávající komunikace v osadě, v kterých bude 

realizována stavba kanalizační větve. U čistírny bude využíváno projektem 

uvažované její napojení čistírny na dopravní infrastrukturu osady. Pro přesun 

stavebních hmot, stavebního materiálu bude využito veřejných komunikací. 

El. energie bude odbírána ze stávajícího  trafa. 

Pitná vody bude dovážena. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou budou prováděny 

v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny 

hluku předepsané tímto nařízením. Kdyby přesto bylo měřením při stavbě 

zjištěno překročení povolené hranice hlučnosti, zajistí zhotovitel ochranná 

opatření (protihlukové izolace apod.). 
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Stavba kanalizace po dokončení nesmí způsobit pokles hladiny vody 

v okolních studních a při zásypu bude počítáno s občasnými příčnými 

jílovými clonami. Před zahájením stavby musí být proveden monitoring 

hladiny ve studních v dosahu cca 50 m od trasy kanalizace a zadokumentován 

s podpisem příslušného majitele studny. Dlouhodobé snížení hladiny spodní 

vody je dále nevhodné z důvodů statiky základů přilehlých objektů. 

Během provádění prací dočasně vzniklý vliv na režim hladiny podzemní vody 

bude sledován v přilehlých studnách a v případě jeho prokázání zjedná 

investor nápravu.   

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Staveniště pro ČOV si nevyžádá asanace a demolice jiných objektů a 

nevyžaduje kácení zeleně, pouze náletových dřevin. 

V ploše staveniště se provede sejmutí ornice v tl. min. 200 mm. Ornice se uloží 

na mezideponii do nezhutněných násypů mimo areál ČOV dle dispozic 

investora. 

Výkopy pro kanalizaci budou v hloubce 1,70 m - 3,00 m. V souladu s ČSN 73 

30 50 je nutno výkop stavební rýhy pažit ve volném terénu v hloubce přes 1,50 

m a v komunikaci od 1,30 m. Výkop tedy bude pažený v celém rozsahu. 

Vytahování pažení musí být prováděno postupně vždy jen na výšku vrstvy, 

která bude následně zhutněna – nikoliv na celou výšku až po zhutnění celého 

zásypu. 

V komunikacích musí být odstraněna krycí asfaltová a podkladní štěrková 

vrstva, následně musí být povrch uveden do původního stavu .  

V zelených plochách bude nejprve sejmuta ornice v tl 0,3 v rámci hrubých 

terénních úprav. Max. ohled na okolí musí být brán zejména při vedení stoky 

E1-1 v soukromých parcelách, které po dokončení prací musí být uvedeny do 

původního stavu. 

Zásyp rýhy výkopovou zeminou bude prováděn zpravidla od šachty k šachtě 

včetně jílových clon, v úzkých uličních profilech pak v úsecích co nejkratších – 

viz níže. Jílové clony budou na stoce A zřizovány cca po 50 m, na ostatních 

stokách dle skutečně zaznamenané úrovně spodní vody. Ukončení cca 0,8 m 

pod R.T. Jílové těleso cca v.2,0*š.1,2*tl.1,0m = 2,4 m3, předběžně 20 ks = 48 m3. 

Dovoz vhodné zeminy ze skládky zemin Jistebnice. 

Zemní práce budou prováděny v území s výskytem podzemních  inž. sítí.  

Před zahájením prací zažádá investor o jejich přesné vytýčení v terénu. Zemní 
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práce budou prováděny dle pokynů nebo za dozoru správců sítí. Případné 

kolize sítí budou řešeny za účasti projektanta a dalších účastníků výstavby, v 

souladu s ČSN 73 60 05. 

Statika přilehlých objektů nesmí být stavbou dotčena a musí být zohledněna 

zejména při výkopech v užších uličních profilech. Toho bude dosaženo jednak 

řádným zapažením a rozepřením stavební rýhy ihned po výkopu, jednak 

minimalizací rozsahu výkopových prací – v nejkratší možné době po 

provedení výkopu by měla být pokládána kanalizace a bezprostředně ihned 

obsyp potrubí a zásyp rýhy, přitom souvislý výkop by neměl být delší než 20 

– 30 m, v exponovaných místech i kratší. Další podmínky pro provádění 

výkopů, jejich rozepření, hutnění zásypů apod. z hlediska statiky přilehlých 

staveb jsou popsány v samostatné zprávě  Zajištění stability objektů“. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Dojde k trvalému záboru ZPF v rozsahu 150 m2 a dočasnému záboru ZPF 

v rozsahu 250 m2 pro meziskládku. Na lesním pozemku je umístěna trvalá 

výusť z ČOV a dočasná provizorní výusť z kanalizace během stavby. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Odpady, které vzniknou při realizaci stavby, musí být vytříděny a jednotlivé 

druhy využity, příp. nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné 

osobě. V případě, že odpady nelze využít, je třeba zajistit jejich řádné 

odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů v platném znění.  

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou. Jedná 

se především o: 

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,  

 vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

 vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, 

 vyhláška č. 294/2005 Sb., o podrobnostech ukládání odpadů na skládky a 

jejich využívání na povrchu terénu, 

 metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a 

demoličních odpadů a pro nakládání s nimi 

 U veškerých odpadů vzniklých stavbou bude dodržena hierarchie 

způsobů nakládání s odpady dle § 9a zákona o odpadech. Od hierarchie 

způsobů nakládání s odpady se lze odchýlit jen, pokud se na základě 
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posuzování životního cyklu celkových dopadů zahrnujícího vznik odpadu 

a nakládání s ním prokáže, že je to vhodné. 

 Dle § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech je původce odpadů povinen 

shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Z 

uvedeného vyplývá, že po čas provádění stavby se musí všechny odpady 

třídit a odděleně shromažďovat a předávat takto roztříděné oprávněným 

osobám dle § 12 odst. 3. Postup zařazování dle druhů a kategorií je 

stanoven v § 2 a § 3 vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 

odpadů. 

 Dle § 12 odst. 1 je prvotní původce povinen nakládat s odpady a zbavovat 

se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními 

právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Dále je 

povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady je oprávněná k převzetí 

odpadu podle zákona o odpadech. V případě, že osoba neprokáže, že je 

oprávněná k převzetí odpadu, nesmí jí být odpad předán dle § 12 odst. 4 

zákona o odpadech. 

 Dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech je původce odpadu povinen 

vést průběžnou evidenci o odpadech. Náležitosti vedení průběžné 

evidence jsou uvedeny v § 21 vyhlášky 383/2001 Sb.,  

o podrobnostech nakládání s odpady. 

 Evidovat doklady o předání odpadu oprávněné osobě. 

 Likvidace pro zásyp nevhodných materiálů:  

17 01 00 Beton, hrubá a jemná keramika 

17 03 00 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu 

17 05 00 Zemina vytěžená (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných 

míst), kamení a vytěžená hlušina 

17 07 00 Směsný stavební a demoliční odpad 

Pokud zhotovitel během zemních prací zjistí přítomnost odpadu, 

znečištěného nebezpečnými látkami, stanoví jeho zatřídění a zařídí 

separaci a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Může se jednat 

zejména o: 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických  

výrobků obsahující nebezpečné látky 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
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17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 

demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Výkopy pro kanalizaci budou v hloubce 1,70 m - 3,00 m. V souladu s ČSN 73 

30 50 je nutno výkop stavební rýhy pažit ve volném terénu v hloubce přes 1,50 

m a v komunikaci od 1,30 m. Výkop tedy bude pažený v celém rozsahu.  

V komunikacích musí být odstraněna krycí asfaltová a podkladní štěrková 

vrstva, následně musí být povrch uveden do původního stavu. 

V zelených plochách bude nejprve sejmuta ornice v tl 0,3 v rámci hrubých 

terénních úprav. Max. ohled na okolí musí být brán zejména při vedení stoky 

E1-1 v soukromých parcelách, které po dokončení prací musí být uvedeny do 

původního stavu. 

Zásyp rýhy výkopovou zeminou bude prováděn zpravidla od šachty k šachtě 

včetně jílových clon, v úzkých uličních profilech pak v úsecích co nejkratších – 

viz níže. Jílové clony budou na stoce A zřizovány cca po 50 m, na ostatních 

stokách dle skutečně zaznamenané úrovně spodní vody. Ukončení cca 0,8 m 

pod R.T. 

Bilance zemin: 

1 . Kanalizace 

Celkový objem výkopu: - stoky 4080 m3 - přípojky 540 m3 

Lože pod potrubí z písku: - stoky168 m3 - přípojky 30 m3 

Obsyp potrubí:  - stoky 818 m3 - přípojky 127 m3 

Obsyp bude prováděn jednak z písku (40% = 328 m3), jednak zeminou 

z výkopu po prohození nebo odstranění větších kamenů (60% = 490 m3) 

Odvoz přebytečné (vytlačené) zeminy:  - stoky  680 m3     - přípojky  112 m3 

2. Objekty ČOV 

Celkový objem výkopu -1.091,56 m3 

Přebytek zeminy  -329,87 m3 

Zpětné zásypy a násypy -334,0 m3 

Odvoz přebytečné zeminy - 5 m3 
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží, podzemní a povrchové 

vody znečišťujícími látkami, zvláště ne ropnými. 

Stavba bude prováděna s ohledem na dodržení minimálního záboru zelených 

ploch. Negativní dopady po dobu stavby, tj. zvýšenou hlučnost prašnost a 

ovlivnění úrovně hladiny podzemní vody je nutné omezit nasazením vhodné 

mechanizace, vhodnou organizací práce a jejího postupu, očištěním vozidel 

před výjezdem ze staveniště, kropením staveniště apod. Zhotovitel stavby je 

povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 

neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co 

největší míře šetřit stávající zeleň. 

Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto 

stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či 

majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele 

o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo 

dohodu. 

Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro 

realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu 

Po dobu výstavby do zahájení zkušebního provozu čistírny dojde postupným 

vyřazováním domovních čistíren k přepojováním splašků na budovanou 

kanalizaci a k jejich odvádění do recipientu pod osadu. V zastavěné části 

dojde ke zlepšení současných poměrů ve znečištění potoku, které bude ve 

větší míře přeneseno pod obec. Po uvedení čistírny do zkušebního provozu a 

zaběhnutí procesu dojde ke zlepšení odtoku na míru odpovídající 

předpokladům návrhu. 

Množství vypouštěných vod do doby zahájení čistírenského procesu se 

odhaduje podle postupu výstavby kanalizačních větví a skutečné realizaci 

přepojení domovních přípojek a koncentrace se odhadují v hodnotách podle 

následujících tabulek. 

Množství vypouštěných vod 

Q 24 0,2 l/s 

Qmax 1,0 l/s 

Koncentrace v odtoku  

 Ø (mg/l) 

BSK5 150 

CHSKCr 250 

NL 150 
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a požadavky na zpracování plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů   

Projekt byl zpracován v souladu s platnými ČSN, TNV a bezpečnostními 

předpisy a zvyklostmi v době zpracování dokumentace a uvedenými 

v Průvodní zprávě, kapitole A.4.e) . 

Dále stanovené zásady a požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

budou zpracovány a zohledněny generálním zhotovitelem, zpracováním 

plánu BOZP. 

Plán BOZP upřesnění zásady a požadavky z hlediska bezpečnosti práce podle 

platných zákonů, nařízení, předpisů, směrnic a norem platných v době 

předání staveniště. Objednatel požaduje, aby generální zhotovitel postupoval 

stejně z hlediska bezpečnosti práce vůči svým subdodavatelům, pracovníkům 

provozovatele, investora a kontrolních orgánů. Subdodavatelé, provozovatel 

investor s nimi budou seznámeni při předání staveniště, ostatní před vstupem 

na staveniště. 

Povinnosti při předání staveniště se řeší dle Sbírky zákonů č. 591/2006 - o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být 

mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o 

odevzdání staveniště, pokud nejsou zakotveny ve smlouvě. Shodně se 

postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 

Zhotovitel zajistí proškolení všech pracovníků z BOZP a používání 

technických zařízení a protokolárně zadokumentuje. 

Zdůrazňuje se, že pokud plní na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a 

více zaměstnavatelů, včetně provozu, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně 

se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý ze zaměstnavatelů je přitom 

povinen: 

a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a 

prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího 

zaměstnavatele,  
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b) spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví 

neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na 

pracovišti. 

c) Provozovatel čistírny seznámí generálního dodavatele stavby se specifikou 

kanalizačního čistírenského provozu. 

Za bezpečnost práce na stavbě zodpovídá zhotovitel stavby.  

Areál ČOV je vymezen a bude oplocen a pohybovat se v něm může jen osoba 

řádně vyškolená a informovaná. 

Před zahájením stavby zhotovitel a provozovatel si navzájem sdělí 

protokolem rizika dle zákoníku práce. Vymezení povinností v BOZP bude 

v zápise o předání pracoviště (stavby). 

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo 

vlastní technologie prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, jakož i hygienická opatření. 

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel 

stavby. 

Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s 

těmito: 

Bezpečnostními a hygienickými předpisy: 

 Nařízení vlády 201/2010 Sb. v platném znění, kterým se stanoví způsob 

evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. v platném znění, kterou se stanoví základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,. 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. v platném znění, o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky, ve znění souvisejících a pozdějších předpisů 

 Zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění souvisejících předpisů 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

souvisejících a pozdějších předpisů 

 Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění, O ochraně veřejného zdraví. 
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 Nařízení vlády 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

 Zákon 251/2005 Sb. O inspekci práce, v aktualizováním znění 

Souvisejícími právními předpisy 

 Zákon č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění  

 Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění 

 Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší) ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce, v aktualizovaném znění. 

 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška MZe č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Pro vstupy do budov při otevřeném výkopu budou zajištěny lehké 

bezbariérové lávky. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Pro stavbu kanalizace v obci byl zpracován  samostatný projekt  DIO  firmou 

JANEV. Dopravní opatření jsou rozdělena do 4 etap a výjezdu ze stavby. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby a realizaci prací 

(provádění za provozu, v ochranných a bezpečnostních pásmech jiných 

staveb, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Na stavbu budou mít přístup pouze pracovníci provádějící firmy a jejich 

subdodavatelů, pracovníci technického a autorského dozoru, provozovatele a 

zadavatele. Pracovníci na stavbě budou řádně proškoleni z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci 

s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna 

platná nařízení a normy ČSN související s bezpečností práce. Veškeré práce na 

stavbě budou probíhat od 7 do 22 hodin. 
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Pro stavbu ČOV :    

Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

konstrukce, případně sousední stavby 

Ve všech fázích výstavby zajistit, aby vlivem vztlaku podzemní vody jímka 

nevyplavala – viz statický výpočet.  

Prázdné nádrže SO 04 (bez vody) vyhovují pro max. uvažovanou hpv 513,50 m 

n.m. při vzdutí vodoteče.  

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

- zkontrolovat a převzít základovou spáru geologem nebo statikem a převzetí 

zapsat do stavebního deníku  

- zkontrolovat uložení výztuže, těsnících profilů a průchodek před betonáží 

Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

- zpracovat dílenské výkresy výztuže 

 

Pro stavbu stokové sítě :    

Podle jednání v osadě nebudou práce na stavbě prováděny v zimním období. 

Na kanalizaci budou prováděny tak, aby provizorium a dále prováděná 

kanalizace odváděly podzemní vody z výkopů a připojené splašky gravitačně 

do potoka pod obcí, do doby zahájení zkušebního provozu a tak vylučovaly 

jejich přečerpávání do potoka v obci. Postup prací vesměs vyloučí provádění 

dlouhých delší dobu otevřených úseků kanalizace. S prováděným úsekem 

kanalizace budou realizovány i veřejné části přípojek. 

Během stavby budou průběžně umísťovány do výkopu příčné jílové clony pro 

zabránění poklesu hladiny spodní vody po dokončení stavby. V úzkých 

uličních profilech musí být dodržen postup výstavby dle SO 01 – přílohy 

D.1.1.7 – Zajištění stability objektů. Při souběhu a křížení s dalšími 

inženýrskými sítěmi musí být dodrženy podmínky ČSN 73 6005, obzvláštní 

zřetel musí být brán na časté souběhy s kanalizací stávající, která i po 

dokončení nové stokové sítě zůstane v provozu. Obdobně musí být brán zřetel 

na koryto Božejovického potoka, které nesmí být stavbou dotčeno. 

 

Domovní část přípojek je řešena pouze orientačně. Musí však splňovat 

všechny podmínky dané ČSN 75 6101 pro veřejnou část, zejména z hlediska 
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materiálu, vodotěsnosti, rozmístění revizních šachet. Pro tento účel tedy nelze 

v žádném případě využít původní přípojku, začínající u domu. 

Nejvhodnějším řešením je provedení i domovní části přípojky odbornou 

firmou, při tomto provedení a provedení svépomocí musí být přítomen dozor 

pověřený investorem kanalizace a ČOV. 

Podmínkou připojení každého objektu na systém splaškové kanalizace je 

odstavení septiku a odpojení dešťových vod.  Přitom majiteli nemovitosti 

zároveň vzniká povinnost připojení při vybudování stoky, a to z důvodů 

řádné funkce ČOV. Tato povinnost je dána zákonem č. 274/2001 O 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, §3, čl. 8. 

Odpojení septiků: dle zákona č. 274/2001, § 18 čl. 4v případě, že kanalizace je 

ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět odpadní vody 

do kanalizace přes septiky ani přes žumpy. 

 

Zajištění stability objektů podél jednotlivých tras kanalizace 

Stoka „A“ 

Stoka „A“ je z velké části vedena v komunikaci a kopíruje trasu potoka. Na 

stoce jsou v místě křížení s potokem navrženy 3 protlaky. Projektová 

dokumentace předepisuje provádět všechny výkopy v pažených rýhách. 

Po celé trase stoky „A“ jsou poměrně dobré šířkové poměry a při dodržení 

technologie provádění pažených výkopů a při dodržení následujících opatření 

nebude ohrožena statika objektů podél trasy. 

 V úseku mezi šachtou Š 14 a sondážní šachtou P2 protlaku X3 provádět 

výkopy postupně po úsecích délky do 4,0 m a další úsek otevřít až po 

zasypání předchozího úseku do výšky min. 0,80 m pod komunikaci. Tomto 

opatření je navrženo z důvodu zajištění stability zděného oplocení u objektu 

č.p. 23. 

 V místech, kde je osa kanalizace vedena blíže než 1,50 m od horního okraje 

zpevněného břehu potoka rozepřít břehy potoka, aby nedošlo k provalení 

zpevněného břehu. 

 Stoka „C“ 

Stoka „C“ je vedena v komunikaci, kde jsou dobré šířkové poměry. Projektová 

dokumentace předepisuje provádět všechny výkopy v pažených rýhách. 
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Po celé trase stoky „C“není potřeba provádět zvláštní opatření k zajištění 

stability objektů. 

 Stoka „D“ 

Stoka „D“ je vedena v místní komunikaci šířky cca 3,50 m. Projektová 

dokumentace předepisuje provádět všechny výkopy v pažených rýhách. 

Po celé trase stoky „D“ jsou poměrně stísnění šířkové poměry. Při dodržení 

technologie provádění pažených výkopů a při dodržení následujících opatření 

nebude ohrožena statika objektů podél trasy. 

 V úseku mezi šachtami Š 8 až Š 22 provádět výkopy postupně po úsecích 

délky do 4,0 m a další úsek otevřít až po zasypání předchozího úseku do 

výšky min. 0,80 m pod komunikaci. Při hutnění zásypů nepoužívat vibrace. 

Tomto opatření je navrženo z důvodu zajištění stability objektu a zděného 

oplocení č.p. 10 a zděného oplocení č.p. 11. 

 Stoka „E“ 

Stoka „E“ je vedena v místní komunikaci, která je v nejužším úseku mezi 

šachtami Š 24 až Š 27 šířky 5,0 – 6,0 m. V tomto úseku jsou okolo komunikace 

staré objekty, kamenné zídky a ploty. Na objektu č.p. 16 jsou na fasádě 2 

svislé trhliny. Projektová dokumentace předepisuje provádět všechny výkopy 

v pažených rýhách. 

Po větší části trasy stoky „E“jsou poměrně stísnění šířkové poměry. Při 

dodržení technologie provádění pažených výkopů a při dodržení následujících 

opatření nebude ohrožena statika objektů podél trasy. 

 V úseku mezi šachtami Š 24 až Š 27 provádět výkopy postupně po úsecích 

délky do 5,0 m a další úsek otevřít až po zasypání předchozího úseku do 

výšky min. 0,80 m pod komunikaci. Při hutnění zásypů nepoužívat vibrace. 

Tomto opatření je navrženo z důvodu zajištění stability objektů, kamenných 

plotů a zídek v tomto úseku. 

Stoka „E1“ 

Stoka „E1“ je vedena v komunikaci, kde jsou poměrně dobré šířkové poměry. 

Projektová dokumentace předepisuje provádět všechny výkopy v pažených 

rýhách. 

Po celé trase stoky „E1“není potřeba provádět zvláštní opatření k zajištění 

stability objektů. 
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Stoka „E1-1“ 

Stoka „E1-1“ je vedena po soukromých pozemcích. Mezi šachtami Š 30 až Š 35 

je vedena mezi kamennými podezdívkami plotů. Projektová dokumentace 

předepisuje provádět všechny výkopy v pažených rýhách. 

Při dodržení technologie provádění pažených výkopů a při dodržení 

následujících opatření nebude ohrožena statika objektů podél trasy. 

 V úseku mezi šachtami Š 30 až Š 35 provádět výkopy postupně po úsecích 

délky do 4,0 m a další úsek otevřít až po zasypání předchozího úseku do 

výšky min.0,50 m pod komunikaci. Při hutnění zásypů nepoužívat vibrace. 

Tomto opatření je navrženo z důvodu zajištění kamenných podezdívek plotů 

v tomto úseku. 

 Stoka „G“ 

Stoka „G“ je vedena v místní komunikaci v souběhu s potokem. Na její trase je 

navržen 1 protlak v místě křížení s potokem. Projektová dokumentace 

předepisuje provádět všechny výkopy v pažených rýhách. 

Při dodržení technologie provádění pažených výkopů a při dodržení 

následujících opatření nebude ohrožena statika objektů podél trasy. 

 V úseku mezi šachtou Š 15 a sondážní šachtou P2 protlaku XP43 provádět 

výkopy postupně po úsecích délky do 4,0 m a další úsek otevřít až po 

zasypání předchozího úseku do výšky min. 0,80 m pod komunikaci. Tomto 

opatření je navrženo z důvodu zajištění stability objektů a plotů v tomto 

úseku. 

Stoka „H“ 

Projektová dokumentace předepisuje provádět všechny výkopy v pažených 

rýhách. 

Po celé trase stok „H“ není potřeba provádět zvláštní opatření k zajištění 

stability objektů. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba kmenové stoky A  a jejích veřejných částí přípojek musí být zahájena 

souběžně se stavbou ČOV. Do doby zahájení zkušebního provozu ČOV by 

měla být dokončena většina stokové sítě a přepojena většina veřejných a 

domovních částí příslušných přípojek . Během stavby ČOV bude stoka A v km 

0,015 provizorně zaústěna do vodoteče a bude sloužit k odvedení splašků 
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z přepojených přípojek a i spodních a dešťových vod z výkopů. Před 

uvedením ČOV do zkušebního provozu musí být stoka A přepojena na ČOV a 

průtok spodní a dešťové vody z výkopů nebude nadále možný.  

Souběžně s postupem výstavby budou ihned po zkouškách a prohlídce 

kanalizace připojovány domovní části přípojek jednotlivých objektů tak, aby 

v době zahájení zkušebního provozu ČOV byl zajištěn přítok max. objemu 

splaškových vod. 

 

Celková doba výstavby kanalizace a přípojek včetně zimní přestávky je 

plánována na období 08/2016 – 10/2017, uvedení ČOV do zkušebního provozu 

se předpokládá v 07/2017. 

 

 Zahájení stavby, současně provizorní vyústění ze stoky A mezi Š1 a 

ŠO3 do otevřeného koryta Božejovického potoka pod osadou a 

přípravné práce na staveništi čistírny    08/2016  

 Kanalizace, stoka A a a návazně ostatní stoky   s veřejnými přípojkami, 

čistírna, blok betonových nádrží a jímka čerpací stanice až do jejich 

zásypu, deska pro provozní objekt a studna   10/2016 

 Zimní přestávka      11/2016 – 02/2017 

 Zahájení prací, kanalizace a ČOV     03/2017 

 ČOV příprava na montáže      05/2017   

 ČOV montáže a komplexní zkoušky    07/2017 

 ČOV zahájení zkušebního provozu    07/2017 

 ČOV dokončení čistírny      08/2017 

 Kanalizace dokončení      10/2017 

Zdůrazňuje se, že postup výstavby je rámcový a vyžaduje doplnění 

zhotovitelem podle jeho podmínek a vybavení. 

o) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací 

na něm vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště, 

nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod. 

Zvláštní podmínky nejsou 
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B.9 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ 

DOKUMENTACE STAVBY 

Vybraný dodavatel si zajistí vypracování dodavatelské dokumentace. Jedná se 

především o detailní dokumentaci pro výrobu prvků ocelové konstrukce, 

výztuže, výrobků a zařízení apod. 

Dokumentace musí respektovat rozměry a materiálové provedení prvků tak, jak 

je uvedeno v dokumentaci pro provádění stavby. 

Pokud budou provedeny změny, musí být předem odsouhlaseny investorem a 

projektantem stavby. 

B.10 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

Předloží zhotovitel na základě odsouhlaseného upřesněného harmonogramu 

výstavby. Předpoklad je kontrolní prohlídka před uvedením do provozu první 

linky a před uvedením ČOV do zkušebního provozu. 

B.11 VĚCNÝ OBSAH  ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  ROZPOČTOVANÉ   

PROCENTNÍ SAZBOU  ZE  STAVEBNÍCH NÁKLADŮ  ( GZS) 

- objekty sociálního zařízení staveniště ( šatny,denní místnosti,umývárny,WC) 

- objekty provozního zařízení staveniště ( kancelář         

 stavbyvedoucího,tech.dozoru,autorského dozoru ,sklady  

- dočasné oplocení staveniště v. 1,8 m 

- označení, výstražné tabulky,směrnice, dočasné dopravní značení  staveniště apod. 

- staveništní rozvaděč , hlavní vypínač 

- staveništní rozvody vody  s měřením v rámci areálu staveniště 

- staveništní rozvody  elektro   

- dočasné lávky pro pěší 

- dočasné komunikační zařízení ( žebříky,rampy   apod.) 

- staveništní požární ochrana 

- staveništní zařízení první pomoci 

- spotřeby elektrické energie a vody pro účely  zařízení staveniště 

- likvidace odpadů z provozu zařízení staveniště 

- dočasná kanalizace dešťová a splašková 

- náklady stočné a vodné 

- údržba zařízení staveniště 
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B.12 PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ 

Prostředí pro ČOV je posouzeno dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. a ČSN 33 2000-4-41 ed.2. 

 

Složení komise: 

předseda komise Ing. Polej  – HIP 

členové  Ing.Pavlík   – zodpovědný projektant 

   J. Mládek – zpracovatel technologické části projektu    

M. Samec – zodpovědný projektant elektro části 

 

Podklady použité pro  vypracování protokolu: 

- Podklady investora – zadání stavby 

- Projektová dokumentace ČOV 

- Technické podklady od použitých strojů a technologických zařízení 

 

U neurčených vnějších vlivů se uvažuje třída označení vlivu bez nebezpečí nebo 

zanedbatelné. V rozvodnách před rozvaděči bude položen dielektrický koberec. 

 

SO 03  ČERPACÍ STANICE 

Obtoková šachta (železobetonová) má funkci obtoku odpadní vody při vypnutí 

ČOV. Šachta má na odtoku do čerpací stanice a v přelivu do obtoku ruční uzávěry.  

Jímka čerpací stanice je železobetonový podzemní objekt. Na přítoku má česlicový 

koš jako ochranu čerpadel. Je vybavena dvěma ponornými čerpadly. Čerpadla jsou 

se samostatnými výtlaky bez armatur do vtokové jímky žlabu česlí. Čerpadla jsou 

ovládána automaticky od hladin a jejich střídání je podle časového programu. 

Čerpací jímka      

Pod hladinou:   

AA5 – teplota okolí (+5 až 40°C) 

AD8 – Zařízení trvale ponořené ve vodě 

AF4 – (trvalé vystavení znečišťujícím látkám – jedná se o kalovou vodu 

obsahující nerozpuštěné pevné látky a malé množství rozpuštěných korozivních 

látek – amoniak NH3, sulfan H2S) 

 

Nad hladinou: 

AA4 – teplota okolí (-5 až 40°C) 

AB4 – prostor chráněný před atmosférickými vlivy bez regulace teploty 

AD8 – trvalé a úplné ponoření 
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AF4 – trvalé vystavení korozivním látkám – výpary amoniaku NH3 v malých 

koncentracích, popř. rozpuštěné v kondenzující vzdušné vlhkosti 

BC3 – dotyk osob s potenciálem země častý. 

AK2 – Vážné nebezpečí růstu rostlin a plísní (nebezpečí závisí na místních 

podmínkách a na povaze rostlin) 

 

Jedná se o prostor ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ – nad i pod hladinou, všechna elektrická 

zařízení umístěná pod hladinou (ponorná čerpadla) budou vybavena krytím IP68, 

zařízení nad hladinou budou mít krytí min. IP54, všechny cizí vodivé části budou 

připojeny na ochranné pospojování, konstrukční materiály musí odolávat působení 

korozivních částic (dostatečná vrstva pokovení, nerez, případně jiná povrchová 

úprava odolávající agresivnímu prostředí). 

 

SO 04 AKTIVACE, DOSAZOVACÍ NÁDRŽ, KALOJEM A JÍMKA PLOVOUCÍCH 

LÁTEK 

SO 04 - hlavní část ČOV-  je podzemní železobetonový objekt. 

Tvoří jej nádrže nitrifikace s provzdušňovacím roštem a s vnořenou vertikální 

kruhovou trychtýřovitou dosazovací nádrží, kalová jímka a jímka plovoucích látek. 

Objekt je zakrytý sklolaminátovým stropem s poklopy pro možnost sledování 

čistícího procesu a pro možnost vstupu do nádrží. Část stropu nad kalovou jímkou je 

upravena pro strojní česle s obtokem.  

Odtok vyčištěné vody je z dosazovací nádrže potrubím DN 200/250 do měrného 

objektu s osazeným Parshallovým žlabem a do recipientu. 

Nádrž kalojemu bude vybavena celoplošným provzdušňováním s roštem se středně 

bublinovými elementy.  Z kalojemu je odčerpávána kalová voda potrubím, které je 

zaústěno do přívodního žlabu v aktivaci. 

Z kalojemu a z jímky plovoucích látek je navrženo odběrné potrubí pro napojení 

fekálního vozu. 

 

Určení prostředí pod hladinou:   

AA5 – teplota okolí (+5 až 40°C) 

AD8 – trvalé a úplné ponoření 

AF4 – trvalé vystavení znečišťujícím látkám – jedná se o kalovou vodu 

obsahující nerozpuštěné pevné látky a malé množství rozpuštěných korozivních 

látek – amoniak NH4+, sulfan H2S 

 

Určení prostředí nad hladinou: 

AA5 – teplota okolí (+5 až 40°C) 
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AB4 – prostor chráněný před atmosférickými vlivy bez regulace teploty 

AD8 – trvalé a úplné ponoření 

AF4 – (trvalé vystavení korozivním látkám – výpary amoniaku NH3 v malých 

koncentracích, popř. rozpuštěné v kondenzující vzdušné vlhkosti) 

BC3 – dotyk osob s potenciálem země častý. 

AK2 – Vážné nebezpečí růstu rostlin a plísní (nebezpečí závisí na místních 

podmínkách a na povaze rostlin) 

 

Venkovní prostor: 

AB8 – venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy 

s nízkými i vysokými teplotami (-50°C až 40°C) 

 

Jedná se o prostor ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ – nad i pod hladinou, všechna elektrická 

zařízení umístěná pod hladinou (ponorná čerpadla) budou vybavena krytím IP68, 

zařízení nad hladinou budou mít krytí min. IP54, všechny cizí vodivé části budou 

připojeny na ochranné pospojování, konstrukční materiály musí odolávat působení 

korozivních částic (dostatečná vrstva pokovení, nerez, případně jiná povrchová 

úprava odolávající agresivnímu prostředí) 

SO 05 PROVOZNÍ OBJEKT  

Provozní objekt je řešen formou mobilního speciálního kontejneru o vnějších 

půdorysných rozměrech 3 000 x 6000 mm, vnitřní světlé výšce 2 500 mm, který je 

instalován na železobetonové desce. 

Kontejner bude sloužit jako provozní objekt pro obsluhu ČOV 

Dispozičně bude objekt členěn na prostory oddělené příčkou:  

- dmychárny (budou instalována 3 dmychadla),  

- místnost pro obsluhu s rozvaděči, s umyvadlem, stolem pro obsluhu, 

vzdušník vodárny na provozní vodu 

Konstrukce kontejneru bude z ocelových profilů. Vnější stěny budou z profilovaného 

plechu, vnitřní stěny ze sádrokartonu. Podlaha bude z plechu a její horní plocha z 

cementotřískových desek s vrchní vrstvou z keramické dlažby. Celý objekt je mezi 

vnějšími a vnitřními stěnami izolován minerální vatou. 

V prostoru dmychány budou instalována celkem tři dmychadla. Prostor bude větrán 

za účelem odvodu tepelné zátěže instalovaného zařízení. Zároveň bude zajištěn 

přívod vzduchu pro dmychadla, s nasáváním z vnitřního prostoru. 

Součástí kontejneru budou rozvody stavební elektroinstalace (osvětlení, zásuvky, el. 

topení, el. průtokový ohřívač vody, ventilátor). Nové rozvody stavební 

elektroinstalace budou provedeny kabely CYKY.  
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V místnosti pro obsluhu bude umístěn rozvaděč, ze kterého bude připojeno zařízení 

stavební elektroinstalace. 

 

Dmychárna 

AA5 – Prostor vnitřní od +5°C do +40°C. 

AB4 – prostor chráněný před atmosférickými vlivy bez regulace teploty 

BC3 – Dotyk osob s potenciálem země častý. 

BA4 – schopnost osob –  osoby poučené 

AH1 – mírné – zařízení u něhož běžně nedochází k nepříznivým vibracím 

 

Jedná se o prostor NEBEZPEČNÝ – všechny cizí vodivé části (potrubí, kryty 

strojních zařízení, kabelové trasy, konstrukce kontejneru, atd.) budou připojeny na 

ochranné pospojování.  

 

Místnost pro obsluhu a rozvodna 

AA5 – Prostor vnitřní od +5°C do +40°C. 

AB5 – Prostor chráněný před atmosférickými vlivy s regulací teploty 

BC2 – Dotyk osob s potenciálem země výjimečný. 

 

Jedná se o prostor NORMÁLNÍ. 

 

SO 06 TRUBNÍ ROZVODY A MĚRNÉ OBJEKTY  

 

V areálu jsou provedeny vnitřní trubní rozvody pro přítok, obtok a odtok vyčištěné 

vody. Měrný objekt tvoří železobetonová kruhová jímka, ve které je instalován 

Parshallův žlab s kompletním vybavením pro měření a přenos dat do řídícího 

systému. Zařízení je instalováno kompletně nad hladinou vody v měrné šachtě. 

Měřící převodník bude instalován v provozní místnosti ČOV. 

 

Měrný objekt: 

Nad hladinou: 

AA4 – teplota okolí (-5 až 40°C) 

AB4 – prostor chráněný před atmosférickými vlivy bez regulace teploty 

AD8 – trvalé a úplné ponoření 

AF4 – trvalé vystavení korozivním látkám – výpary amoniaku NH3 v malých 

koncentracích, popř. rozpuštěné v kondenzující vzdušné vlhkosti 

BC3 – dotyk osob s potenciálem země častý. 

AK2 – Vážné nebezpečí růstu rostlin a plísní (nebezpečí závisí na místních 
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podmínkách a na povaze rostlin)  

 

Jedná se o prostor ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ – zařízení umístěná nad hladinou budou 

mít krytí min. IP54, všechny cizí vodivé části budou připojeny na ochranné 

pospojování, konstrukční materiály musí odolávat působení korozivních částic 

(dostatečná vrstva pokovení, nerez, případně jiná povrchová úprava odolávající 

agresivnímu prostředí) 

SO 09 ZDROJ VODY - STUDNA  

Součástí oploceného areálu ČOV je studna určená pro zásobování technického 

zázemí pitnou vodou. Studna je navržena jako šachtová neveřejná. Její provedení 

bude řešeno spouštěním a postupným podvrtem jednotlivých skruží o průměru 

1000mmm. Studna slouží jako zdroj vody pro základní hygienu obsluhy ČOV a pro 

oplach a čištění zařízení a ploch čistírny. Čerpání vody ze studně bude zajištěno 

ponorným čerpadlem umístěným pod hladinou vody. 

 

Pod hladinou:   

AA5 – teplota okolí (+5 až 40°C) 

AD8 – Zařízení trvale ponořené ve vodě 

AF4 – (trvalé vystavení znečišťujícím látkám – jedná se o kalovou vodu 

obsahující nerozpuštěné pevné látky a malé množství rozpuštěných korozivních 

látek – amoniak NH4+, sulfan H2S) 

 

Nad hladinou: 

AA4 – teplota okolí (-5 až 40°C) 

AB4 – prostor chráněný před atmosférickými vlivy bez regulace teploty 

AD8 – trvalé a úplné ponoření 

AF4 – trvalé vystavení korozivním látkám – výpary amoniaku NH3 v malých 

koncentracích, popř. rozpuštěné v kondenzující vzdušné vlhkosti 

BC3 – dotyk osob s potenciálem země častý. 

AK2 – Vážné nebezpečí růstu rostlin a plísní (nebezpečí závisí na místních 

podmínkách a na povaze rostlin) 
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Jedná se o prostor ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ – nad i pod hladinou, všechna elektrická 

zařízení umístěná pod hladinou (ponorná čerpadla) budou vybavena krytím IP68, 

zařízení nad hladinou budou mít krytí min. IP54, všechny cizí vodivé části budou 

připojeny na ochranné pospojování, konstrukční materiály musí odolávat působení 

korozivních částic (dostatečná vrstva pokovení, nerez, případně jiná povrchová 

úprava odolávající agresivnímu prostředí). 

 

VENKOVNÍ PROSTORY AREÁLU ČOV 

 

Venkovní prostor: 

AA8 – teplota okolí (-50°C až +40°C – nepředpokládá se však pokles pod -20°C). 

AB8 – atmosférické podmínky - venkovní prostory a prostory nechráněné před 

atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami (-50°C až 40°C). 

AD3 – výskyt vody (vodní tříšť, možnost spadu vody pod úhlem do 60° od svislice) 

AF2 – Přítomnost korozivních znečišťujících látek významná 

AL2 – výskyt živočichů (nebezpečí výskytu živočichů – hmyzu, ptáků, malých 

zvířat) 

AQ2 – bouřková činnost – nepřímé ohrožení 

AN2 – intenzita slunečního záření (střední úroveň 500-700 Wm2) 

AS2 – působení větru střední – rychlost do 30m/s 

BC3 – Dotyk osob s potenciálem země častý (prostory s cizími vodivými částmi, 

kterých je velké množství nebo mají velkou plochu) 

 

Venkovní areál ČOV je prostorem ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝM pouze s ohledem na 

občasný výskyt vlivu AD3 (silný déšť a vítr) jej lze však považovat za prostor pouze 

nebezpečný za předpokladu, že s elektrickým zařízením se bude manipulovat pouze 

v době, kdy tento vliv AD3 nebude působit. 

 

 

Podpis předsedy komise: ………………………………….. 

 

Podpis členů komise:      

…………………………………………. 

 

   ………………………………………….. 

   

   ………………………………………….. 
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