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a.)  Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 
 

Předmětem navrhované stavby je výstavba nového vodního zdroje pro místní část 
Jistebnice – Hůrku. Pro zásobování Hůrky pitnou vodou je navrhováno využít nově 
realizovaný vrt HV-1. Vrt je situován cca 200 m jižně pod stávající zástavbou Hůrky. Pro 
využití nového zdroje k zásobování místní části Hůrky pitnou vodou jsou navrhovány 
následující inženýrské objekty: 
SO – 01 Šachta nad vrtem  
SO – 02 Výtlačný řad surové vody 
SO – 03 Stavební úpravy akumulace 
SO – 09 Obnova vodovodu 
SO – 10 Sanace konstrukcí 
Odradonování a hygienické zabezpečení surové vody je řešeno výstavbou nového 
jednopodlažního objektu. Objekt je řešen nástavbou stávajícího podzemního objektu 
akumulace a čerpací stanice na přívodním řadu pitné vody z Makova. Součástí stavby je 
nové technologické zařízení pro čerpání surové vody na odradonovací jednotku, nové 
vystrojení akumulační a čerpací stanice, úpravy v armaturní komoře a vodojemu za 
spotřebištěm (PS-01), včetně systému řízení provozu a přenosu dat (PS-03). Stavba dále 
obsahuje oplocení vrtu, akumulace a zpevněné plochy umožňující zajištění následného 
provozu. Do stavby jsou dále zahrnuty nové přípojky elektrické energie do prostoru vrtu 
HV-1 a vodojemu. Nové přípojky jsou navrhovány z důvodu nevyhovujícího technického 
stavu stávajícího nadzemního vedení 0,4 kV a systému řízení. Související investicí je 
demontáž stávajícího nadzemního vedení 0,4 kV. 
 
SO – 01 Šachta nad vrtem 
 
Šachta bude provedena z komerčně vyráběných prefabrikátů o kruhovém půdorysném 
rozměru 1500 mm, které jsou určeny pro výstavbu vodohospodářských objektů. Šachtu 
tvoří šachtové dno o DN 1500 mm a výšce 1000 mm a šachtové skruže rovné výšky 
1000 a 500 mm. Zastropení je pomocí prefabrikované zákrytové desky se vstupním 
otvorem krytým uzamykatelným poklopem s odvětráním a otvorem o DN 150 mm nad 
zhlavím vrtu, umožňující demontáž výtlačného potrubí z pažnice vrtu. 
Před zahájením výkopu stavební jámy bude provedena skrývka ornice v rozsahu plochy 
zařízení staveniště pro šachtu nad vrtem, akumulace a čerpací stanice, včetně trasy 
výtlačného řadu surové vody. Sejmutá ornice bude uložena na ploše ZS. 
Konstrukci šachty je navrženo realizovat ve svahované otevřené stavební jámě 
v prostoru nad vrtem HV-1 se sklony svahů 2:1. Vlastní prefabrikovaná konstrukce bude 
uložena na sanované základové spáře a štěrkopískovém loži o tl. 150 mm. Při 
nevhodných základových poměrech bude na loži provedena podkladní betonová deska. 
Po montáži bude proveden hutněný obsyp šachty. Pro zásyp bude použit výkopek ze 
stavební jámy. Konstrukce šachty bude provedena nad úroveň okolního terénu a 
obsypána vytlačenou zeminou z výkopové jámy. Svahy budou provedeny ve sklonu 1:2, 
ohumusovány a osety travním semenem. Po obvodu šachty bude zřízen pochozí chodník 
z betonové zámkové dlažby. Veškeré technologické prostupy budou ve vodotěsném 
provedení. 
 
SO – 02 Výtlačný řad surové vody 
Trasa výtlačného řadu surové vody je navržena ze šachty nad vrtem do prostoru 
stávajícího objektu akumulace a čerpací stanice, nad kterým je v rámci SO – 03 
navrhována, výstavba nového objektu pro úpravu vody. Potrubí výtlačného řadu bude 
provedeno z potrubí PE 100 RC o vnějším rozměru 63 mm v provedení pro PN 10, délky 
25,37 m. V šachtě nad vrtem bude potrubí napojeno na nerezové výtlačné potrubí o DN 
50 mm. Mimo šachtu bude potrubí PE ukládáno do pažené rýhy šířky 800 mm na 
urovnanou a zhutněnou vrstvu nesoudržného materiálu o tl. 100 mm. S potrubím bude 
uložen vyhledávací vodič. Obsyp potrubí bude proveden dle technických podmínek 
užitého typu potrubí. Zásyp rýhy je předpokládán provést výkopkem z rýhy. V místě 
křížení s navrhovanou zpevněnou plochou bude potrubí uloženo do chráničky PE RC o De 



125x7,4 mm délky 9,5 m. V souběhu s výtlačným řadem, bude uloženo napájecí 
kabelové vedení pro vrt.   
Konečná úprava terénu bude mimo zpevněnou plochu provedena zpětným rozprostřením 
sejmuté kulturní vrstvy včetně urovnání s následným osetím travním semenem. 
 
SO – 03 Stavební úpravy akumulace  
Budou realizovány nad částí stávajícího objektu akumulace. Stavební úpravy zahrnují 
výstavbu nového jednopodlažního objektu pro úpravu surové vody. V nově navrhovaném 
objektu bude umístěna provzdušňovací věž, soubor dávkování chemikálií, rozvaděče pro 
napájení a přenos dat. V suterénní části stávajícího objektu budou osazena čerpadla pro 
dopravu upravené vody do vodojemu a příslušné trubní rozvody. 
Výstavba nového objektu bude zahájena po instalaci mobilní jednotky, která zajistí po 
dobu stavebních prací, čerpání pitné vody ze stávajícího řadu do spotřebiště a vodojemu 
za spotřebištěm. Vlastní stavební páce budou zahájeny po odstranění násypu demontáží 
stávajícího trubního vybavení a demolicí stávající stropní konstrukce. Odstraněná stopní 
konstrukce bude nahrazena novou filigránovou stropní konstrukcí se zesílenou výztuží 
v místě nového obvodového zdiva.    
Nový objekt je navržen jednopodlažní se sedlovou střechou o vnějším půdorysném 
rozměru 3,15 x 5,15 m. Výška objektu 4,983 m. Obvodové zdivo z cihelných bloků 44 
broušené. Konstrukce krovu sedlová, tesařsky vázaná – hambalkové soustavy. Betonová 
střešní profilovaná krytina na laťování 50x40 mm s provětrávaná mezera tl. min 50 mm a 
hydroizolace. Výplně otvorů – vstupní vrata dřevěná s palubkovým pobitím. Stropní 
podhled sádrokartonový na kovové roštové konstrukci s tepelnou izolací. Podlaha 
betonová s hydroizolací a tepelnou izolací, keramická dlažba do tmelu. Vnitřní omítky 
štukové hladké, fasáda štuková hladká s finálním fasádním nátěrem. 
Součástí stavebních úprav stávajícího objektu akumulace a čerpací stanice jsou sanace 
vnitřních stěn podzemních železobetonových konstrukcí. Sanace konstrukcí je součástí 
SO – 10.  
 
SO – 09 Obnova vodovodu 
Je navrhována v severozápadní části stávající zástavby místní části Hůrky. Obnova se 
týká části stávajícího výtlačného potrubí, které je provedeno z ocelových trub 
pozinkovaných o DN 80 mm. V současné době se na potrubí s ohledem na jeho stáří a 
technický stav zvýšil počet poruch spojený se zvýšenými ztrátami pitné vody. 
Obnova bude realizována v trase a niveletě stávajícího trubního vedení. Obnova je 
navrhována z trub PE 100 RC o De 90 mm v celkové délce 161,58 m. Nově navrhované 
potrubí bude ukládáno do pažené rýhy šířky 0,8 m. Potrubí se ukládá na urovnanou 
vrstvu podsypu z nesoudržného materiálu o tl. 100 mm. S potrubím bude uložen 
vyhledávací vodič. Obsyp potrubí bude proveden výkopkem. Po provedení obsypu bude 
provedena tlaková zkouška a následně desinfekce potrubí. Stávající potrubí bude 
demontováno. Provizorní zásobování pitnou vodou po dobu obnovy je řešeno pomocí 
suchovodu o De 63 mm. Zásyp rýhy je předpokládán výkopkem po vrstvách o tl. 300 
mm s hutněním každé následně ukládané vrstvy. Stávající domovní vodovodní přípojky 
v počtu 3 ks budou na nově uložené potrubí přepojeny. 
Po dokončení výměny potrubí se provede celková tlaková zkouška, desinfekce potrubí a 
bude odebrán vzorek vody pro provedení zkráceného rozboru pitné vody.   
Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu. Podkladní vrstvy místní 
silnice budou mezi lomovými body 6 až 9 obnoveny v šířce rýhy, kryt bude obnoven 
v šířce rýhy rozšířené o min. 0,3 m na každou stranu. Ve zbývající části, kde šířka silnice 
je 2,0 m, bude obnova podkladních vrstev a krytu provedena v celé šířce. Na pozemcích 
zahrad a pastvin bude provedeno zpětné rozprostření před stavbou sejmuté ornice 
s jejím urovnáním a osetím travním semenem. 
 
 
 
 
 



SO – 10 Sanace konstrukcí 
Stavební objekt zahrnuje sanace stávajících železobetonových konstrukcí suterénu 
čerpací stanice, vnitřních stěn a stropu akumulace a vnitřních stěn a stropu vodojemu. 
Návrh sanačních prací, bude s ohledem, že v současné době je akumulace a vodojem 
provozně využíván, revidován na základě skutečného stavu konstrukcí po odstavení 
z provozu před zahájením stavebních prací. Podrobný popis návrhu sanačních prací je 
v příloze F.2.28 a F.2.29.  
 
 
b.) Požadavky na vybavení 
 
Obnova stávajícího vodovodního řadu spočívající ve výměně vodovodního potrubí 
nevyžaduje specifické požadavky na vybavení řadu.  
Nové technologické vystrojení, elektrotechnická část, řízení provozu a přenos dat jsou 
podrobně zpracovány v provozních souborech PS – 01 a PS – 03. 

 
 

c.) Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
 
Zdrojem surové vody je vrt HV 1. Alternativně lze odebírat vodu ze stávajícího řadu 
z Makova. Vystrojení komory u akumulace umožňuje dodávku pitné vody z akumulace do 
Makova. 
Napojení na distribuční síť elektrické energie je řešeno novými přípojkami 0,4 kV. 
Přípojku 0,4 kV k vrtu a přípojku k vodojemu řeší samostatná PD. Obnovené potrubí 
vodovodního řadu, bude napojeno na stávající potrubí vodovodního řadu a ukončeno 
v armaturní komoře vodojemu. 
Přístup k nově navrhovaným objektům je navržen zpevněnou plochou navazující na 
veřejnou komunikaci Makov – Hůrka. 
Odběr elektrické energie po dobu stavby se předpokládá z nově navrhované přípojky 0,4 
kV. Odběr pitné vody po dobu stavby je možný ze stávajícího řadu Makov – Hůrka. 
Sociální zařízení se předpokládá mobilní. 
Jednotlivá povolení pro případné odběry je nutno řešit smluvně přímo mezi zhotovitelem 
stavby a příslušným správcem inženýrské sítě a to v dostatečném předstihu před 
vlastním započetím stavby. 

 
 

d.)  Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 
 

Realizovaná stavba při následném provozu, vzhledem k rozsahu nově navrhovaných 
objektů, neohrozí kvalitu a odtokové poměry povrchových vod. Při navrhované úpravě 
surové vody nejsou produkovány vodárenské kaly. Stavbou rovněž nedochází ke 
kvalitativnímu ovlivnění podzemních vod.  
Pokud během stavby dojde k úniku nebezpečných látek do povrchových vod, je zhotovitel 
povinen nahlásit tuto skutečnost příslušnému orgánu a neprodleně zahájit jejich 
zneškodnění. 

 
 
e.) Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro 

navrhované řešení 
 
Spotřeba vody 

Pro výpočet bilance spotřeby vody trvale bydlících obyvatel jsou použita směrná čísla 
roční spotřeby vody na základě Zákona č. 274/01 Sb. a vyhlášky ministerstva 
zemědělství č. 428, kterou se provádí Zákon č. 274/01 Sb. Dle vyhlášky č. 428 činí roční 
spotřeby vody pro bytový fond dle položky 5 – 46,0 m3 na jednoho obyvatele bytu, což 
činí 126 l /ob./den. 



Počty trvale bydlících obyvatel byly zpracovateli sděleny zástupci obce. 
 
Bilance spotřeby vody 
Počet trvale zásobovaných obyvatel: 

současný stav  70 
výhled    90 

Spotřeba na jednoho obyvatele   126 l/d 
Potřeba pitné vody   70 x 126   8820 l/d (8,9 m3/d) 

90 x 126   11 340 l/d (11,3 m3/d) 
Denní průměr Qp =      0,10 l/s; výhled 0,13 l/s 
Denní maximum Qmax = Qp x 1,5   0,15 l/s; výhled 0,20 l/s  
Hodinové maximum Qh = Qmax x 1,8  0,30 l/s; výhled 0,40 l/s 
 
Vydatnost nového zdroje    0,9  l/s 
Výtlačný řad vrt – akumulace   PEHD De  32 mm 
Objem stávající akumulace    50,0 m3 
Čerpání vrt – akumulace    čerpadlo o výkonu (Q=0,9 l/s, H=34 m)  
Potrubí akumulace – vodojem   PE o De  90 mm 
Objem stávajícího vodojemu   50,0 m3 
Pro čerpání upravené vody je navrženo čerpadlo o parametrech (Q=3,0 l/s, H=68m) 
Úprava surové vody je navržena provzdušňovací věží (okamžitý výkon Q=1,0-2,0 l/s)  
Celková doba chodu zařízení činí při spotřebě pitné vody 9,0–11,3 m3/den cca 3,0-3,5 
hod/den. 
Bilance potřeby pitné vody bude kryta z nového vrtu HV-1. 
Řízení procesu čerpání a úpravy vody bude od min. a max. hladiny ve stávající 
akumulaci. Čerpání upravené vody bude blokováno od min. hladiny v akumulaci 
upravené vody. Navržené technologické zařízení umožňuje krátkodobě zajistit maximální 
denní úpravu vody v množství cca 77,0 m3. 
Předpokládané roční množství vyrobené pitné vody činí při průměrné denní spotřebě 9,0 
– 11,3 m3 cca 3 300 až 4 100 m3. 
 
 
f.) Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
 
Realizace stavby bude zahájena po předání staveniště. Následně bude provedeno 
vytýčení obvodu staveniště a stávajících podzemních vedení. Vlastní stavební práce 
budou zahájeny realizací šachty nad vrtem, výtlačným řadem surové vody a výstavbou 
kabelové přípojky 0,4 kV. Současně budou prováděny stavební práce na objektu 
stavebních úprav akumulace a čerpací stanice. Před zahájením prací na tomto objektu 
bude zprovozněna mobilní čerpací stanice s akumulací pro zajištění dodávky pitné vody 
do spotřebiště.  
Následně bude provedena obnova vodovodního řadu. Dodávka pitné vody do vodojemu 
po dobu realizace obnovy vodovodního řadu je řešena provizorním potrubím uloženým 
v pracovním pruhu. Zemní práce v komunikaci budou zahájeny vybouráním stávajícího 
krytu a podkladních vrstev. Před vybouráním bude na komunikaci se živičným krytem 
provedeno oboustranné řezání živičného krytu. Na pozemcích v kultuře ZPF se provede 
sejmutí kulturní vrstvy - ornice a její uložení v pracovním pruhu. Následně prováděný 
výkopek v zastavěném území se uloží na mezideponii na ploše ZS u vrtu a akumulace 
V nezastavěném území bude výkopek ukládán podél rýhy v obvodu staveniště. Výkop 
rýhy pro obnovu vodovodního řadu z PE potrubí je navrhován pažený. V místech křížení 
trasy vodovodního potrubí se stávajícími vedeními, bude provedeno zajištění těchto sítí a 
před zásypem, uložení příslušné sítě do chráničky. 
Po výkopu rýhy a demontáži stávajícího potrubí se provede z nesoudržného materiálu 
(písek, štěrkopísek) lože pod potrubí. Následně se provede montáž nového potrubí 
vodovodního řadu. Po montáži nového potrubí bude proveden obsyp potrubí a zásyp 
rýhy. K obsypu potrubí a zásypu rýhy, se předpokládá použít výkopek z rýhy. K obsypu 
nesmí být použito výkopku, který bude obsahovat ostrohranná zrna. Zásyp rýhy bude 



prováděn po vrstvách max. 300 mm v sypaném stavu a následně hutněn. Po dokončení 
zásypu rýhy včetně zhutnění se provede v komunikacích obnova podkladních vrstev a 
krytu dotčené části komunikace. Na pozemcích v kultuře ZPF bude provedeno zpětné 
rozprostření kulturní vrstvy – ornice v pracovním pruhu. Po rozprostření bude ornice 
urovnána a stavbou dotčené plochy budou předány zpět do užívání vlastníka, popř. 
nájemce. Současně s obnovou řadu bude realizována kabelová přípojka 0,4 kV 
k vodojemu. 
Po zprovoznění akumulace a čerpací stanice u vrtu lze zahájit stavební práce spojené se 
sanací stávajícího objektu vodojemu. Po dobu těchto prací je nutné umístit u vodojemu 
provizorní akumulaci pro zajištění dodávky pitné vody do spotřebiště. Se sanací objektu 
bude provedeno nové vystrojení armaturní komory vodojemu. 
V závěru prací je navrhováno realizovat oplocení vrtu a objektu akumulace, zpevněné 
plochy včetně konečných terénních úprav a demontáž stávajících nadzemních vedení.  
 
 
g.) Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, 

skladování apod. 
 
Surová voda z vrtu HV-1 bude pomocí čerpadla o parametrech Q=0,9 l/s, H=34 m 
čerpána z vrtu nově navrženým výtlačným řadem na technologické zařízení pro úpravu a 
hygienické zabezpečení surové vody. Technologické zařízení pro úpravu surové vody 
bude umístěno v novém jednopodlažním objektu, který je navrhován nad částí 
stávajícího objektu akumulace s čerpací stanicí v blízkosti vrtu. Pro odvětrání radonu je 
navrženo provzdušňování na vertikální provzdušňovací věži. Desinfekce vody bude 
zajišťována dávkovacím souborem chlornanu sodného do potrubí, přivádějící upravenou 
vodu do stávající akumulace. 
Chod čerpadla ve vrtu bude řízen od hladiny vody v akumulaci upravené vody. Dávkování 
chlornanu sodného bude prováděno při chodu čerpadla surové vody ve vrtu. 
Z akumulace bude voda čerpána do vodojemu za spotřebištěm čerpadly o parametrech 
Q=3,0 l/s, H=68m. Čerpadla budou osazena v armaturní komoře u akumulace v sestavě 
1+1 (100% rezerva) s pravidelným střídáním chodu. Ovládání čerpadel je od hladiny 
v akumulaci VDJ a blokováním od minimální hladiny v akumulaci upravené vody. Nové 
trubní vystrojení armaturní komory umožňuje využít pro případné nouzové zásobování 
Hůrky rovněž stávající přívodní potrubí a zdroj pro Makov, alternativně zásobovat Makov 
ze zdroje Hůrka. 
V armaturní komoře stávajícího vodojemu je navrženo nové trubní vystrojení, které 
umožní spolu s nově navrhovaným systémem ovládání a přenosu dat minimalizovat 
nároky na obsluhu zařízení jako celku. 
Předpokládané roční množství vyrobené pitné vody činí při průměrné denní spotřebě 9,0 
– 11,3 m3 cca 3 300 až 4 100 m3. 
Provoz obnovené části vodovodu bude zahájen po celkové tlakové zkoušce, desinfekci 
potrubí a kladném výsledku zkráceného rozboru pitné vody. 
  
Použité materiály  
 
Stavba bude provedena tradičními technologiemi užívanými při výstavbě, případně sanaci 
vodohospodářských objektů pro jímání surové vody, úpravu a hygienické zabezpečení a 
následnou dopravu pitné vody (čerpáním) do spotřebiště. Pro dopravu surové a pitné 
vody je navrhováno potrubí PE 100 RC. Tvarovky a šoupata z tvárné litiny s těžkou 
protikorozní ochranou dle předpisu RAL-GZ 662. Veškeré použité materiály ve styku se 
surovou a upravenou vodou budou s atesty pro dopravu pitné vody. 
 
Energie 
Zajištění následného provozu vyžaduje napojení na distribuční soustavu elektrické 
energie. Napojení je řešeno kabelovou přípojkou k vrt a akumulaci a kabelovou přípojkou 
k vodojemu.  
 



Doprava 
Realizovaná stavba nevyvolá zvýšené nároky na dopravu surovin. Objekty pro jímání 
surové vody, úpravu, akumulaci a čerpání do spotřebiště jsou přístupné ze stávající  
veřejné komunikace a navazující zpevněné plochy.  
 
Skladování 
Následný provoz nezvyšuje nároky na skladovací prostory. 
Skladování po dobu výstavby:  
Trubní materiál pro výměnu potrubí vodovodního řadu bude skladován v prostoru zařízení 
staveniště u vrtu a akumulace. 
Tvarovky, armatura a drobný materiál bude skladován v uzamykatelném mobilním 
skladu na ploše ZS.   
Mezideponie výkopku ze zastavěné části území je navržena na ploše ZS.  
Přebytečná zemina bude odvezena na skládku obce. 
Rozebrané živičné povrchy budou průběžně odváženy k následné recyklaci.  
Vybourané stávající potrubí bude, jako druhotná surovina, odvezeno k následnému 
využití (Kovošrot, sběrné suroviny). 
 
 
h.) Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 
Pro zajištění následného provozu jsou navrženy zpevněné plochy, které umožňují přístup 
k jednotlivým objektům. S ohledem na charakter stavby se neřeší pohyb osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Po dobu stavby: 
Pro přístup k nemovitostem bude od hranice pozemku, resp. plotu, vynechán průchozí 
pruh v šířce 1,5 m. Tam kde to bude nutné, může být tento průchozí pruh snížen na 
max. 1,10 m. 
Přes výkopy budou, v dostatečných vzdálenostech v obydleném úseku stavby, zřízeny 
přechody. Na veřejném prostranství se budují o šířce 150 cm s oboustranným 
dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přechody na staveništi se budují od hloubky výkopu 
0,5 m o šířce 0,75 m s oboustranným zábradlím. Únosnost přechodů musí odpovídat 
předpokládanému zatížení. Tyto přechody budou zbudovány dle zvyklostí odborné 
prováděcí firmy. Tyto přechody, jako i případné ochranné zábradlí, nebo valy, budou 
uzpůsobeny osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Přechody budou plynule 
navazovat na okolní terén (bez převýšení), zábradlí bude opatřeno u spodní části 
zarážkou v celkové výšce min. 100 mm, případné ochranné valu budou po obvodu 
ochráněny výstražnou páskou ve výšce 1,0 m od upraveného terénu, staveniště bude ve 
večerních a nočních hodinách osvětleno. 
 
 
i.) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
 
Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  
Při stavbě vzniknou odpady ve formě obalů, stavebního odpadu, přebytečné zeminy, 
rozebrané živičné povrchy a odpady související se stavební činností. Dodavatel bude se 
vzniklými odpady nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a zákona č. 447/2001 
Sb. O odpadech a změně některých zákonů a prováděcích vyhlášek. 
Odpady vzniklé výrobní činností zhotovitele stavby nelze odhadnout, jedná se např. o 
prořez materiálu, obaly apod. Takto vzniklé odpady je zhotovitel stavby (původce 
odpadů) povinen zařazovat podle druhů a kategorií, shromažďovat je utříděné podle 
jednotlivých druhů a kategorií, kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, vést jejich 
evidenci, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 
ohrožující životní prostředí, a pokud je nemůže sám využít, musí zajistit jejich 
zneškodnění oprávněnou osobou. Od třídění a odděleného shromažďování odpadů lze 
upustit pouze se souhlasem příslušného krajského úřadu. Zhotovitel stavby jako původce 
odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a 



na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s 
nakládáním s odpady. Původce je rovněž odpovědný za nakládání s odpady do doby 
jejich využití nebo zneškodnění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do 
doby jejich předání k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě. Nakládání s odpady 
podléhá zákonu 185/2001 Sb. a vyhláškám MŽP č. 381, 383/2001 Sb. 
 
Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti při 
práci v souladu s danými předpisy a nařízeními. 
Upozorňujeme na nutnost dodržování všech bezpečnostních zásad ochrany a bezpečnosti 
práce v souladu s vyhláškou 324/1990 Sb. Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické 
osoby, které provádějí stavební práce a jejich pracovníky. Jedná se především o zajištění 
výkopů (pažení), manipulace a ukládání potrubí do rýh. 
 
Do výkopu musí být zajištěn bezpečný sestup.    

· ve výkopech hlubších více než 150 cm musí být sestupy od sebe vzdáleny 
maximálně 30 m.    

· výkopové práce kde je nebezpečí sesutí, zavalení, nebo jiné zvýšené riziko, nesmí 
provádět pracovník osamoceně.    

· pokud bude výkop sloužit zároveň pro montáž potrubí, musí být svislé stěny 
ručních výkopů zajištěny pažením od hloubky 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m 
v nezastavěném území.    

· ruční výkopy, do kterých vstupují pracovníci, musí být široké nejméně 80 
centimetrů.    

· při práci na svazích se sklonem nad 1:1 a výšce větší než 3 m musí být provedena 
opatření proti sklouznutí pracovníků nebo sesutí materiálu,    

· zvýšené opatrnosti je třeba v případech, kdy se otevírají výkopy v 
nekonsolidované (tj. neupevněné) zemině.   

 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele seznámeni s bezpečnostními 
předpisy, poučeni o užívání ochranných pomůcek a poučeni o rizicích dle Zákoníku práce 
§ 133, odst. 1, písm. b. 
 
Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
k požární ochraně: 
 
zákon č.262/2006 Sb. – ve znění pozdějších úprav – Zákoník práce  
zákon č.22/1997 Sb. – o technických požadavcích příslušných nařízení vlády (č. 168-
179/1997Sb.) 
vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. – kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 
vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. – o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích. 
sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských 
organizacích 
zákon č.133/1985 Sb. – ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně. 
zákon č. 22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky 
nařízení vlády č. 494/2001 Sb. – stanovení způsobu evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzoru záznamu o úrazu a okruhu orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
nařízení vlády č. 495/2001 Sb. – stanovení rozsahu a bližších podmínek poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků 
vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. – stanovení základních požadavků na zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení (192/2005, 101/2005 – změny) 
nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí (k vyhl. č. 48/1982) 



vyhláška ČÚBP č. 324/1990 Sb. – o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích (363/2005 – změny) 
nařízení vlády č. 363/2005 Sb. – mění nařízení vlády 324/1990 Sb. 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
nařízení vlády č. 178/2001 Sb. – stanovení podmínek ochrany zdraví při práci  
vyhláška č. 432/2003 Sb. - kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení 
prací s azbestem a biologickými činiteli  
vyhláška č. 18/1979 Sb. – o určení vyhrazených tlakových zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 
vyhláška č. 19/1979 Sb. – o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 
vyhláška č. 20/1979 Sb. – o určení vyhrazených elektrických zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 
vyhláška č. 21/1979 Sb. – o vyhrazených plynových zařízení a stanovení některých 
podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 
vyhláška č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – bližší požadavky na bezpečnost práce  ve výškách 
nařízení vlády č. 406/2004 Sb. – bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
zákon č. 356/2003 Sb. - o chemických látkách a chemických přípravcích 
vyhláška č. 246/2001 Sb. – o požární prevenci 
Nařízení vlády č. 87/2000 Sb. – kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
nařízení vlády č. 11/2002 Sb. – kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
 

Vše v platném znění. 
 
Mimo to je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se 
k používaným zařízením, užívaným technologickým a pracovním postupům a dalším 
podmínkám prováděných prací. 
 
 
 
ZÁVĚR 
 
Při stavbě budou dodržena ustanovení stavebního zákona  183/2006 Sb. a na něj 
navazujících prováděcích vyhlášek. 
Při provádění jednotlivých prací musí být respektovány platné normy ČSN EN a vyhlášky 
(provozní předpisy) související s charakterem realizované stavby. Dále je potřeba dodržet 
technologické postupy a podmínky stanovené výrobci použitých materiálů a výrobků. 
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. "O bezpečnosti práce a 
technických zařízeních při stavebních pracích", a dbát o ochranu zdraví osob na 
staveništi. 
Po dokončení montáží bude provedeno individuální vyzkoušení, tlakové zkoušky případně 
kamerové ověření kvality díla, na základě provozních podmínek, které budou stanoveny 
pro jednotlivá zařízení jejich výrobci resp. dodavateli.  
Projektant vyžaduje, aby výměna vodovodu byla prováděna dle platných norem ČSN a 
EN: 
 
U všech používaných stavebních materiálů je od dodavatelů vyžadováno "Ujištění o 
vydání prohlášení o shodě" podle ustanovení paragraf 13, odst. 5, zákona č. 22/1997 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. 
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