
 

Smlouva o dílo 1702 064 1 
 

Smlouva na zhotovení díla  uzavřena podle § 2586 a násled..občanského. zákoníku číslo 89/2012 Sb. z. 
v platném znění  
 

 

1. Smluvní strany: 

Objednatel: Město Žandov 

 Sídlo                            : Náměstí čp.82, 471 07 Žandov 
 IČO    : 00261131 
 DIČ   : CZ00261131       Obec  pro tento  případě plátcem DPH. 
 Zastoupený                  : Zbyněk Polák– starosta 
 Telefon  : 487723789 

Fax   : 487723489 
E-mail  : starosta@rzandov.cz 

 Bankovní spojení : Komerční banka 
 č.ú.   : 3224421/0100 
 

 
                 Zmocněnec objednatele:  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Se sídlem   :  Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov 
Zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930                                :  
Zástupce statutárního orgánu :  ing.Šárka Balšánková, místopředseda představ. 
    :  ing.Jiří Frýba, člen představenstva 
Zástupce pro věci smluvní  :  ing.Jiří Frýba, ředitel divize 01 
IČO    :  47116901  
DIČ    :  CZ47116901 
Telefon, fax   :  257 110 311 

 
Objednatel zmocňuje, na základě plné moci, zmocněnce objednatele k zajišťování investorsko-inženýrské 
činnosti. K provádění stavebního dozoru, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům 
dle této smlouvy je zmocněna Helena Zochová, tel.:605 283 953.. V případě její nepřítomnosti je zmocněncem 
objednatele ing.Petr Zajíc 603 869 604) 
 
 

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 

Sídlo  :  Křižíkova 2393, 415 01  Teplice                     
Zastoupený   : Ing Tomášem Hořejším – jednatelem , Vilémem Řáhou – jednatelem 

a ing. Zdeňkem Dvořákem - jednatelem 
IČO  : 40233308 
DIČ  : CZ 40233308 

 Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú. 2563122/0800 
Zástupce pro věci smluvní: Ing Tomáš Hořejší – jednatel , Vilém Řáha – jednatel a 
ing. Zdeněk Dvořák - jednatel 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Pohl, Robert John, DiS 
Zapsaný v OR : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578 
Telefon :417 537 596 
Fax  :417 533 255 
e-mail :info@vhs.cz 

Vedením realizace stavby ve smyslu stavebního zákona a odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění díla  
je zmocněn Ing. Petr Pohl, autorizace č 6904.  
 
 
2. Předmět smlouvy 

Zhotovitel provede pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí  kompletní dílo pod souhrnným názvem 
„Heřmanice - vodovod“ v rozsahu projektu vypracovaného v 12/2013 společností Vodohospodářské projekty 

s.r.o. Nám.T.G.Masaryka č.p.130, 47001 Česká Lípa  a v souladu se stavebním povolením č.j. MUCL/783/2015 a  
územním rozhodnutím č.j. MěÚŽ 1656/2014-135/328  a zadávací dokumentací. Provedením díla se rozumí úplné, 
funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Zhotovitel 
provede dílo řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek stanovených v této smlouvě. 
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Projekt řeší realizaci stavby vodovodu, který bude zajišťovat zásobování obyvatel v obci Žandov – místní části 
Heřmanice - kvalitní pitnou vodou po celý rok a  nově vybudovaný vodovod tak nahradí plně jednotlivé soukromé 
vodní zdroje – studny. Součástí vodovodu je i vybudování ATS vč. elektropřípojky.. 

 
Předmětem plnění díla jsou stavební objekty: 
IO 01 Vodovodní řady v celkové délce 3235m z mater. HDPE 90x5,4mm a 63x3,8mm  a .ATS (stavební i 

technol.část)  
O 02  Elektropřípojka pro ČS – dl.19m, CYKY J4x16  
  
Podrobná specifikace rozsahu prací a dodávek na jednotlivých stavebních objektech je dána DPS a položkovými 
rozpočty, které jsou přílohou této smlouvy.  

Zadavatel si vyhrazuje právo  soutěž zrušit v souladu se Zákonem o VZ případně  omezit rozsah plnění 
v závislosti na finančních možnostech zadavatele, výši obdržené dotace a podmínkách dotačního programu.    
 

Součástí povinností zhotovitele je i: 

- Dopracování projektu stavby do podrobností potřebných pro provedení díla podle konkrétních materiálů a 
výrobků a upřesněných skutečností na staveništi v době provádění včetně upřesnění odbočení z řadů pro 
potřeby připojení jednotlivých nemovitostí. 

-   zajistit vytýčení stávajících podzemních zařízení a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu 
jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem, 

-   zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 

- zajistit ostrahu stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i 
ochrany životního prostředí a zeleně. 

- pečovat o nepředané objekty a konstrukce stavby, zajistit jejich ošetřování a nutný rozsah pojištění, 

- vypracovat a projednat návrh dočasných dopravních opatření a zajistit povolení zvláštního užívání komunikací  
pokud budou potřeba a to v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a povolení k užívání 
dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atp.), 

-    Vypracování a projednání havarijního a povodňového plánu pro dobu výstavby. 

- provést zřízení a likvidace dopravního opatření, zajistit řádnou údržba vč.přechodů a lávek pro pěší a přístup k 
nemovitostem, 

- Pasportizace objektů - Zhotovitel si zajistí v rámci svého díla dokumentaci současného stavu objektů, které by 
mohly být dle jeho názoru jeho stavební činností dotčeny, v takovém rozsahu a v takových podrobnostech, 
které budou přiměřené navržené technologii výstavby, umístění, charakteru a stavu objektů, časovému 
postupu a použité mechanizaci. 

- zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem 
zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště – pokud zhotovitel toto nezajistí ani přes upozornění 
objednatele, je objednatel oprávněn zajistit čištění dotčených komunikací na náklady zhotovitele, 

- provést všechny zkoušky a revize nutné a potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a 
všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek, 
Příprava a provedení individuálních a komplexních zkoušek, seřízení a uvedení do provozu, zaškolení 
obsluhy 

- předat podklady o podmínkách, rozsahu a četnosti prohlídek v záruce  

- předat prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním 
předmětu smlouvy, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení, 

- vypracovat návrh provozního řádu nutného pro provozování  

- provést vyhotovení dokumentace skutečného provedení - ve 4 vyhotoveních (AutoCad + MS Office) + CD 

- provést geodetické zaměření ve 4 vyhotoveních tištěných + 1x digitálně vč. zákresu do katastrální mapy  

-    zajistit vypracování geometrických plánů na VB v 6-ti vyhotoveních 

- provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, 

- zajistit průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou 
fotodokumentaci realizace díla v 1 vyhotovení - digitálně. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a 
bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.  
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3. Kvalitativní požadavky 

Při realizaci díla musí zhotovitel dodržet kvalitativní podmínky (standardy) dané zadávací dokumentací. 

Veškeré použité materiály a zařízení musí být použita nová a musí mít 1. jakostní třídu. 

Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR.  

Kvalitativní požadavky jsou dále vymezeny: 

- zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 

- technologickými předpisy výrobců jednotlivých výrobků a zařízení, 

- technickými normami a standardy platnými v ČR  v době podpisu smlouvy, pokud obsah těchto norem a 
standardů není v rozporu s technologickými požadavky a předpisy pro konstrukce a materiály použité při 
realizaci stavby z důvodů vytvoření konstrukcí nebo použití materiálů s vyššími kvalitativními parametry než 
předpokládaly technické normy a standardy nebo pokud dokumentací nebo smlouvou nejsou požadovány 
parametry vyšší než uvádějí technické normy a standardy. 

-    Zhotovitel prohlašuje, že na vlastní výrobky, které budou zabudovány do díla a vztahuje se na ně ustanovení § 
13 zákona č. 22/ 1997 Sb. a §§ 5, 6, 7, 8 a 11 nařízení vlády č. 178/ 1997 Sb. bylo zhotovitelem vydáno 
prohlášení o shodě.  Obdobně si vyžádá zhotovitel průkaz o existenci prohlášení o shodě na výrobky, které 
nakoupí a zabuduje a na výrobky svých subdodavatelů 

Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.  

Zhotovitel pro předmět smlouvy zpracuje do termínu zahájení stavby individuální zkušební plán, který stanoví 
postupy kontrol jakosti vstupních materiálů, normativy pro měření a přejímku stavebních konstrukcí a další 
kontroly provedených prací. 

 

4. Čas plnění 

Zahájení prací – do 14  dnů od předání staveniště    :  předpoklad  06/2016 

Ukončení prací –  předání a převzetí díla bez vad a nedodělků :  31.5.2017 

Stavba bude předána jako celek.  

Zahájení, průběh a ukončení prací na stavbě mohou být upraveny nebo upřesněny v závislosti na termínu 
ukončení veřejné soutěže, na uzavření smlouvy s poskytovatelem dotací příp.na  objemu poskytnutých finančních 
prostředků v daném roce a v souladu s podmínkami dotačního programu. 

Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na písemnou výzvu Objednatele, uskutečněnou nejméně 7  dní před 
termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště bude vyhotoven písemný 
protokol o Předání a převzetí staveniště, potvrzený oběma smluvními stranami. 

Místem pro provádění díla je celé staveniště stavby vymezené v projektové dokumentaci (Obec Radvanec).. 

 

5. Cena díla 

Cena díla, specifikovaného v čl. 2 této smlouvy je sjednána na základě nabídky zhotovitele a podmínek 
objednatele. Uvedená cena zahrnuje zároveň i všechny vedlejší náklady, nutné k provedení díla; např. náklady na 
zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, 
náklady na používání zdrojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, 
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti 
za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami 
stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k 
realizaci díla a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci této veřejné zakázky. 

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen za podmínek stanovených ve 
smlouvě: 

Cena díla celkem bez DPH 4 999 999,32 Kč 

Cena díla celkem vč. DPH  6 049 999,18 Kč   

(slovy : šestmilionůčtyřicetdevěttisícdevětsetdevadesátdevět) 

Cena prací bez DPH je pevná po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je cenou vázán nejdéle do 11/2017. DPH 
bude fakturována dle daňových předpisů platných v době fakturace.  
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě změny 
projektové dokumentace nebo výkazu výměr a požadavků objednavatele, zhotovitel tyto změny ocení podle 
jednotkových cen u položek obsažených v nabídce zadávacího řízení. Pokud nebude možno využít položek 
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nabídkového rozpočtu, bude použito Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací, vydavatel URS Praha v 
posledním platném znění s přihlédnutím k cenám v místě obvyklým. V případě, kdy dojde k omezení předmětu 
díla oproti původní projektové dokumentaci nebo výkazu výměr, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená 
podle nabídkového rozpočtu od celkové ceny díla. Na veškeré změny - mimo rozšíření předmětu smlouvy - budou 
zpracovány změnové listy.  

 

6. Platební podmínky 

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky 
měsíčně na základě vystavených dílčích faktur. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis skutečně 
provedených prací a dodávek potvrzený pracovníkem objednatele pověřeným odběratelskou kontrolou. Soupis 
provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v objektovém a položkovém členění a s jednotkovými cenami 
podle nabídkového rozpočtu.  

V dílčí faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. 

Veškeré faktury musí obsahovat údaje a náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. v platném znění. 
V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat tyto doklady zpět 
zhotoviteli k doplnění a zhotovitel je povinen přiměřeným způsobem prodloužit lhůtu splatnosti. 

Pro splatnost dílčích faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury potvrzené 
zmocněncem objednatele (technickým dozorem) objednateli. 

Objednatel postupně uhradí zhotoviteli 90% fakturované částky vč. DPH, 10% bude činit pozastávka. 

Pozastavenou částku uhradí objednatel do 30 dnů od předání a převzetí dokončeného díla; pokud bude zápis o 
předání a převzetí obsahovat vady a nedodělky, pak do 30 dnů od data odstranění všech těchto vad a nedodělků. 

Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek. 

Objednatel není v prodlení s plněním závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí 
zhotoviteli soupis prací nebo fakturu - dańový doklad, který nemá náležitosti požadované touto smlouvou neboť 
mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. 

Podmínky fakturace mohou být objednatelem upřesněny podle podmínek poskytovatele finanční podpory akce. 

 

7. Záruky za dílo 

Zhotovitel poskytne  objednateli  ke  dni podpisu SoD  bankovní záruku  za řádné a včasné provedení díla  ve výši  
500 000,- Kč. Bankovní záruka bude platná ještě 30 dní po smluvním termínu dokončení díla.  Zhotovitel za tímto 
účelem předložil jako součást své nabídky  Čestné prohlášení uchazeče. 

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že po celou dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

Zhotovitel poskytuje na předmět smlouvy - předané dokončené dílo záruku 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu 
o předání a převzetí díla s výjimkou materiálů a zařízení, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůtu.  

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a 
zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.   

V případě nepředvídaných záručních vad majících za následek omezení či zastavení provozu stavby nebo 
znehodnocení stavby, odstraní zhotovitel tyto vady, popřípadě započne s odstraňováním těchto vad neprodleně. 
V ostatních případech se zhotovitel zavazuje začít s odstraňováním případných vzniklých vad předmětu smlouvy - 
díla bez zbytečného odkladu a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu (přiměřeném charakteru 
reklamované vady). Termín odstranění vady bude smluvními stranami dohodnut. V případě nedohody o termínu 
odstranění vady platí termín určený zhotoviteli objednatelem, který však nesmí být kratší než 15 dnů. 

Jestliže je vada díla, resp. vada části díla (materiálu, zařízení) neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů od tohoto zjištění, novou část díla. 

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou 
do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle čl. I této smlouvy. 

V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ani v náhradním termínu, který poskytne zhotoviteli objednatel, je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad třetí osobou a k úhradě odstranění reklamované vady 
díla použít finančních prostředků z pozastávky a z jistoty složené na jeho účet. Do doby odstranění vady třetí 
osobou je zhotovitel v prodlení s povinností uhradit smluvní pokutu dle bodu. 

Každou reklamovanou vadu díla je zhotovitel povinen odstranit s tím, že náklady spojené s jejím odstraněním 
nese  zhotovitel  do  doby,  než prokáže,  že na oprava reklamované vady se nevztahuje záruka. V případě, že  
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zhotovitel prokáže, že se nejednalo o oprávněnou reklamaci, jdou vynaložené náklady na opravu díla k tíži 
objednatele. 

Objednatel není oprávněn provádět v záruční době zásahy do převzatého díla mimo běžnou údržbu. 

Zhotovitel neodpovídá za závady vzniklé nesprávným užíváním. 

 

8. Podmínky pro provádění díla 

Zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště na výzvu do 14 dnů po podpisu SoD, za podmínky zajištění 
finančních prostředků z dotačních zdrojů MZe. Zhotovitel zahájí práce do 14 dnů od předání staveniště. 

Nejpozději při podpisu smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních, 1x 
kompletní dokladovou část a platné stavební povolení. Zhotovitel odpovídá za dodržování podmínek všech 
správních rozhodnutí vztahujících se k předmětné stavbě. 

Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a veřejných komunikacích, které bude používat ke své 
stavební činnosti.. Zhotovitel odstraní na své náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, a to v souladu 
se zák. č. 185/2001 Sb.. v platném znění. 

Zhotovitel vede o průběhu stavebních a montážních prací stavební deník tak, jak určuje č. 183/2006 Sb. (stavební 
zákon) v platném znění. Stavební deník bude uložen tak, aby zástupce objednatele měl možnost nahlížet do 
stavebního deníku a k záznamům v něm uvedených mohl připojovat svá stanoviska. Zástupce objednatele je 
oprávněn v případě potřeby kdykoli určit, v jakém dalším rozsahu a podrobnostech musí být stavební deník 
veden. Záznamy ve stavebním deníku jsou oprávněni provádět: 

• za zhotovitele:    stavbyvedoucí — Ing. Petr Pohl 

• za objednatele:   Michal Beň, místostarosta 

• za technický dozor objednatele:  Helena Zochová, příp. ing. Zajíc Petr 

• za projektanta:   Ing. Jarmila Tavodová 

Zhotovitel povede v průběhu provádění díla knihu víceprací, odpočtů a změn. Na každou změnu budou vystaveny 
změnové listy vč. fotodokumentace, zdůvodnění změny a vyčíslení odpočtů a přípočtů. 

Zajištění energií pro staveniště zajišťuje na své náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí i veškeré náklady na 
odebrané energie, a to až do doby předání a převzetí díla příp. ucelené předané části díla. 

Způsobem provádění předmětu díla nesmí zhotovitel ohrozit zdraví pracovníků a osob přítomných na staveništi a 
musí zabránit vzniku škod na majetku objednatele i třetích osob . Zhotovitel ručí za škody na majetku objednatele 
a též za škody na zdraví, ke kterým došlo v přímé souvislosti s plněním předmětu smlouvy zaviněním nebo 
nedbalostí zhotovitele. Objednatel a jeho všichni odpovědní zástupci budou na staveništi dodržovat předpisy 
BOZP a také povinnosti plynoucí z §101 odst.3-5 platného Zákoníku práce v případě, že se na stavbě budou 
vyskytovat zaměstnanci více než jednoho zaměstnavatele.  
 

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní 
požadavky uvedené v čl. 3 a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. 

Zhotovitel nedopustí požívání alkoholu nebo omamných látek na stavbě vlastními pracovníky ani pracovníky 
subdodavatelů. 

Objednatel a jeho odpovědni zástupci jsou oprávněni kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo 
projektant, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit 
písemně a požadovat na zhotoviteli sjednání nápravy. Zhotovitel je povinen provést okamžitou nápravu, a to na 
svůj náklad a beze změny doby plnění. 

Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně uplatněné pokyny, připomínky a 
návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními 
předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy. 

V případě skrytých překážek je zhotovitel povinen postupovat v souladu s § 552 Obchodního zákoníku v platném 
znění. 

Náhradní materiály, změny technologie může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení technickým 
dozorem objednatele nebo jiným oprávněným zástupcem objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje vyzvat příslušné odpovědné zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a 
neprovede kontrolu těchto prací, zhotovitel je oprávněn pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně 
požadovat odkrytí těchto prací je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při 
dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady spojené s odkrytím hradí zhotovitel. Pokud 
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zhotovitel řádně nevyzve objednatele k jejich kontrole, může objednatel požadovat dodatečnou kontrolu. Náklady 
s tím spojené hradí zhotovitel. 

Zhotovitel si na své náklady zajistí před zahájením zemních prací vytýčení všech podzemních inženýrských sítí, 
které se nacházejí v prostoru staveniště, od jejich vlastníků příp. správců.   

Jestliže v souvislosti s prováděním prací na předmětu díla bude nutno umístit nové dopravní značení či provést 
úpravu na veřejných komunikacích, zajistí a uhradí tyto práce vč. poplatků zhotovitel. 

Přejímací řízení bude zahájeno na základě písemné výzvy zhotovitele, kterou předloží objednateli minimálně 14 
dní před smluvně stanoveným termínem předání a převzetí.  

Zhotovitel předá objednateli k datu zahájení přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení a další 
doklady dle příslušných odst. těchto smluvních podmínek. Předávaná dokumentace a doklady budou předem 
předloženy ke kontrole zástupci odběratelské kontroly. 

Zhotovitel dosáhne dokončení díla v den úspěšného ukončení přejímacího řízení, při němž objednatel potvrdí, že 
dokončené dílo nebo jeho část od zhotovitele přejímá a za jakých podmínek tak činí. O přejímacím řízení bude 
sepsán přejímací protokol. 

Objednatel není povinen převzít dílo, která má vady nebo nedodělky. 

Objednatel nebo jeho zástupce bude pořádat v průběhu výstavby min. 1x měsíčně pravidelné kontrolní dny (KD) 
v předem dohodnutých termínech, max. však 2x měsíčně. Objednatel je povinen předávat 1x měsíčně objednateli 
při KD písemnou zprávu o postupu výstavby.  

Zhotovitel je povinen zúčastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby.  

Zhotovitel provede dílo prostřednictvím svých zaměstnanců, které zaměstnává v pracovněprávním vztahu příp. 
prostřednictvím  předem odsouhlasených poddodavatelů, kteří je k tomuto účelu zaměstnávají 
v pracovněprávních vztazích.  

Zhotovitel se zavazuje, že nepověří provedením díla poddodavatele, který umožňuje výkon nelegální práce ve 
smyslu §5 písmene e) zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí díla, příp.30 dnů od odstranění 
poslední vady a nedodělku.  

Zhotovitel bude plnit termíny kontrolních prohlídek stavby v souladu s podmínkami stavebního úřadu a podmínky 
vyplývající ze zákonů o památkové péči. 

Zhotovitel předá min.týden před předpokládaným termínem předání a převzetí stavby zhotoviteli  1 vyhotovení ke 
kontrole následující doklady :   

Přehled odbočení př. navrtávacích pasů pro přípojky po jednotlivých čp., Dokumentace skutečného provedení se 
zákresem do KM vč. geometrické zaměření (vč. CD), zápis o tlakové zkoušce, souhlas s provedením napojení 
SčVK, zápis o kontrole armatur SčVK,zápis o proplachu a dezinfekci vodovodu, souhlas památkářů s kolaudací,  
Protokol KSS LK,  zápis o předání pozemků s vlastníky dotčených pozemků,  Souhlas Povodí Ohře s provedením 
křížení,  protokoly o zkouškách vodotěsnosti,  protokoly o kontrole křížení a souběhů s vlastníky IS, potvrzení o 
likvidaci odpadů, prohlášení o shodě vč. zdravotních atestů,  protokol o vytýčení IS,    souhlas KSS s povolením 
zvl. užívání,  fotodokumentace,  Protokol o funkčnosti trasovacího vodiče,  Rozbory vody, zápis o individuálních a 
komplexních zkouškách,   revizní zprávy,   zkoušky hutnění zásypů, pláně a podkladních vrstev dle požadavku 
vlastníka komunikace, příp. vyjádření geologa k zásypovému materiálu – posouzení vhodnosti, záruční listy a 
návody k obsluze (vše v češtině), provozní řád  

Kopie SD, prohlášení zhotovitele o provedení stavby a další doklady potřebné k předání stavby určí v předstihu 
TDI.  Celkový počet paré všech předávaných dokladů jsou 4 paré. 

   

9. Rizika a pojištění 

Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a 
pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla a to až do okamžiku převzetí díla nebo jeho části 
objednatelem včetně nebezpečí škod způsobených v souvislosti s prováděním díla na zdraví, majetku nebo 
dalších věcech třetích osob (například v důsledku nedodržení termínů postupu prací, uzavírek a dopravních 
omezení, nedostatečného zabezpečení stavby  apod.).  

Za tímto účelem zhotovitel jako součást své nabídky předložil doklad o Pojištění z odpovědnosti za škody třetím 
osobám ve výši 10 milionů Kč. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti po celou dobu realizace díla do data 
předání a převzetí stavby. Při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony vůči 
pojistiteli zhotovitel 

Zhotovitel nese odpovědnost i za škody na zdraví a majetku třetích osob, ke kterým by došlo v důsledku skrytých 
vad po předání a převzetí díla.  
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Zhotovitel předložil jako součást své nabídky smlouvu příp. Čestné prohlášení uchazeče, že má uzavřené platné 
pojištění stavebně montážních prací pro tento případ ve výši 10 mil. Kč. Smlouvu je uchazeč povinen předložit 
nejpozději do 14 dnů po uzavření smlouvy o dílo, nejpozději  však k datu předání a převzetí staveniště. Náklady 
na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

10. Sankce (Smluvní pokuty) 

V případě, že zhotovitel prokazatelně svoji vinou nedodrží termín dokončení díla dle těchto smluvních podmínek, 
je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 

 Za nedodržení termínu zahájení prací 2.000,- Kč/za každý den  

 za nedodržení termínu dokončení díla a předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků ve výši 20 000,- 
Kč/den a případné náklady spojené s postihem za nedodržení termínu dokončení díla od poskytovatele 
dotací.  

V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu 2.000 Kč za každý případ a den prodlení. 

V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení. 

V případě opakovaného neakceptování výhrady objednatele k udržování čistoty a pořádku na staveništi na 
základě zápisu ve SD, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 10.000,-Kč za takový případ. 

Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve stanoveném termínu a/nebo neprovede jeho úklid, uhradí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady a nedodělky v dohodnutých termínech, je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu a den prodlení. 

Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody. 

V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou ceny dle faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1%  z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

Na základě dohody o možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek je objednatel oprávněn čerpat 
smluvní pokuty z částky pozastavené podle čl. 6 nebo z částky bankovní záruky podle čl. 7 této smlouvy. 

V případě, že na stavbě bude zjištěno nedodržení předpisů BOZP, bude zhotoviteli účtována sanka 2 000,- Kč za 
každý případ, v případě opakování pak 4 000,- Kč za každý případ. Každé takové zjištění bude zapsáno do SD a 
bude z něj pořízena fotodokumentace. 

Za opakované nedodržení povinnosti umožnit  přístup ke SD odpovědnému zástupci objednateli zhotovitel uhradí 
částku 5.000,- Kč za každý případ.   

Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Splatnost smluvních pokut je 30 
kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou smluvní stranou smluvní 
straně povinné. 

Obě smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a jejich výši za přiměřenou. 

 

11. Vlastnictví k dílu 

Rozestavěné dílo je vlastnictvím objednatele, nikoliv však v jeho užívání. Odpovědnost za škody nese zhotovitel 
až do konečného předání a převzetí díla nebo jeho části. Podklady, které objednatel v rámci stavby poskytl 
zhotoviteli nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla podle této smlouvy. 

 

12. Rozhodné právo 

Smlouva se bude řídit Občanským zákoníkem, v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré 
úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. 

Pokud i přes veškerou snahu nedojde k dohodě, všechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se 
budou řešit podle českého práva a k jejich projednání a rozhodnutí bude místně příslušný soud podle sídla 
Objednatele  

 

13. Vyšší moc 

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se 
tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v 
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důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv 
na plnění díla. 

V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran. 

Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku takové okolnosti a 
do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní stranu. 

V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 1 měsíc, dohodnou se smluvní 
strany na dalším postupu realizace úpravou smlouvy o dílo. 

 

14. Ostatní ustanovení 

Zhotovitel prohlašuje, že má v době podpisu této smlouvy oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. 2. V případě, 
že toto oprávnění v době provádění díla zanikne, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
sdělit objednateli. 

Za podstatné porušení smlouvy, při kterém druhá strana je oprávněna odstoupit od smlouvy se považuje: 

- zhotovitel nezahájí práce na díle ve lhůtě  30 dnů od předání staveniště 

- vyhlášení konkursu na majetek zhotovitele 

- zánik oprávnění zhotovitele k podnikání 

- opakované porušení podmínek ZD  

- objednatel je v prodlení s úhradou ceny Díla nebo její části po dobu delší než 60 dní a byl předtím nejméně 
dvakrát ze strany Zhotovitele písemně o úhradu urgován. 

Odstoupení od Smlouvy nabývá právního účinku dnem písemného doručení odstoupení od Smlouvy druhé 
smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti odstoupení 
vyrovnat písemnou dohodou vzájemně poskytnutá plnění na základě této Smlouvy (tj. do té doby provedené 
práce na Díle a zaplacenou cenu Díla). 

Dojde-li k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, považuje se Dílo podle této Smlouvy za nesplněné. 
Zhotovitel má nárok na část ceny Díla provedené ke dni odstoupení Objednatele od této Smlouvy v takovém 
rozsahu, v jakém je tato část Díla pro Objednatele využitelná.  

Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti ustanovení této 
Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty, jakož i ustanovení o smluvních pokutách a 
úroku z prodlení (pokud již dospěl), náhradě škody, cenová ujednání obsažená v této Smlouvě, ustanovení 

týkající se řešení sporů mezi smluvními stranami a jiná ustanovení, které vzhledem ke své povaze mají zavazovat 
smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy 

Pokud zhotovitel pozastaví (nebo přeruší) provádění stavebních prací z důvodů ležících na straně objednatele, 
dohodne s objednatelem úhradu, rozsah a konzervaci díla, včetně nákladů na přerušení a zabezpečení stavby. 
Termín dokončení bude prodloužen o dobu přerušení stavebních prací a o dobu přiměřenou (nutnou) pro 
opětovné zahájení prací. 

 

15. Závěrečná ustanovení 

Dnem podpisu smlouvy o dílo pozbývají platnost všechna předchozí ujednání o této smlouvě, mimo obchodních 
podmínek zadavatele a nabídky zhotovitele. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou 
formou dodatku, potvrzeného oběma smluvními stranami. 

Zhotovitel oznámí zahájení výkopových prací příslušnému archeologickému pracovišti. Všechny zkameněliny, 
vykopávky či jiné předměty geologického či archeologického významu, které se naleznou na místě stavby, jsou 
absolutním majetkem českého státu. Objednatel oznámí záměr realizace stavby vč. kontaktů na zhotovitele 
neprodleně po podpisu Památkovému ústavu v Praze případně smluvní oprávněné organizaci.   

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze 
smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli. 

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek 
prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.  

Zhotovitel odpovídá plně a výlučně za škody na díle, dalším majetku objednatele a zdraví a majetku třetích osob 
vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti včetně odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho provozní činností, odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za 
škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, provozem zvlášť nebezpečným, škody způsobené třetím 
osobám v důsledku nedodržení podmínek a termínů dopravních omezení a pod.). 
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