

Číslo smlouvy objednatele:.....  
Číslo smlouvy zhotovitele : 5534 / 2016

# SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

**„Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Vodovod Hradisko “**

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## 1. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. Objednatel

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm

Sídlo : Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, PSČ 756 61

Statutární orgán : Ing. Jaroslav Krčmář – ředitel školy

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Jaroslav Krčmář – ředitel školy

b) ve věcech technických : Ing. Jiří Poupě – referent hospodářské správy

IČ : 00843547

DIČ : není plátce

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : 4002230801/0100

Tel. : 571 654 390

E-mail : [poupe@szesro.cz](mailto:poupe@szesro.cz)

### 1.2. Zhotovitel

Sídlo : Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Statutární orgán : Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

Zapsán v obchodním rejstříku : Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatele

Osoby oprávněné jednat : KS v Brně, oddíl C, vložka 38267

a) ve věcech smluvních : Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel společnosti

b) ve věcech technických : Ing. Josef Tománek, jednatel společnosti

: Ing. Luděk Galuška, výrobní ředitel

IČ : 262 29 455 DIČ: CZ26229455

Bankovní ústav : Komerční banka a.s.

Číslo účtu : 86-2436780297/0100

Tel. / Fax : 518 322 685 / 518 322 459

E-mail : [vh@javor.cz](mailto:vh@javor.cz)

1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.2. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

#### Identifikační údaje akce

Název akce :

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm – vodovod Hradisko

Místo stavby (místo plnění) :

budova kravína na parcelním čísle 659, KÚ Vidče  
pozemky KÚ Vidče 1462/3, 1461/1, 742, 2806  
pozemky v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 3591, 748/1

Investor (objednatel) :

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm,  
nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,  
statutární zástupce Ing. Jaroslav Krčmář, tel, fax 571654390, e-mail: info@szesro.cz,

Projektová dokumentace :

Ing. Libor Svoboda, Kulturní 1761, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,  
Telefon 724 251 546

Projektant (GP) :

Ing. Libor Svoboda, Kulturní 1761, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,  
Telefon 724 251 546

Autorský dozor :

Ing. Libor Svoboda, Kulturní 1761, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,  
Telefon 724 251 546

Technický dozor stavebníka :

ACUTIA spol. s r.o., Rybníčky 512, Zlín 76001

Koordinátor BOZP objednatele :

Ing. Viktor Dynka, Václavská 467, Zlín 760 01

Stavbyvedoucí zhotovitele

Ing. Josef Fedor, telefon 603 154 783

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat  
zjišťovací protokoly a soupisy

provedených st. prací, dodávek a služeb :

Ing. Jaroslav Krčmář, ředitel školy

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - Vodovod  
Hradisko “  
(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- 2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1051/3/150/399/10/14, ve znění jeho dodatků, projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby zpracovanou Ing. Liborem Svobodou, Kulturní 1761, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,
- územní souhlas č. j. MěU-RpR/14039/2016 ze dne 29.4.2016
- touto smlouvou o dílo.

2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby

2.2.3. **geodetické zaměření** skutečného provedení stavby, vč. geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen k části pozemku.

- 2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti** a **nebude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH).

- 2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, územním rozhodnutím, investičním záměrem, evidenční kartou IZ a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

**Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

- 2.5. Zhotovení díla zahrnuje i:

2.5.1. geodetické **zaměření** staveniště před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, **vytýčení tras technické infrastruktury** a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, **zpracování výškopisu a polohopisu**,

2.5.2. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,

2.5.3. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,

2.5.4. **zabezpečení podmínek stanovených správcí** dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,

- 2.5.5. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.5.6. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.5.7. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.5.8. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.5.9. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), vše v souladu s projektem.
- 2.5.10. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.5.11. zpracování **dílenské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace.
- 2.5.12. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.5.13. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.5.14. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.5.15. **umožnit provádění kontrolní** prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.5.16. provedení **individuálního vyzkoušení částí stavby** v souladu s projektovou dokumentací a **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení **komplexního vyzkoušení díla** v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
- 2.5.17. bezodkladné **odstranění** případných **závad** zjištěných **při závěrečné kontrolní prohlídce stavby**,
- 2.5.18. **dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření** skutečného provedení díla, vč. geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen k části pozemku,
- 2.5.19. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 2.5.20. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- 2.5.21. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
- 2.5.22. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.5.23. zpracování **návrhu provozního řádu** dokončené stavby,

- 2.5.24. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 2.5.25. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 2.5.26. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11 této smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho **prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
- 2.7. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **výkaz výměr**.
- 2.8. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **pisemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
- 2.9. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **2** vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.
- 2.9.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.9.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
- 2.9.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.
- 2.9.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
- 2.9.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně hloubky uložení potrubí i kabelu (tato část bude i v digitální podobě).
- 2.9.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.10. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby. Geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen k části pozemku budou předány každý v pěti vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD
- 2.11. **Změny díla**
- 2.11.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.

- 2.11.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy.
- 2.11.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
- 2.11.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 2.11.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 2.11.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
- 2.11.3.4. **zlepšení ekonomiky provozu** budoucího díla,
- 2.11.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méněprací nebo víceprací nepřevyší 30 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.
- 2.11.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 2.11.6. **Změnový list**
- 2.11.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.
- 2.11.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
- 2.11.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
- 2.11.7. **Ocenění víceprací a méněprací**
- 2.11.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy).
- 2.11.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
- 2.11.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace.
- 2.11.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přírážky.
- 2.11.7.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 2.12. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **subdodavatele**.
- 2.12.1. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních

prací jinými subjekty pro zhotovitele.

- 2.12.2. Zhotovitel je povinen do **30 dnů** ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli **seznam subdodavatelů**, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět, a to pokud stavební práce, dodávky a služby na díle budou o objemu vyšším než **10 %** nabídkové ceny bez DPH.
- 2.12.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v subdodavatelském systému neprodleně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.10 této smlouvy.
- 2.13. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny.
- 2.14. Prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým subdodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.

Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v subdodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD.

Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v subdodavatelském systému zhotovitele možná.

### 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Délka doby realizace předmětu díla v kalendářních dnech: **50 kalendářních dnů** od předání a převzetí staveniště, tj. od zahájení doby plnění.
- 3.2. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění): **14.04.2016**
- 3.3. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: **14.04.2016**
- 3.4. **Délka realizace od předání staveniště** **35 kalendářní dny**
- 3.5. **Dílčí termíny:**
- 3.5.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: **30.05.2016**
- 3.5.2. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: **30.05.2016**
- 3.5.3. **Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30.05.2016**
- 3.6. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: **30.05.2016**
- 3.7. Pokud **v průběhu realizace** stavebních prací dle této smlouvy **dojde** k takovým **klimatickým podmínkám**, které vzhledem k používaným technologickým postupům **nedovolují pokračovat** v provádění stavby, budou práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. TDS potvrdí podpisem správnost údajů zejména s ohledem na oprávněnost a délku přerušení prací. Práce budou opět zahájeny po pominutí důvodu přerušení prací. Zahájení prací bude opět zaznamenáno ve stavebním deníku a bude potvrzeno podpisem TDS. Doba realizace se v takovém případě posunuje o dobu shodnou s dobou přerušení prací na díle, nejpozději však do 10. 6. 2016. Nejpozději k tomuto datu musí být provedeny všechny práce a dodávky v rozsahu této smlouvy.
- 3.8. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání**

a převzetí staveniště.

3.8.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.

3.8.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.

3.9. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

#### 4. CENA DÍLA

4.1. zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

**Celkem 884 146,- Kč (bez DPH)**

**DPH: 185 671,- Kč**

**Celkem s DPH 1 069 817,- Kč (vč. 21% DPH)**

(slovy: jedenmilionšedesátdevětisíc osm set sedmnáct)

4.3. **Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

3.9.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.

3.9.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.

3.9.3. Položkový rozpočet tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy.

4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.

4.5. **Cena** díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být **změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:

- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
- c) v případě **méněprací**,

4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

4.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou

tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

## 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.

5.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (díliční plnění) na základě **díličích daňových dokladů (faktur)**.

5.3. Faktury budou vystavovány dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury bude rovněž fotodokumentace provedených prací.

5.3.1. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

5.5. Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře formou odůvodněného návrhu dodatku ke smlouvě.

5.6. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**

5.6.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.

5.6.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.

5.6.3. **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.

5.6.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.

5.6.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.

5.6.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.

5.6.3.4. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.

5.7. **Objednatel schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.**

5.8. **Fakturace:**

5.8.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelům přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.

- 5.8.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 5.8.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.8.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy.
- 5.8.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.**
- 5.8.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 5.8.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur.
- 5.9. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna takto:**
- 5.9.1. **10 %** ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přijímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že:
- 5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- 5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 5.10.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
- 5.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchýlná od obvyklé ceny,
- 5.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
- 5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem,
- 5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

## 6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 6.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.
- 6.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla v termínu do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo dle odst. 6.2
- 6.3. Seznam poskytovaných podkladů:
- 6.3.1. Projektová dokumentace
- 6.3.2. Územní souhlas č.j. MěU-RpR/14039/2016 ze dne 29.4.2016
- 6.3.3. Jméno TDS a koordinátora BOZP
- 6.3.4. Případné další materiály po domluvě
- 6.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení stavby a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých součástí těchto podkladů.
- 6.5. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele

dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.

## 7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Stavenišťem se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- 7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabuli**:
- 7.4. **tabuli s identifikačními údaji stavby**, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) **dle vzoru předaného objednatelem**. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.
- 7.4.1. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule.
- 7.4.2. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 7.5. **Zhotovitel je povinen zabezpečit** na své náklady jako součást díla:
- 7.5.1. **geodetické zaměření staveniště**, vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů a **vytýčení tras stávajících inženýrských sítí** na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla. O provedeném vytýčení bude sepsán **protokol podepsaný zhotovitelem**, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající AD a TDS.
- 7.5.2. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 7.5.2.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
- 7.5.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
- 7.5.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
- 7.5.3. Dle potřeby vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla.
- 7.5.3.1. prostory pro pořádání KD
- 7.5.4. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
- 7.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnicích a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.

- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem.
- 7.9. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.
- 7.10. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 7.11. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání a převzetí staveniště**.
- 7.12. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli (zejména příjezdovou komunikaci).
- 7.13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 15 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatel, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

## 8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 8.4. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 8.4.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.6. Stavební deník (dále jen SD):
- 8.6.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.6.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
- 8.6.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.6.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- 8.6.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.7. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- 8.9. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.10. **Výkresy a vzorky:**
- 8.10.1. výkresy:
- 8.10.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.
- 8.10.2. vzorky:
- 8.10.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.
- 8.10.2.2. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
- 8.11. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.
- 8.12. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 8.13. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba

z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

## **9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI**

- 9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za týden** a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.**
- 9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.
- 9.3. **TDS a koordinátor BOZP** jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
  - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
  - je ohrožena bezpečnost stavby,
  - hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**
- 9.4.1. **Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,**
- 9.4.2. nejpozději **do 10 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.
- 9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 9.4.4. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit **návrh plánu** BOZP dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi **aktualizace plánu** dle skutečného průběhu stavby zpravidla na KD, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
- 9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
- 9.4.6. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
- stavební deník,
  - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
  - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
  - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,

- přehled a seznam provedených zkoušek.

## 10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.
- 10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.
  - 10.3.1. **Individuální vyzkoušení** částí stavby v souladu s projektovou dokumentací:
    - 10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
    - 10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.
  - 10.3.2. **Komplexní vyzkoušení:**
    - 10.3.2.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.
    - 10.3.2.2. Komplexní vyzkoušení je stanoveno v souladu s projektovou dokumentací, pokud na KD nebude dohodnuto jinak.
    - 10.3.2.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 10 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.
    - 10.3.2.4. Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů garantovaných a stanovených projektovou dokumentací, tzn., bude-li stavba provozována nepřetržitě po určenou dobu a během této doby nebudou zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího řízení. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán **protokol**, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem,
    - 10.3.2.5. Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné pro uvedení díla do provozu.
- 10.4. **Přejímací řízení:**
  - 10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **5 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k** převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

- 10.4.2. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatel. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 10.4.3. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 2 vyhotoveních**:
- 10.4.3.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby, věcných břemen a geometrického plánu
  - 10.4.3.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla
  - 10.4.3.3. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení části stavby
  - 10.4.3.4. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
  - 10.4.3.5. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
  - 10.4.3.6. návrh provozního řádu
  - 10.4.3.7. protokol o zaškolení obsluhy
  - 10.4.3.8. stavební deník (deníky)
  - 10.4.3.9. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  - 10.4.3.10. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
  - 10.4.3.11. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
- 10.4.4. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**
- 10.4.5. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 10.4.6. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepišou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

## 11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1. **Zlínský kraj** je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla**, ve **vlastnictví zhotovitele**.
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 11.3. Zhotovitel předloží do 5 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny **Česká pojišťovna a.s.** s limitem pojistného plnění ve

**výši 60 000 000,- Kč** (minimálně 1.000.000,- Kč). Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.

- 11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 5 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou **kopii smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve **výši 1 000 000,- Kč** (minimálně 1.000.000,- Kč). Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 5 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

## 12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců (snížená záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 4 měsíců po podpisu smlouvy na KD úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená záruční doba. Seznam musí být předán před uzavřením smluvního vztahu se subdodavatelem na dodávku se sníženou záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.6 vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky.
- 12.8. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o dobu**, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo

zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

- 12.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 12.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

### 13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamace**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci **lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, nebo písemně přijetí reklamace a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 13.4. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezačne** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 13.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

#### 14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy**;
- 14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 2.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 2.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši **2.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná** za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ **ve výši 500,- Kč**;
- 14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** ve výši **500,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností** v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 2.000,- Kč**;
- 14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 2.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
- 14.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 2.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže nepředloží objednateli seznam subdodavatelů nebo jeho změnu v požadovaném termínu a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 500,- Kč**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy);
- 14.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi neumístí štítek stavby nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ;
- 14.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 8.6 této smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ;
- 14.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.88 této smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ;
- 14.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy dle odst. 11.3. nebo 11.4 této smlouvy, a to ve výši 50 000,- Kč;
- 14.15. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a zadavateli z takového postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.11 této smlouvy.
- 14.16. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.112 této smlouvy.

- 14.17. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.18. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.19. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.20. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje.**

## 15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 15.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této smlouvy je považováno:
- a) **prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 10 kalendářních dnů**
  - b) **prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **30 kalendářních dnů**
  - c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
  - d) **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
  - e) **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm

- f) **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**

15.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:

- a) **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 10 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
- c) **trvá-li přerušení prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

15.10. **Důsledky odstoupení** od smlouvy:

15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

15.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoli odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu"**;
- zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

## 16. SPORY

16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

## 17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

## 18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 18.3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 18.4. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.

## 19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

## 20. ROZHODNÉ PRÁVO

- 20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

## 21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.


- 21.2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 21.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 21.4. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 21.5. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 21.6. **Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)**
- 22.7. Smlouva se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 3 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Objednatel

Zhotovitel

V Rpžnově p. R. dne 10.5.2016


Ve Veselí nad Moravou, dne 9.5.2016



Ing. Jaroslav Krčmář  
ředitel školy

***Střední škola zemědělská a přírodovědná  
Rožnov pod Radhoštěm***

*nábř. Dukelských hrdinů 570  
tel. 571 654 390-2, fax 571 654 392  
IČO: 00843647 DIČ: CZ00843647*



Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek  
jednatelé společnosti


**Vodohospodářské stavby  
Javorník - CZ s.r.o.**

**Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.  
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455**

# SLEPÝ ROZPOČET

|                      |                                       |                           |                 |   |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>SO 01.1</b>                        | <b>Vodovodní přípojka</b> | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                         |                           | SKP             |   |
| <b>SO 01</b>         | <b>Vod.přípojka a vnitřní vodovod</b> |                           | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                          |                           | Počet jednotek  |   |
| <b>007</b>           | <b>Vodovod Hradisko</b>               |                           | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                       |                           | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                                     |                           |                 |   |
| Objednatel           |                                       |                           |                 |   |
| Dodavatel            |                                       |                           | Zakázkové číslo | 7 |
| Rozpočtoval          |                                       |                           | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |         | Ostatní rozpočtové náklady                                                          |                       |
|------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                              | HSV celkem          | 741 958 | Ztížené výrobní podmínky                                                            | 3 721                 |
| Z                            | PSV celkem          | 2 297   | Oborová přírážka                                                                    | 0                     |
| R                            | M práce celkem      | 116 376 | Přesun stavebních kapacit                                                           | 0                     |
| N                            | M dodávky celkem    | 0       | Mimostaveništní doprava                                                             | 0                     |
|                              | ZRN celkem          | 860 631 | Zařízení staveniště                                                                 | 12 909                |
|                              |                     |         | Provoz investora                                                                    | 0                     |
|                              | HZS                 | 0       | Kompletační činnost (IČD)                                                           | 6 885                 |
|                              | ZRN+HZS             | 860 631 | Ostatní náklady neuvedené                                                           | 0                     |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 884 146 | Ostatní náklady celkem                                                              | 23 516                |
| <b>Vypracoval</b>            |                     |         | <b>Za zhotovitele</b>                                                               | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |                     |         | Jméno :                                                                             | Jméno :               |
| Datum :                      |                     |         | Datum :                                                                             | Datum :               |
| Podpis :                     |                     |         | Podpis:                                                                             | Podpis:               |
|                              |                     |         |  |                       |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %  | 884 146 Kč                                                                          |                       |
| DPH                          |                     | 21,0 %  | 185 671 Kč                                                                          |                       |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %   | 0 Kč                                                                                |                       |
| DPH                          |                     | 0,0 %   | 0 Kč                                                                                |                       |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |         |                                                                                     | <b>1 069 817 Kč</b>   |

Poznámka :

|          |                                      |            |                    |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------------|
| Stavba : | 007 Vodovod Hradisko                 | Rozpočet : | SO 01.1            |
| Objekt : | SO 01 Vod.přípojka a vnitřní vodovod |            | Vodovodní přípojka |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                            | HSV            | PSV          | Dodávka  | Montáž         | SHS      |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|----------|
| 1 Zemní práce                           | 393 726        | 0            | 0        | 0              | 0        |
| 21 Úprava podloží a základ.spáry        | 240            | 0            | 0        | 0              | 0        |
| 38 Kompletní konstrukce                 | 6 000          | 0            | 0        | 0              | 0        |
| 45 Podkladní a vedlejší konstrukce      | 29 483         | 0            | 0        | 0              | 0        |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní               | 3 033          | 0            | 0        | 0              | 0        |
| 8 Trubní vedení                         | 10 878         | 0            | 0        | 0              | 0        |
| 87 Potrubí z trub z plastických hmot    | 66 822         | 0            | 0        | 0              | 0        |
| 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení | 155 192        | 0            | 0        | 0              | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání           | 6 000          | 0            | 0        | 0              | 0        |
| 97 Prorážení otvorů                     | 1 406          | 0            | 0        | 0              | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot              | 69 177         | 0            | 0        | 0              | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické               | 0              | 2 297        | 0        | 0              | 0        |
| M21 Elektromontáže                      | 0              | 0            | 0        | 116 376        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                    | <b>741 958</b> | <b>2 297</b> | <b>0</b> | <b>116 376</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | VRN           |
|---------------------------|----|-----|----------|---------------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    | 0,5 | 744 254  | 3 721         |
| Oborová přírážka          |    |     | 744 254  | 0             |
| Přesun stavebních kapacit |    |     | 744 254  | 0             |
| Mimostaveništní doprava   |    |     | 744 254  | 0             |
| Zařízení staveniště       |    | 1,5 | 860 631  | 12 909        |
| Provoz investora          |    |     | 860 631  | 0             |
| Kompletační činnost (IČD) |    | 0,8 | 860 631  | 6 885         |
| Rezerva rozpočtu          |    |     | 860 631  | 0             |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>23 515</b> |

## Slepý rozpočet

|          |                                      |                    |
|----------|--------------------------------------|--------------------|
| Stavba : | 007 Vodovod Hradisko                 | Rozpočet: SO 01.1  |
| Objekt : | SO 01 Vod.přípojka a vnitřní vodovod | Vodovodní přípojka |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                             | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                        |     |          |           |                   |
| 1              | 132201212R00     | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ                                          | m3  | 607,35   | 210,00    | 127 543,92        |
| 2              | 132201219R00     | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3                                        | m3  | 303,68   | 25,00     | 7 591,90          |
| 3              | 151101201R00     | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m                                            | m2  | 44,00    | 70,00     | 3 080,00          |
| 4              | 151101211R00     | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m                                            | m2  | 44,00    | 25,00     | 1 100,00          |
| 5              | 161101101R00     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                                              | m3  | 303,68   | 40,00     | 12 147,04         |
| 6              | 162701105R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                         | m3  | 176,33   | 285,00    | 50 252,53         |
| 7              | 162701109R00     | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                         | m3  | 881,63   | 15,00     | 13 224,38         |
| 8              | 171201201R00     | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m                                        | m3  | 176,33   | 18,00     | 3 173,85          |
| 9              | 174101101R00     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                       | m3  | 431,03   | 76,00     | 32 758,05         |
| 10             | 175101101RT2     | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm               | m3  | 123,40   | 710,00    | 87 611,16         |
| 11             | 199000002R00     | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                          | m3  | 176,33   | 200,00    | 35 265,00         |
| 12             | 210800546RT1     | Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 4                           | m   | 587,60   | 25,00     | 14 690,00         |
| 13             | p.c.01           | Uložení výstražné folie                                                                   | m   | 587,60   | 5,00      | 2 938,00          |
| 14             | 28314147         | Fólie výstražná pro vodu VF-220B š. 220 mm bílá                                           | m   | 587,60   | 4,00      | 2 350,40          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                      |     |          |           | <b>258 720,36</b> |
| <b>Díl: 21</b> |                  | <b>Úprava podloží a základ.spáry</b>                                                      |     |          |           |                   |
| 15             | 212810010P       | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 120 mm | m   | 2,50     | 96,00     | 240,00            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>21 Úprava podloží a základ.spáry</b>                                                   |     |          |           | <b>240,00</b>     |
| <b>Díl: 38</b> |                  | <b>Kompletní konstrukce</b>                                                               |     |          |           |                   |
| 16             | 273353111R00     | Bednění kotev.otvorů desek do 0,02 m2, hl. 0,5 m                                          | kus | 1,00     | 175,00    | 175,00            |
| 17             | 273353131R00     | Bednění kotev.otvorů desek do 0,10 m2, hl. 1,0 m                                          | kus | 1,00     | 410,00    | 410,00            |
| 18             | 273361921RT9     | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 150/150       | t   | 0,02     | 26 000,00 | 647,40            |
| 19             | 380321332R00     | Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 16/20 do 30 cm                                        | m3  | 1,18     | 2 910,00  | 3 433,46          |
| 20             | 380356221R00     | Bednění kompl.konstr. pl.zaoblených,zřiz.                                                 | m2  | 2,11     | 485,00    | 1 023,40          |
| 21             | 380356222R00     | Bednění kompl.konstr. pl.zaoblených,odbed                                                 | m2  | 2,11     | 145,00    | 305,96            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>38 Kompletní konstrukce</b>                                                            |     |          |           | <b>6 000,22</b>   |
| <b>Díl: 45</b> |                  | <b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>                                                    |     |          |           |                   |
| 22             | 451573111R00     | Lože pod potrubí ze šterkopisků do 63 mm                                                  | m3  | 41,53    | 710,00    | 29 483,39         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>                                                 |     |          |           | <b>29 483,39</b>  |
| <b>Díl: 61</b> |                  | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                             |     |          |           |                   |
| 23             | 617451501R00     | Potěry dna šachet hlazené ocelovým hladítkem                                              | m2  | 7,88     | 385,00    | 3 032,88          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                          |     |          |           | <b>3 032,88</b>   |
| <b>Díl: 8</b>  |                  | <b>Trubní vedení</b>                                                                      |     |          |           |                   |
| 24             | 831990101RAA     | Příplatek za trasu ve vozovce živičné při šířce rýhy do 0,8 m                             | m   | 8,20     | 1 200,00  | 9 840,00          |
| 25             | p.c.01           | Poplatek za skládku suti                                                                  | t   | 5,19     | 200,00    | 1 037,80          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                                                                    |     |          |           | <b>10 877,80</b>  |
| <b>Díl: 87</b> |                  | <b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>                                                  |     |          |           |                   |
| 26             | 871181121R00     | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm                                           | m   | 587,60   | 65,00     | 38 194,00         |
| 27             | 286135198        | Trubka PE 100 SDR11 50x4,6 mm L100m voda                                                  | m   | 596,41   | 48,00     | 28 627,37         |
| 28             | p.c.02           | přechodka PE/PPR 2"- 5/4 D+M                                                              | ks  | 1,00     | 200,00    | 200,00            |
| 29             | 722172313R00     | potrubí z PPR D32/4,4mm                                                                   | m   | 12,00    | 410,00    | 4 920,00          |
| 30             | 722181212RU2     | izolace návrková tl. Stěny 9mm                                                            | m   | 12,00    | 59,00     | 708,00            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>87 Potrubí z trub z plastických hmot</b>                                               |     |          |           | <b>72 649,37</b>  |
| <b>Díl: 89</b> |                  | <b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>                                               |     |          |           |                   |
| 31             | 242111126R00     | Osazení pláště ze skruží dílcových DN 2000                                                | m   | 2,00     | 1 580,00  | 3 160,00          |
| 32             | 891181111R00     | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40                                               | kus | 1,00     | 350,00    | 350,00            |
| 33             | 891183431R00     | Montáž ventilů v objektech do DN 40                                                       | kus | 2,00     | 250,00    | 500,00            |

## Slepý rozpočet

|          |                                             |                    |
|----------|---------------------------------------------|--------------------|
| Stavba : | <b>007 Vodovod Hradisko</b>                 | Rozpočet: SO 01.1  |
| Objekt : | <b>SO 01 Vod.přípojka a vnitřní vodovod</b> | Vodovodní přípojka |

| P.č.      | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                              | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| 34        | 891185321R00  | Montáž zpětných klapek DN 40                                                                                                                               | kus | 1,00     | 185,00    | 185,00      |
| 35        | 891249111R00  | Montáž navrtávacích pasů do DN 80                                                                                                                          | kus | 1,00     | 660,00    | 660,00      |
| 36        | 892233111R00  | Desinfekce vodovodního potrubí DN 70                                                                                                                       | m   | 587,60   | 25,00     | 14 690,00   |
| 37        | 892241111R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80                                                                                                                  | m   | 587,60   | 20,00     | 11 752,00   |
| 38        | 892372111R00  | Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300                                                                                                                  | kus | 3,00     | 4 000,00  | 12 000,00   |
| 39        | 899101111R00  | Osazení poklopu s rámem do 50 kg záchyť.jímka                                                                                                              | kus | 1,00     | 150,00    | 150,00      |
| 40        | 899103111R00  | Osazení poklopu s rámem do 150 kg                                                                                                                          | kus | 1,00     | 500,00    | 500,00      |
| 41        | 899713111R00  | Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém                                                                                                          | kus | 5,00     | 180,00    | 900,00      |
| 42        | 28697260111   | Šachta vodoměrná plastová samonosná d.1200, š.900mm, v. 1500 mm D+M vč. příslušenství a uzamykání poklopu viz.výkr.šachty, d+m                             | kus | 1,00     | 20 000,00 | 20 000,00   |
| 43        | p.c.01        | Šoupátko DN 40                                                                                                                                             | kus | 1,00     | 3 180,00  | 3 180,00    |
| 44        | p.c.02        | Pás navrtávací 150 - 6/4"                                                                                                                                  | kus | 1,00     | 275,00    | 275,00      |
| 45        | p.c.03        | Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou vč.bet.patky a zem.prací                                                                                              | m   | 7,50     | 940,00    | 7 050,00    |
| 46        | p.c.04        | Skruž TBS 2000/1000/120                                                                                                                                    | kus | 2,00     | 11 400,00 | 22 800,00   |
| 47        | p.c.05        | Zabudování plast.stupadla                                                                                                                                  | ks  | 8,00     | 215,00    | 1 720,00    |
| 48        | p.c.06        | Deska zákrytová TBK 2000-625/180 D vč.otvoru pro poklop (90/90cm) , d+m                                                                                    | ks  | 1,00     | 10 200,00 | 10 200,00   |
| 49        | p.c.07        | Poklop čtvercový litinový s rámem 900x900 mm s úpravou pro uzamykání                                                                                       | kus | 1,00     | 6 750,00  | 6 750,00    |
| 50        | p.c.08        | Utěsnění spár a prostupů (AT stanice) těs.pénou pro studny                                                                                                 | kpl | 1,00     | 800,00    | 300,00      |
| 51        | p.c.09        | AT stanice D+M viz. PD TZ                                                                                                                                  | ks  | 1,00     | 28 900,00 | 28 900,00   |
| 52        | 28613083.M    | Elektroredukce d 50- 32 mm PE 100 ELGEF Plus                                                                                                               | kus | 1,02     | 200,00    | 203,00      |
| 53        | 28613084.M    | Elektroredukce d 50- 40 mm PE 100 ELGEF Plus                                                                                                               | kus | 1,02     | 200,00    | 203,00      |
| 54        | 42281400      | Klapka zpětná 5/4"                                                                                                                                         | kus | 1,00     | 2 445,00  | 2 445,00    |
| 55        | 42291200      | Souprava zemní šoupátková DN 40                                                                                                                            | kus | 1,00     | 620,00    | 620,00      |
| 56        | 42611000      | Čerpadlo ponorné kalové - výšky do 200mm, s integrovaným plovákem, příkon 230V, min. 7500 l/h, vč..odvodního potrubí PE po stěně šachty a výtokem na terén | kus | 1,00     | 3 305,00  | 3 305,00    |
| 57        | 55117870      | Ventil kulový 1" D+M                                                                                                                                       | kus | 1,00     | 394,00    | 394,00      |
| 58        | 55117872      | Ventil kulový 5/4" .....2+1ks D+M                                                                                                                          | kus | 3,00     | 500,00    | 1 500,00    |
| Celkem za |               | <b>89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>                                                                                                             |     |          |           | 157 402,00  |
| Díl: 9    |               | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                                                                                         |     |          |           |             |
| 59        | p.c.01        | Demontáž a zpětná montáž stáv. oplocení a ohrazení                                                                                                         | ks  | 2,00     | 3 000,00  | 6 000,00    |
| Celkem za |               | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>                                                                                                                       |     |          |           | 6 000,00    |
| Díl: 97   |               | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                                                                                    |     |          |           |             |
| 60        | 970051060R00  | Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm                                                                                                                            | m   | 0,12     | 1 400,00  | 168,00      |
| 61        | 970051080R00  | Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm                                                                                                                            | m   | 0,24     | 1 400,00  | 336,00      |
| 62        | 970051130R00  | Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm                                                                                                                           | m   | 0,20     | 1 900,00  | 380,00      |
| 63        | 970051160R00  | Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm pro odvětrací komínek                                                                                                     | m   | 0,18     | 2 900,00  | 522,00      |
| Celkem za |               | <b>97 Prorážení otvorů</b>                                                                                                                                 |     |          |           | 1 406,00    |
| Díl: 99   |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                             |     |          |           |             |
| 64        | 998276101R00  | Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop                                                                                                         | t   | 294,37   | 235,00    | 69 177,28   |
| Celkem za |               | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                          |     |          |           | 69 177,28   |
| Díl: 767  |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                               |     |          |           |             |
| 65        | 5535087730P   | Komínek odvětrací d 150 mm vč.osazení, zabetonování,utěsnění                                                                                               | kus | 1,00     | 700,00    | 700,00      |
| 66        | 767990010RAA  | Atypické ocelové konstrukce (rám) do 5 kg/kus, vč. žárového zinkování a nátěru                                                                             | kg  | 4,60     | 135,00    | 621,00      |
| 67        | 767990010RAB  | Atypické ocelové konstrukce (poklop) 5 - 10 kg/kus, vč. žárového zinkování a nátěru                                                                        | kg  | 7,00     | 135,00    | 945,00      |

## Slepý rozpočet

|          |                                      |                    |
|----------|--------------------------------------|--------------------|
| Stavba : | 007 Vodovod Hradisko                 | Rozpočet: SO 01.1  |
| Objekt : | SO 01 Vod.přípojka a vnitřní vodovod | Vodovodní přípojka |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ  | množství | cena / MJ  | celková cena      |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|
| 68          | 998767201R00     | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m   | %   | 22,66    | 1,35       | 30,59             |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                   |     |          |            | <b>2 256,59</b>   |
| <b>Díl:</b> | <b>M21</b>       | <b>Elektromontáže</b>                              |     |          |            |                   |
| 69          |                  | Silnop.elektrotechnika a přípojka nn pro ATstanici | kpl | 1,00     | 116 376,30 | 116 376,30        |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>                          |     |          |            | <b>116 376,30</b> |

Hodnota

**Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení**

**Vodovod Hradisko**

**Silnoprúdová elektrotechnika a pŕípojka nn pro AT stanici**

**SŠZePŕ Rožnov pod Radhoštŕm**

**Ing. Šulák**

**11.12.2014**

**Ing. Šulák**

| Název                                                                                      | Mj  | Počet |          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------------|
| <b>Specifikace dodávky Rozvaděč R-AT</b>                                                   |     |       |          |                 |
| <i>PLASTOVÉ ROZVODNICE, IP65</i>                                                           |     |       |          |                 |
| Rozvodnice plastová nástěnná, IP65, 1řada, 8modulů, N/PE můstky                            | ks  | 1,00  | 655,00   | 655,00          |
| <i>VYPÍNAČE</i>                                                                            |     |       |          |                 |
| Modulární vypínač, 3-pól, In=32A                                                           | ks  | 1,00  | 518,50   | 518,50          |
| Jistič 10A, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=10A                                              | ks  | 2,00  | 76,40    | 152,80          |
| Motorový spouštěč 3-pól, Ir=2.50-4.00A                                                     | ks  | 2,00  | 840,00   | 1 680,00        |
| <i>KABELOVÉ VÝVODKY</i>                                                                    |     |       |          |                 |
| Vývodka PG 21 s maticí, 13-18mm                                                            | ks  | 2,00  | 23,60    | 47,20           |
| Vývodka PG 13,5 s maticí, 6-12mm                                                           | ks  | 2,00  | 15,10    | 30,20           |
| Vývodka PG 07 s maticí, 3-6,5mm                                                            | ks  | 2,00  | 15,80    | 31,60           |
| <b>Specifikace dodávky - celkem</b>                                                        |     |       |          |                 |
| <b>Dodávky</b>                                                                             |     |       |          |                 |
| Specifikace dodávky Rozvaděč R-AT                                                          | ks  | 1,00  | 3 115,30 | 3 115,30        |
| <b>Dodávky - celkem</b>                                                                    |     |       |          | <b>3 115,30</b> |
| <b>Elektromontáže</b>                                                                      |     |       |          |                 |
| <b>Doplnění hl. rozvaděče "Kravina"</b>                                                    |     |       |          |                 |
| <i>JISTIČE</i>                                                                             |     |       |          |                 |
| Jistič 20A, char B, 3-pólový, Icn=6kA, In=20A                                              | ks  | 1,00  | 417,80   | 417,80          |
| <i>DOPLŇKY KONSTRUKCE</i>                                                                  |     |       |          | 0,00            |
| Plastový krycí panel rozvaděče                                                             | m2  | 0,50  | 539,00   | 269,50          |
| <i>KABELOVÉ VÝVODKY</i>                                                                    |     |       |          | 0,00            |
| Vývodka PG 21 s maticí, 13-18mm                                                            | ks  | 1,00  | 23,50    | 23,50           |
| <i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>                                                            |     |       |          | 0,00            |
| Uprava stavajících rozvaděčů                                                               | hod | 2,00  | 285,00   | 570,00          |
| <b>Doplnění hl. rozvaděče "Kravina" - celkem</b>                                           |     |       |          | <b>1 280,80</b> |
| <b>Elektroinstalace AT- stanice</b>                                                        |     |       |          |                 |
| <i>MONTÁŽ PLASTOVÝCH SKŘÍNÍ</i>                                                            |     |       |          |                 |
| Do 20 kg                                                                                   | ks  | 1,00  | 1 025,00 | 1 025,00        |
| <i>SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ PRŮMYSLOVÉ PŘISAZENÉ, IP65</i>                                       |     |       |          | 0,00            |
| Svítilno průmyslové přisazené polykarbonátové 1xE27 60W, IP65, tř. II, kovový ochranný koš | ks  | 1,00  | 780,00   | 780,00          |
| <i>ÚSPORNÉ ŽÁROVKY</i>                                                                     |     |       |          | 0,00            |
| Úsporná žárovka 20W, E27, 230V, 1250lm, 8000 hod.                                          | ks  | 1,00  | 118,00   | 118,00          |
| <i>SPÍNAČ, IP 44 (PLAST)</i>                                                               |     |       |          | 0,00            |
| Spínač jednopólový nástěnný, IP 54; řazení 1; b. bílá                                      | ks  | 1,00  | 192,70   | 192,70          |
| Zásuvka vodotěsná nástěnná, IP 54, plast                                                   | ks  | 1,00  | 228,80   | 228,80          |
| <i>KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65</i>                                                   |     |       |          |                 |
| <i>KABELOVÉ VSTUPY S PŘEDLISY PRO METRICKÉ VÝVODKY</i>                                     |     |       |          |                 |
| <i>MATERIÁL TERMOPLAST</i>                                                                 |     |       |          |                 |
| 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> , Cu, 5 pól. svorkovnice                                           | ks  | 1,00  | 281,70   | 281,70          |
| Vývodka kabelová metrická M12x1,5                                                          | ks  | 3,00  | 14,90    | 44,70           |
| <i>EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE</i>                                                         |     |       |          |                 |
| Ekvipotenciální svorkovnice s krytem                                                       | ks  | 1,00  | 565,00   | 565,00          |
| <i>SVORKA UZEMŇOVACÍ</i>                                                                   |     |       |          |                 |
| připojovací                                                                                | ks  | 1,00  | 72,00    | 72,00           |
| na potrubí                                                                                 | ks  | 4,00  | 72,00    | 288,00          |
| Cu pás. 20x500x0,5mm                                                                       | ks  | 2,00  | 42,50    | 85,00           |
| <i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>                                                           |     |       |          |                 |
| CYKY-O 3x1.5 , volně                                                                       | m   | 1,00  | 24,80    | 24,80           |
| <i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>                                                           |     |       |          |                 |
| CYKY-J 3x1.5 , volně                                                                       | m   | 1,50  | 24,80    | 37,20           |
| CYKY-J 5x1.5 , volně                                                                       | m   | 4,00  | 29,60    | 118,40          |
| <i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)</i>                                                              |     |       |          |                 |
| H07V-U 6 mm <sup>2</sup> , volně                                                           | m   | 5,00  | 27,00    | 135,00          |
| <i>UKONČENÍ KABELŮ</i>                                                                     |     |       |          |                 |
| 4x10 mm <sup>2</sup>                                                                       | ks  | 2,00  | 98,30    | 196,60          |
| <i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</i>                                                       |     |       |          |                 |
| Do 6 mm <sup>2</sup>                                                                       | ks  | 2,00  | 12,90    | 25,80           |
| <i>ELEKTROINSTALAČNÍ OCHRANNÉ TRUBKY</i>                                                   |     |       |          |                 |
| D20 TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 3 m barva tmavě šedá                                        | m   | 6,00  | 55,30    | 331,80          |
| D20 TRUBKA OHEBNÁ - 750N                                                                   | m   | 2,00  | 41,80    | 83,60           |
| PŘÍCHYTKY TRUBEK D20                                                                       | ks  | 12,00 | 12,30    | 147,60          |
| <b>Elektroinstalace AT- stanice - celkem</b>                                               |     |       |          | <b>2 437,20</b> |

|                                                                                             |     |        |          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| <b>Přípojka nn pro AT stanici</b>                                                           |     |        |          |                  |
| <i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>                                                            |     |        |          |                  |
| CYKY-J 5x6 , volně                                                                          | m   | 600,00 | 87,50    | 52 500,00        |
| <i>ELEKTROINSTALAČNÍ VKLÁDACÍ LIŠTY</i>                                                     |     |        |          |                  |
| 25x20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK                                                    | m   | 2,00   | 64,70    | 129,40           |
| <i>ELEKTROINSTALAČNÍ OCHRANNÉ TRUBKY</i>                                                    |     |        |          |                  |
| D40 trubka dvoupříšt'ová korugovaná (pro ochranu kabelů pod komunikací a zpevněnou plochou) | m   | 25,00  | 63,80    | 1 595,00         |
| <i>UKONČENÍ KABELŮ</i>                                                                      |     |        |          |                  |
| 5x10 mm <sup>2</sup>                                                                        | ks  | 2,00   | 190,00   | 380,00           |
| <i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>                                                             |     |        |          |                  |
| FeZn-D8 (0,4kg/m), volně                                                                    | m   | 2,00   | 61,90    | 123,80           |
| <i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>                                                            |     |        |          |                  |
| FeZn30x4 (1,0 kg/m), volně                                                                  | m   | 20,00  | 75,00    | 1 500,00         |
| <i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>                                                       |     |        |          |                  |
| spoj pásek-drát                                                                             | ks  | 2,00   | 79,60    | 159,20           |
| <i>MONTÁŽNÍ PRÁCE</i>                                                                       |     |        |          |                  |
| Antikoroziní ochrana uzemňovacích svorek                                                    | ks  | 2,00   | 53,80    | 107,60           |
| Utěsnění prostupu kabelu                                                                    | ks  | 2,00   | 1 070,00 | 2 140,00         |
| <b>Přípojka nn pro AT stanici - celkem</b>                                                  |     |        |          | <b>58 635,00</b> |
| <b>Hodinové zúčtovací sazby</b>                                                             |     |        |          |                  |
| <i>SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI</i>                                                         |     |        |          |                  |
| zapojování a zkouškách                                                                      | hod | 2,00   | 285,00   | 570,00           |
| <i>HODINOVÉ ZÚCTOVACÍ SAZBY</i>                                                             |     |        |          |                  |
| Zabezpečení pracoviště                                                                      | hod | 4,00   | 250,00   | 1 000,00         |
| <i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>                                                             |     |        |          |                  |
| S ostatními profesemi                                                                       | hod | 2,00   | 250,00   | 500,00           |
| <i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>                                                          |     |        |          |                  |
| <i>DLE ČSN 331500</i>                                                                       |     |        |          |                  |
| Revizní technik                                                                             | hod | 6,00   | 300,00   | 1 800,00         |
| <b>Hodinové zúčtovací sazby - celkem</b>                                                    |     |        |          | <b>3 870,00</b>  |
| <i>Podružný materiál</i>                                                                    |     |        |          |                  |
| <b>Elektromontáže - celkem</b>                                                              |     |        |          | <b>69 338,30</b> |
| <b>Zemní práce</b>                                                                          |     |        |          |                  |
| <i>Poznámka:</i>                                                                            |     |        |          |                  |
| Výkopové a zemní práce jsou součástí dodávky ZTI společně s potrubím pitné vody.            |     |        |          |                  |
| Tyto práce zahrnují vytýčení, výkopy, záhozy, úpravu terénu a geodetické zaměření           |     |        |          |                  |
| <i>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</i>                                                              |     |        |          |                  |
| Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm                                  | m   | 580,00 | 71,60    | 41 528,00        |
| <i>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</i>                                                                |     |        |          |                  |
| Do šířky 20cm                                                                               | m   | 580,00 | 9,50     | 5 510,00         |
| <b>Zemní práce - celkem</b>                                                                 |     |        |          | <b>47 038,00</b> |
|                                                                                             |     |        |          | 116 376,30       |

## Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 85079193-49353-160516095653, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 31 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

### Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

### Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

### Datum vyhotovení ověřovací doložky:

16.5.2016

### Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Martina Chovancová Hromečková



85079193-49353-160516095653

---

### Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.