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Smlouva o dílo 
 

o dodávce stavebních prací uzavřená dle §2587 občanského zákoníku 

 

1. Smluvní strany: 

 

Objednatel  :  Město Podivín    

Adresa   :     Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín 

Zastoupený  :     Stanislav Machovský, starosta města 

   :  Ing. arch. Šemora Pavel, odběratelská kontrola 

IČO   :  002 83 495 

DIČ   :  CZ 00 28 34 95  

Bankovní spojení :     KB Břeclav  

Číslo účtu  :  1625-651/0100 

 

 

Zhotovitel  :  Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.   

Adresa   :  Martina Benky 12, 695 00 Hodonín   

Zastoupený  :  jednatelem společnosti ing.Miroslavem Kolaciou  

IČO   :  46 98 33 09  

DIČ   :  CZ 46 98 33 09                                                                 

Bankovní spojení :  KB Hodonín   

Číslo účtu  :  1655920267 / 0100  

 

Inženýrské stavby Hodonín s.r.o. jsou zapsány u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C,  

vložka 8379. 
 

 

2. Předmět smlouvy: 

 

Předmětem této smlouvy o dílo je kompletní provedení stavby: 

 

„Podivín, Dolní Valy II, Inženýrské sítě k RD, 

SO 01 - Komunikace“ 
 

3. Cena díla: 

 

Uvedená cena je zpracována pomocí ocenění jednotkovými cenami položek výkazu výměr a 

souhrnu prací. Cena je uvedena jako cena maximální a platná po celou dobu plnění a obsahuje i 

veškeré náklady na řádné provedení díla blíže v projektové dokumentaci nespecifikované (zařízení 

staveniště, škody na pozemcích, porostech a stavbách, způsobené činností zhotovitele, dokumentaci 

skutečného provedení a náklady, které bezprostředně souvisejí s technologickými postupy). Jediná 

změna ceny je možná, pokud bude cena nová dohodnuta předem a doložena dodatkem méněprací či 

víceprací a vzájemně odsouhlasena. 

 

Zhotovitel se zavazuje, že stavbu provede v předepsané kvalitě při dodržení všech technických 

parametrů, PD skutečného provedení a v souladu se stavebním povolením. 
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Cena stavby dle projektové dokumentace  je stanovena jako cena pevná a činí včetně 

DPH 21 % : 
   

    Cena bez DPH       DPH 21%      Cena vč.DPH 

Cena díla celkem 831.890,-  174.696,90,-    1.006.586,90,- Kč 
 
  

Sazba DPH bude účtována ve výši podle platných daňových předpisů v době realizace. 
 

4. Termín realizace: 

 

 zahájení prací : 06/2016 

dokončení prací : 10/2016 

 

Místo plnění : k.ú.Podivín 

5. Fakturování, placení: 

       

Platba za dílo bude provedena fakturou jednou za kalendářní měsíc, na základě zjišťovacího 

protokolu provedených prací. Konečná fakturace proběhne na základě předávacího protokolu stavby. 

Daňový doklad bude doložen předávacím protokolem, soupisem provedených prací a zjišťovacím 

protokolem potvrzený zástupci objednatele. Splatnost daňových dokladů a faktury bude 30 dnů ode 

dne doručení faktury objednavateli. Za termín uhrazení je považován den přijetí platebního příkazu 

bankou objednatele. 

 

6. Majetkové sankce: 

 

V případě nedodržení termínu dokončení stavby, zaplatí zhotovitel objednateli majetkovou sankci 

ve výši 0,05% z celkové hodnoty díla každý den prodlení. 

 

V případě prodlení s úhradou faktury - daňového dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli 

majetkovou sankci ve výši 0,1% z ceny faktury-daňového dokladu za každý den prodlení.   

 

Majetková sankce za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad zaplatí zhotovitel 

majetkovou sankci ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

 

7. Odpovědnost za vady, záruční lhůta: 

 

1. Odpovědnost zhotovitele za případné vady díla, lhůty pro jejich oznámení zhotoviteli a nároky 

objednatele z vad díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.. 

Na případné vady se zhotovitel zavazuje nastoupit okamžitě s následným odstraněním vady. 

 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dokončené dílo záruku po dobu 60 měsíců ode dne 

       předání a převzetí provedeného díla. 

 

3. Zhotovitel je povinen provedené opravy případných vad objednateli protokolárně předat. 

Na takto provedené opravy se vztahuje opět záruční doba uvedená v odst. 2 tohoto článku  

smlouvy. 

 

8. Stavební povolení, staveniště, projekt: 

 

a)  Objednatel předá zhotoviteli stavební povolení pro realizaci díla v termínu 06/2016 
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b)  Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště pro realizaci sjednaného díla v rozsahu podle 

platného realizačního projektu, v souladu se stavebním a vodoprávním povolením, prosté 

břemen, překážek faktických i právních, včetně práv osob třetích v termínu 06/2016. Vytýčení 

inženýrských sítí provede zhotovitel. 

 

c)  Objednatel předá zhotoviteli realizační projekt stavby v digitální podobě v termínu 06/2016 

 

9. Dodací podmínky: 

 

9.1. Odběratelská kontrola 

Na stavbě bude objednatelem stanoven pracovník, pověřený výkonem odběratelské kontroly 

v souladu s §2615-§2619 občanského zákoníku, pracovník bude sledovat průběh stavby, 

zejména zda jsou práce prováděny podle schválené  projektové dokumentace, smluvených 

podmínek, technických norem a ostatních předpisů v souladu s rozhodnutím dotčených orgánů 

státní správy. Na nedostatky, zjištěné v průběhu prací upozorní ve stavebním deníku nebo 

budou projednány na nejbližším kontrolním dnu stavby. Obdobná ustanovení platí i pro 

činnost autorského dozoru. 

Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům odběratelské kontroly objednatele, pracovníkům 

investora, budoucího provozovatele a autorského dozoru projekční firmy kontrolu všech 

činností zhotovitele souvisejících s dodávkou. Dále je povinen zajistit účast svých pracovníků 

na prověřování svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit 

neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu.  Při výstavbě 

budou respektovány závazné ČSN a ON.  

        

9.2. Stavební deník 

Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě povede zhotovitel stavební deník, do 

něhož bude každý pracovní den, ode dne předání staveniště do dne předání předmětu díla 

objednateli, zapisovat všechny skutečnosti rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu 

prací, jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace a jejich zdůvodnění, podmínky 

bezpečnosti práce a technických zařízení dle vyhl. č. 309/2006 Sb. a údaje, důležité pro 

posouzení rozsahu a hospodárnosti prací. Během pracovní doby musí být deník na stavbě 

trvale přístupný. Deník bude zhotovitel vyhotovovat se dvěma oddělitelnými průpisy. 

Záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně tentýž den, kdy nastaly 

skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Deník předkládá stavbyvedoucí pracovníkovi 

odběratelské kontroly nejpozději následující den, přičemž první průpis si zástupce objednatele 

ponechá. Mimo stavbyvedoucího a jeho zástupce a pracovníků odběratelské kontroly mohou 

zápisy v deníku provádět pracovníci GP, investora, budoucího provozovatele a státního stav. 

dohledu. Jestliže strana nesouhlasí se zápisem v deníku, je její zástupce povinen uvést do tří 

pracovních dnů svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. Deník s originální 

verzí zápisu bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení 

přejímacího řízení. 

 

9.3. Kontrola prací před zakrytím 

Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, je 

objednatel oprávněn prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas 

ve stavebním deníku. Toto pověření provede pracovník odběratelské kontroly do tří 

pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele zápisem v deníku. V případě 

mimořádné nepřítomnosti odpovědného zástupce objednatele na staveništi do tří pracovních 

dnů po obdržení písemné výzvy do sídla objednatele.  

 

9.4. Technické dny stavby 

Pro řešení aktuálních otázek realizace bude objednatel ve spolupráci se zhotovitelem na stavbě 

organizovat technické dny-kontrolní dny stavby. Smluvní strany zabezpečí na jednání účast 

odpovědných zástupců, objednatel zajistí v případě potřeby účast zástupce projekční firmy. 
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9.5. Dokumentace skutečného provedení 

Zhotovitel bude na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení, zejména 

zaměření skutečného provedení prací a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo 

se stanou nepřístupnými.  

 

9.6. Soupisy provedených prací 

Zhotovitel vypracuje vždy k poslednímu pracovnímu dni v měsíci soupis provedených prací a 

dodávek v členění dle projektové dokumentace a předloží pracovníkovi odběratelské kontroly, 

který je do 3 pracovních dnů zkontroluje, případně opraví a potvrdí. Tyto soupisy jsou 

orientačním přehledem o postupu prací a nemají vliv na cenu prací s výjimkou vyčíslení změn 

a doplňků podle §2614 občanského zákoníku. 

 

9.7. Staveniště 

Objednatel se zavazuje předat staveniště v rozsahu projektové dokumentace, základních 

směrových a výškových bodů, s vytýčením stávajících vedení a bez práv z nároků třetích osob. 

Zhotovitel je povinen při přejímání staveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky nebo 

vady. Staveniště bude předáno zápisem, ve kterém bude výslovně uvedeno, zda zhotovitel 

staveniště přejímá. Hranice obvodu staveniště je závazná a v případě překročení zodpovídá 

zhotovitel za škody způsobené objednateli a třetím osobám, které vzniknou. 

  

9.8. Bezpečnost práce 

Bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích bude zajištěna zejména 

dodržováním ustanovení vyhl. č. 309/2006 Sb. 

 

9.9. Vlastnické právo ke zhotovované věci 

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Zhotovitel odpovídá do doby úplného 

dokončení a převzetí za stav díla bez ohledu na dílčí přejímky plnění a za škody, které na 

rozpracovaném díle vzniknou v důsledku jeho činnosti nebo v souvislosti s ní. 

 

9.10. Pořádek na staveništi 

Na staveništi se zhotovitel zavazuje udržovat pořádek, zavazuje se odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé jeho prací nebo jinou činností tak, aby neohrozil životní prostředí. Zhotovitel 

zabezpečí ostrahu staveniště. 

 

9.11. Technické normy 

Veškerá ustanovení závazných technických norem, které se svým obsahem dotýkají předmětu 

této soutěže, jsou pro zhotovitele závazná v plném rozsahu. Technickou normou se rozumí 

ČSN, ON, ČN (s vazbou na ISO), v posledním kompletním vydání.  

 

10. Ostatní: 

 

a) Objednatel převezme provedené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele. O předání a 

převzetí díla bude proveden písemný zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

b) Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných 

prací a dodržovat ustanovení vyhlášky č.309/2006Sb. o bezpečnosti při stavebních pracích. 

c) Zhotovitel se zavazuje k provedení díla dle platného projektu a objednatel se zavazuje k 

zaplacení díla a současně prohlašuje, že má pro celou stavbu zajištěno finanční krytí. 

d) V případě, že objednatel odstoupí od plnění této smlouvy je povinen odebrat a uhradit veškeré 

práce, materiály, dodávky a zařízení, včetně úhrady veškerých nákladů, které vznikly 

zhotoviteli se zajišťováním díla. 

e) Převzetím staveniště zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů 

zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za dodržování příslušných protipožárních  
 

 




