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 Číslo smlouvy objednatele:  ..................................  
 Číslo smlouvy zhotovitele: :……………………….. 
 

SMLOUVA O DÍLO 
na stavbu: „Kroměřížská nemocnice a.s. - Demolice mazutové kotelny“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále též jako „občanský zákoník“) 

 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

1.1 Objednatel Zlínský kraj 

Sídlo : Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 
Statutární orgán : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman 
b) ve věcech technických : Ing. Milan Hudec – vedoucí odboru investic 
  Ing. František Mikeštík – vedoucí oddělení přípravy a  
  realizace investic 
  Ing. Tomáš Záhora – oddělení přípravy a realizace investic 
 
IČ : 70891320 
DIČ : CZ70891320 
Bankovní ústav : PPF banka, a.s. 
Číslo účtu : 730090001/6000 
Tel. : 577 043 871 
E-mail : milan.hudec@kr-zlinsky.cz 
  frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz 
  tomas.zahora@kr-zlinsky.cz 
 

1.2 Zhotovitel ……………………………………………………… 

Sídlo : ……………………………………………………… 
Statutární orgán : ……………………………………………………… 
  ……………………………………………………… 
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeném u …. v …...., oddíl ……, vložka …….. 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : ……………………………………………………… 
  ……………………………………………………… 
b) ve věcech technických : ……………………………………………………… 
  ……………………………………………………… 
IČ : ……………………………………………………… 
DIČ : ……………………………………………………… 
Bankovní ústav : ……………………………………………………… 
Číslo účtu : ……………………………………………………… 
Tel. / Fax : ……………………………………………………… 
E-mail : ……………………………………………………… 
 

1.3 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

1.4 Zhotovitel je fyzickou/právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost 
k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní pře-
kážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde 
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k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se do-
statečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce spe-
cifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje 
k uzavření předmětné smlouvy. 

 

1.5 Identifikační údaje stavby 

 

Název veřejné zakázky : „Kroměřížská nemocnice a.s. – demolice mazutové ko-
telny“ 

 
Stavební ohlášení : Rozhodnutí o povolení odstranění stavby ze dne …………… 

pod č. j. …………………………. 
 
Místo stavby : Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kromě-

říž, k. ú. Kroměříž pozemky parc. č. st. 4731, st. 4732 a 670/2 
 
Investor : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín, PSČ 761 90 

 
Projektant : GG Archico a. s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uh. Hradiště 
 
Projektová dokumentace : GG Archico a. s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uh. Hradiště,  
 Dokumentace bouracích prací, zak. č. 3522, arch. č. 16 – 3522/3 
 
Autorský dozor : GG Archico s.r.o., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uh. Hradiště  
 ………………., ……..@..............., tel. ………… 
 
Generální dodavatel stavby : ………………………………………………..……… 
  IČ: …………………………………………………… 
  tel. …………………………………………………… 
 
Technický dozor stavebníka : PAVELA s.r.o., Česká 4763, 760 05 Zlín, IČ: 02807351 
  mobil: 777 321 403, andrypa@volny.cz 
 
Koordinátor objednatele : PAVELA s.r.o., Česká 4763, 760 05 Zlín, IČ: 02807351 
  mobil: 777 321 403, andrypa@volny.cz 
 
Stavbyvedoucí zhotovitele:  ……………………………… 
  tel. …………… mobil …………… 
 ……………@…………… 
 
Koordinátor BOZP zhotovitele:  ……………………………… 
  tel. …………… mobil …………… 
 ……………@…………… 
 
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů : 

 ……………………………… 
 tel. ……………, mobil …………… 

……………@…………… 
 
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly 
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb  : Ing. Tomáš Záhora 
    tel. 577 043 873  
  tomas.zahora@kr-zlinsky.cz 
Osoba oprávněná za objednatele k převzetí díla: 

 Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic, 
 Ing. Tomáš Záhora - příprava a realizace investic 
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Uživatel díla: Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmí-
nek sjednaných touto smlouvou dílo: 

 

„Kroměřížská nemocnice a.s. – demolice mazutové kotelny“ 
(dále jen „dílo“) 

 
a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 

2.2 Dílem se rozumí: 

2.2.1 Bourací práce specifikované zejména: 
2.2.1.1 schváleným investičním záměrem č. 1151/3/170/191/12/15 
2.2.1.2 projektovou dokumentací bouracích prací, zpracovanou v 04/2016, pod 

zakázkovým číslem 3522 
2.2.1.3 zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, 
2.2.1.4 touto smlouvou o dílo, 

2.3 Plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude používáno pouze pro výkon veřejnoprávní 
činnosti a bude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“). 

2.4 Před započetím provádění bouracích prací se zhotovitel zavazuje vlastním nákladem provést: 

2.4.1 zpracovat podrobný technologický postup demolice, vč. potřebného statického 
výpočtu pro posouzení stability konstrukce v jednotlivých etapách bouracích prací 
a pro navržení dočasných podpěrných konstrukcí. Tento postup předloží projektan-
tovi ke schválení na základě dokumentace bouracích prací, vlastního strojového 
parku demoličních strojů a vizuální prohlídky objektů, 

2.4.2 vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu se 
stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, 

2.4.3 v případě potřeby sondy pro zjištění skutečného stavu podzemních sítí 
2.4.4 odpojení stávajících inženýrských sítí, vč. geodetického zaměření odpojovačích 

bodů. Odpojení se zavazuje provést zhotovitel na svůj náklad a ve spolupráci 
s jednotlivými správci sítí. O odpojení musí být proveden zápis, jehož účastníky bu-
dou zhotovitel, uživatel a technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) objednatele. 

2.5 Pokud se při demolici objeví takové skutečnosti, které projektant nepředpokládal a v jejichž 
důsledku je nutné přerušit realizaci díla, je zhotovitel povinen demolici zastavit a ihned uvě-
domit projektanta a TDS. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při stano-
vení dalšího postupu. Projektant případně upraví projektovou dokumentaci, jež bude 
v takovém případě pro zhotovitele po jejím seznámení závazná. 

2.6 Pokud se při demolici objeví takové skutečnosti, které vedou osobu, vykonávající hydrogeolo-
gický dohled, k zastavení prací, je zhotovitel povinen demolici neprodleně zastavit. Práce 
mohou být znovu zahájeny po provedení kontrolních rozborů a stanovení dalšího postupu. 
Pokyn k zahájení prací musí být písemný. 

2.7 Při provádění bouracích prací je zhotovitel povinen dodržovat zejména tyto zásady: 

2.7.1 Část stavby, kde probíhají demoliční práce, musí být vymezena a ohraničena proti 
vstupu nepovolaných osob. 

2.7.2 Zhotovitel a jeho pracovníci musí mít k odborné činnosti příslušná oprávnění a 
zkušenosti. Všichni pracovníci zhotovitele musí být proškoleni, přezkoušeni a řídit 
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se nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpeč-
nost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

2.7.3 Při demolici staveb vznikají odpady, které se zhotovitel zavazuje likvidovat v souladu 
s právními předpisy, zejm. zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Kata-
logu odpadů a případnými opatřeními dotčených orgánů státní správy. 

2.8 Stavba je členěna na následující stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory: 

SO 01 Stavební objekty 
SO 02 Přeložka telefonního kabelu 

2.9 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a 
s parametry stanovenými projektovou dokumentací, povolením k odstranění stavby, investič-
ním záměrem a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkon-
trolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky 
neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně ne-
specifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 
vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací 
však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

2.10 Provádění bouracích prací a manipulaci s nebezpečným odpadem je zhotovitel povinen za-
jistit prostřednictvím subjektu, který má platný a účinný souhlas příslušných správních orgánů 
s nakládáním s nebezpečnými odpady dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. 
Bude li třeba, zhotovitel doloží objednateli do 5 dnů od podpisu smlouvy doklady osvědčující, 
že je držitelem oprávnění nakládat s nebezpečným odpadem. 

2.11 Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech bouracích, stavebních, montáž-
ních prací, včetně potřebných dodávek nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbyt-
né. 

2.12 Zhotovení díla zahrnuje i: 

2.12.1 kompletační a koordinační činnost při realizaci díla, 
2.12.2 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastruktu-

ru dle ZOV, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 
jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněpráv-
ních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskyto-
vání služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon o BOZP“) a jeho prová-
děcích předpisů, zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

2.12.3 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru potřebných k řádnému provedení díla, 

2.12.4 zajištění všech doplňujících průzkumů a výpočtů, nutných pro řádné provedení a 
dokončení díla, 

2.12.5 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

2.12.6 zajištění dopravního značení k potřebným dopravním omezením, jejich údržba, 
přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, 

2.12.7 uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (ko-
munikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) před dokončením stavby, 

2.12.8 zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury, 
2.12.9 umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 stavebního 

zákona a zajistit účast stavbyvedoucího, 
2.12.10 odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech, úhrada poplatků za li-

kvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem 
o odpadech při přejímacím řízení, 

2.12.11 provádění veškerých prací a dodávek stavby v souladu s platnými předpisy a 
s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. Zhotovitel je povinen před 
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prováděním veškerých prací odsouhlasit s nemocnicí jejich průběh. Je povinen 
zabezpečit svou pracovní činnost tak, aby nebyl v žádném případě narušen pro-
voz nemocnice. 

2.12.12 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména zákonem o BOZP a prováděcími předpisy, 

2.12.13 zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů, 
2.12.14 vedení stavebního deníku v rozsahu čl. 8 této smlouvy a předání jeho originálu ob-

jednateli při předání a převzetí díla. Stavební deník bude vždy na stavbě 
k dispozici oprávněným zástupcům účastníků výstavby, 

2.12.15 mít po celou dobu stavby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí oso-
bě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 12 této smlouvy, 

2.12.16 důsledný úklid staveniště a okolí v průběhu stavby a před protokolárním předáním 
a převzetím díla, 

2.12.17 bezodkladné odstranění případných závad, zjištěných při závěrečné kontrolní pro-
hlídce stavby, 

2.12.18 aktivní spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na sta-
veništi a neprodleně podání jakýchkoliv informací související s výkonem funkce ko-
ordinátora, 

2.12.19 aktivní spolupráci s hydrogeologickým dohledem a neprodleně podání jakýchko-
liv informací související s realizací díla. 

2.13 Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová doku-
mentace a Vyjádření jednotlivých účastníku správních a jiných řízení, že se s ní, jako od-
borně způsobilý, seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu 
s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj klade-
né a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. 

2.14 Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné 
změny věcného rozsahu a technického řešení díla. 

2.15 V případě rozporu mezi věcným vymezením díla  ve výkresové části projektové dokumenta-
ce a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr, bude platit výkaz výměr. 

2.16 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technolo-
gií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumen-
taci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při 
výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a 
technologií musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně prokaza-
telně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil. 

2.17 Změny díla: 

2.17.1 Každá změna rozsahu díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena 
dle této smlouvy. 

2.17.2 Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této 
smlouvy a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů.  

2.17.3 Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit 
rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů: 
2.17.3.1 neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které by-

ly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmě-
tu díla (méněpráce), 

2.17.3.2 provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které ne-
byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření 
předmětu díla (vícepráce), 

2.17.3.3 požadavků správců technické infrastruktury, 
2.17.4 Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu 

rozsahu díla přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méně-
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prací nebo víceprací nepřevýší 20 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, 
nedohodnou-li se smluvní strany na kontrolním dni (dále jen „KD“) jinak. 

2.17.5 Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje 
provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou ne-
zbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací do-
kumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, a tyto jsou již prove-
deny, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží nepro-
dleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání. 

2.17.6 Změnový list 
2.17.6.1 Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba 

technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen 
TDS a projektantem. Zhotovitel předloží odsouhlasený Změnový list ob-
jednateli. Ten v případě, že údaje ve Změnovém listě uzná, změnový list 
odsouhlasí. 

2.17.6.2 Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli 
dle odst. 6.1.5. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změno-
vých listů díla odpovídá zhotovitel. Změnové listy musí splňovat podmín-
ky a požadavky na zadávací dokumentaci stavebních prací dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

2.17.6.3 Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení do-
datku ke smlouvě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až 
po tomto odsouhlasení objednatelem. 

2.17.7 Ocenění víceprací a méněprací 
2.17.7.1 Ocenění méněprací a víceprací (prací, dodávek a služeb) bude provede-

no s použitím položkových cen soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy). 
2.17.7.2 Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně 

provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 230/2012 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou 
soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizo-
vány a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací 
dokumentaci. 

2.17.7.3 Pro práce a dodávky neuvedené v oceňovací soustavě a v příloze č. 1 
smlouvy bude dohodnuta individuální kalkulace. 

2.17.7.4 K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat 
přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a 
jiné přirážky. 

2.17.7.5 K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných 
v době vzniku zdanitelného plnění. 

2.18 Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb subdodava-
tele. 

2.18.1 Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních 
prací jinými subjekty pro zhotovitele. 

2.18.2 Zhotovitel je povinen do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit ob-
jednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, 
IČ, DIČ, statutární orgán), druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou 
provádět, a to pokud stavební práce, dodávky a služby na díle budou  o objemu 
vyšším než 10 % nabídkové ceny bez DPH. 

2.18.3 Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v subdodavatelském systému 
neprodleně informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený 
subdodavatel, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ po-
rušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 15.10 této smlouvy. 

2.19 Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny subdodavatele, prostřednictvím které-
ho zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu 
oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění pří-
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slušné části kvalifikace tímto novým subdodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán 
v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvo-
řit přílohu tohoto zápisu. 

2.19.1 Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolá-
na objektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen objedna-
teli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, 
uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných 
příčin se změnou v subdodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato 
změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD. 

2.19.2 Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolá-
na subjektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen požádat 
objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna 
v subdodavatelském systému zhotovitele možná.  

2.20 Zhotovitel předloží objednateli do 60 dnů od splnění smlouvy seznam subdodavatelů, ve kte-
rém uvede subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny 
díla. 

2.20.1 Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlast-
níků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, 
vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 

 01. 08. 2016 

3.2 Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: 

 ………… kalendářních dnů ode dne zahájení doby plnění 

 (minimálně 50 kalendářních dnů a nejvíce však 85 kalendářních dnů od předání staveniště) 

3.3 Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předá-
ní a převzetí staveniště. 

3.3.1 Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění dí-
la a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. 

3.3.2 Pokud dojde k posunu termínu zahájení doby plnění, má zhotovitel nárok požadovat 
tomu odpovídající změnu termínu dokončení a předání díla, přičemž doba realizace 
v kalendářních dnech zůstane nezměněna. 

3.4 V případě přerušení realizace díla dle čl. 2.5 a 2.6, má zhotovitel nárok požadovat tomu odpo-
vídající změnu termínu dokončení a předání díla, přičemž doba realizace v kalendářních 
dnech zůstane nezměněna. 

3.5 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

3.6 Harmonogram stavby: 

3.6.1 Harmonogram začíná předáním a převzetím staveniště a končí termínem předání 
a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. 

3.6.2 Harmonogram bude zpracován v návaznosti na potřeby zásobování stávajících 
objektů a s ohledem na provoz nemocnice a bude písemně odsouhlasen zá-
stupcem uživatele. 

3.6.3 Harmonogram bude zohledňovat požadavky uživatele na rozsah povolené pra-
covní doby, která je uvedena čl. 7 smlouvy. 

3.6.4 Harmonogram bude zpracován pro dílo v celém jeho rozsahu v členění na dny, kdy 
výchozím termínem bude datum podpisu smlouvy o dílo. 
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3.6.5 Po zahájení stavby bude harmonogram dále rozpracován a bude zahrnovat i sou-
visející technické a provozní návaznosti. Dále bude harmonogram rozpracován dle 
požadavků objednatele. 

3.6.6 Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram stavby v aktuálním stavu a o jeho 
v souladu s průběhem realizace prací informovat pravidelně účastníky KD. 

3.7 Místem plnění je Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, k. ú. 
Kroměříž 

4. CENA DÍLA 

4.1 Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a 
v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 
vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného 
díla dle této smlouvy. 

4.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění poz-
dějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. 2. té-
to smlouvy, která činí: 

 
 …………………….,- Kč (bez DPH) 

 
 …………………….,- Kč DPH 

 
 …………………….,- Kč (včetně DPH) 

 
(slovy: ……………………………………………………………….. korun českých) 

 

4.3 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě soupisu prací, který je součástí jeho na-
bídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomenutí, chyby a nedostatky soupisu prací nemají vliv 
na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

4.3.1 Soupis prací slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. 
uplatnění smluvních pokut. 

4.3.2 Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou cenami pevnými po celou dobu reali-
zace díla. 

4.3.3 Soupis prací tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

4.4 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v 
době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty 
nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí základní sazba DPH 
21%. 

4.5 Cena díla, podle odst. 4.2, je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem 
smlouvy z níže uvedených důvodů: 

4.5.1 před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících 
vliv na cenu díla. V takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané 
hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění, 

4.5.2 v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsaže-
ných v zadávací dokumentaci, 

4.5.3 v případě méněprací. 

4.6 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schvále-
na smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodat-
ku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, do-
dávky a služby. 

4.7 Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
s prováděním díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud 
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jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb dle výkazu výměr. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.2 Přílohou této smlouvy je platební kalendář schválený objednatelem v závislosti na postupu 
stavebních prací, dodávek a služeb v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty (příloha 
č. 2 této smlouvy). 

5.3 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem o DPH, na hrazení ceny za dílo postupně 
(dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). 

5.4 Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů pro-
vedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů soupisu prací zhoto-
vitele (příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla. Současně s fakturou bude předána fo-
todokumentace provedených prací dle odst. 7.9 smlouvy. Datem zdanitelného plnění je po-
slední den příslušného měsíce. 

5.5 Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o DPH a dále: 

5.5.1 faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vy-
stavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí záro-
veň obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

5.6 Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. 
Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře formou odůvodněného návrhu dodat-
ku ke smlouvě. 

5.7 Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 

5.7.1 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, do-
dávek a služeb podepsaný TDS a autorským dozorem (dále jen „AD“) a zjišťovací 
protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla bez vad a ne-
dodělků. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS. 

5.7.2 Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodá-
vek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS 
a AD, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po datu uskutečnění zdanitelného pl-
nění. 

5.7.3 Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních 
dnů od jejich předložení. 
5.7.3.1 Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených 

stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, 
vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.  

5.7.3.2 V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis staveb-
ních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendář-
ních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotovi-
teli. 

5.7.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodá-
vek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS 
do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování.  

5.7.3.4 Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhla-
sení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze 
ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude 
řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy. 
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5.8 Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná. 

5.9 Fakturace: 

5.9.1 Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány 
zhotovitelem objednateli nejpozději 15. kalendářní den ode dne uskutečnění zdani-
telného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli pro-
vést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli objednatelem prostřed-
nictvím technického dozoru k přepracování a opravená faktura pak nebude doruče-
na objednateli nejpozději 13. den měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo 
k uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a 
provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře. 

5.9.2 Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objedna-
tele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele 
třetí den ode dne odeslání.  

5.9.3 Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, 
je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a 
vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. 
Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktu-
ry běží nová lhůta splatnosti dle odst. 5.9.2. Zhotovitel bere na vědomí, že 
v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 15.12 
této smlouvy. 

5.9.4 Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.9.5 Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány 
v konečné faktuře. 

5.9.6 Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků a seznam všech dosud vystavených faktur. 

5.10 Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % ze smluvní  ceny díla (bez DPH), tj. 
základní ceny díla s tím, objednatel uhradí faktury (daňové doklady) až do dosažení 90 % cel-
kové ceny bez DPH a DPH v platné výši s tím, že pozastávka ve sjednané výši bude uvol-
něna takto: 

5.10.1 10 % ze smluvní  ceny díla bez DPH po odstranění všech vad a nedodělků, které 
byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí 
díla. 

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

6.1 Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli pře-
dat a zhotovitel je povinen převzít: 

6.1.1 investiční záměr č. 1151/3/170/191/12/15 včetně jeho případných dodatků, 
6.1.2 projektovou dokumentaci bouracích prací zpracovanou společností GG Archico 

a. s., z dubna 2016, zak. č. 3522 ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 1x 
v digitální formě ke dni podpisu smlouvy o dílo 

6.1.3 výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci řízení k povolení 
k odstranění stavby 

6.1.4 kopii pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby ke dni zahájení provádění dí-
la 

6.1.5 vzor Změnového listu, 
6.1.6 vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby 

6.2 Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat staveniště ke dni 
zahájení provádění díla 

6.3 Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou 
bez právních vad a neporušují práva třetích osob. 
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7. STAVENIŠTĚ 

7.1 Staveniště není prosto práv třetích osob. Zhotovitel je povinen zabezpečit svou pracovní 
činnost tak, aby nebyl v žádném případě narušen provoz nemocnice, rovněž musí zabez-
pečit přístupy do všech budov a objektů. 

7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat následující časová omezení pro realizaci díla: 

7.2.1 pracovní doba se stanovuje: 
7.2.1.1 pro pracovní dny od 7:30 do 18:00 hodin, 
7.2.1.2 pro dny pracovního klidu od 8:00 do 16:00 hodin, 

7.2.2 odvoz suti je povolen vjezdovou branou: 
7.2.2.1 v pracovní dny od 8:30 do 17:00 hodin, 
7.2.2.2 ve dny pracovního klidu od 8:00 do 16:00 hodin, 

V případě nedodržení uvedených časových omezení, je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. Chyba! Nenale-
zen zdroj odkazů. této smlouvy. 

7.3 Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem, 
touto smlouvou a rozhodnutím o povolení odstranění stavby. 

7.4 Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nebude-li smluvními 
stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný pí-
semný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Pře-
dání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

7.5 Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytýčení tras stávajících inženýrských 
sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způso-
bem chránit. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, 
osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající AD a TDS. V případě jejich poškození je 
povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit pří-
padné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých. 

7.6 Zhotovitel je povinen umístit na staveništi v souladu stavebním zákonem tabuli 
s identifikačními údaji stavby, dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli 
na své náklady a umístí ji na viditelném místě u vstupu na staveniště. Zhotovitel je povinen 
návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat s objednatelem. V opačném 
případě má objednatel právo trvat na odstranění tabule. Zhotovitel se zavazuje informační ta-
buli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. 

7.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 

7.7.1 řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 
7.7.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před 

poškozením a zničením, 
7.7.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 
7.7.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu, 
7.7.1.4 stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny, 

7.7.2 vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně stave-
ništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených 
míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou doku-
mentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem o BOZP, 
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro 
účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno. 

7.7.3 poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou pří-
pojkou a sociálním zařízením: 
7.7.3.1 prostory pro pořádání KD 
7.7.3.2 kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP 

7.7.4 zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, 
aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků. 
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7.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projekto-
vou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele. 

7.9 Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech 
z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povi-
nen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své ná-
klady a nebezpečí.  

7.10 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel 
objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby. 

7.11 Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své ná-
klady dopravní značení potřebné pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zho-
tovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem. Zhotovitel je povinen udržo-
vat plochy a zajistit možnost jejich bezproblémového užívání nemocnicí. 

7.12 Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zby-
tečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných 
pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém 
území. 

7.13 Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané 
pro staveniště a ponechané v užívání veřejnosti, včetně osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu provádění díla 
bezpečně udržovány a po setmění náležitě osvětleny. 

7.14 Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žád-
né části staveniště nad rámec pracovních činností. 

7.15 Zhotovitel vydá staveništní předpisy, stanovující pravidla, která musí být zachovávána při 
provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději 
5 dní před předáním staveniště zhotoviteli a nejpozději dnem předání staveniště zhotoviteli 
musí být objednatelem a uživatelem odsouhlaseny. V případě neodsouhlasení staveništních 
předpisů objednatelem nejpozději ke dni předání staveniště zhotoviteli se považují za od-
souhlasené. 

7.16 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 ti pracovních dnů ode dne protokolárního 
předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení do-
hodnuto jinak. 

8. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD) 

8.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povi-
nen vést ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho prováděcího předpisu. 

8.2 Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny sta-
vebním zákonem a přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

8.3 Smluvní strany se dohodly na organizování KD stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně 
však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který zároveň vyhotoví zápis 
z KD a tento předá všem zúčastněným. KD se zaměří na kontrolu kvality a věcného a ča-
sového postupu provádění prací. KD se musí zúčastnit i nejdůležitější subdodavatelé zho-
tovitele. Náklady na účasti na KD nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to 
TDS, zúčastní se KD statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovi-
tele. 
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9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A 
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

9.1 Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověře-
ným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle stavebního zákona a zákona o 
BOZP. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby 
(stavbyvedoucím) zejména: 

9.1.1 stavební deník 
9.1.2 doklady dle zákona o BOZP vztahující se ke stavbě 
9.1.3 seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě 
9.1.4 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky 

9.2 Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, TDS, koordi-
nátorem BOZP a AD. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, 
kterou pověřil výkonem TDS a funkci koordinátora BOZP dle zákona o BOZP a s rozsahem 
jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávají-
cí TDS nebo koordinátora BOZP. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozor-
nit. 

9.3 Technický dozor stavebníka je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, 
zastavit práce v případech kdy: 

9.3.1 hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
9.3.2 je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
9.3.3 je ohrožena bezpečnost stavby, 

9.4 Technický dozor stavebníka zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.  

9.5 Koordinátor BOZP na staveništi je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel 
pověří v souladu se zákonem o BOZP a prováděcích předpisů. 

10. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

10.1 Zhotovitel je povinen ke dni podpisu smlouvy jmenovat osobu, která bude odborně řídit prová-
dění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem. Zhotovitel je povinen písemně 
seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit 
prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání stave-
niště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil. Stavbyvedoucí musí 
mít sídlo na staveništi a být přítomen na stavbě po celou dobu výstavby až do odstraně-
ní vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Stavbyvedoucí musí být schopen a 
oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou vzniknout při pro-
vádění díla na staveništi. Bude rovněž pověřen dodržováním časového plánu všech činností 
souvisejících s koordinací všech činností zhotovitele. Jeho pracovní přidělení na staveništi 
musí trvat až do podpisu protokolu o převzetí díla. 

10.2 Stavba bude prováděna v areálu Kroměřížské nemocnice, a.s. (dále jen „KMN“), zhotovitel 
před započetím prací zajistí: 

10.2.1 povolení vjezdu do areálu KMN pro všechna vozidla stavby, 
10.2.2 zhotovitel přizpůsobí pracovní dobu požadavkům nemocnice. 

10.3 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně (nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů) informovat objed-
natele o skutečnosti, že vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Nesplnění této povinnosti 
je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy od-
stoupit. 

10.4 Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není opráv-
něn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., 
zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS. 
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10.5 Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a 
dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto 
ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. 

10.6 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný prů-
vodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

10.7 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby (zápisem do stavebního deníku, nebo KD 
a v dostatečném předstihu) k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakry-
ty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu musí technický dozor stavebníka ve stavebním 
deníku podepsat. Jestliže se TDS k prověření prací nedostaví do 3 dnů, ačkoliv byl k tomu 
řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly 
provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

11.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předá-
ním objednateli. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovite-
le. 

11.2 Přejímací řízení: 

11.2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 10 pracovních dnů 
předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele 
k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději 
do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že 
dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené 
objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předá-
ním a převzetím díla. 

11.2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen 
k předání a převzetí zajistit účast TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na 
předání a převzetí díla své subdodavatele. 

11.2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla ob-
jednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedo-
dělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není 
objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že 
dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové 
dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 

11.2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
11.2.4.1 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcích předpisů 
11.2.4.2 doklady prokazující předání veškerých pokladů na dle stanoviska vyda-

ných v rámci správních řízení 
11.2.4.3 stavební deník (deníky) 
11.2.4.4 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací 

11.2.5 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání. 

11.2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 
předání a převzetí díla zhotovitel. 

11.2.7 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li 
k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou 
strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdů-
vodně převzít řádně zhotovené dílo. 
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12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

12.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla ne-
bezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a pou-
žije k provedení díla. 

12.2 Zhotovitel předloží do 10 kalendářních dní od podpisu smlouvy objednateli originál nebo ově-
řenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno po-
jištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny …………….. s limitem 
pojistného plnění ve výši ……………………,- Kč (minimálně 10.000.000,- Kč). Zhotovitel se 
zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a 
účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí ob-
jednatelem.  

12.3 V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 
10 kalendářních dní od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně 
objednatelem, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena 
nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro pod-
statné porušení smlouvy. 

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

13.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu zá-
ruční doby vlastnosti, stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními čes-
kých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

13.3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání 
a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

13.4. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 ob-
čanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužije. 

13.5. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce 36 
měsíců. 

13.6. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumen-
taci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, 
které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

13.7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 
13.1.1 veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, 
13.1.2 veškeré provedené montážní práce,  
13.1.3 veškeré poskytnuté služby 
budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady 
provede znovu činnosti v míře potřebné k odstranění vad. 

14. REKLAMACE 

14.1 Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části 
a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu 
písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze 
uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

14.2 Zhotovitel potvrdí objednateli formou emailu, datovou zprávou do datové schránky nebo pí-
semně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich od-
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straňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo 
možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obha-
jitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, opravou, a to na vlastní náklady, včetně 
potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří 
byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termí-
nu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů 
ode dne uplatnění reklamace. 

14.3 Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které 
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. 
Tyto vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a započne 
s pracemi nejpozději do 24 hodin. 

14.4 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

14.5 V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní 
v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím 
omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objed-
nateli náklady s tím spojené. 

14.6 Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem 
způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi 
mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle ne-
vhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objedna-
telem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na je-
jich dodržení písemně trval. 

14.7 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím re-
klamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhů-
ta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé 
náklady. 

15. SMLUVNÍ SANKCE 

15.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalen-
dářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy. 

15.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce ve výši 5.000,- Kč 
za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

15.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení 
k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 5.000,- Kč, za každou vadu a ka-
lendářní den prodlení. 

15.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 5.000,- Kč, za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady. 

15.5 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude 
po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stav-
byvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 5.000,- Kč. 

15.6 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 5.000,- 
Kč, za každý započatý kalendářní den prodlení. 
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15.7 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na stave-
ništi uložených mu touto smlouvou a zákonem o BOZP a prováděcími předpisy, a to za kaž-
dý jednotlivý případ ve výši 5.000,- Kč. 

15.8 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
havárie v záruční lhůtě ve výši 25.000,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení 
havárie. 

15.9 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté 
lhůtě ve výši 25.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie. 

15.10 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže nepředloží objednateli seznam sub-
dodavatelů nebo jeho změnu v požadovaném termínu a na stavbě bude jiný než uvedený 
subdodavatel, za každý jednotlivý případ porušení ve výši 25.000,- Kč. Tuto smluvní pokutu 
má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího vystaveného 
daňového dokladu zhotovitelem po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy). 

15.11 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení čl. 7.1, 7.2 této smlouvy za každý 
jednotlivý případ ve výši 50.000,- Kč. 

15.12 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení čl. 2.11.9, 2.11.11, 7.12, 7.13 této 
smlouvy za každý jednotlivý případ ve výši 10.000,- Kč. 

15.13 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystave-
né po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení 
ve výši dle vládního nařízení  č. 142/1994  Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a po-
platku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

15.14 Zhotovitel nahradí škodu, která vznikla vystavením daňového dokladu v rozporu s obecně 
závaznou právní úpravou (zejména zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů) nebo 
pozdním předáním daňového dokladu objednateli a to ve výši, která přesahuje hodnotu uhra-
zených smluvních pokut zajišťujících porušenou povinnost zhotovitele. V této souvislosti se 
zdůrazňuje zejména ustanovení §92e zákona o DPH. 

15.15 Zhotovitel v případě vystavení daňového dokladu, který bude v rozporu se zákonem o DPH, 
ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §92a a §92e zákona o DPH, a tím způ-
sobení nesprávného odvodu daně příslušnému správci daně objednatelem, uhradí objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (10.000,-Kč u daňových dokladů s hodnotou 
peněžitého plnění Zlínského kraje do 1 mil. Kč bez DPH). 

15.16 Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (10.000,- Kč u daňových dokladů s hodnotou peněžitého 
plnění Zlínského kraje do 1 mil. Kč bez DPH). Za pozdní předání daňového dokladu se pova-
žuje předání daňového dokladu později než 13. den po uskutečnění zdanitelného plnění. 

15.17 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč za nedoložení dokladu o li-
kvidaci odpadu v termínu a obsahu dle čl.11.2.4. 

15.18 Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení 
smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednate-
lem. 

15.19 Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut 
na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

15.20 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

15.21 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany 
na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující 
uhrazenou smluvní pokutu. 
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15.22 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na zá-
kladě své vůle upustit. V případě objednatele musí být takové rozhodnutí schváleno přísluš-
ným orgánem Zlínského kraje. 

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo 
před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jed-
nostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zanik-
nout dohodou, smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kte-
rákoliv ze smluvních stran. 

16.2 Důvodem pro odstoupení od smlouvy je rovněž vznik závažných důvodů dle čl. 2.6 smlouvy, 
přičemž za závažné důvody je považována situace, kdy je rozbory prokázáno překročení 
mezních hodnot kontaminace podloží, a tím je zhotoviteli znemožněno dokončení díla 
v rozsahu specifikovaném v čl. 2 této smlouvy. 

16.3 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povin-
nosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají 
podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i ka-
pacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho 
povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu pře-
kážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. 
Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující 
strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí 10 kalendářních dní. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých 
závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 
strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na 
úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

16.4 Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbyteč-
ného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení 
o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 kalendářních dní ode dne, kdy jed-
na ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k ta-
kovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

16.5 Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy 
dle Občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím 
uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou sta-
novila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

16.6 Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujed-
nání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

16.6.1 prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních 
dnů 

16.6.2 prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů  
16.6.3 případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 

dokumentací, nebo pravomocným rozhodnutím a zhotovitel přes písemnou výzvu 
objednatele nedostatky neodstraní 

16.6.4 neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele TDS, AD, nebo koordinátorovi bez-
pečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele 

16.6.5 neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 
16.6.6 byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 

zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo 
hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zho-



 

Zpracoval:  

 Ing. Tomáš Záhora 

Kontroloval: 

 Ing. F. Mikeštík 

 Mgr. P. Hoferková 

Schválil: 

 Ing. M. Hudec 

Strana  19 

tovitele, nebo pokud bude insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku 
zhotovitele, nebo bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku 

16.7 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

16.7.1 prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 30 ka-
lendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

16.7.2 prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního 
režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti 

16.7.3 trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle, jak 6 měsíců. 

16.8 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně 
(tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technic-
kých předpisů. 

16.9 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologic-
ké postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo oče-
kávané.  

16.10 Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě 
bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje 
odstoupení zhotoviteli.  

16.11 Důsledky odstoupení od smlouvy: 

16.11.1 Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastní-
kovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však 
nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, 
které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních 
pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají tr-
vat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, ne-
narůstá její výše po zániku smlouvy. 

16.11.2 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost prací jím provedených, až do doby jakéhokoliv odstoupení od 
smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do ta-
kového odstoupení realizoval. 

16.11.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vy-
plývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 
16.11.3.1 zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceně-

ných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla; 
16.11.3.2 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých 

záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"; 
16.11.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je 

povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";  
16.11.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od 

smlouvy na základě vystavené faktury. 
16.11.4 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v po-

stupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy. 

17. SPORY 

17.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně přísluš-
ným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objedna-
tele. 
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18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

18.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami 
smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

19.1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislos-
ti, bude považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu 
s § 271 a násl. Obchodního zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.  

19.2 Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 
známé a dostupné. 

19.3 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pří-
stupu k informacím. 

19.4 Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní- li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání ma-
jetkových poměrů. 

20. VYŠŠÍ MOC 

20.1 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy 
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo od-
vráceny.  

20.2 Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně in-
formovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné do-
klady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

20.3 V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 
provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě. 

21. ROZHODNÉ PRÁVO 

21.1 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České repub-
lice. 

21.2 V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluv-
ním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb. 

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

22.1 Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má 
plnit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas s převodem, 
s výjimkou práv a povinností na základě Smluv o dílo uzavřených se svými subdodavateli díla. 

22.2 Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami 
jimi zmocněnými za podmínky, že je platná. 

22.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
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22.4 Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu. 

22.5 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této 
smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, za-
vazují se oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

22.6 Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) 

22.7 Přílohou č. 2 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce 

22.8 Smlouva se vyhotovuje v šesti rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, 
objednatel obdrží čtyři vyhotovení. 

 
Ve Zlíně dne:             V       dne       
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
……………………………… …………………………………. 
MVDr. Stanislav Mišák jméno a příjmení 
hejtman funkce 
  

 
 
 
 
 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem kraje: ………………………. 
Datum a číslo jednací:                ………………………. 
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