
 

Příloha č. 4 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: 

 

 

„Stavební úpravy zdravotního střediska - 7 BJ, pečovatelské byty Dolní Bojanovice“ 
 

 

ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb.,  

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

Preambule:  Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. 
Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu 
smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění 
text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky 
předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku 

 

 

 

 

„Stavební úpravy zdravotního střediska - 7 BJ, pečovatelské byty Dolní Bojanovice“



Návrh 

SMLOUVA O DÍLO 
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

1. Smluvní strany 

 
Objednatel: Obec Dolní Bojanovice 

sídlo    Hlavní 383, 696 17  Dolní Bojanovice 

zastoupen    Ing. Evou Rajchmanovou starostkou obce  

IČ:     00488496 

Tel:    420 518 372 326, E-mail: obec@dolnibojanovice.cz 
 (dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 
Zhotovitel:    

sídlo: 
zapsaný v obchodním rejstříku:  
jednající:               
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických  
IČ:     
DIČ:     
daňový režim:   
bankovní spojení:        
č. účtu:        

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

2. Rozsah předmětu smlouvy 

 
2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla „Stavební úpravy 
zdravotního střediska - 7 BJ, pečovatelské byty Dolní Bojanovice“, realizovaného 
objednatelem v souladu s technickými podmínkami veřejné zakázky a vítěznou nabídkou 
Zhotovitele, které jsou oběma smluvním stranám známy a smluvní strany na ně plně 
odkazují. Zhotovením díla se rozumí stavební práce a přidružené stavební práce spojené se 
zhotovením stavby s názvem Stavební úpravy zdravotního střediska - 7 BJ, pečovatelské byty 
Dolní Bojanovice“. 



Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé stavby. 

2.1.1. Mimo všechny definované činností patří do zhotovení díla i následující práce a 
činnosti: 

2.1.1.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla, 

2.1.1.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla,  

2.1.1.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

2.1.1.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí 
veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

2.1.1.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

2.1.1.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
2.1.1.7. odvoz a uložení odpadů vzniklých při provádění díla, včetně úhrady poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

2.1.1.8. uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,  
2.1.1.9. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím 

díla 
2.1.1.10. geodetické zaměření stavby oprávněnou osobou a vyhotovení geometrického 

plánu stavby. 
 

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení díla 
2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást 

zhotoveného díla. 
2.2.2. Dokumentace skutečného provedení díla bude předána Objednateli ve třech 

vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech 
pdf a dwg. 

2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad 
2.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení díla budou zřetelně vyznačeny 

všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 
2.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení díla, u kterých nedošlo 

k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 
2.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem 

a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem 
Zhotovitele. 

2.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení díla bude přiložen 
i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
Objednatele a její souhlasné stanovisko. 



2.2.3.5. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla bude ve všech svých 
částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude 
opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce 
Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek vznesených v rámci 
schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou 
část dokumentace skutečného provedení. 

2.2.3.6. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude rovněž geodetické 
zaměření stavby oprávněnou osobou a vyhotovení geometrického plánu 
stavby. 
 

2.3. Prohlášení Zhotovitele 
2.3.1. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci 

díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky 
objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, 
sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smluvené 
dílo. 

2.3.2. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření 
stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše 
potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje 
všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy. 

 

3. Termíny a místo plnění 

 
3.1. Termín zahájení 

3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 
10 dnů od doručení výzvy k zahájení provádění díla. 

3.1.2. Staveniště prosté práv třetí osoby bude předáno nejpozději do 10 dnů od doručení 
výzvy k zahájení provádění díla. 

 
3.2. Termín dokončení 

3.2.1. Zhotovitel je povinen dodat dílo nejpozději do 30.6.2017.  
3.2.2. Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a 

nedodělků zřejmých při předávání díla. Objednatel převezme dílo až v okamžiku 
jeho řádného dodání, tedy v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a 
nedodělků zřejmých při předávání díla. Podmínkou řádného dodání díla je předání 
těchto dokumentů: 
a) Dokumentace skutečného provedení 
b) všech potřebných atestů a výsledků provedených zkoušek 
c) dokumentů potřebných pro kolaudaci staveb 
d) seznam subdodavatelů dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách 
 

3.2.3. Zhotovitel je provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen 
dříve provedené dílo převzít a zaplatit. 



 
3.2.4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 

dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím 
dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li 
mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou 
s prodlením Objednatele s plněním jeho součinností. 

3.2.5. Je-li Zhotovitel v prodlení s provedením díla, v době delší jak 30 dnů považuje se 
takové prodlení za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení 
Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

3.2.6. Sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik 
pracovních dnů byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo 
byly přerušeny pro okolnosti na straně Objednatele (zastavení, nebo zdržení díla 
z technických, finančních důvodů, apod.). Zhotovitel v těchto případech není 
v prodlení s termínem provedení díla. 

 
3.3. Místo plnění 

3.3.1. Místo plnění je definováno projektovou dokumentací. 
 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany 
dohodly na ceně: 

Cena bez DPH ………………,- Kč     DPH ………………,- Kč  

Cena včetně DPH ………………,- Kč  

(uchazeči doplní údaje, které budou předmětem hodnocení) 
4.2. Obsah ceny 

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 
zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta 
včetně daně z přidané hodnoty (DPH) 

4.2.2. Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení. Cena obsahuje 
kompletní provedení díla dle této smlouvy.  

4.2.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení 
díla, veškerými podklady, zejména s PD a stavebnětechnickými podmínkami, které 
se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém 
položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému 
provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy a to i 
v případě, že je objednatel v PD neuvedl. Nabídková cena je nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné 
pro řádné dodání díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou 
okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

4.2.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek 
zejména i náklady na: 
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště; 



- zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení 
stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob; 

- vypracování dokumentace skutečného provedení díla; 
- opatření k ochraně životního prostředí; 
- pojištění díla a pojištění osob; 
- likvidaci odpadu. 

4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami 
je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam 
mají být tyto materiály nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností 
zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními 
předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové 
ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je 
obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

 
4.3. Podmínky pro změnu ceny 

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek. 

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 
a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám 

sazeb DPH; 
b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než 

těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 
 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je 

Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem a sjednána oběma smluvními stranami formou 
písemného dodatku k této smlouvě. Zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 
137/2003 Sb. o veřejných zakázkách (dále také jen jako ZVZ) tím nejsou dotčeny. 

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto 
písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a 
platnými právními předpisy. 

4.4.4. Pokud Zhotovitel provede dodávky, či práce nad rámec této smlouvy před 
uzavřením dodatku ke smlouvě, platí, že cena takových prací, či dodávek je již 
zahrnuta ve sjednané ceně díla. 



 

5. Platební podmínky 

 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen 

faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.  
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce 

soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů 
ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se 
soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být 
soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  

 
5.3. Lhůty splatnosti 

5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury. 

 
5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

5.5.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a 
zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat 
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ 
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 
- název díla  
- popis obsahu účetního dokladu 
- datum vystavení 
- datum splatnosti 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 
- sazbu daně 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
- cenu celkem včetně daně 
- podpis odpovědné osoby zhotovitele 
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu  

 
5.6. Termín splnění povinnosti zaplatit 

5.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 
částka odepsána z účtu Objednatele. 
 



6. Majetkové sankce 

 
6.1 Veškeré v této smlouvě sjednané sankce neslouží k náhradě způsobené škody. Smluvní 

pokuty se na náhradu škody způsobené porušením povinností nevztahují a Objednatel 
je oprávněn požadovat úhradu jak způsobené škody, tak sjednané sankce.   

6.2 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
6.2.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.  

6.2.2 Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy 
delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že 
prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

 
6.3 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

6.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k 
odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, 
na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den 
prodlení. 

6.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za 
každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení. 

 
6.4 Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

6.4.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 
deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované 
vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu a za každý den prodlení. 

6.4.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 7.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž 
je v prodlení s odstraněním a za každý den prodlení. 

 
6.5 Sankce za nedodržování BOZP na staveništi 
6.5.1 Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, 

má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie 
předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek 
dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí objednateli nebo jeho 
zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi 
BOZP prostřednictvím emailu). 

 
6.6 Sankce za nevyklizení staveniště 



6.6.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

6.7 Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi 
6.7.1 Pokud Zhotovitel nepředloží objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební 

deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení odst. 8.1.2 této smlouvy, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní 
den se pro účely tohoto odstavce považuje každý den, kdy zhotovitel provádí 
stavební práce na předmětném plnění této smlouvy. 

 
6.8 Sankce za neoprávněnou změnu subdodavatele 

6.8.1 Pokud zhotovitel řádně neoznámí Objednateli změnu subdodavatele v souladu s čl. 
10.2. a násl. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč za každý takovýto případ. 

 
6.9 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

6.9.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je 
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.  
 

7. Staveniště 

 
7.1. Zařízení Staveniště: 

7.1.1. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit Zhotovitel, a to v souladu s jeho 
potřebami,  
v souladu s dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
Objednatele. 

7.1.2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, a dále pro činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 
7.2. Předání a převzetí Staveniště 

7.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
prosté práv třetí osoby nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy k zahájení 
provádění díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu 
předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění 
Termínu předání a převzetí díla. 

7.2.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě 
strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

7.2.3. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve lhůtě pro termín předání staveniště dle 
čl. 3.1. této smlouvy, pokud tak neučiní platí, že dnem předání staveniště je 
poslední den lhůty pro termín předání staveniště dle čl. 3.1. této smlouvy. 



 
7.3. Vyklizení staveniště 

7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději 
do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 
 

8. Stavební deník 

 
8.1 Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník. 

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
Stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků 
je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak.  

8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních 

prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další 

postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí Stavebního deníku. 
 

8.2 Kontrolní dny 
8.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce 

objednatele - technický dozor investora (dále též „TDI“) Kontrolní dny 
v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně. 

8.2.2 O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci 
Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, 
které jsou pro Zhotovitele závazné. 

8.2.3 O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, 
provede TDI do Stavebního deníku zápis. Zhotovitel je povinen zápisem do 
stavebního deníku a současně e-mailovou zprávou přizvat Objednatele a zejména 



TDI ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, a to 
nejméně 3 pracovní dny předem a do konce této lhůty nesmí takové konstrukce 
zakrýt. Pokud tuto svou povinnost poruší, je Zhotovitel povinen provést na vlastní 
náklady odkrytí takových konstrukcí. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud 
byly při kontrole zjištěny nesoulady oproti této smlouvě.  

8.2.4 Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto 
dokumentaci je TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Foto 
dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat 
seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo 
fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části DPS. 
 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 

 
9.1 Pokyny Objednatele 
9.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými 

zaměstnanci, pracovníky a smluvními partnery v souladu s ustanovením čl. 10 této 
smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce 
Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

9.1.2 Zhotovitel je povinen dílo provádět ve všední dny v době od 8:00 do 20:00 a ve dnech 
pracovního klidu pouze po předchozím odsouhlasení Objednatele, které bude 
učiněno zápisem do stavebního deníku. 

9.1.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k 
provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče. 

9.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na 
veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel 
povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho 
prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, 
vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o 
zákonném způsobu likvidace odpadů. 

9.1.5 Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci 
 
9.2 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

9.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními 
předpisy. 

9.2.2 Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování 
 

9.3 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.3.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je 



Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

9.3.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

9.3.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla. 

 
9.4 Provádění díla. 

9.4.1 Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími 
účastníky výstavby díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen 
připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho 
plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně 
Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, 
které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám. 

9.4.2 Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou DPS, dílenské výkresy, 
výrobní dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své 
plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou 
specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo 
samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto 
materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel 
oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
Zhotovitele.  

9.4.3 Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je 
možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, 
které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve 
stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či 
zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je 
nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel 
je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo 
k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za 
případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístněné v prostoru 
staveniště. 

9.4.4 Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen 
„personál zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či 
toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany 
personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví 
nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. 
V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí 
Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu. 

9.4.5 Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, 
postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, 
bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní 
jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným 
porušením smlouvy. 

9.4.6 Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. 
V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel 



povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou 
osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany 
pořídí zápis.  

9.4.7 Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv 
třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací 
nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany 
nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto 
účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu 
stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.). 

9.4.8 Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, 
aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová 
úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro 
navýšení ceny. 

9.4.9 Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno 
jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub 
Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto 
se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod. 

9.4.10 Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění 
smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz 
k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce 
Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných 
prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho 
plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.  

9.4.11 V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu 
či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny 
Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel 
oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. 
V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení 
smlouvy.  

9.4.12 Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, 
prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. 
v platném znění pro stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady 
osvědčující jakost díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o 
zahájení předání a převzetí díla, nebude li stanoveno jinak. 

9.4.13 Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní 
příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující 
se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí 
zhotovitel používat k provedení díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a 
neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.  

 

10 Subdodavatelé (podzhotovitelé) 

 
10.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 



10.1.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). 
V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by 
dílo prováděl sám. 

10.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění 
všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo. 

10.1.3 Zhotovitel požaduje v případě subdodávek předložit a aktualizovat seznam 
subdodavatelů. 

 
10.2 Podmínky pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého 

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci. 
10.2.1 Podzhotovitele dle odst. 10.2 této smlouvy je možné změnit pouze za 

souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZVZ a Zadávací 
dokumentací.  

10.2.2 Podzhotovitel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími 
podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené 
kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních 
dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou 
smlouvu o smlouvě budoucí s navrhovaným novým podzhotovitelem. 

10.2.3 Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. 
V případě pochybností správnosti požadovaných podkladů, musí Zhotovitel na výzvu 
Objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné 
doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele 
reagovat. 

10.2.4 Změna podzhotovitele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by 
měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla podzhotovitelem. 

 

11 Předání a převzetí díla 

 
11.1 Organizace předání díla 

11.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy 
bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 
tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. 

 
11.2 Protokol o předání a převzetí díla 

11.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 
11.2.2 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, 

musí protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad 

nebo Nedodělků 
11.2.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 

díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 



11.2.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením 
termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem 
k odmítnutí převzetí díla. 
 

12 Záruka za jakost díla 

 
12.1 Odpovědnost za vady díla 

12.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za 
vady díla zjištěné v záruční době.  

12.1.2 Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců od okamžiku předání a převzetí díla 
Objednatelem.  

12.1.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat 
pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

12.1.4 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení 
reklamační opravy. 

 
12.2 Podmínky odstranění reklamovaných vad 

12.2.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém 
termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode 
dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává.  

12.2.2 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

 

13 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

 
13.1 Vlastnictví díla 

13.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

 
13.2 Nebezpečí škody na díle 

13.2.1 Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného 
předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 



 

14 Pojištění díla 

 
14.1 Pojištění zhotovitele 

14.1.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši celkové ceny díla. 
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli po celou dobu 
trvání této smlouvy. 

14.1.2 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

15 Vyšší moc 

 
15.1 Definice vyšší moci 

15.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit.  
 

15.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
15.2.1 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v 

důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo 
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení oznámení. 

 

16 Změna smlouvy 

 
16.1 Forma změny smlouvy 

16.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

16.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 

17 Odstoupení od smlouvy 

 
17.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 

17.1.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší 
kterýkoli svůj závazek, vyplývající z této smlouvy a to přestože byl na možnost 
odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně 



upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního 
deníku. 

17.1.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je 
v prodlení s plněním svých závazků, zejména závazku provést dílo řádně nebo 
závazku uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.  

17.1.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že nejpozději do 15.9.2016 
neobdrží rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 4.200.000,- Kč v rámci programu 
vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR s názvem „Podporované byty pro 
rok 2016“. 

17.1.4 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je 
v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost 
odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně 
upozorněn formou doporučeného dopisu. 

17.1.5 Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné 
právní předpisy. 
 

17.2 Způsob odstoupení od smlouvy 
17.2.1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 

vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 

17.2.2 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení 
oznámení  
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 

17.3 Den účinnosti odstoupení 
17.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 

oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana 
nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem 
účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den 
který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 
 

17.4 Důsledky odstoupení od smlouvy 
17.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle cen prací 

uvedených v této smlouvě. 
b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě 

poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ dle podmínek a 
náležitostmi sjednanými v této smlouvě. 

c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

d) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 
tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 



e) Po předání provedených prací a dílčí konečné faktury bude uhrazena cena 
provedených prací. 

 
17.4.2 Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, 
povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle 
čl. 19 této smlouvy. 

 
 

18 Bankovní záruka 

 
18.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění závazků, vyplývajících z této smlouvy bankovní 

zárukou 
 
18.2 Bankovní záruka za řádné provádění díla: 

 
a) závazek řádně odstranit vady a nedodělky vytknuté při předávání díla, a/nebo při 

kolaudaci stavby 
b) závazek zaplatit smluvní pokutu vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku 

řádně odstranit vady a nedodělky vytknuté při předávání díla, a/nebo při kolaudaci 
stavby 

c) závazek poskytnout náhradu škody vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku 
řádně odstranit vady a nedodělky vytknuté při předávání díla, a/nebo při kolaudaci 
stavby  

 
Požadavky na bankovní záruku – bankovní záruka bude poskytnuta bankou ve výši min. 
450.000,- Kč na dobu, začínající dnem předání staveniště zhotoviteli a končící 31.7.2017. 
Záruční listina nebude obsahovat požadavek předchozí výzvy dlužníkovi ke splnění svého 
závazku ani žádnou jinou podmínku. V záruční listině se nemůže objevit žádná námitka, na 
kterou by měla banka oprávnění vůči zadavateli. Jediný nárok na jednání oprávněného ze 
záruční listiny ke vzniku povinnosti banky plnit ze záruky bude písemný požadavek (výzva) 
oprávněného k plnění adresovaný bance. Záruční listina musí dále obsahovat písemné 
prohlášení banky, že uspokojí oprávněného zaplacením jím požadované částky až do výše 
450.000,- Kč. 
 
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli záruční listinu obsahující bankovní záruku zajišťující 
řádné splnění výše uvedených závazků zhotovitele nejpozději při předání staveniště 
zhotoviteli. 
 
V případě, že z jakéhokoli důvodu poklesne míra zajištění závazků, zajištěných bankovní 
zárukou, zavazuje se zhotovitel ve lhůtě do 30 dnů od poklesu míry zajištění takových 
závazků předložit novou záruční listinu obsahující bankovní záruku, která míru zajištění vrátí 
na původní míru zajištění závazků. 
 



V případě prodlení se splněním závazku předložit řádně záruční listinu obsahující bankovní 
záruku, zaplatí uchazeč smluvní pokutu ve výši 5.000- Kč za každý den prodlení. V případě 
prodlení se splněním závazku, týkajícího se doplnění míry zajištění bankovní zárukou, zaplatí 
uchazeč smluvní pokutu ve výši 5.000- Kč za každý den prodlení. 

 

18.3 Bankovní záruka za řádné odstraňování záručních vad díla: 
 

a) závazek řádně odstranit záruční vady 
b) závazek zaplatit smluvní pokutu vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku 

řádně odstranit záruční vady 
c) závazek poskytnout náhradu škody vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku 

řádně odstranit záruční vady 
d) závazek poskytnout náhradu škody vzniklou z důvodu existence záruční vady 

 
Požadavky na bankovní záruku – bankovní záruka bude poskytnuta bankou ve výši min. 
450.000,- Kč na dobu, začínající dnem předání díla objednateli a končící uplynutím lhůty 24 
měsíců ode dne předání díla objednateli. Záruční listina nebude obsahovat požadavek 
předchozí výzvy dlužníkovi ke splnění svého závazku ani žádnou jinou podmínku. V záruční 
listině se nemůže objevit žádná námitka, na kterou by měla banka oprávnění vůči zadavateli. 
Jediný nárok na jednání oprávněného ze záruční listiny ke vzniku povinnosti banky plnit ze 
záruky bude písemný požadavek (výzva) oprávněného k plnění adresovaný bance. Záruční 
listina musí dále obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí oprávněného zaplacením 
jím požadované částky až do výše 450.000,- Kč. 
 
V případě, že z jakéhokoli důvodu poklesne míra zajištění závazků, zajištěných bankovní 
zárukou, bude uchazeč povinen ve lhůtě do 30 dnů od poklesu míry zajištění takových 
závazků předložit novou záruční listinu obsahující bankovní záruku, která míru zajištění vrátí 
na původní míru zajištění závazků.  
 
V případě prodlení se splněním závazku předložit řádně záruční listinu obsahující bankovní 
záruku, zaplatí uchazeč smluvní pokutu ve výši 5.000- Kč za každý den prodlení. V případě 
prodlení se splněním závazku, týkajícího se doplnění míry zajištění bankovní zárukou, zaplatí 
uchazeč smluvní pokutu ve výši 5.000- Kč za každý den prodlení.  
 
Uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen předložit zadavateli originál 
bankovní záruky vydané českou bankou dle požadavků zadavatele uvedených v této zadávací 
dokumentaci nejpozději v den dodání díla objednateli. 

 

19 Ostatní ujednání 

 
19.1 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah 

řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským 
zákoníkem a předpisy souvisejícími. 



19.2 Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. 
 

19.3 Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž 
soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud 
určený podle sídla objednatele. 

 
19.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
19.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze 

smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. 
 
19.6 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými 

dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
19.7 Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny 

odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy 
k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným 
dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  Nebude-li na této adrese zásilka 
úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka 
vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné 
doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného 
odeslání zásilky. 

 
19.8 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že 

smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně 
podepisují. 

 
19.9 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se 
zveřejněním obsahu této smlouvy odpovídajícím způsobem. 

 
19.10 Zhotovitel bere na vědomí povinnost předložit objednateli seznam subdodavatelů 

dodavatele veřejné zakázky vyplývající z ustanovení § 147a odst. 1 písm. c) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; má-li subdodavatel 
formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 
90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě plnění veřejné 
zakázky bez subdodavatelů, je zhotovitel povinen předložit čestné prohlášení o plnění 
předmětu veřejné zakázky bez subdodavatelů. V případě nesplnění této povinnosti 
odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou objednateli. 



 

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo: 

1. Oceněný položkový rozpočet 

 

V …………… dne ……………………    V …............................................. 

 

 

_________________________    _________________________ 

Za Objednatele      Za Zhotovitele 
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