
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

1.1. Název veřejné zakázky: Gymnázium L. Jaroše Holešov - realizace 
úspor energie

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 638470
1.3. Identifikační údaje o zadavateli
       Název: Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
       Sídlo: Palackého 524, 769 01 Holešov
       IČ: 47935774
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení 
1.6. Limit veřejné zakázky: Podlimitní

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

INFORMACE 1
Po uveřejnění Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek zadavatel mění dél-
ku zadávací lhůty na 120 kalendářních dnů. S ohledem na tuto skutečnost zadavatel prodlužuje i lhůtu pro 
podání nabídek a doplňuje a opravuje níže uvedené body v Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věst-
níku veřejných zakázek takto:

bod. II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Zahájení 22/05/2017
Dokončení 18/09/2017

bod. IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání ve dnech 120 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)

bod. IV.3.4)  Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 26.07.2016 Čas: 10.00

bod IV.3.8)  Podmínky pro otevírání nabídek 
Datum: 26.07.2016 Čas: 10.01

Tyto změny budou uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek prostřednictvím Opravného oznámení o 
zahájení zadávacího řízení.

INFORMACE 2
Zadavatel upravuje a doplňuje zadávací dokumentaci Svazek 3 – Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy 
o dílo takto:
Původní ustanovení uvedené v článku 3. bodu 3.1. až 3.7. se ruší a nahrazuje se novým platným násle-
dujícím zněním
3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 22.05.2017
3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 22.05.2017
3.3. Předání dokumentů a certifikátů: do 10 kalendářních dnů od zahájení prací
3.4. Dokončení stavebních prací ve vnitřních prostorách budov: nejpozději do 15.08.2017
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3.5. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: 18.09.2017
3.6. Dokončení stavebních prací: 18.09.2017
3.7. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: nejpozději do 18.09.2017

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel ruší původní přílohu zadávací dokumentace Svazek 3 Obchodní 
podmínky formou návrhu smlouvy o dílo a nahrazuje je novou a pro zpracování nabídky závaznou přílo-
hou (příloha č. 1 – Svazek 3 Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo), která se tímto stává nedílnou 
součástí zadávací dokumentace a všichni uchazeči ji předloží jako součást své nabídky.

INFORMACE 3
Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Svazek 3 - Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo (revize)
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