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SMLOUVA  O  DÍLO                                       

                                                                                                          

 

 

 
uzavřená podle ust. § 536 obch. zák. 
mezi následujícími smluvními stranami : 

 

 

 

 

číslo: 174 / LCAA - 008 / 2012 

 

 

O b j e d n a t e l : Obec Svatoslav   

   Se sídlem: Svatoslav 113, 666 01 Tišnov 1    

   Zastoupená: p. Františkem Woppatem, starostou obce     

   IČ: 00282626        

   bankovní spojení :  15325641/0100  

   ve věcech smluvních oprávněn k jednání: p. František Woppat, starosta 

          

   ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. František Pelan - TDI 
   
 
        
Z h o t o v i t e l : STRABAG   a. s.  
   Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu  
v Praze oddíl B, vložka 7634 

  
zastoupení:  Pavel Vacek, ředitel oblasti JIH 
   Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH 
   na základě plné moci 
IČ:   60 83 87 44 

DIČ:    CZ60838744 
bankovní spojení :  UniCredit Bank Czech  Republic, a. s.  
číslo účtu:  5061885001/2700 
 
stavbu provádí:      odštěpný závod Brno 
se sídlem:   Tovární 3, 620 00 Brno 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Pavel Vacek 

ředitel oblasti Jih 

         Ing. Ondřej Volek  

         ekonom oblasti Jih  

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Jiří Rous 

      stavbyvedoucí 
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S t a v b a:  Svatoslav  kanalizace III. etapa – I. část 
   Rekonstrukce stávající jednotné kanalizace 

1. Předmět smlouvy o dílo 

 
Podkladem pro specifikaci předmětu smlouvy je prováděcí projekt stavby zpracovaný Ing. Frant. 

Pelanem, EKOTRADING Brno, Mečířova 24, 61200 Brno z června 2012, který byl ověřen věcně 

příslušným vodoprávním úřadem, který vydal souhlas s provedením prací na ohlášení.  

Předmětem smlouvy jsou : 

- stavební práce a dodávky v rozsahu dle výkazu výměr a v souladu s uvedeným prováděcím 

projektem , 

- projekční činnost spočívající ve zpracování realizační dokumentace pro stavební konstrukce, jejich 

situační i výškové umístění, pro prokázání statického řešení konstrukcí, a to nad rámec podrobností 

uvedeného projektu, zpracované v souladu s tímto projektem  a odsouhlasené zpracovatelem 

prováděcího projektu  jako generálním projektantem, 

- návrh, projednání, schválení a realizace dočasného dopravního značení dle podmínek Policie ČR – 

DI pro Brno-venkov v souladu s technologickými postupy zhotovitele a jeho časovým 

harmonogramem při respektování podmínek správců komunikací a zajištění dopravní obslužnosti po 

dobu stavebních prací, 

- inženýrská činnost spojená s vytyčením, vyznačením a případným vyhledáním všech dotčených 

inženýrských sítí, činnosti směřující k jejich ochraně v průběhu stavby a protokolární předání stavbou 

dotčených inženýrských sítí jednotlivým správcům dle jejich obecných podmínek,  

- geodetická činnost spojená s vytyčením stavby, se zaměřením a vyhotovením geodetické 

dokumentace skutečného provedení  díla a s předáním geodetických dokladů o skutečném provedení 

díla v digitální formě. 

 

Popis prací :  

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající jednotné kanalizace v obci, která vykazuje technické a 

hydraulické závady ve funkci. 

 

Projektant:    Ing. Frant. Pelan, EKOTRADING Brno 

Technický dozor investora:  Ing. Frant. Pelan, EKOTRADING Brno 

 

 Dílo je specifikováno „Prováděcím projektem Svatoslav – kanalizace III. etapa – I. Část – 

rekonstrukce stávající jednotné kanalizace “, (dále „projektová dokumentace“), která se skládá z 

následujících částí: 

 

  -  Průvodní a technická zpráva 

  -  Výkresová část projektové dokumentace  

  -   Souhrnný výkaz výměr položkách 

 

Podmínky správců sítí případně zvyšující nebo jinak ovlivňující věcný rozsah díla bude 

objednatelem respektován i nad rámec věcného rozsahu dle zadávací dokumentace. 

 

 Místo plnění zakázky:  

 k.ú. Svatoslav – okres Brno venkov na pozemcích dle projektové dokumentace 

 

Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla dle podmínek uvedených v zadávací 

dokumentaci a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.  
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Dílem se rozumí kompletní dodávka stavebních prací a souvisejících inženýrských činností pro stavbu 

Svatoslav – kanalizace III. etapa – I. část – rekonstrukce stávající jednotné kanalizace , jak je 

uvedeno v  zadávací dokumentaci. 

   

V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou 

realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové smluvní ceny odpočtena ve výši, ve které je 

uvedena v rozpočtech zhotovitele dle nabídky 

 
Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za 

úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela 

zřejmě nad rámec kompletního díla dle dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky 

oceněny podle jednotkových cen uvedených v rozpočtech v nabídce dodavatele a pokud se tyto práce 

a dodávky v rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami z ceníku RTS Brno vydanými v 

období realizace těchto prací a dodávek sníženými o 5%. Zhotovitel je oprávněn k realizaci těchto 

víceprací a právo na jejich úhradu mu vzniká až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

 

Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým 

a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 

materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených 

nákladů, pokud již původní materiál prokazatelně zajistil. 

 
Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v 

projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije 

žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 

na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 

 
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 
Při podpisu smlouvy o dílo budou zhotoviteli předána 2 pare kompletní projektové dokumentace v 

tištěné podobě.  

Součástí dodávky zhotovitele je dodání realizační dokumentace v rozsahu, který je nezbytný pro řádné 
provedení dodávky a splnění podmínek dle odst. 1. - Vymezení předmětu veřejné zakázky. K realizaci 
může být použito pouze realizační dokumentace schválené generálním projektantem – zpracovatelem 
dokumentace. 

 

 

2. Cena díla 

 

Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou 

smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a 

na výměrách uvedených v projektu a činí: 

 

Celková cena bez DPH ……………………………………………………    2 370 200,00 Kč 

DPH 20 %.........................................................................................................    474 040,00  Kč 

Celková cena vč. DPH………………………………………………………  2 844 240,00 Kč 

Celková cena díla obsahuje kompletní dodávku stavebních prací a souvisejících inženýrských 

činností. 
 



 4 

Smluvní cena je cena nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci 

díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, až do konce její platnosti. Cena 

obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. 

 

Smluvní cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla, a to včetně nákladů na skládky sutě 

a přebytečné zeminy, za úhradu poplatků, měření, atestů a dalších souvisejících činností v cenové 

úrovni odpovídající termínu realizace jednotlivých prací a dodávek. 

 

Smluvní cena dále zahrnuje náklady na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, 

odvoz a likvidaci odpadů, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, 

náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na 

schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na dopravní značení, náklady 

na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, náklady na 

nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady 

na provedení výrobních výkresů a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. Objednatel se 

zhotovitelem se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel vstoupil do 

smluvního vztahu přímo s dodavateli výše uvedených služeb. Pokud to nebude možné, zavazuje se 

zhotovitel během stavby odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli. 

 

Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit pouze v případě, že:  

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravující výši DPH, o tomto 

jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě, 

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného 

předmětu plnění a o tomto bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 

 
 

3. Termín plnění a místo plnění 
 

Termín zahájení prací    :            10/2012 

Termín dokončení prací :  06/2013  

 
Objednatel si v souvislosti se spolufinancováním díla z dotací fondu JmK současně vyhrazuje právo 
na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení díla ( i v průběhu jeho realizace), v případě, 
že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky z dotací ve stanovených termínech. Současně si 
vyhrazuje právo dopředu jednostranně určovat limity prostavěnosti v jednotlivých čtvrtletích nebo 
měsících realizace díla ve vztahu k harmonogramu a podmínkám přidělování finančních prostředků z 
dotací. Prodlením přídělu z dotací nevzniká zhotoviteli nárok na úrok z prodlení. 
 

Zhotovitel zahájí stavební práce ve smluvně sjednaném termínu. Předpokládaný termín zahájení prací 

je říjen 2012. Objednatel si vyhrazuje termín zahájení upravit v závislosti na finančním krytí stavby. 

Stavba je realizována na pozemcích v k.ú. Svatoslav, jejichž zajištění pro výstavbu v souladu s 

projektem je součástí povinností objednatele.  

 

 

4. Platební podmínky 

Objednatel neposkytuje zálohy.  

Práce a dodávky budou hrazeny na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % smluvní ceny. 

Zbývajících 10 % ze smluvní ceny uhradí objednatel po odstranění veškerých drobných vad a 

nedodělků. Veškeré provedené práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce 

a to tak, že zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru objednatele po skončení 

kalendářního měsíce soupis provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci oceněný podle 

rozpočtu (nedílné součásti nabídky zhotovitele), přičemž objednatel a technický dozor objednatele 
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mají lhůtu 7 dní k posouzení správnosti soupisu. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu 

provedených prací a dodávek podepíší zhotovitel, objednatel a technický dozor objednatele zjišťovací 

protokol, který bude pro zhotovitele dokladem o provedení prací v příslušném kalendářním měsíci a 

který bude podkladem pro vystavení faktury zhotovitele, jejíž nedílnou součástí musí být soupis 

provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu nebude objednatel povinen fakturu hradit. Faktura 

musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů. 
 

V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez 

zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. 

Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží 

vždy znovu lhůta 7 dní k posouzení správnosti soupisu.  
 

Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím prokazatelném 

obdržení.  

Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z  účtu objednatele.  
 

Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši 90 % celkové smluvní ceny, je objednatel oprávněn 

uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze  90 %  a 

zbývající část této faktury uhradí v souladu s ustanovením odst. 3.12. 
 

Zbývající část uvedenou v odst. 7.1 zadávací dokumentace, tj. 10 % ze smluvní ceny, uhradí 

objednatel na základě konečné faktury zhotovitele. Nárok na úhradu konečné faktury vzniká 

zhotoviteli po úspěšném předání díla a nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, při současném 

splnění následujících podmínek: 

- zhotovitel  nebude v prodlení s odstraňováním vad a nedodělků nebo s prováděním  záručních 

oprav a ve věcí nároků ze záruky nebudou vedeny žádné spory, 

- budou vypořádány veškeré závazky zhotovitele vůči dodavatelům médií (el. energie, vodné a 

stočné apod.) na stavbu, 

- budou vypořádány veškeré případné postihy ze strany orgánů státní správy či samosprávy vůči 

zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla, 

- budou vypořádány veškeré případné nároky třetích osob výše neuvedených vůči zhotoviteli či 

objednateli vzniklé v souvislosti s prováděním díla (nároky vlastníků sousedních pozemků 

apod.), 

- budou vypořádány veškeré případné nároky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z jiných 

ustanovení zadávací dokumentace (smluvní pokuty, nároky na náhradu škody, náhrada nákladů 

spojených s odstraňováním závad  apod.). 
 

 Zároveň s konečnou fakturou předá zhotovitel objednateli soupis všech dosud zaplacených měsíčních 

faktur. Konečná faktura musí dále obsahovat: 

-  výslovný název „konečná faktura“ 

-  celkovou sjednanou cenu bez DPH 

-  celkovou výši DPH 

-  soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH 

-  částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH. 
 

Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou 

náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. 

Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

 

 

5. Majetkové sankce - smluvní pokuty 

 
Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím: 
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a) Smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavených splátek a faktur činí 

0,05% z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel 
zhotoviteli. Tuto smluvní pokutu může objednatel uplatnit pouze pokud byly jím současně 
respektovány podmínky financování ( příděl dotací ) dle odst. 3. a 4. SOD. 

 
b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel 

objednateli pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Nárokováním, resp. úhradou této 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

 
c) Za každý započatý den prodlení s vyklizením staveniště, resp. jeho upravením do sjednaného stavu 

zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 
 
d) Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnutém termínu činí 1.000,- Kč 

za každou vadu a každý den prodlení, kterou zaplatí  zhotovitel objednateli. 
 

 

6. Stavební deník  
 

Zhotovitel bude povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník, do kterého bude povinen 

zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména bude povinen zapisovat údaje o 

časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 

dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

Stavební deník musí splňovat požadavky příslušných právních předpisů. 

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce 

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy 

nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět 

potřebné záznamy pouze objednatel, popř. jím pověřený zástupce, technický dozor objednatele, 

zpracovatel projektové dokumentace (autorský dozor) nebo příslušné správní orgány. 

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně 

zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději 

do 5 dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování dodatků ke smlouvě. 

 

 

7. Staveniště 
 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejdříve 15 dnů před smluvním zahájením prací, případně v 

termínu, který bude stanoven po vzájemné dohodě obou stran po projednání rámcového 

harmonogramu prací . O předání staveniště bude vyhotoven protokol.  

Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby o toto řádně pečovat, a to až 

do doby předání díla objednateli.  

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na 

staveništi, zajistit jejich vytyčení správci a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v 

průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození a respektovat podmínky správce pro provádění 

prací v jejich ochranných pásmech. Dotčené inženýrské sítě budou zhotovitelem před zásypem 

písemně předány jejich správci. 



 7 

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k jejich dotčení nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

V souvislosti se zahájením prací na staveništi zajistí zhotovitel návrh, projednání, schválení a 

realizace dočasného dopravního značení dle podmínek Policie ČR – DI  pro Brno-venkov v souladu s 

technologickými postupy zhotovitele a jeho časovým harmonogramem při respektování podmínek 

správců komunikací a zajištění dopravní obslužnosti po dobu stavebních prací. 

Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dočasných dopravních značek v 

souvislosti s průběhem provádění prací. 

           Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a to v souladu s platnými předpisy o ochraně životního 

prostředí, odpadech a ochraně zdraví. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit znečistění 

komunikací jím způsobené. Zhotovitel se zavazuje, že přijme odpovídající opatření k zabránění 

znečistění půdy. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla přijímat účinná opatření k zamezení 

nebo omezení nadměrné prašnosti a hluku na stavbě a   tomu, aby nebyla nad nezbytnou míru dotčena 

práva třetích osob, zejména vlastníků okolních pozemků a budov. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 

nebyla omezena a narušena nad míru nezbytně nutnou stávající doprava třetích osob přes dotčené 

pozemky staveniště.  

Zhotovitel se zavazuje s dostatečným předstihem iniciovat za účasti objednatele jednání s vlastníky a 

uživateli sousedních nemovitostí o způsobu organizace dopravy přes staveniště a případných 

dopravních omezeních. 

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení 

především výkopů rýh a jam na staveništi. 

Nejpozději do 30 -ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a 

upravit jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej 

neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn nárokovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle 

odst. 5 SOD. Nárokováním, resp. úhradou, této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na 

náhradu škody. 

 

8. Provádění díla 
 

Zhotovitel je odpovědný za to, aby byla při provádění stavby dodržována veškerá zákonná ustanovení, 

podmínky stanovené ve stavebním povolení, předpisy pro předcházení úrazů osob apod. Zhotovitel 

zajišťuje protipožární ochranu zhotovovaného díla a dodržování předpisů BOZP svých pracovníků. 

Zhotovitel zaváže k témuž závazku své subdodavatele. 

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole a prověření prací, které 

v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen 

učinit alespoň 3 dny předem s určením termínu prohlídky. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 

objednatele na svůj náklad odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými. 

Technický dozor objednatele je povinen se prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu 

zúčastnit. Pokud se technický dozor, ač řádně vyzván, prověrky nezúčastní, je zhotovitel povinen o 

tomto neprodleně informovat objednatele.  Objednatel je povinen zajistit neprodleně, nejpozději 

následující den po obdržení informace o neúčasti technického dozoru při prověrce zakrývaných prací, 

účast technického dozoru, popř. jiného pověřeného zástupce k provedení prohlídky zakrývaných prací.  

Zhotovitel nesmí práce zakrýt před provedením prověrky, popř. před uplynutím výše uvedené 

dodatečné lhůty 1 dne dané objednateli k náhradnímu zabezpečení prohlídky zakrývaných prací. 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat 

platné hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně 
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pracovníků subdodavatelů, splňovali veškeré pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto 

povinností jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat. 

Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná odpovědnost 

vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. 

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o subdodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci 

díla a jejichž výše subdodávky překročí částku 1 mil. Kč bez DPH. Objednatel si vyhrazuje právo 

spolurozhodovat o subdodavatelích podílejících se na realizaci díla a to tak, že je oprávněn v 

odůvodněných případech odmítnout účast subdodavatele na realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje, že 

celkový podíl dodávek zajišťovaných subdodavateli nepřekročí více jak 50 % celkové ceny díla. Na 

žádost objednatele je zhotovitel povinen sdělit a doložit objednateli všechny subdodavatele a výše 

jejich subdodávek (peněžité vyčíslení v Kč). 

 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 

doložit. 

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické normy a platné právní předpisy, 

které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré 

vzniklé náklady zhotovitel. 

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických norem nebo 

jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 

škodu odstranit, a není-li to možné, tak uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit kontrolu vlastností a zneškodňování odpadů a obalů 

vzniklých stavbou a vést evidenci o nakládání s odpady a obaly. Kopie této evidence a prohlášení o 

likvidaci odpadů předá zhotovitel objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. 

Zhotovitel odpovídá za to, že jím prováděné dílo nebude trpět žádnými právními vadami, které by 

měly původ v činnostech či výrobcích použitých při realizaci díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, 

že dílo nebude dotčeno chráněnými právy třetích osob, která by nebyla vypořádána nejpozději ke dni 

předání díla objednateli. 

 

 

9. Technické podmínky dodávky a realizace díla  
 

Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu se stavebním 

zákonem a podmínkami jím stanoveným.  

Práce a dodávky budou provedeny v souladu s ČSN platnými v době realizace stavby. 

Veškeré dodávky a materiály použité k výstavbě budou odpovídat platným certifikací pro příslušný 

typ dodávky. Zhotovitel je povinen na požádání předložit zástupci objednatele doklady o kvalitě před 

zabudováním materiálu do realizovaného díla. 

Doklady o kvalitě materiálů a dodávek budou souhrnně doloženy zhotovitelem jako součást 

dokumentace skutečného provedení díla. Bez těchto dokladů nebude objednatelem přijato dílo k 

převzetí jako dokončené.  

Technické podmínky dodávky z hlediska typu, kvality, provedení a materiálů jsou specifikovány v 

technické zprávě projektové dokumentace a jsou pro zhotovitele závazné pro realizaci celého díla. 

Zkoušky vodotěsnosti všech trubních vedení budou provedeny v souladu s platnými ČSN a doklad o 

jejich úspěšném provedeni je součástí dokladů v dokumentaci skutečného provedení díla. Vzhledem k 

charakteru rekonstrukce budou rozsah zkoušek vodotěsnosti upraven podle postupu prací. 
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Postup výstavby jednotlivých částí stavby zajistí, aby odpadní vody v průběhu stavby nebyly 

vypouštěny do vod podzemních. Postup stavby zajistí na jednotlivých ucelených částech, aby odpadní 

vody ze zprovozněných ucelených části byly již v průběhu stavby přečerpány do stávajících stok a tím 

do  čistírny odpadních vod. 

 

10. Předání díla, části díla 
 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 10 dnů předem, kdy bude dílo, nebo 

část díla připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen ve zhotovitelem uvedeném termínu 

zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení na celé dílo:    

- písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se neváží žádná práva třetích osob, zejména, že 

věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných subdodavatelů, 

- písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s 

projektovou dokumentací, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy, dle 

stavebního povolení a obvyklou stavební praxí, 

- písemné prohlášení zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická zařízení byla 

používána v souladu s pokyny jejich výrobců, 

- písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel provedl všechny testy, kontroly a měření 

stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a smlouvou o dílo dle 

předepsaných nebo dohodnutých podmínek, 

- písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel zajistil veškerá povolení, souhlasná 

stanoviska a vyjádření, která měl zajistit, 

- protokoly a zápisy o provedených zkouškách a kontrolách, 

- předepsané atesty a osvědčení o kvalitě a jakosti materiálů či výrobků, 

- veškeré jiné doklady předepsané ke kolaudaci všeobecně platnými předpisy, zákony, vyhláškami, 

předpisy, normami, nebo stavebním povolením na předmětnou stavbu, 

- dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou zástupcem zhotovitele včetně 

geodetického zaměření díla v listinné a digitální podobě dle podmínek projektové dokumentace 

(viz technická zpráva projektu). 
 

Bez těchto dokladů  nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 

nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo 

převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby (díla), vyklizení staveniště a podepsání posledního 

protokolu o předání a převzetí stavby včetně podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a 

nedodělků a předání všech dokladů uvedených těchto obchodních podmínkách. 

Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, ale které nebrání užívání 

díla nebo kolaudaci díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky 

v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Pokud zhotovitel neodstranil veškeré vady a 

nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 5 SOD.  

Nárokováním, resp. úhradou této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.  

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 

vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 

rozhodnutí soudu zhotovitel.  
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Zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení stavby i 

v případě, že tyto vady a nedodělky nebyly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla. 

 

Objednatel přebírá dílo jako celek po jeho úplném dokončení. Jakékoliv přezkoumání či kontrola 

dílčího plnění objednatelem (např. zjištění podkladů pro fakturaci, kontrola prací, které mají být 

zakryty) není možné považovat za přejímku ze strany objednatele a takovým přezkoumáním 

nepřechází na objednatele nebezpečí škody na dílčím plnění ani nezačínají běžet lhůty k uplatnění 

záruk apod. 

Objednatel má právo po vzájemné dohodě se zhotovitelem převzít do zkušebního provozu 

(předčasného užívání) dílčí části díla ( jednotlivé větve stok ) , pokud budou zhotovitelem splněny 

veškeré podmínky pro zahájení provozu .  

Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si navzájem veškerou součinnost při kolaudaci díla. 

 

11. Záruka 
 

Záruční lhůta na dílo činí pět let. Záruční lhůta počíná běžet dnem nabytí právní moci rozhodnutí o 

užívání stavby.  

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může 

objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje slevu 

z ceny díla. 

V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vady, zhotovitel nastoupí k odstranění 

reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady 

na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do rozhodnutí soudu.  

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ani do 10 dnů po obdržení 

reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný odborně způsobilý 

subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými 
událostmi. 
 
Pro odpovědnost ze záruky platí ustanovení § 560 - 565 obch. z. o povinnosti prohlédnout dílo včas, 
tj. bez zbytečného odkladu  uplatnit práva ze záruky. 
 
 

12. Změna smlouvy 
 

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

Dodatek ke smlouvě. 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy. 

 
13. Odstoupení od smlouvy 

 
Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení uvedené smlouvy 

zhotovitelem.  Za podstatné porušení smlouvy o dílo se považuje zejména: 

a) zpoždění zhotovitele se zahájením stavby delší než 30 dnů , nebo 

b) zpoždění předání díla delší než 30 dnů, nebo 

c) provádění díla v rozporu s ustanoveními smlouvy o dílo (vč. příloh) a/nebo jiných závazných 

dokumentů či předpisů, projektovou dokumentací apod.   
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Jestliže chce objednatel odstoupit od smlouvy o dílo podle odst. 12.1 zadávací dokumentace, potom to 

sdělí zhotoviteli v písemné formě doporučeným dopisem. Toto sdělení  (výzva) musí označovat 

okolnost, pro níž má objednatel v úmyslu odstoupit od smlouvy o dílo. Sdělení o odstoupení od 

smlouvy o dílo musí dále obsahovat prohlášení, že objednatel odstoupí od smlouvy o dílo, jestliže 

zhotovitel tuto okolnost neodstraní v přiměřené lhůtě, která bude ve sdělení (výzvě) také uvedena. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo i v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace 

nebo na jeho majetek bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs bude zamítnut pro nedostatek 

majetku. 

Zhotovitelem do této doby poskytnutá a objednatelem použitelná plnění se v případě odstoupení od 

smlouvy vyúčtují na základě členění ceny podle zpracovaného rozpočtu. Částka  vyplývající z tohoto 

vyúčtování přísluší zhotoviteli jako náhrada za vynaložené náklady. Náhrada za vynaložené náklady 

se započítá proti poskytnutým platbám a dalším nárokům objednatele. Saldo, které ve prospěch 

objednatele případně vyplyne, zhotovitel do pěti dnů vyrovná včetně na trhu běžných úroků. Případné 

saldo vůči zhotoviteli se až do konečného vyjasnění vzájemných nároků použije k zajištění nároků 

objednatele na náhradu  škody pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

V případě odstoupení od smlouvy má objednatel v každém případě nárok na náhradu prokázaných 

nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením. Sem patří obzvlášť: 

a) vícenáklady, které vzniknou v souvislosti s reorganizací celé smlouvy o dílo; 

b) případné vícenáklady, které mohou vzniknout s pověřením jiných firem; 

c) ztráty a vydání (placení náhrady škody), které vzniknou opožděnou možností užívat 

stavbu. 

V případě odstoupení objednatele od smlouvy o dílo je toto odstoupení účinné doručením písemného 

oznámení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen v takovém případě zaplatit, mimo náhradu nákladů všech 

nákladů objednatele, smluvní pokutu ve výši 10 % z  ceny díla. Smluvní pokutu v tomto případě je 

zhotovitel povinen zaplatit do 14 dnů po písemném odstoupení od smlouvy o dílo. Nárok na náhradu 

škod, vzniklých objednateli v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo, není ujednáním o smluvní 

pokutě dotčen. 

V případě, že se objednateli s ohledem na podmínky financování  nepodaří zajistit finanční prostředky 

na realizaci díla, má objednatel právo před zahájením stavby jednostranně odstoupit od smlouvy, a to 

bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. 
 

 

14. Doručování 
 
Veškerá oznámení týkající se smlouvy, dokumentů se smlouvou souvisejících apod. budou zasílány 

druhé smluvní straně na následující adresy:  

 Zadavateli: Obec Svatoslav, Svatoslav 113, 666 01 Tišnov 1 

   k rukám p. Frant. Woppata , starosty obce 

 

 Dodavateli:   STRABAG a.s., Tovární 3, Brno, PSČ 620 00 

 

Obě smluvní strany jsou povinny zajistit příjem poštovních zásilek doručovaných na uvedené adresy. 

Za doručení zásilky se podle smlouvy budou považovat také případy, kdy pošta zásilku vrátí, neboť se 

adresát nezdržoval na uvedené adrese nebo odmítl zásilku z jakéhokoliv důvodu převzít. Dnem 

doručení bude v takovém případě oznámení pošty odesílateli o neúspěšném doručení zásilky. 

 

V případě změny doručovací adresy v průběhu realizace díla je dotčená smluvní strana povinna toto 

písemně oznámit druhé smluvní straně. 
 
 




