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PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Obchodní podmínky pro část A

1. PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK A ROZSAH DÍLA

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli 1 předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných těmito obchodními podmínkami (touto přílohou č. 1 smlouvy o dílo)

„Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových 
služeb – revitalizace zahrady – část A“

(dále jen „dílo“)

1.2. Dílem se rozumí:

1.2.1. kompletní realizace díla specifikované zejména
1.2.1.1. investičním záměrem akce č. 713/3/100/097/08/10 včetně dodatků,
1.2.1.2. projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou v 04/2016, pod 

zakázkovým č. 16 051 4
1.2.1.3. zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách,
1.2.1.4. smlouvou o dílo, 
1.2.1.5. těmito Obchodními podmínkami (touto přílohou č. 1 smlouvy o dílo)

1.2.2. dokumentace skutečného provedení stavby.

1.3. Stavba (dílo) je členěna na následující stavební objekty (dále jen „SO“):

SO 02 – Sadové úpravy
Realizace zpevněných ploch, mobiliář, terénní úpravy, kácení zeleně a nové výsadby, 
stromů, keřů, cibulovin, trávníku apod.
SO 03 – Rekonstrukce oplocení

1.4. Kompletním dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

1.5. Zhotovení díla zahrnuje i:

1.5.1. koordinaci s akcí „Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových 
služeb – rekonstrukce kanalizace“,

1.5.2. vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu 
s realizovaným dílem a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození,

1.5.3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a 
dodržování „Zásad organizace výstavby“ a souvisejících dokladů a předpisů,

1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru potřebných k řádnému provedení díla;

1.5.5. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení 
stavby,

1.5.6. zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a 
účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků 
správních řízení,

1.5.7. zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
1.5.8. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
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1.5.9. projednání a provedení dopravního značení k potřebným dopravním omezením, jeho 
údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,

1.5.10. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,

1.5.11. provádění dopravy, nakládky, vykládky a skladování zboží a materiálu v místě provádění 
díla ve vhodném balení a na vhodném místě;

1.5.12. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení 
všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování 
postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými 
v termínu realizace díla apod.,

1.5.13. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude požadována 
na kontrolním dni (dále jen „KD“) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací 
dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo 
dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě 
požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace.

1.5.14. provést bourání a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy 
zhotovitelem bouraný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako 
původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcími předpisy,

1.5.15. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 
předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději 
při předání a převzetí díla,

1.5.16. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,
1.5.17. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla,
1.5.18. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“) a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,

1.5.19. vedení stavebního deníku v rozsahu dle čl. 6 této přílohy č. 1 smlouvy o dílo a předání 
jeho originálu objednateli 1 při protokolárním předání a převzetí díla. Stavební deník bude 
vždy na stavbě k dispozici oprávněným zástupcům účastníků výstavby;

1.5.20. provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou 
dokumentací a zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, 
v souladu s projektovou dokumentací a touto přílohou č. 1 smlouvy o dílo,

1.5.21. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby,

1.5.22. dokumentace skutečného provedení díla,
1.5.23. příprava dokladů příp. součinnost při přípravě dokladů vyžádaných stavebním úřadem, 

bude-li třeba.
1.5.24. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení 

dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle 
příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o 
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., zákona o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích 
předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich 
předání objednateli,

1.5.25. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli 1; 
uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,

1.5.26. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi 
a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,

1.5.27. v případě požadavku objednatele 1 nebo provozovatele přizpůsobení provádění prací 
provozu Domova pro seniory, a to bez dopadu na cenu a termín dokončení díla;

1.5.28. stavební práce budou prováděny za provozu oddělení v nepřetržitém provozu, z toho 
důvodu je nutné během provádění bouracích a stavebních prací v maximální možné míře 
minimalizovat hluk a prašnost, jež by mohly obtěžovat a negativně ovlivňovat chod 
Domova pro seniory.
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1.5.29. ochrana stávajícího vybavení a zařízení před poškozením a zničením,
1.5.30. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně 
montážní pojištění dle čl. 9 této přílohy č. 1 smlouvy o dílo.

1.6. Objednatel 1 je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a 
zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru 
subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele 1. Požadavek na záměnu materiálů a technologií 
musí být písemný.  Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených 
nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil. (postup viz odst. 1.8 těchto obchodních 
podmínek.) 

1.7. Dokumentace skutečného provedení stavby, bude objednateli 1 předána ve 3 vyhotoveních 
v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě (1x ve formátu PDF a 1x ve formátu zpracované PD,
DWG, DGN, DOC, XLS apod.) v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci 
staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.

1.7.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla. 

1.7.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, 
včetně razítka zhotovitele. 

1.7.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude 
vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem 
stavebníka a jejich souhlasné stanovisko. 

1.7.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude 
uvedeno označení „beze změn“. 

1.7.5. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného 
provedení stavby předá zhotovitel objednateli 1 při předání a převzetí díla.

1.8. Změny díla

1.8.1. Každá změna rozsahu díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle 
přílohy č. 1 smlouvy o dílo.

1.8.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této přílohy 
č. 1 smlouvy o dílo a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

1.8.3. Objednatel 1 si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit 
rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
1.8.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly 

obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla 
(méněpráce),

1.8.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly 
obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla 
(vícepráce),

1.8.3.3. požadavků správců technické infrastruktury,
1.8.4. Pokud objednatel 1 právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu 

rozsahu díla přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méněprací 
nebo víceprací nepřevýší 20 % ceny díla bez DPH, (zde rozuměno ceny díla části A 
definované v odst. 3.2.1 smlouvy o dílo), nedohodnou-li se objednatel 1 se zhotovitelem 
na KD jinak.

1.8.5. Pokud objednatel 1 uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje 
provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné 
k bezvadnému provedení díla dle čl. 1 těchto obchodních podmínek (vícepráce), nebo že 
zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, a tyto jsou již 
provedeny, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží 
neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.

1.8.6. Změnový list
1.8.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba 
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technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen 
technickým dozorem stavebníka a projektantem. 

1.8.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle čl. 
4 odst. 4.1.4. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových 
listů díla odpovídá zhotovitel. Změnové listy musí splňovat podmínky a 
požadavky na zadávací dokumentaci stavebních prací dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

1.8.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem 1 formou schválení
dodatku ke smlouvě o dílo orgány objednatele 1. Práce mohou být zahájeny 
až po tomto odsouhlasení objednatelem 1.

1.8.7. Ocenění víceprací a méněprací
1.8.7.1. Ocenění méněprací a víceprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno 

s použitím položkových cen soupisu prací (příloha č. 3 smlouvy o dílo). 
V případě, že pro ocenění víceprací bude nutné použít nové položky, budou 
tyto zvoleny v cenové soustavě RTS.

1.8.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně 
provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 230/2012 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu 
pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány a to na 
takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. 

1.8.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v oceňovací soustavě a v příloze č. 3 smlouvy 
o dílo bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba 250,- Kč 
bez DPH krát počet hodin.

1.8.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku 
na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přirážky.

1.8.7.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných 
v době vzniku zdanitelného plnění.

2. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel a objednatel 1 se dohodli na realizaci díla v termínech:

2.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 15. 09. 2016

2.2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: 15. 11. 2016

2.2.1. Práce zhotovitele na realizaci díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a 
převzetí staveniště. 
2.2.1.1. Objednatel 1 si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení 

plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků 
přistoupit.

2.2.1.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 14 kalendářních dní nebude 
důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.

2.2.1.3. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 14 kalendářních dní může být 
důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, nejdéle však do 
30.11.2016 dle harmonogramu schváleného poskytovatelem dotace.

2.2.2. Harmonogram stavby:
2.2.2.1. harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí 

staveniště) a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení 
staveniště,

2.2.2.2. harmonogram bude členěn dle SO; po zahájení stavebních prací bude 
harmonogram dále rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů 
montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a 
bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. 
vystěhování, provozní vybavení uživatele apod.),

2.2.2.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o 
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jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD,
2.2.2.4. termín dokončení a předání díla dle odst. 2.2 této přílohy a dle schváleného 

harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen
dodatkem ke smlouvě o dílo.

2.3. Místem plnění je Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Julia Fučíka 1605, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

3.2. Zhotovitel a objednatel 1 se dohodli na následujících podmínkách 

3.2.1. Platební kalendář v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty a provozní soubory 
je přílohou č. 4 smlouvy o dílo.

3.2.2. Zhotovitel a objednatel 1 se dohodli v souladu se zákonem o DPH na hrazení ceny za dílo 
postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur).

3.2.3. Faktury budou vystavovány objednateli 1 zpravidla měsíčně dle skutečně provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem 1 schválených zjišťovacích 
protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových 
údajů soupisu prací zhotovitele (příloha č. 3 smlouvy o dílo) pro ocenění dokončených 
částí díla. Současně s fakturou bude předána fotodokumentace provedených prací viz. 
čl. 6, odst. 6.10 těchto obchodních podmínek. Datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce.

3.2.4. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb podepsaný technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a autorským dozorem 
(dále jen „AD“) a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a 
převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.

3.2.5. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a 
služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli 1 prostřednictvím TDS a AD, a to 
nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném 
fakturačním měsíci.

3.2.6. Objednatel 1 prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od 
jejich předložení.

3.2.7. Pokud objednatel 1 (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli 
neprodleně po provedení kontroly. 

3.2.8. V opačném případě objednatel 1 prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení 
s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli. 

3.2.9. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokol objednateli 1 opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů od 
jejich vrácení k přepracování. 

3.2.10. Nedojde-li ani následně mezi zhotovitelem a objednatelem 1 k dohodě o 
odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky 
služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 4 smlouvy
o dílo.

3.3. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o DPH.

3.4. Faktura (daňový doklad) zhotovitele musí být označena číslem a názvem akce dle požadavků 
správce Programu švýcarsko-české spolupráce. Na faktuře musí být uvedena tato informace 
„Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v souvislosti s projektem Sociální služby 
Vsetín, p. o. – Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – Humanizace pobytových služeb, 
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který je spolufinancovaný Programem švýcarsko-české spolupráce, registrační číslo 
projektu 7F-07980.01, (1/MPSV/017), identifikační číslo EDS 113D352000017.“

3.5. Objednatelem 1 schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná.

3.6. Současně s každou fakturou budou předány objednateli 1 samostatně podklady, které budou 
jednoznačně vymezovat náklady související s pořízením majetku v souladu s Pokynem 
Generálního finančního ředitelství D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých 
ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
pro některé vybrané účetní jednotky). 

3.6.1. Položky faktury budou tříděny, podle dodávaného předmětu plnění, na:
3.6.1.1. budovy, haly, stavby
3.6.1.2. stroje, přístroje a zařízení 
3.6.1.3. dopravní prostředky
3.6.1.4. drobný hmotný dlouhodobý majetek
3.6.1.5. a další v souladu s rozpočtovou skladbou

3.7. Fakturace:

3.7.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány 
zhotovitelem objednateli 1 nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli 1
provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem 
k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli 1 nejpozději 13. den 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem 1 přijata 
a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.

3.7.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele 1. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele 1 třetí den 
ode dne odeslání.

3.7.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem 1 zpochybněna, je 
objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit 
nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je 
v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta 
splatnosti dle odst. 3.7.2. těchto obchodních podmínek Zhotovitel bere na vědomí, že 
v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 12 těchto 
obchodních podmínek.

3.7.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele 1 ve prospěch účtu zhotovitele.

3.7.5. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla (případně 
protokol o odstranění všech vad a nedodělků) a seznam všech dosud vystavených faktur.
Zhotovitel tak není oprávněn vyúčtovat konečnou fakturu v případě, že na díle 
budou setrvávat byť i drobné vady a nedodělky.

3.8. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel 
prohlašuje, že:

3.8.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy o 
dílo,

3.8.2. nejsou mu známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu smlouvy o dílo v takovém postavení 
nenachází,

3.8.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu
3.8.4. úplata za plnění dle smlouvy o dílo není odchylná od obvyklé ceny,
3.8.5. úplata za plnění dle smlouvy o dílo nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 
3.8.6. nebude nespolehlivým plátcem,
3.8.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
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3.8.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli 
zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí 
objednatel 1 daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci 
daně,

3.8.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna 
nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost 
správcem daně, uhradí objednatel 1 daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně.

4. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 1, VÝCHOZÍ PODKLADY

4.1. Objednatel 1 je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je 
povinen převzít do 3 dnů od podpisu smlouvy o dílo:

4.1.1. investiční záměr č. 713/3/100/097/08/10 včetně jeho dodatků,
4.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele 2 x tištěná forma, 1 x digitální forma, 

zpracovanou společností Centroprojekt a.s., Štefánikova 167, 760 30 Zlín, zakázkové 
č. 16 051 4, duben 2016

4.1.3. jméno TDS a koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) -
personální zastoupení a oprávnění. Nebude-li známo v době podpisu smlouvy o dílo, je 
objednatel 1 povinen učinit tak bezodkladně, jakmile budou údaje o TDS a koordinátorovi 
BOZP známy. 

4.1.4. vzor změnového listu,
4.1.5. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby.
4.1.6. Pravidla Publicity Programu švýcarsko-české spolupráce.

4.2. Objednatel 1 je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat staveniště ke dni 
zahájení provádění díla.

4.3. Objednatel 1 odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad 
a neporušují práva třetích osob. Objednatel 1 odpovídá za správnost a úplnost projektových 
dokumentací.

4.4. Objednatel 1 je rovněž povinen zhotoviteli předat identifikační a kontaktní údaje dodavatele 
rekonstrukce kanalizace (tj. dodavatele/zhotovitele druhé části veřejné zakázky, ze které vzešla 
smlouva o dílo, jejíž jsou tyto obchodní podmínky nedílnou součástí). Nebude-li dodavatel 
rekonstrukce kanalizace znám v době podpisu příslušné smlouvy o dílo, je objednatel 1 povinen 
učinit tak bezodkladně, jakmile bude tento dodavatel znám.

5. STAVENIŠTĚ

5.1. Staveniště není prosto práv třetích osob. Zhotovitel je povinen zabezpečit svou pracovní činnost 
tak, aby nebyl v žádném případě narušen provoz domova pro seniory.

5.2. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.

5.3. Staveništěm, se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektovou 
dokumentací, smlouvou o dílo a pravomocným stavebním povolením.

5.3.1. Objednatel 1 předá staveniště zhotoviteli v termínu dle těchto obchodních podmínek 
(přílohy č. 1 smlouvy o dílo), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a 
převzetí vyhotoví objednatel 1 a zhotovitel podrobný písemný zápis – protokol. Předání 
a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

5.3.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, 
nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, 
vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí 
a majetku třetích osob v zájmovém území.
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5.3.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení 
realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a informační tabuli:
5.3.3.1. tabuli s identifikačními údaji stavby, obsahující informace o objednateli, 

zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP dle vzoru 
předaného objednatelem 1. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.

5.3.3.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem 
projednat s objednatelem 1. V opačném případě má objednatel právo trvat 
na odstranění tabule.

5.3.3.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabule po celou dobu realizace díla udržovat 
v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.

5.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
5.3.4.1. vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a v prostorách 

dotčených prováděním díla. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol 
podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající 
AD a TDS.

5.3.4.2. Zajistit řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před 

poškozením a zničením,
 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
 stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
 optické kabely, jsou-li v budově umístěny,

5.3.4.3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně 
staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr 
z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat 
staveniště v souladu s projektovou dokumentací, těmito obchodními 
podmínkami a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen 
„zákon o BOZP“) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). 
Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací 
díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.

5.3.4.4. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem a 
elektrickou přípojkou a sociálním zařízením:
 prostory pro pořádání KD
 kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP

5.3.4.5. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště 
tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.

5.3.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou 
projektovou dokumentací předanou mu objednatelem 1 a v souladu s požadavky 
objednatele 1.

5.3.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele 1, udržovat na převzatém staveništi, 
výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a 
čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho 
pracemi, a to na své náklady a nebezpečí. 

5.3.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu 
objednatel 1 před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích 
vedoucích staveništěm.

5.3.8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na 
žádné z částí staveniště nad rámec pracovních činností.

5.3.9. Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při 
provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány 
nejpozději v den předání a převzetí staveniště.
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5.3.10. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. 
V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel 1 a 
náklady s tím spojené vyúčtuje objednatel 1 samostatnou fakturou zhotoviteli.

5.3.11. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 10 kalendářních 
dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 1, nebude-li smluvními 
stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

5.3.12. Zhotovitel zajistí ochranu neopravovaných stávajících konstrukcí a podlah před 
poškozením.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této těchto obchodních podmínek nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl 
zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní 
doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

6.2. Objednatel 1 po uzavření smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce 
autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona o BOZP. Pokud v průběhu stavby dojde 
ke změně této osoby je objednatel 1 povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.

6.3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.

6.4. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn 
sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o 
obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.

6.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady 
projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost 
objednatele 1 za správnost předané projektové dokumentace.

6.5.1. Zhotovitel předá objednateli 1 ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad 
a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. 
Případný vliv na cenu předmětu díla bude řešen obecným postupem pro změny díla dle 
těchto obchodních podmínek.

6.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) 
v souladu se stavebním zákonem a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho 
zástupce. Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po 
celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 

6.7. Zhotovitel písemně předloží objednateli 1 určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po 
podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na 
daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. 
V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba 
provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.

6.8. Stavební deník (dále jen „SD“):

6.8.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést 
ve smyslu § 157 stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

6.8.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího 
zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.

6.8.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 2 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.8.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 2 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.8.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro 
vypracování případných změnových listů nebo dodatků ke smlouvě o dílo.
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6.9. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 2 dny předem (zápisem do SD, 
nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se 
technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do 3 dnů, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, 
je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, 
nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

6.10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 
Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli 1 v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání 
stavby.

6.11. Výkresy a vzorky:

6.11.1. výkresy:
6.11.1.1. pokud bude realizace díla vyžadovat nebo objednatel 1 požadovat

dokumentaci pro upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně 
zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, 
sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, 
situační plány, zapojovací a řídící schémata, specifikace, soupisy zařízení, 
soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění 
odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. 
Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 1, a to 2 x v digitální 
podobě (1x ve formátu pdf a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného 
programu) a 2x v tištěné podobě.

6.11.2. vzorky:
6.11.2.1. pokud bude realizace díla vyžadovat nebo objednatel 1 požadovat vzorky 

zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně 
zajistí a předá objednateli 1 určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky 
jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) 
nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto 
posouzení a odsouhlasení.

6.11.2.2. Objednatel 1 je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického 
nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně 
doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele 
1 akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na 
sjednané termíny plnění a cenu díla.

6.11.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby 
nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení 
vzorku. Objednatel 1 se do 7 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, 
odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo 
upravený vzorek a objednatel 1 se k němu opětovně vyjádří do 7 dní. Tento 
postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele 1.

6.11.2.4. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem 1, nejsou-li specificky 
požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem 
fakturovány za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře. 

6.11.2.5. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: 
jméno zhotovitele, jméno subdodavatele, název stavby, místo původu, název 
a číslo položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, 
odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum 
předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné). 

6.11.2.6. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými 
vzorky.

6.11.2.7. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány TDS  a mohou být 
zabudovány do stavby. Vzorky nezabudované do stavby se stávají majetkem 
objednatele 1.

6.12. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat 
znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude 
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objednatel 1 oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez 
jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli 1 nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů 
autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva 
autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva 
z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout 
objednateli 1 oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření 
smlouvy o dílo v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či 
jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel 1 může svá oprávnění k dílu nebo jeho 
část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. 
Licence ke všem oprávněním objednatele 1 podle smlouvy o dílo, potažmo těchto obchodních 
podmínek je pro objednatele 1 podle smlouvy o dílo, potažmo těchto obchodních podmínek 
zahrnuta v ceně díla.

6.13. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem 1 nebo zakládajících 
jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou o dílo, potažmo 
těmito obchodními podmínkami.

6.14. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem 1 výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli 1, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých 
majetkových nároků.

7. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU OBCHODNÍCH PODMÍNEK A
BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

7.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu těchto obchodních podmínek aktivně spolupracovat 
s objednatelem 1, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem BOZP a autorským dozorem.

7.2. Zhotovitel se s objednatelem 1 dohodli na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a 
potřeb stavby, nejméně však 1x za 14 dní, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví 
zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, 
finančního a časového postupu provádění prací. 

7.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. 
Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně 
hlavní subdodavatelé zhotovitele.

7.3. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované 
kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není 
dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména:

7.3.1. hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
7.3.2. je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
7.3.3. je ohrožena bezpečnost stavby,
7.3.4. hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

7.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

7.4.1. Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o BOZP a 
prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku,

7.4.2. nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno 
a) zákona o BOZP,

7.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona o BOZP koordinátorovi 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit 
v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout 
jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,



Zpracoval: Kontroloval: Kontroloval: Schválil:
Ing. T. Záhora Mgr. R. Nuc, Dis. Ing. F. Mikeštík Ing. M. Kobzáň

Strana  12

7.4.4. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem 1 nejpozději 10 dnů před 
zahájením prací a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu BOZP dle § 15 odst. 2 zákona o BOZP 
a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace 
plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na KD, nebude-li dohodnuto zhotovitelem 
a objednatelem 1 jinak,

7.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech 
pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost 
všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní 
nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech 
stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.

7.4.6. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám 
pověřeným objednatelem 1 písemným zmocněním a osobám dle stavebního zákona a 
zákona o BOZP. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené 
vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
7.4.6.1. stavební deník
7.4.6.2. doklady dle zákona o BOZP vztahující se ke stavbě
7.4.6.3. seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
7.4.6.4. seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
7.4.6.5. přehled a seznam provedených zkoušek.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli 1 jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 
Objednatel 1 je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není však povinen tak učinit před 
v těchto obchodních podmínkách sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem 
protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele 1, 
objednatele 2 a zhotovitele. Objednatel 1 je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část 
i před termínem plnění. S ohledem na skutečnost, že dílo bude následně objednatelem 1 předáno 
k hospodaření objednateli 2 (viz odst. 1.9 smlouvy o dílo), je smysluplné, aby se předávání a 
převzetí díla, stejně tak jako podpisu protokolu účastnil i objednatel 2, resp. jeho zástupce.

8.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci 
objednatele 1 a objednatele 2, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí 
díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.

8.3. Přejímací řízení:

8.3.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 10 pracovních dnů předem písemně 
oznámí datum dokončení díla a současně vyzve zástupce objednatele 1 a objednatele 2
k převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel 1 a objednatel 2 jsou povinni zahájit 
přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud 
objednatel 1 nevyužije svého práva daného mu těmito obchodními podmínkami nepřevzít 
před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není 
dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem 
1 a objednateli 1 uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím 
díla.

8.3.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla protokol, do kterého budou 
zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých částech díla, termíny 
odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, 
že stavební práce jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými 
vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam 
bude předán objednateli 1 po odstranění všech vad a nedodělků.

8.3.3. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem 1 a objednatelem 2. V každém případě dílo není převzato, pokud je na 
protokolu o předání a převzetí díla jen podpis zhotovitele a objednatele 2, tzn., že protokol 
o předání a převzetí díla musí podepsat objednatel 1, jinak se dílo nepovažuje za 
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převzaté. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 
s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel 1 povinen 
převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou 
odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním 
předpisům včetně technických norem a smlouvě o dílo, potažmo těmto obchodním 
podmínkám.

8.3.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 3 
vyhotoveních, vyžádá-li si je objednatel 1:
8.3.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 
8.3.4.2. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a 

provozních)
8.3.4.3. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
8.3.4.4. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
8.3.4.5. návrh provozního řádu
8.3.4.6. protokol o zaškolení obsluhy
8.3.4.7. stavební deník (deníky)
8.3.4.8. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků 

s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

8.3.4.9. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, 
pokud již nebyla předána objednateli dříve

8.3.4.10. osvědčení a další doklady, které bude objednatel 1 požadovat po zhotoviteli 
k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, 
a o které písemně požádá v SD nejméně 7 dnů před zahájením přejímacího 
řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla. 

8.3.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání.

8.3.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 
předání a převzetí díla zhotovitel.

8.3.7. Odmítne-li objednatel 1 řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel 1 odmítl bezdůvodně převzít řádně 
zhotovené dílo.

8.4. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti 
TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a 
nedodělků a termín odstranění.

9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

9.1. Objednatel 1 je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. 
Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve 
vlastnictví zhotovitele.

9.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem 1. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí 
škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení 
díla.

9.3. Zhotovitel předloží do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo objednateli 1 originál nebo úředně ověřenou 
kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě u České podnikatelské pojišťovny a.s., Vienna Insurance Group, s limitem 
pojistného plnění ve výši 30.000.000 Kč (minimálně 5.000.000,- Kč). Zhotovitel se zavazuje 
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udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou 
dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem 1. 

9.4. Zhotovitel předloží objednateli 1 do 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo originál nebo úředně ověřenou 
kopii smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu 
montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši 5.000.000 Kč (minimálně 5.000.000- Kč). Pojistná
smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na 
členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“). 

9.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku těchto obchodních 
podmínek do 5 dnů od uzavření smlouvy o dílo a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně 
objednatelem 1, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo 
ukončena dohodou, je objednatel 1 oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení 
smlouvy.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

10.1. S ohledem na skutečnost, že po dokončení a předání díla zhotovitelem objednateli 1, předá 
objednatel 1 toto dílo objednateli 2 k hospodaření (viz odst. 1.9 smlouvy o dílo), dohodli se 
objednatel 1 a objednatel 2 na tom, že veškeré nároky plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za jakost 
při převzetí, nároky plynoucí ze záruky za jakost díla nebo jakákoliv další práva z vadného plnění, 
může vůči zhotoviteli uplatňovat nejen objednatel 1, ale zejména objednatel 2, s čímž zhotovitel 
podpisem smlouvy o dílo souhlasí.

10.2. Zhotovitel poskytuje objednateli 1 záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené 
stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez 
zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla
nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

10.3. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci 
nebo ve smlouvě o dílo nebo v těchto obchodních podmínkách (příloze č. 1 smlouvy o dílo), popř. 
má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu 
užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

10.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

10.5. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, 
ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

10.6. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli 1 a po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními 
českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že 
dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve 
smlouvě o dílo a v těchto obchodních podmínkách. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez 
zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo 
opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

10.7. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
jako celku, a to v délce:

10.7.1. 24 měsíců pro novou výsadbu, podléhající následné péči odst. 2.2.2. smlouvy o dílo
10.7.2. 60 měsíců s výjimkou nové výsadby.

10.8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel 2, případně objednatel 1, dílo užívat 
pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

10.9. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží 
o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. 
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10.10. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či 
nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo 
zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních 
změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem 1 nebo 
objednatelem 2 či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci 
nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

10.11. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského 
zákoníku se ve vztahu založeném smlouvou o dílo a těmito obchodními podmínkami neužijí.

11. REKLAMACE

11.1. Reklamaci jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části je oprávněn uplatnit zástupce 
objednatele 1 i objednatele 2 samostatně (viz odst. 10.1 těchto obchodních podmínek).

11.2. Jestliže některý z objednatelů zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho 
části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného 
odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci 
lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.3. Zhotovitel potvrdí příslušnému objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky 
nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne 
s odstraňováním vad, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné 
zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě 
odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za 
části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději 
do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

11.4. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, 
nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po oznámení 
havarijního stavu kterýmkoliv z objednatelů započne zhotovitel s pracemi na odstranění havarijního 
stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 
hodin od jeho oznámení.

11.5. O odstranění reklamované vady sepíší strany protokol, ve kterém příslušný objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

11.6. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, 
popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je příslušný objednatel oprávněn vadu po předchozím 
oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by 
tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit 
příslušnému objednateli náklady s tím spojené.

11.7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem 1 jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním objednatele 2 nebo třetích osob, či 
neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané 
mu objednatelem 1, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele 1 písemně 
upozornil a objednatel 1 na jejich dodržení písemně trval.

11.8. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které 
byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a 
kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci 
skutečného provedení díla.

11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel 1 nebo objednatel 2 reklamoval neoprávněně, 
tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že 
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vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel 2, 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

12. SMLUVNÍ SANKCE

12.1. Zhotovitel zaplatí objednateli 1 smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle těchto obchodních podmínek (přílohy 
č. 1 smlouvy o dílo).

12.2. Zhotovitel zaplatí objednateli 1 smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 2.000,- Kč
za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

12.3. Zhotovitel zaplatí objednateli 1 smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.

12.4. Zhotovitel zaplatí objednateli 1 smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady
v dohodnuté lhůtě ve výši 2.000- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady.

12.5. Zhotovitel zaplatí objednateli 1 smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po 
celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a 
to za každý jednotlivý případ ve výši 3.000,- Kč.

12.6. Zhotovitel zaplatí objednateli 1 smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 5.000,- Kč
za každý započatý kalendářní den prodlení.

12.7. Zhotovitel zaplatí objednateli 1 smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi 
uložených mu těmito obchodními podmínkami a zákonem o BOZP, a to za každý jednotlivý případ 
ve výši 5.000,- Kč.

12.8. Zhotovitel zaplatí objednateli 1 smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
havárie v záruční době ve výši 5.000,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie.

12.9. Zhotovitel zaplatí objednateli 1 smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté lhůtě 
ve výši 5.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie.

12.10. Zhotovitel zaplatí objednateli 1 smluvní pokutu, jestliže nepředloží objednateli 1 seznam 
subdodavatelů nebo jeho změnu v požadovaném termínu a na stavbě bude jiný než uvedený 
subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých 
si objednatel 1 v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, za 
každý jednotlivý případ porušení ve výši 5.000,- Kč. 

12.11. Zhotovitel nahradí škodu, která vznikla objednateli 1 v důsledku nesplnění nebo chybného splnění 
povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 11, odst. 11.2 smlouvy o dílo, a to ve výši objednateli 1 udělené 
sankce.

12.12. Objednatel 1 zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po 
splnění podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a doručené objednateli 1, úrok 
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

12.13. Zhotovitel nahradí škodu, která vznikla vystavením daňového dokladu v rozporu s obecně závaznou 
právní úpravou (zejména zákonem o DPH) nebo pozdním předáním daňového dokladu objednateli 
1 a to ve výši, která přesahuje hodnotu uhrazených smluvních pokut zajišťujících porušenou 
povinnost zhotovitele. V této souvislosti se zdůrazňuje zejména ustanovení §92e zákona o DPH.

12.14. Zhotovitel v případě vystavení daňového dokladu, který bude v rozporu se zákonem o DPH, 
zejména s ustanovením §92a a §92e zákona o DPH, a tím způsobení nesprávného odvodu daně 
příslušnému správci daně objednatelem 1, uhradí objednateli 1 jednorázovou smluvní pokutu ve 
výši 50.000,- Kč (10.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění Zlínského kraje do 
1 mil. Kč bez DPH).
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12.15. Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli 1 uhradí jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (10.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění 
Zlínského kraje do 1 mil. Kč bez DPH). Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání 
daňového dokladu později než 13. den po uskutečnění zdanitelného plnění.

12.16. Zhotovitel a objednatel 1 sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne 
doručení jejich vyúčtování.

12.17. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle těchto obchodních podmínek, není dotčeno právo
oprávněné strany vůči smluvní straně, která škodu způsobila na náhradu škody způsobené 
porušením povinností dle smlouvy o dílo nebo dle těchto obchodních podmínek ve výši přesahující 
uhrazenou smluvní pokutu.

12.18. Pokud vznikne zhotoviteli nebo objednateli 1 právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího 
vymáhání na základě své vůle upustit. V případě objednatele 1 musí být takové rozhodnutí 
schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje.
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PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Obchodní podmínky pro část B

1. PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK A ROZSAH DÍLA

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli 2 předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných těmito obchodními podmínkami (přílohou č. 2 smlouvy o dílo)

„Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových 
služeb – revitalizace zahrady – část B“

(dále jen „dílo“)

1.2. Předmětem díla je průběžná následná péče o dřeviny, a to po dobu dvou let (2017 a 2018), dle 
projektové dokumentace, zpracované v 04/2016, pod zakázkovým č. 16 051 4, a dále dle soupisu 
prací uvedeného v příloze č. 5 smlouvy o dílo. Jedná se o průběžnou následnou péči, která nespadá 
pod záruku týkající se díla specifikovaného v příloze č. 1 smlouvy o dílo; jinými slovy řečeno, je-li 
povinen zhotovitel provést činnosti, práce a služby v rámci záruky, kterou poskytuje k dílu 
specifikovanému v příloze č. 1 smlouvy o dílo, nespadají tyto práce činnosti a služby pod následnou 
péči upravenou touto přílohou č. 2 smlouvy o dílo.

1.3. Pod pojmem následné péče se rozumí zejména nahrazení uschlých sazenic či dřevin, dosypávání 
kůry, odplevelení, zřízení či odstranění podpěrných konstrukcí a úvazků, zálivka po stanovenou 
dobu, atd. V podrobnostech definuje následnou péči shora uvedená projektová dokumentace a 
příloha č. 5 smlouvy o dílo 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že je mu obsah projektové dokumentace znám.

1.5. Předmětem díla jsou rovněž všechny související práce, např. zemní práce, manipulace se zeminou, 
doprava atd.

1.6. Provedení díla zahrnuje i:

1.6.1. důsledný úklid všech prostor realizace díla a jeho okolí v průběhu i po dokončení díla,
1.6.2. zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
1.6.3. provádění dopravy, nakládky, vykládky a skladování zboží a materiálu v místě díla ve 

vhodném balení a na vhodném místě;
1.6.4. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 
předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději 
při předání a převzetí díla,

1.6.5. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,
1.6.6. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla,
1.6.7. v případě požadavku objednatele 2 nebo provozovatele přizpůsobení provádění prací 

provozu Domova pro seniory, a to bez dopadu na cenu a termín dokončení díla;
1.6.8. ochrana stávajícího vybavení a zařízení před poškozením a zničením,

2. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1. Realizace díla je průběžná, tzn., že bude realizována celoročně. 

2.2. Předpokládaný termín zahájení doby plnění následné péče (termín zahájení plnění následné péče 
je závislý na termínu předání a převzetí díla specifikovaného v příloze 1 smlouvy o dílo, přičemž 
následná péče bude probíhat ihned po jeho předání a to po dobu 2 let) 01. 12. 2016
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2.2.1. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí následné péče v 1. 
roce 30. 11. 2017

2.2.2. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí následné péče 
ve 2. roce 30. 11. 2018

2.3. Místem plnění je Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Julia Fučíka 1605, 756 61 Rožnov 
pod Radhoštěm.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Objednatel 2 neposkytuje zhotoviteli zálohy.

3.2. Zhotovitel a objednatel 2 se dohodli na následujících podmínkách:

3.2.1. Podkladem pro úhradu provedených prací budou dílčí faktury vystavované zhotovitelem 
vůči objednateli 2 v letech 2017 a 2018, a to vždy ke dni 30. 11. příslušného kalendářního 
roku.

3.2.2. Přílohou faktury bude „Zpráva o průběhu plnění následné péče“ písemně odsouhlasená 
zástupcem objednatele 2.

3.2.3. Finanční plnění za novou výsadbu je uvedeno v příloze č. 5 smlouvy o dílo.

3.3. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o DPH.

3.4. Objednatelem 2 písemně schválená „Zpráva o průběhu plnění následné péče“ je součástí každé 
faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Ze Zprávy o průběhu plnění následné péče, musí 
plynout, že následná péče za dané období byla provedena řádně, včas a v rozsahu definovaném 
projektovou dokumentací, tj. bez vad a nedodělků. Případně musí být přílohou faktury objednatelem 
2 podepsaný protokol o odstranění všech vad a nedodělků vytknutých ve Zprávě o průběhu plnění 
následné péče. Zhotovitel tak není oprávněn vyúčtovat fakturu v případě, že na díle (následné péči 
provedené za fakturované období) budou setrvávat byť i drobné vady a nedodělky.

3.5. Fakturace:

3.5.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány 
zhotovitelem objednateli 2 nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli 2 
provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli k přepracování a tato 
opravená faktura nebude doručena objednateli 2 nejpozději 13. den ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem 2 přijata a provedené práce 
budou vypořádány až v následné faktuře.

3.5.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele 2. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode 
dne odeslání.

3.5.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem 2 zpochybněna, je 
objednatel 2 povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit 
nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je 
v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta 
splatnosti dle odst. 3.5.2. těchto obchodních podmínek. Zhotovitel bere na vědomí, že 
v případě oprávněného vrácení faktury, nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 8 těchto 
obchodních podmínek (přílohy č. 2 smlouvy o dílo).

3.5.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

3.6. Ohledně prací, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel 
prohlašuje, že:

3.6.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy o 
dílo,

3.6.2. nejsou mu známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu smlouvy o dílo v takovém postavení 
nenachází,
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3.6.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu
3.6.4. úplata za plnění dle smlouvy o dílo není odchylná od obvyklé ceny,
3.6.5. úplata za plnění dle smlouvy o dílo nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 
3.6.6. nebude nespolehlivým plátcem,
3.6.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
3.6.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli 

zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí 
objednatel 2 daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci 
daně,

3.6.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna 
nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost 
správcem daně, uhradí objednatel 2 daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně.

3.7. V případě, že plnění dle těchto obchodních podmínek bude delší než 6 měsíců (počítáno ode dne 
uzavření smlouvy o dílo), je zhotovitel povinen dodat objednateli 2 obdobné prohlášení jako to dle 
odst. 3.6, a to každých 6 měsíců. 

4. MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Místo plnění není prosto práv třetích osob. Zhotovitel je povinen zabezpečit svou pracovní 
činnost tak, aby nebyl v žádném případě narušen provoz domova pro seniory.

4.2. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.

4.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém místě plnění, výjezdech z něj, přilehlých chodnících 
a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady, 
nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí. 

4.4. Při odchodu pracovníků zhotovitele z místa plnění musí být denně uklizeno. V případě neplnění této 
podmínky zajistí vyklizení a pořádek objednatel 2 a náklady s tím spojené vyúčtuje objednatel 2 
samostatnou fakturou zhotoviteli.

5. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle těchto obchodních podmínek nepoužije žádný
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel 
na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci 
díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li 
to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

5.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s normou ČSN DIN 18916
„Sadovnictví a krajinářství – Výsadba rostlin“, právními předpisy a těmito obchodními podmínkami.
Dále je povinen dbát pokynů objednatele 2.

5.3. O provedení části díla v průběhu kalendářního roku (např. o provedení prací za měsíc či čtvrtletí) 
může být zhotovitelem a objednatelem 2 sepsán písemný zápis, který je podkladem příslušné 
Zprávy o průběhu plnění následné péče.

6. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU OBCHODNÍCH PODMÍNEK A
BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

6.1. Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o BOZP a prováděcími 
předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
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7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených těmito 
obchodními podmínkami, projektovou dokumentací, přílohou č. 5 smlouvy o dílo, právními předpisy 
a závaznými technickými normami.

7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem 2, jestliže zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, 
nebo na jejich nevhodnost objednatele 2 písemně předem upozornil, přičemž objednatel 2 na jejich 
použití i přes upozornění zhotovitele trval.

7.3. Práva z odpovědnosti za vady díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, zejména jeho ustanoveními § 2099 a násl., § 2161 a násl., 
§ 2169 a násl., § 2615 a násl.

8. SMLUVNÍ SANKCE

8.1. Zhotovitel se s objednatelem 2 dohodli, že:

8.1.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli 2 smluvní pokutu za nesplnění každé jednotlivé 
povinnosti (práce, činnosti) vyplývající z následné péče v daném roce, a to ve výši
10.000,- Kč.

8.1.2. Zhotovitel nahradí škodu, která vznikla vystavením daňového dokladu v rozporu s 
obecně závaznou právní úpravou (zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů) nebo pozdním předáním daňového dokladu objednateli 2 a to ve 
výši, která přesahuje hodnotu uhrazených smluvních pokut zajišťujících porušenou 
povinnost zhotovitele. V této souvislosti se zdůrazňuje zejména ustanovení §92e zákona 
o DPH.

8.1.3. Zhotovitel v případě vystavení daňového dokladu, který bude v rozporu se zákonem
č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §92a a 
§92e zákona o DPH, a tím způsobení nesprávného odvodu daně příslušnému správci 
daně objednatelem 2, uhradí objednateli 2 jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,-
Kč u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění objednatele 2 do 1 mil. Kč bez 
DPH.

8.1.4. Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli 2 uhradí 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč u daňových dokladů s hodnotou 
peněžitého plnění objednatele 2 do 1 mil. Kč bez DPH. Za pozdní předání daňového 
dokladu se považuje předání daňového dokladu později než 13. den po uskutečnění 
zdanitelného plnění.

8.1.5. Objednatel 2 zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně 
vystavené po splnění podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a doručené 
objednateli 2, úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických 
a fyzických osob..

8.2. Zhotovitel a objednatel 2 sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne 
doručení jejich vyúčtování.

8.3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle těchto obchodních podmínek, není dotčeno právo 
oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností vůči smluvní straně, která 
škodu způsobila dle smlouvy o dílo nebo dle těchto obchodních podmínek ve výši přesahující 
uhrazenou smluvní pokutu.

8.4. Pokud vznikne zhotoviteli nebo objednateli 2 právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího 
vymáhání na základě své vůle upustit.





































Finanční harmonogram: 

Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb - Rekonstrukce kanalizace a revitalizace zahrady – dodávka stavby

Část 2 - Revitalizace zahrady

Zhotovitel : Společnost pro DS Rožnov

Panská 25

686 04 Kunovice

2017 2018

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena 15.9.2016 22.9.2016 29.9.2016 6.10.2016 13.10.2016 20.10.2016 27.10.2016 3.11.2016 10.11.2016 15.11.2016

Ostatní a vedlejší náklady
00 Vedlejší a ostatní náklady 1,00 60 000,00
Stavební objekt
SO 02 Sadové úpravy 1,00 1 598 685,26
SO 03 Rekonstrukce oplocení a zpevněných ploch 822.52.3.6 1,00 2 821 344,57

Mobiliář 1,00 366 130,00
Následná péče o výsadbu 1,00 590 638,44

5 436 798,27 309 747 Kč 280 891 Kč

Částky jsou uvedeny bez DPH

V Kunovicích 9.6.2016
Mgr.Ondřej Pavka, jednatel 

Finanční hramonogram celkem

září 2016 říjen 2016 listopad 2016

1 211 540 Kč 2 423 080 Kč 1 211 540 Kč
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 87942213-121719-160811142231, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby
elektronické, skládající se z 55 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

11.8.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křižková

87942213-121719-160811142231

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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