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SMLOUVA O DÍLO Č.46/16/DSS 

„Zpevněné plochy a oplocení v areálu ZŠ a MŠ Chotíkov“ 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku  

Čl. 1.  Smluvní strany 

Objednatel: 

Obec Chotíkov 

se sídlem: Chotíkov 118, PSČ 330 17 Chotíkov 

IČO:             00257834 

DIČ:            CZ00257834 

zastoupená:  starostou Mgr. Bc. Ing. Miroslavem Pechátem 

Bankovní spojení:4528371/0100 

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Ing. Miroslav Pechát 

telefon: 724 179 277, email: starosta@chotikov.eu 

 

       a 
 
 
Zhotovitel: 

BERGER BOHEMIA a.s. 

se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň 

IČO:  45357269 

DIČ:  CZ 45357269 

zastoupená: předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Pilíkem 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č.ú.: 1518318501/2700 

kontaktní osoba: Ing. Martin Mokrý, vedoucí divize silničních a inženýrských staveb 

telefon: 378 777 333, email: martin.mokry@bergerbohemia.cz 

 

Tato smlouva se uzavírá v návaznosti na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Zpevněné plochy a oplocení v areálu ZŠ“, realizovanou objednatelem jakožto 
zadavatelem v souladu s ustanoveními § 18 odst. 5 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a s vnitřní směrnicí zadavatele.   

 

 

Čl. 2.  Předmět smlouvy  
 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést řádně a včas pro objednatele dílo 
spočívající v úpravě zpevněných ploch a oplocení v areálu ZŠ a MŠ Chotíkov (dále jen 
„dílo“ nebo „plnění“). 
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2. Předmětem plnění jsou následující činnosti zhotovitele: 

Místo stavby se nachází v obci Chotíkov.  
Úprava oplocení ZŠ: 
Podél místní komunikace a v části obytné zóny se v současné době nachází oplocení areálu 
základní školy tvořené štípanými tvárnicemi karamelové barvy, které jsou prolité betonem. 
Tyto tvarovky tvoří podezdívku a plotové sloupky. Výplň oplocení je tvořena dřevěnými plaňky. 
Jižní část stávajícího plotu bude demontována, včetně betonového základu. Podél místní 
komunikace se jedná o demontáž cca 1 ks plotového pole.  
Zbylá část stávajících plotových polí bude zpevněna. Zpevnění bude probíhat odstraněním 2 
ks krajních horních tvarovek v každém poli. Demontované tvarovky budou zlikvidovány 
odvozem na skládku. Pod úhlem 45° bude oplocení provrtáno společně s plotovým sloupkem 
a bude zpevněno chemickou kotvou, aby nedocházelo k pohybu oplocení. Po zpevnění plotu 
se dodají nové tvarovky a zabetonují se. 
Úprava oplocení řeší vybudování nového oplocení. Jedná se o oplocení podél jižní strany 
budovy základní školy směrem ke stávajícímu oplocení. 
Nové oplocení bude provedeno ze stejného materiálu, jako je oplocení stávající. Základ bude 
proveden z betonových tvarovek, které jsou určeny pro stavbu základů. Základ bude 
proarmovaný výztuží o průměru 12 mm. Podezdívka a sloupky potu budou tvořeny ze 
štípaných tvarovek karamelové barvy. Výška podezdívky je 60 cm. Výška sloupku 120 cm. 
Sloupek bude tvořen z tvarovek štípaných ze 4 stran. Toto oplocení bude doplněno v místě 
stávajících vrat u vstupu do areálu školy. Vrata budou přesunuty na jižní stranu nového 
oplocení. Šířka vrat je 3,0 m.    
 
Zpevněné plochy v areálu základní školy: 
Jedná se o úpravu stávajících zpevněných ploch a výstavba nového chodníku v uzavřeném 
areálu školy. 
Opravované zpevněné plochy se nacházejí na severní části základní školy, mezi školní 
budovou a venkovním hřištěm. 
Za budovou školní jídelny bude doplněna zatravňovací dlažba v šířce 3,50 m, včetně 
zpevněné plochy, která vytvoří obratiště o šířce 6,0 m. Od této plochy bude upraven povrch 
plochy určené pro příjezd zásobování ke školní jídelně. Úpravou dojde k odstranění stávajícího 
kamenitého materiálu v tl. 0,15 m a jeho výměnu za asfaltový recyklovaný materiál (dále jen 
R-mat). Povrch před rozprostřením R-matu bude zhutněn na Edef,2 = 60 MPa. R-mat bude 
zhutněn na Edef,2 = 80 MPa. Podél této plochy z R-matu bude osazen chodníkový obrubník, 
který bude zapuštěný na výšku stávajícího okolního terénu. Jedná se chodníkový betonový 
obrubník (500x250x80 mm), který bude osazen do betonového lože s boční opěrou, aby 
nedocházelo k roznášení R-matu do zelených ploch. Zasažené okolní stávající zelené plochy 
budou rekultivovány a osety travním semenem. Součástí je i obnova odvodňovacího žlabu u 
vjezdu do areálu školy. Od budovy školní jídelny bude zhotoven chodník o š. 1,50 m z nově 
upravované zpevněné ploše. Chodník bude ze zámkové dlažby s betonovými chodníkovými 
obrubníky (500x250x80 mm).  
Od nového oplocení u jižní strany budovy základní školy budou umístěna dvoukřídlá vrata 
šířky 3,0 m. Od těchto vrat bude veden chodník pro přístup pro žáky do objektu školy. Chodník 
bude široký 3,0 m, lemovaný bude chodníkovým betonovým obrubníkem, který bude osazený 
do betonového lože. 
Prostor mezi novým oplocením a stávajícím silničním obrubníkem bude doplněný o zámkovou 
dlažbu. 
 
Skladby konstrukcí: 
 
Zpevněná plocha ze zatravňovacích dlaždic: 
Dlažba  zatravňovací  tl. 80 mm 
Lože    tl. 40 mm 
Štěrkodrť fr. 0-32  tl. 240 mm 
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Celkem   tl. 320 mm 
 
Chodník: 
Dlažba zámková  tl. 60 mm 
Lože    tl. 30 mm 
Štěrkodrť   tl. 150 mm 
Celkem    tl. 240 mm 
 
Úprava zpevněné plochy před mateřskou školou 
Jedná se o stávající zpevněnou plochu před Mateřskou školou, která slouží jako příjezd a 
parkoviště pro potřeby MŠ Chotíkov 
Úprava je rozdělena na dvě části. 
V první fázi bude na ploše 7,00 m x 12,00 m a na ploše 0,85 m x 18,00 m odstraněna stávající 
vrstva ze zeminy v tl. 0,30 m. Tato sejmutá vrstva bude deponována a zadavatel jí využije dle 
vlastních potřeb v obci. Vytvořená zemní pláň bude zhutněna na Edef,2=45 MPa. Na takto 
upravenou zemní pláň bude rozprostřena vrstva z asfaltového recyklátu fr. 16/32 v tloušťce 
0,15 m. 
Dále stavební práce budou pokračovat sejmutím stávající vrstvy zpevněné plochy v tl. 0,15 m 
na ploše 18,00 m x 6,00 m. Celková vytvořená plocha bude řádně zhutněna. 
Na takto připravenou plochu bude uložena finální vrstva z asfaltového recyklátu o tl. 0,15 m. 
Finální plocha bude zhutněna na Edef,2=70 MPa. 
 
 
Čl. 3.  Doba a místo plnění  
 

1. Doba plnění díla – nejpozději do 26.8.2016. 

2. Místo plnění díla – areál Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, Chotíkov čp. 173v obci 

Chotíkov. 

 

Čl. 4.  Práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. V průběhu plnění se zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí tak, aby byl zcela 

naplněn předmět této smlouvy. 
 
2. Při provádění plnění dle této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. 
 
3. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu plnění neprodleně informovat 

objednatele o všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na předmět smlouvy. 
 
4. Objednatel se zavazuje v průběhu provádění plnění poskytovat zhotoviteli součinnost 

v míře nezbytně nutné pro řádné splnění předmětu smlouvy. 
 

5. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené plnění od zhotovitele protokolárně převzít 
a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.  

 

Objednatel a zhotovitel sjednávají možnost dílčího plnění, za které je považována každá 
dokončená dílčí etapa plnění, jejíž předání je stvrzeno na dílčím předávacím protokolu: 

 Etapa Zpevněné plochy v areálu ZŠ 

 Etapa Úprava oplocení ZŠ 

 Etapa Úprava zpevněné plochy před MŠ 
 

 
 
Čl. 5.  Cena plnění 
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1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za řádné a včasné provedení celého díla (tzn. 

za zpevněné plochy v areálu ZŠ, úpravu oplocení ZŠ a úpravu zpevněné plochy před MŠ) 
činí celkem částku: 
 

538 767,52 Kč bez DPH. 
 
2. Daň z přidané hodnoty bude připočtena k ceně díla  ve výši dle právní úpravy platné ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
3. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady a rizika spojená s realizací smluvního plnění. 

 
4. Dílčí ceny za dílčí plnění díla jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy (Krycí list nabídky – 

kalkulace nabídkové ceny zhotovitele). 
 

Čl. 6.  Platební podmínky 
 

1. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě vystavené faktury. Cena za 
případné dílčí plnění bude objednatelem rovněž uhrazena na základě vystavené 
faktury.  

 
2. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve následující den po dni uskutečnění 

zdanitelného plnění, jímž se pro účely této smlouvy rozumí předání a převzetí 
předmětu plnění nebo dílčího plnění. 

 
3. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí zálohy. 

 
4. Podkladem pro vystavení faktury je podepsaný akceptační protokol o předání a 

převzetí předmětu plnění nebo dílčího plnění. 
 

5. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na 
adresu sídla objednatele.  

 
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů 

(zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). 

 

7. V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo 
v něm nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě 
splatnosti zpět zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. 
V takovém případě přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet 
doručením opravené faktury – daňového dokladu.  

 

8. Cena plnění bude zhotoviteli zaplacena bezhotovostní formou převodem na jeho 
bankovní účet.  

 

9. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
 

10. Smluvní strany se dohodly, že k faktuře bude přiložena kopie akceptačního protokolu 

ohledně fakturovaného plnění nebo kopie dílčího akceptačního protokolu ohledně 

fakturovaného dílčího plnění. 

Čl. 7.  Předání plnění 
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1. Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat pro objednatele dílo jeho řádným a včasným 

dokončením v souladu s podmínkami této smlouvy a předáním hotového plnění 
objednateli. 

 
2. Řádně dokončené plnění bude předáno a převzato na základě písemného 

akceptačního protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

3. Zjistí-li objednatel nedostatky či vady plnění, oznámí to písemnou formou bez 
zbytečného odkladu zhotoviteli. 
 

4. Místem předání plnění je místo plnění (areál ZŠ a MŠ Chotíkov). 
 

5. Přípdné dílčí plnění ze strany zhotovitele může být předáno samostatně na základě 
dílčího předávacího protokolu, který je podkladem pro vystavení dílčí faktury na straně 
Zhotovitele a dílčí platby na straně Objednatele. 
 

 
 
Čl. 8.  Záruka na plnění 

 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli na jím realizované dílo  záruku v délce 24 měsíců. 
 
2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem na základě oboustranně 

podepsaného akceptačního protokolu. 
 

3. Veškeré zjištěné nedostatky a vady plnění, které se vyskytnou v záruční době, je 
objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli, který je povinen 
tyto nahlášené nedostatky a vady odstranit. S odstraněním nedostatků a závad zhotovitel 
započne do 3 pracovních dnů od nahlášení zjištěných nedostatků či závad kontaktní osobě 
uvedené v čl. 1. Smlouvy. 

 
 
Čl. 9.  Smluvní pokuty 
 
           
1. Dojde-li na straně zhotovitele k prodlení se zhotovením, dokončením a předáním díla 

(celého předmětného plnění) v termínu do26.08.2016, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty 20.000,- Kč a současně zaplacení 
smluvní pokuty 0,03 % z  ceny díla bez DPH, uvedené v čl. 5 smlouvy, za každý i započatý 
den prodlení, až do řádného dokončení a předání celého díla objednateli. 

 
2. Dojde-li na straně objednatele k prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury), je 

zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % z 
dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení 
dlužné částky.   
 

3. V případě prodlení zhotovitele se započetím odstraňování nahlášených nedostatků či 
závad ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich nahlášení, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 500 Kč za každý den prodlení. 
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4. Uplatněním nebo zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na 
náhradu vzniklé škody. Výši smluvních pokut považují obě smluvní strany shodně za 
přiměřené. 

 
5. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Zaplacením 

smluvní pokuty nezaniká povinnost splnit smluvní pokutou zajištěný smluvní závazek. 

 
 

 
Čl. 10. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
 
2. Tuto smlouvu je možno platně měnit pouze na základě dohody smluvních stran, formou 

písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. 
 
3. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 
4. Souhlas s uzavřením této smlouvy vyslovila rada obce Chotíkov na zasedání dne 

13.6.2016 usnesením číslo 4. 
 
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí 

jejímu obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy 
svých oprávněných zástupců. 

 
6. Nedílnou součástí smlouvy je její příloha č. 1 – Rozklad ceny díla (Krycí list nabídky). 

 
 

 
V Plzni dne 18.7.2016                    V Chotíkově dne 26.7.2016 
Za zhotovitele:                                                                Za objednatele: 
 
 
 

- podepsáno -      - podepsáno - 
       ……………………………………                   ......................................................... 
Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva        Mgr. Bc. Ing. Miroslav Pechát, starosta       
                BERGER BOHEMIA a.s. 
 


