
Smlouva o dílo 
uzavřené dle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb. Občanského zákoniku mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

ODDÍL I - SMLUVNÍ STRANY 
                             

Objednatel: Město Vítkov, se sídlem náměstí Jana Zajíce , 749 01 Vítkov 

                      IČ 00300870, DIČ CZ00300870,  

                      Zastoupeno na základě příkazní smlouvy Správou bytového fondu města   

                      Vítkova, příspěvkovou organizací 

                      Opavská 21, 749 01 Vítkov 

                      zast. Novákovou Zdeňkou, ředitelkou 

                      IČ 00489557, zaps. V OR krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka č.1 

                      Telefon : 

                      Kontaktní e-mail:novakova@sbvitkov.cz, matejek@sbvitkov.cz         

           Zástupce ve věcech technických:  Matějek Jiří 

                      (dále jen objednatel) 

 

 

Zhotovitel :   

                Adresa:  ŠVAN Erhard, Skřivánčí pole 923, 749 01 Vítkov 

                IČ   : 12694681                      DIČ:   CZ6207270762  

                Zapsán : Živnostenský úřad Vítkov, č.j. 380602 

                bankovní spojení:  104178591/0300 

                 kontaktní e-mail : svanek.eda@seznam.cz 

                (dále jen zhotovitel) 

 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného 

obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 

smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 

 

I.1 ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ 

Zástupce objednatele pověřený řešením technických záležitostí, kontrolou provedených prací 

a předběžným projednáváním změn a doplňků díla:  

Uvedení zástupci jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se např.  

- projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací do max.objemu    

20 000 Kč 

- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření 

- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí  

- odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy  

- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení 

platná pro realizaci díla 

- kontrolu fakturovaných částek, jejich rozsahu a finančního ohodnocení 

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením 

všech záležitostí souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí ) : 

Machač Libor 

 

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických 



 

ODDÍL II - PŘEDMĚT DÍLA 
                           

II.1  Předmětem díla je provedení stavby :  

            „Oprava střechy bytového domu Budišovská 877  ve Vítkově”  

 

Předmět  díla  je   blíže  specifikován  dle: 

 položkového  rozpočtu,  který  tvoří   nedílnou součást této smlouvy a který byl 

zhotoviteli   předán   jako podklad pro stanovení ceny díla. 

 projektové dokumentace, zpracované v listopadu 2014  pod č. zak. 2014-246, 

projektantem Ing. Záleským. 

 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit provádění díla v případě nedostatku investic na  

realizaci díla. Zhotovitel je povinen si tato skutečnost ověřit včas  před zahájením akce na 

Odboru služeb MěÚ ve Vítkovu u Ing. Kuboně. 

II.2  Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími 

podmínkami a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné 

podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují 

nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za 

dohodnutou smluvní cenu uvedenou v oddíle IV odst. IV.1 této smlouvy. 

 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 

realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v oddíle IV odst. IV.1 

této smlouvy 

 

II.3  Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další  práce a dodávky, a to i bez  

souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a  dodávky  za úhradu  zajistit pokud   

takto požadované práce svým finančním  objemem nepřekročí 10% celkové ceny (bez    

DPH) sjednaného díla. 

 

II.4  Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti 

původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny 

přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na 

úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

Ve stejném standardu jinak musí být změny oceněny a odsouhlaseny. 

 

II.5  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. 

 

II.6  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 

nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za 

to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 

že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele 

provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

 

II 7 Zhotovitel předloží objednateli ke schválení vzorky materiálů, výrobků, vybavení nebo 

jiných náležitosti tvořících předmět smlouvy dle projektu před jejich zabudováním. 

 



II.8 Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní 

dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační 

a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady 

 

II.9  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy 

platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné 

všechny platné normy ČSN. 

 

II.10 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 

k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla 

 

II.11 Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 

 a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 

 prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 

 dokončeny způsobem a v termínech stanovenými touto smlouvou 

 

ODDÍL III - ČAS PLNĚNÍ 
 

III.1  Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla 09.09.2016. Nezahájí-li zhotovitel 

práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu zahájení je 

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

  

III.2  Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý den prodlení . 

 

III.3  Zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději do : 

 22.09.2016 

III.4  Zhotovitel je povinen předložit objednateli harmonogram provádění díla nejpozději do 

14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Harmonogram může být v případě překážek na 

straně objednatele změněn 

III.5 Obě strany se dohodly, že případné vícepráce jejichž finanční objem nepřekročí 10% 

ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve 

sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 

III.6   Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s dohodnutými termíny realizace. V 

případě, že dojde z jakéhokoli důvodu ke zpoždění dohodnutých termínů, provede 

zhotovitel okamžitá opatření k tomu, aby odstranil nebo alespoň zmírnil účinky 

zpoždění 

 

ODDÍL IV - CENA DÍLA 
 

IV.1  Cena díla je stanovena v souladu s §2 zákona č.526/90 Sb. O cenách ve znění 

pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta ve výši 

788 097,30,- Kč bez DPH,  tj. 906 311,90,-  Kč včetně DPH 15%   

 

IV.2  Podkladem pro sestavení ceny je položkový rozpočet, a projektová dokumentace, která 

byla  uchazeči k dispozici v zadávacím řízení. Rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla dle této 



smlouvy Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem 

do data předání díla. 

 

IV.3  Obě strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících dodacích a kvalitativních 

podmínek : 

- Obsahem ceny jsou práce a dodávky v rozsahu dle oceněného rozpočtu, který je 

přílohou této smlouvy.  

- Obsahem ceny jsou i veškeré náklady spojené s předmětem, místem a časem 

plnění, jako např. vedlejší rozpočtové náklady, zařízení staveniště, kompletační 

přirážka, inflace, cla, náklady na energie vztahující se k předmětu díla, revize, 

vytýčení inženýrských sítí a jejich zajištění, poplatky za skládky, zábor veřejného 

prostranství, udržování zařízení staveniště a záborů v čistotě, zajištění proti 

prašnosti a hluku, zabezpečení stavby před nepříznivými klimatickými 

podmínkami, pojištění, bankovní poplatky, které kryjí náklady uchazeče na 

pomocné a řídící činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla. Součástí ceny jsou i 

práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a 

zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. 

- Obsahem ceny jsou i 2 paré dokumentace skutečného provedení a dokladů a 

náležitostí umožňujících zahájení řízení dle stavebního zákona, na základě kterého 

bude možno započít s trvalým užíváním stavby. 

 

IV.4  cenu za dílo uvedenou v odst. IV.1 je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 

Cenu díla lze měnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena  

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 

které v  rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou 

odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 

neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele 

podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky 

(dále jen „položkový rozpočet“), 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 

formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 

dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle 

odpovídajících jednotkových cen  položek a nákladů dle nabídkového položkového 

rozpočtu nebo dle RTS ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen, podle toho, která 

z těchto částek bude nižší; 

 

 

c) pokud v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v důsledku 

změny právních předpisů. V tomto případě není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s 

platnými právními předpisy 

 

IV.5  Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu 

s touto smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 

objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací 

bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

 

 



IV.6 Nebezpečí škody na věci, která je předmětem stavební  úpravy nese zhotovitel. 

Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a 

nedodělků bránících jeho řádnému užívání 

 

ODDÍL V - FAKTURACE, ZÁLOHY 
 

V.1  Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány.  Zhotovitel předloží objednateli 

vždy nejpozději do pátého kalendářního  dne následujícího měsíce soupis provedených 

prací oceněný podle článku IV a po odsouhlasení podpisem zástupcem objednatele 

vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací. Bez  

soupisu provedených prací podepsaného zástupcem objednatele je faktura neplatná. 

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 

zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy, IČ objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text zhotovení  stavby „Oprava střechy Budišovská 877 ve 

Vítkově ” 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v oddíle I, je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat 

objednatele), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 

f) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % 

ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna), 

g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle oddílu IX odst. 

IX.3 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že 

dílo bylo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude 

přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle oddílu 

IX odst. IX.5 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor 

stavebníka. 

h) Fakturované práce podléhají dle § 92a zákona č. 235/ 2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v aktuálním znění, režimu přenesení daňové povinnosti. 

 

V.2    Osoba, která zdanitelné plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba, povinná 

k dani. 

 

V.3  Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení.  

 

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele, 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 

vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává 

běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 

vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou 

fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury 



  

  

V.5  Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% sjednané ceny. 

Zbývající část t.j. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli  poté, co bude 

dílo splněno dle oddílu IX, odst. IX.4  

 

V.6  Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši 90% sjednané ceny je objednatel oprávněn 

uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 

90% , zbývající část této faktury uhradí v souladu s ustanovením bodu V.5 . 

 

V.7 Zbývající část t.j, 10% ze sjednané ceny, uvedenou v bodě V.5 uhradí objednatel na 

základě konečné faktury zhotovitele. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti 

obsahovat : 

- výslovný název " konečná faktura" 

- celkovou sjednanou cenu bez DPH 

- celkovou výši DPH 

- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH 

- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná . 

 

V.8  Faktury  za skutečně provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát 

měsíčně vždy v poslední pracovní den měsíce a faktura bude obsahovat veškeré 

nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle 

této smlouvy a za případné vícepráce. 

 

V.9  Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak třicet dnů nebo 

neuhradí dvě po sobě jdoucí faktury, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací a 

o dobu shodnou s dobou po kterou byl odběratel v prodlení s úhradou, prodloužit 

termín ukončení díla. Bude-li prodlení objednatele delší jak šedesát dnů je zhotovitel 

oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

V.10  Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 

částka odepsaná z účtu objednatele  

 

 

 

 

ODDÍL Va - MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY 
 

Va.1  Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla (rozumí se cena bez DPH) za 

každý den prodlení. 

 

Va.2  Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

 

Va.3  Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad či nedodělků v dohodnutém termínu 

zaplatí objednateli smluvní pokutu  2000,-Kč za každý den prodlení.  

 



Va.4  Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu zaplatí 

objednateli smluvní pokutu 2000 ,-Kč za každý den prodlení. 

 

Va.5 Pokud zhotovitel poruší jiné ustanovení této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní 

pokutu  3000,-Kč za každý případ. Jedná se hlavně o: 

 nedodržování časového harmonogramu 

 nedodržování BOZP 

 nedodržování podmínek vydaného souhlasu s provedením ohlášených úprav 

 nedodržení závazků z oddílu IV.3 

 

 

ODDÍL VI - STAVEBNÍ DENÍK 
 

VI.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 

plnění smlouvy. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí 

být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební 

deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce. 

Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost 

vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

 

VI.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

- název, sídlo, IČO (příp.DIČ) zhotovitele 

- název, sídlo, IČO (příp.DIČ) objednatele 

- název, sídlo, IČO (příp.DIČ) zpracovatele PD 

- název, sídlo, IČO (příp.DIČ) stavbyvedoucího – autorizované osoby 

- přehled všech provedených zkoušek jakosti 

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

-  

VI.3  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány 

 

VI.4  Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten 

den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Kromě 

stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 

objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo 

příslušné orgány státní správy. 

 

VI.5  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 

připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

 

VI.6  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných 

zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 

 

VI.7  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 



 

 

ODDÍL VII - STAVENIŠTĚ 
 

VII.1  Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do deseti dnů po oboustranném 

podpisu této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín předání 

staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé včasné splnění dodávky. 

 

VII.2  Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování okolí, nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace apod. Zhotovitel je 

povinen provedené práce, zařízení a materiál jakož i celé staveniště maximálně 

zabezpečit na své náklady před jejich poškozením, ztrátou nebo zničením. Zhotovitel 

se zavazuje provést dílo za chodu domu. Zhotovitel se přitom zavazuje provést dílo 

tak, aby co nejméně obtěžoval prováděnými pracemi zejména (hlukem, prachem, 

nečistotami apod.) obyvatele domu. Práce prováděné zevnitř jednotlivých bytů budou 

prováděny po předchozí dohodě s objednatelem a nájemníky min. 5 prac. dní předem.   

 

VII.3  Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele s bezpečnostními a protipožárními 

podmínkami v domě o čemž bude pořízen písemný záznam podepsaný jednatelem 

zhotovitele. Zhotovitel bude v průběhu provádění předmětu díla zodpovědný za 

zajištění bezpečnosti práce a zásad PO, veškerých ekologických předpisů provozu 

technických zařízení, svého vybavení staveniště (pracoviště) a dodržování 

stanovených provozních podmínek. 

 

VII.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 

překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné 

poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.  

 

VII.5  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Jednotlivé byty budou 

zhotovitelem uvedeny do původního stavu bezprostředně po ukončení prací v těchto 

bytech. 

 

VII.6  Zhotovitel zajistí oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení stavby, náklady s tím spojené 

jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

VII.7  Nejpozději do 7 ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště a upravit jej tak do původního stavu. 

 

VII.8  Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 

souladu s projektovou dokumentací. Náklady na  zřízení, zprovoznění, údržbu, 

likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 Objednatel poskytne zhotoviteli 1 místnost pro skladování materiálu, zhotovitel předá 

místnost zpět v původním stavu. 

 

 

 

 

ODDÍL VIII - PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 



VIII.1  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

Objednatel je povinen provedené dílo převzít. 

 

VIII.2  Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele. 

 

VIII.3  Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

 

VIII.4  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 

poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, 

je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 

VIII.5  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 

provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče. 

 

VIII.6  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele prokazatelnou formou nejméně  3 pracovní 

dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo 

se stanou nepřístupnými. 

 

VIII.7  Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 

zhotovitel. 

 

VIII.8  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v 

prostoru staveniště, zabezpečí jejich vybavení ochrannými   pracovními pomůckami,  

informačním a výstražným značením. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 

hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

 

VIII.9  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 

zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

 

VIII.10 Zhotovitel   je    povinen    při    realizaci  díla  dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní   

             předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí   vyhlášky, které   se  týkají jeho činnosti.   

             Pokud   porušením   těchto   předpisů   vznikne  jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé   

             náklady zhotovitel. 

 

VIII.11 Zhotovitel   se    zavazuje   dodržet   při    provádění díla    podmínky   a  připomínky,    

              vyplývající   z územního    řízení  a   stavebního    řízení.   Pokud nesplněním těchto   

              podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

 



VIII.12 Zhotovitel  se  zavazuje  a ručí za to, že při realizaci   díla  nepoužije žádný materiál o   

              kterém je v době jeho užití známo, že  je  škodlivý. Pokud   tak   zhotovitel   učiní   je   

              povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady  

              s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak   se   zhotovitel   zavazuje, že k realizaci díla   

              nepoužije   materiály,  které   nemají   požadovanou     certifikaci.   Materiály   budou      

              dodávány  vždy v 1. jakostní třídě. 

 

VIII.13Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí všeobecné dodací 

podmínky podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních 

prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její 

kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN 

týkající se předmětných stavebních prací. Dále se kvalita díla řídí (a zhotovitel je 

povinen je při realizaci dodržet) všemi ČSN (a případně jinými normami), které jsou 

uvedeny v Seznamu českých norem vydaného Českým normalizačním institutem. 

 

VIII.14 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však dvacet dnů před předáním   

             díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

 

VIII.15 Zhotovitel je povinen být pojištěn  proti škodám   způsobeným   jeho   činností včetně  

  možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Shodné podmínky je     

  zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů.  Doklady o pojištění je povinen  na   

  požádání předložit objednateli. 

 

VIII.16 Pokud činností zhotovitele   dojde   ke   způsobení   škody   objednateli   nebo   jiným       

             subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti  nebo neplněním podmínek vyplývajících ze   

              zákona, ČSN  nebo   jiných   norem   nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel  

              povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně  

              uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

VIII.17 Zhotovitel   není   oprávněn   pověřit  provedením převážné části  díla jinou osobu bez  

  písemného   souhlasu   objednatele.   Pokud objednatel provádění díla nebo jeho části    

  jinou osobou odsouhlasí, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. 

  

VIII.18 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla  

  na pravidelných poradách-kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby,    

              nejméně však 1x za  7 dnů. 

VIII.19   V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a 

 otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem 

 stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za 

 způsobené škody a tyto škody uhradí. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány 

 pouze po předchozím oznámení objednateli a uživateli 

 

 

ODDÍL IX - PŘEDÁNÍ DÍLA 
 

IX.1  Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude 

dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů, od termínu 

stanoveného zhotovitelem, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

Objednatel má povinnost převzít dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této 



smlouvy. V případě že se objednatel nebo jeho zástupce k přejímacímu řízení 

nedostaví, považuje se dílo uplynutím 7 denní lhůty za předané. 

 

IX.2  Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady a 

to ve dvou vyhotoveních: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a výrobků, 

technické listy, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty 

- výsledky předepsaných revizí a zkoušek, vč. revize hromosvodu 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

- doklady o uložení odpadů týkajících se výstavby dle této smlouvy o dílo v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

- zápisy o zaučení a zacvičení obsluhy zhotovitelem dodaných výrobků a konstrukcí 

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních 

- stavební deník (případně deníky) 

- všech ostatních dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného 

postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým 

užíváním stavby 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

 

IX.3  O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis ve kterém, se mimo jiné uvede i 

soupis vad a nedodělků pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud 

objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

 

IX.4  Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků (tj. předáním 

díla v souladu s touto smlouvou a odstraněním případných vad a nedodělků, s nimiž 

bylo dílo v souladu s odd. IX. odst. IX.5 této smlouvy převzato). 

 Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání rozumí se 

tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

 

IX.5  Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je 

zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o 

předání a převzetí. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v 

dohodnutém termínu je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu  2000,- Kč za 

každý nedodělek nebo vadu a den prodlení.  O odstranění vad a nedodělků bude 

sepsán zápis s podpisy zástupců zhotovitele i objednatele. 

 

IX.6  Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 

parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně 

závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu. 

Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné 

ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují 

 

IX.7  Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i když tvrdí, že 

za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 

případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k 

odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vad nebo nedodělků, 

nejpozději však  do 15 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají 



obě strany smluvní pokutu ve výši  2000,-Kč za každý den o který zhotovitel nastoupí 

později. 

Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí 

díla. 

 

ODDÍL X - ZÁRUKA 
 

 

X.1  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Dílo má vady, jestliže 

jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním 

předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud 

neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

X.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně  upozornil, a objednatel 

na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 

nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto 

pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval 

 

X.3  Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v oddíle II záruku v délce  60 měsíců . Po tuto 

dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval (oznámil). 

 

X.4  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále 

v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel 

je oprávněn požadovat 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích 

předmětů, svítidel apod.) 

b) odstranění vady opravou, popř. náhradním plněním Objednatel bude vady díla 

oznamovat na: 

c) e-mail: svanek.eda@seznam.cz nebo 

d) adresu: Skřivánčí pole 923, Vítkov 749 01  

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 

 odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak 

X.5  Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů ode dne doručení 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě 

havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení 

oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je 

objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné 

osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 

v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se 

smluvní strany nedohodnou písemně jinak 

  

X.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 

reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 

uplatněnou. 

 



X.7  Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí soudu. 

 

X.8  Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 

jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční 

lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod. je objednatel 

povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé 

náklady.  

 

 ODDÍL XI - ZMĚNA SMLOUVY 
 

XI.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě, a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné 

zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této 

smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

 

XI.2  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 

zástupců  oprávněných k popisu smlouvy. 

 

XI.3  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé  straně s   uvedením 

Termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden 

důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 

který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 

XI.4  Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení 

oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 

souhlasí. 

 

XI.5  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících pak povinnosti obou stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je 

stanovena cena díla 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 

zpracuje "dílčí konečnou fakturu". 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 

nedohodnou jinak 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří 

dnů od obdržení vyzvání zahájit " dílčí přejímací řízení " 

- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy 

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé 

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a navíc 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3% z uzavřené ceny díla . 

 

XI.6  Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 

jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.  

 

 



ODDÍL XII - VYŠŠÍ MOC  
 

XII.1  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 

mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

 

XII.2  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, 

která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 

vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 

odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v 

tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

 

ODDÍL XIII - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

XIII.1  Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen 

druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas 

musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, 

která jej projevila. 

 

XIII.2  Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly 

svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 

druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této 

smlouvy. 

 

XIII.3  Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích 

příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva 

nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

Přílohy č: 

1. Položkový rozpočet 

2. Projektová dokumentace 

 

 

Ve Vítkově.    Dne: 5.8.2016  

 

 

Za objednatele :         Za zhotovitele : 

XXXX         XXXX 
XXXX       XXXX 


