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SMLOUVA O DÍLO 

„Oprava hřbitovní zdi, márnice a kříže“ 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku  

Čl. 1.  Smluvní strany 

Objednatel: 

Obec Chotíkov 

se sídlem: Chotíkov 118, PSČ 330 17 Chotíkov 

IČO:             00257834 

DIČ:            CZ00257834 

zastoupená:  starostou Mgr. Bc. Ing. Miroslavem Pechátem 

Bankovní spojení:4528371/0100 

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Ing. Miroslav Pechát 

telefon: 724 179 277, email: starosta@chotikov.eu 

 

       a 
 
 
Zhotovitel: 

morez stavební s.r.o. 

Sídlo: Terezie Brzkové 1037/27, 318 00  Plzeň 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, 

vložka 25986 

IČO:  29115850 

DIČ: CZ29115850 

Jednající/Zastoupený: Tomáš Hradecký, Monika Hradecká 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č.ú.: 243223057/300 

Kontaktní osoba: Ing. Jana Janochová 

E-mail, telefon: janochova@morezstavi.cz, tel: 605 844 186 

 

Tato smlouva se uzavírá v návaznosti na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „Oprava hřbitovní zdi, márnice a kříže“, realizovanou objednatelem jakožto 
zadavatelem v souladu s ustanoveními § 18 odst. 5 a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a s vnitřní směrnicí zadavatele.    
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Čl. 2.  Předmět smlouvy  
 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést řádně a včas pro objednatele dílo 
spočívající v opravě hřbitovní márnice, hřbitovní zdi a kříže v rozsahu výkazu výměr, 
který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 

2. Předmětem plnění jsou především následující činnosti zhotovitele: 

Výměna střešní krytiny spojená s výměnou klempířských prvků, odstranění komínu, 
odstranění trámů stropu a nahrazením vnitřními podhledy ze sádrokartonu.  Hydroizolace 
objektu, oprava podlah. Oprava vnitřních i vnějších omítek včetně maleb a nátěrů, repase 
veškerých výplní otvorů, zajištění vypouklé zdi objektu. 
Hřbitovní zeď se staticky zajistí dozděním vypadaných kamenných soklů, opraví se omítky a 
provede nátěr. Provede se hydroizolace zdi po vnějším obvodu včetně odvodnění. V rámci 
úprav hřbitovní zdi se opraví hřbitovní kříž ve střední části hřbitova. 
Specifikace plnění zhotovitele je dána výčtem jednotlivých položek ve výkazu výměr, který 
představuje rozsah plnění díla.  
 
3. Objednatel si vyhrazuje oprávnění nerealizovat tzv. neuznatelné náklady (vůbec nebo jen 

zčásti), jejichž výčet je uveden v položkovém výkazu výměr.  
 
Čl. 3.  Doba a místo plnění  
 

1. Doba plnění díla – nejpozději do 08.09.2016. 

2. Místo plnění díla – areál hřbitova Chotíkov. 

 

Čl. 4.  Práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. V průběhu plnění se zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí tak, aby byl zcela 

naplněn předmět této smlouvy. 
 
2. Při provádění plnění dle této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. 
 
3. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu plnění neprodleně informovat 

objednatele o všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na předmět smlouvy. 
 
4. Objednatel se zavazuje v průběhu provádění plnění poskytovat zhotoviteli součinnost 

v míře nezbytně nutné pro řádné splnění předmětu smlouvy. 
 

5. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené plnění od zhotovitele protokolárně 
převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.  

 

 

 
Čl. 5.  Cena plnění 
 
1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za řádné a včasné provedení celého díla činí 

celkem částku: 
 

     1.397.974,- Kč bez DPH.   
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2. Daň z přidané hodnoty bude připočtena k ceně díla ve výši dle právní úpravy platné ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
3. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady a rizika spojená s realizací smluvního plnění. 

 
 

 
Čl. 6.  Platební podmínky 
 

1. Cena díla bude objednatelem uhrazena jednorázovou platbou na základě vystavené 
faktury.  

 
2. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den uskutečnění zdanitelného 

plnění, jímž se pro účely této smlouvy rozumí předání a převzetí předmětu díla na 
základě akceptačního protokolu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a předat fakturu 
s cenou díla neprodleně po předání díla objednateli. 

 
3. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí zálohy. 

 
4. Podkladem pro vystavení faktury je podepsaný akceptační protokol o předání a 

převzetí předmětu díla. 
 

5. Splatnost faktury je dohodnuta na 15 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na 
adresu sídla objednatele.  

 
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů 

(zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). 

 

7. V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo 
v něm nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě 
splatnosti zpět zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných 
údajů. V takovém případě přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne 
běžet doručením opravené faktury – daňového dokladu.  

 

8. Cena plnění bude zhotoviteli zaplacena bezhotovostní formou převodem na jeho 
bankovní účet.  

 

9. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
 

10. Smluvní strany se dohodly, že k faktuře bude přiložena kopie akceptačního protokolu 
ohledně fakturovaného plnění. 
 

11. Smluvní strany se dále dohodly, že faktura (daňový doklad) bude obsahovat 
specifikaci fakturovaného skutečného plnění, aby bylo možné zkontrolovat, které 
činnosti z položkového výkazu výměr byly zhotovitelem skutečně provedeny, a také 
které budou propláceny v rámci tzv. uznatelných a neuznatelných nákladů.  
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Čl. 7.  Předání plnění 
 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat pro objednatele dílo jeho řádným a 
včasným dokončením v souladu s podmínkami této smlouvy a předáním hotového 
plnění objednateli. 

 
2. Řádně dokončené plnění bude předáno a převzato na základě písemného 

akceptačního protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

3. Zjistí-li objednatel nedostatky či vady plnění, oznámí to písemnou formou bez 
zbytečného odkladu zhotoviteli. 
 

4. Místem předání díla je místo plnění. 

 
 
Čl. 8.  Záruka na plnění 

 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli na jím realizované dílo záruku v délce 60 kalendářních 

měsíců. 
 
2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem na základě oboustranně 

podepsaného akceptačního protokolu. 
 

3. Veškeré zjištěné nedostatky a vady plnění, které se vyskytnou v záruční době, je 
objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli, který je 
povinen tyto nahlášené nedostatky a vady odstranit. S odstraněním nedostatků a závad 
zhotovitel započne do 3 pracovních dnů od nahlášení zjištěných nedostatků či závad 
kontaktní osobě uvedené v čl. 1. Smlouvy. 

 
 
Čl. 9.  Smluvní pokuty 
 
           
1. Dojde-li na straně zhotovitele k prodlení se zhotovením, dokončením a předáním díla 

(celého předmětného plnění) v termínu do 08.09.2016, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 0,03 % z  ceny díla bez DPH, uvedené v čl. 5 
smlouvy, za každý i započatý den prodlení, až do řádného dokončení a předání celého 
díla objednateli. 

 
2. Dojde-li na straně objednatele k prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury), je 

zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % z 
dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti až do doby 
zaplacení dlužné částky.   
 

3. V případě prodlení zhotovitele se započetím odstraňování nahlášených nedostatků či 
závad ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich nahlášení, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 500 Kč za každý den prodlení. 

 
 
4. Uplatněním nebo zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na 

náhradu vzniklé škody. Výši smluvních pokut považují obě smluvní strany shodně za 
přiměřené. 
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5. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Zaplacením 
smluvní pokuty nezaniká povinnost splnit smluvní pokutou zajištěný smluvní závazek. 

 
 

 
Čl. 10. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost 

originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
 
2. Tuto smlouvu je možno platně měnit pouze na základě dohody smluvních stran, formou 

písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. 
 
3. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 
 

4. Souhlas s uzavřením této smlouvy vyslovila rada obce Chotíkov na zasedání dne 
13.7.2016 usnesením číslo 1. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí 

jejímu obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy 
svých oprávněných zástupců. 

 
6. Nedílnou součástí smlouvy je její příloha č. 1 – Výkaz výměr. 

 
 
 

 
V Chotíkově dne 19.7.2016          V Chotíkově dne 19.7.2016 
 
  
Za zhotovitele:                                                                Za objednatele: 
 
 
 

- podepsáno  -            - podepsáno  - 
……………………………………                   ......................................................... 
Tomáš Hradecký                                                Mgr. Bc. Ing. Miroslav Pechát, starosta       
jednatel společnosti 



Zakázka:

#ODKAZ!
Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

SO_01: uznatelné náklady 1 058 909 78,6 222 371 1 281 280

002: Základy 3 439 9,7 722 4 161

006: Úpravy povrchu 359 653 35,7 75 527 435 180

008: Trubní vedení 7 220 0,1 1 516 8 736

009: Ostatní konstrukce a práce 300 546 21,9 63 115 363 661

099: Přesun hmot HSV 126 633 26 593 153 226

711: Izolace proti vodě 27 933 0,3 5 866 33 799

762: Konstrukce tesařské 26 375 0,9 5 539 31 914

763: Konstrukce montované 36 186 1,1 7 599 43 785

764: Konstrukce klempířské 13 779 0,1 2 894 16 673

765: Krytiny tvrdé 123 911 8,6 26 021 149 933

766: Konstrukce truhlářské 9 413 0,0 1 977 11 390

783: Nátěry 13 784 0,0 2 895 16 679

784: Malby 10 036 0,1 2 108 12 144

SO_02: neuznatelné náklady 339 065 67,1 71 204 410 268

001: Zemní práce 283 631 67,1 59 563 343 194

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 655 1 818 10 473

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 46 778 9 823 56 602

Celkem (bez DPH) 1 397 974

DPH 293 574

DPH 21 % ze základny: 1 397 974 293 574

Celkem (včetně DPH) 1 691 548 #ODKAZ!
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

SO_01: uznatelné náklady 1 058 909 78,6 67,2

002: Základy 3 439 9,7 –

1. SP 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 

16 až 32 mm - podklad betonové podlahy

m3 4,475 768,54 3 439 2,16000 9,7 –

  

006: Úpravy povrchu
  

359 653 35,7 –

2. SP 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 621,04 49,05 30 459 0,00735 4,6 –

3. SP 622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 737,48 13,52 9 974 0,00026 0,2 –

4. SP 622321101 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn 

nanášená ručně

m2 621,04 140,30 87 134 0,02363 14,7 –

5. SP 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 116,44 201,67 23 483 0,02636 3,1 –

6. SP 612135002 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm m2 23,7 245,59 5 821 0,02730 0,6 –

7. SP 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 87,0 182,12 15 845 0,01838 1,6 –

8. SP 612821031 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně m2 85,0 227,70 19 354 0,01600 1,4 –

9. SP 612821002 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně m2 85,0 526,44 44 748 0,04250 3,6 –

10. SP 632451034 Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše m2 44,75 187,83 8 405 0,12310 5,5 –

11. SP 622611133 Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace 

provedený ručně

m2 737,48 150,47 110 969 0,00060 0,4 –

12. SP 620470111 Oprava hřbitovního kříže-očištění, hydrofobizace soklu, nátěr m2 1,0 3 462,00 3 462 0,03097 0,0 –

  

008: Trubní vedení
  

7 220 0,1 –

13. SP 871218111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm m 217,0 9,52 2 066 – –

14. H 28611223 Trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm m 227,85 22,62 5 154 0,00048 0,1 –

  

009: Ostatní konstrukce a práce
  

300 546 21,9 58,0

15. SP 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 

g/m2

m2 91,14 15,28 1 393 0,00036 0,0 –

16. SP 985111111 Otlučení omítek stěn m2 460,31 170,79 78 615 – 0,06300 29,0

17. SP 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 277,17 13,85 3 838 – –

18. SP 985223212 Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty přes 3 m3 m3 5,6 1 789,79 10 023 0,50375 2,8 2,50000 14,0

19. SP 985211113 Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl přes 12 m/m2 m2 123,4 357,09 44 065 0,03078 3,8 –

20. SP 985622115 Spínání objektů - drážka pro táhlo ve stěně včetně vysekání, vyčištění, 

vyklínování a vyplnění

m 2,0 1 006,89 2 014 0,08715 0,2 –

21. SP 985622111 Spínání objektů - drážka pro táhlo v podlaze včetně vysekání, vyčištění a 

vyplnění

m 3,5 967,98 3 388 0,08000 0,3 –

22. SP 985232111 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 

m/m2

m2 336,91 384,61 129 577 0,03908 13,2 –

23. SP 965031131 Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2 m2 44,75 27,78 1 243 – 0,12200 5,5
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

24. SP 962032641 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC m3 0,62 466,85 289 – 1,67100 1,0

25. SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 

1,9 m zatížení do 150 kg/m2 - pro opravu omítek

m2 460,0 34,52 15 880 0,00013 0,1 –

26. SP 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 

3,5 m zatížení do 150 kg/m2 - pro opravu střechy

m2 64,0 48,47 3 102 0,00021 0,0 –

27. SP 978012191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v 

rozsahu do 100 %

m2 44,75 77,31 3 459 – 0,05000 2,2

28. SP 952902601 Čištění budov vysátí prachu z trámů m2 112,0 9,23 1 034 – –

29. SP 965082923 Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 4,475 210,33 941 – 1,40000 6,3

30. SP 935111111 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 

500 mm

m 6,0 89,19 535 0,11808 0,7 –

31. H 59227496 Žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm kus 20,0 57,47 1 149 0,04400 0,9 –

  

099: Přesun hmot HSV
  

126 633

33. SP 998232111 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m t 67,412 494,60 33 342

34. SP 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 

ručně

t 67,241 369,28 24 831

35. SP 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 67,241 102,71 6 906

36. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením

t 67,241 258,37 17 373

37. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 67,241 11,25 757

38. SP 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce 

(skládkovné)

t 64,029 154,06 9 864

39. SP 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 3,212 831,46

40. SP 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 67,241 499,11 33 560

  

711: Izolace proti vodě
  

27 933 0,3 –

41. SP 711161307 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky  tl. 0,5 

mm šířky 1,5 m

m2 434,7 63,61 27 651 0,00069 0,3 –

42. SP 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech 

výšky do 6 m

t 0,3 940,51 282 – –

  

762: Konstrukce tesařské
  

26 375 0,9 3,2

43. SP 762342811 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m m2 86,532 20,77 1 797 – 0,00700 0,6

44. SP 762342311 Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 

150 mm

m2 91,174 81,70 7 449 – –

45. H 60514113 Řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m m3 1,084 6 231,60 6 753 0,55000 0,6 –

46. SP 762822120 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s 

výměnami

m 15,0 56,65 850 – –

47. SP 762822820 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 m 48,0 43,62 2 094 – 0,01700 0,8
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48. SP 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s 

omítkou

m2 44,75 47,08 2 107 – 0,04000 1,8

49. H 60512121 Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m m3 0,495 6 231,60 3 085 0,55000 0,3 –

50. SP 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 1,032 950,78 981 0,02337 0,0 –

51. SP 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,892 1 411,77 1 260 – –

  

763: Konstrukce montované
  

36 186 1,1 0,0

52. SP 763131441 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 44,75 767,78 34 358 0,02515 1,1 –

53. SP 763131914 Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením 

profily

kus 1,0 876,75 877 0,00217 0,0 0,02200 0,0

54. SP 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 1,128 843,15 951 – –

  

764: Konstrukce klempířské
  

13 779 0,1 0,1

55. SP 764511404 Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm m 34,4 262,99 9 047 0,00322 0,1 –

56. SP 764511424 Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz plechu rš 330 mm kus 4,0 246,96 988 0,00200 0,0 –

57. SP 764518423 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm m 7,56 357,97 2 706 0,00313 0,0 –

58. SP 764352810 Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30° m 34,4 17,31 595 – 0,00336 0,1

59. SP 764004861 Demontáž svodu do suti m 7,2 23,08 166 – 0,00394 0,0

60. SP 764359225 Žlab podokapní Pz - kotlík oválný vel. 330/120 mm kus 2,0 138,48 277 0,00316 0,0 –

  

765: Krytiny tvrdé
  

123 911 8,6 5,7

61. SP 765114051 Krytina keramická bobrovka režná korunové krytí sklonu do 30° do malty m2 90,859 882,97 80 226 0,07587 6,9 –

62. SP 765114351 Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných zplna do malty m 27,8 833,20 23 163 0,01304 0,4 –

63. SP 765224041 Krytina betonová bobrovka povrch s akrylátovým nástřikem na zdech 

šupinové krytí šířky do 40 cm

m 40,026 300,93 12 045 0,03302 1,3 –

64. SP 765111821 Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti m2 86,532 97,97 8 478 – 0,06640 5,7

  

766: Konstrukce truhlářské
  

9 413 0,0 0,1

65. SP 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 1,0 1 093,28 1 093 0,00042 0,0 –

66. H 61233172 Schody stahovací LUSSO PP-plech,vnitřní protip.,protihluk. a zateplovací 

vložkozu-70(1100)x50(100)cm

kus 1,0 8 228,02 8 228 0,02800 0,0 –

67. SP 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 5,0 14,43 72 – 0,02400 0,1

68. SP 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,028 698,98 20 – –

  

783: Nátěry
  

13 784 0,0 –

69. SP 783801812 Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením m2 174,0 23,08 4 016 0,00001 0,0 –
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70. SP 783612950 Opravy nátěrů olejových truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 2x lak a 2x 

tmel

m2 15,97 207,72 3 317 0,00054 0,0 –

71. SP 783602823 Odstranění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní opálením s obroušením m2 15,97 138,48 2 212 0,00024 0,0 –

72. SP 783783311 Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním 

preventivní dvojnásobné v interiéru

m2 112,0 28,49 3 190 0,00003 0,0 –

73. SP 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním 

sanační

m2 25,0 41,95 1 049 0,00005 0,0 –

  

784: Malby
  

10 036 0,1 –

74. SP 784141001 Ošetření plísní napadených ploch včetně odstranění plísní v místnostech 

výšky do 3,80 m

m2 34,8 34,50 1 201 0,00006 0,0 –

75. SP 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky 

do 3,80m

m2 218,75 11,54 2 524 0,00021 0,0 –

76. SP 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 218,75 28,85 6 311 0,00026 0,1 –

  

  

SO_02: neuznatelné náklady
  

339 065 67,1 –

001: Zemní práce
  

283 631 67,1 –

77. SP 111101101 Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha 0,191 18 573,63 3 548 – –

78. SP 111111323 Odstranění ruderálního porostu do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km ve 

svahu do 1:1

m2 214,2 12,65 2 710 – –

79. SP 111212212 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním 

pařezů ve svahu do 1:2

m2 98,3 32,62 3 207 – –

80. SP 111251033 Prořezávky jehličnaté výšky přes 5 m do 100 kusů ar 104,6 181,70 19 006 – –

81. SP 111251213 Prořezávky listnaté výšky do 2,5 m do 100 kusů ar 104,6 121,14 12 671 – –

82. SP 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 372,6 226,32 84 326 – –

83. SP 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 372,6 27,21 10 139 – –

84. SP 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 372,6 42,97 16 010 – –

85. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 335,35 63,63 21 337 – –

86. SP 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 

m od kraje výkopu

m3 37,26 265,55 9 894 – –

87. H 58333677 Kamenivo těžené hrubé (Hulín) frakce 16-32 t 67,1 570,81 38 302 1,00000 67,1 –

88. SP 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 372,6 112,92 42 074 – –

89. SP 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 37,25 58,70 2 187 – –

90. SP 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 37,25 125,49 4 674 – –

91. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 37,25 12,49 465 – –

92. SP 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 74,5 170,79 12 724 – –

93. SP 132102101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 

horninách tř. 1 a 2 - výkop pro žlabovky

m3 0,96 373,31 358 – –

  

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce
  

8 655 – –

94. ON 010001000 Průzkumné, geodetické  práce … 15 000,0 0,58 8 655 – –
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VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
  

46 778 – –

95. ON 04 Mimostaveništní doprava % 2,0 15 592,79 31 186 – –

96. ON 07 Zařízení staveniště % 1,0 15 592,79 15 593 – –
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