

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Zadavatel:	Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI (dále jen „Zadavatel“)
Název veřejné zakázky:	„Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 1. etapa“ (dále jen „Veřejná zakázka“)
Druh veřejné zakázky a typ zadávacího řízení:	veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel tímto rozhoduje o změně zadávacích podmínek Veřejné zakázky, jak následuje:

- I. Rekapitulace nákladů k ocenění, která tvoří přílohu č. 3.1 zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se nahrazuje rekapitulací nákladů k ocenění s názvem „Priloha_c3_1_Rekapitulace_nakladu_06092016“, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
- II. Rekapitulace nákladů k ocenění, která tvoří přílohu č. 3.2 zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se nahrazuje rekapitulací nákladů k ocenění s názvem „Priloha_c3_2_Rekapitulace_nakladu_06092016“, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
- III. Rekapitulace nákladů k ocenění, která tvoří přílohu č. 3.3 zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se nahrazuje rekapitulací nákladů k ocenění s názvem „Priloha_c3_3_Rekapitulace_nakladu_06092016“, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
- IV. Rekapitulace nákladů k ocenění, která tvoří přílohu č. 3.4 zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se nahrazuje rekapitulací nákladů k ocenění s názvem „Priloha_c3_4_Rekapitulace_nakladu_06092016“, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
- V. Rekapitulace nákladů k ocenění, která tvoří přílohu č. 3.5 zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se nahrazuje rekapitulací nákladů k ocenění s názvem „Priloha_c3_5_Rekapitulace_nakladu_06092016“, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
- VI. Rekapitulace nákladů k ocenění, která tvoří přílohu č. 3.6 zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se nahrazuje rekapitulací nákladů k ocenění s názvem „Priloha_c3_6_Rekapitulace_nakladu_06092016“, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
- VII. Rekapitulace nákladů k ocenění, která tvoří přílohu č. 3.7 zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se nahrazuje rekapitulací nákladů k ocenění s názvem „Priloha_c3_7_Rekapitulace_nakladu_06092016“, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

- VIII. Rekapitulace nákladů k ocenění, která tvoří přílohu č. 3.8 zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se nahrazuje rekapitulací nákladů k ocenění s názvem „Priloha_c3_8_Rekapitulace_nakladu_06092016“, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
- IX. Rekapitulace nákladů k ocenění, která tvoří přílohu č. 3.9 zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se nahrazuje rekapitulací nákladů k ocenění s názvem „Priloha_c3_9_Rekapitulace_nakladu_06092016“, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
- X. Rekapitulace nákladů k ocenění, která tvoří přílohu č. 3.10 zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se nahrazuje rekapitulací nákladů k ocenění s názvem „Priloha_c3_10_Rekapitulace_nakladu_06092016“, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
- XI. Rekapitulace nákladů k ocenění, která tvoří přílohu č. 3.11 zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se nahrazuje rekapitulací nákladů k ocenění s názvem „Priloha_c3_11_Rekapitulace_nakladu_06092016“, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
- XII. Rekapitulace nákladů k ocenění, která tvoří přílohu č. 3.12 zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se nahrazuje rekapitulací nákladů k ocenění s názvem „Priloha_c3_12_Rekapitulace_nakladu_06092016“, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
- XIII. Vzhledem k výše uvedeným změnám rozhoduje Zadavatel taktéž o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek a o navazující změně termínu otevírání obálek, a to následovně:
- Konec lhůty pro podání nabídek: 13. 10. 2016, 11:00 hodin
- Čas otevírání obálek: 13. 10. 2016, 11:00 hodin (otevírání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek)

Odůvodnění:

Zadávací dokumentace Veřejné zakázky stanovila, že „V případě bodu 4. se Cena bez DPH za autorský dozor automaticky vypočte vynásobením uchazečem nabídnuté ceny za hodinu výkonu autorského dozoru a Zadavatelem stanoveného předpokladu hodin.“

Zadavatel zjistil, že ve většině rekapitulací nákladů k ocenění, které tvořily přílohu č. 3.1 - 3.12 Veřejné zakázky, výše uvedený automatický výpočet chybí. Při následné celkové revizi rekapitulací nákladů k ocenění Zadavatel zjistil také absenci automatického výpočtu pro DPH a cenu s DPH v případě části 9 Veřejné zakázky a v případě části 4 Veřejné zakázky také uvedení ceny za 1 hodinu autorské dozoru, která má však být stanovena dodavatelem.

S ohledem na výše uvedené zjištění přijímá Zadavatel toto rozhodnutí o změně zadávacích podmínek, kterým se výše uvedené chyby napravují a současně se v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, přiměřeně prodlužuje lhůta pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje přiměřeně k povaze provedené úpravy, která je zcela marginální a vzhledem ke svému charakteru zjevně nemohla mít vliv na okruh uchazečů o Veřejnou zakázku. Prodloužení tedy odpovídá nezbytné době na úpravu nabídek uchazečů o Veřejnou zakázku.

Poučení:

Proti rozhodnutí Zadavatele lze podat zdůvodněné námitky podle § 110 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Písemné námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů.

V Jablonci nad Nisou dne 6. 9. 2016

S pozdravem,

**Krajská správa silnic
Libereckého kraje,**
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (521)



za Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička