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Dodate čné informace č. 3 k zadávací dokumentaci pro ve řejnou zakázku 
s názvem: 

"Centrum reprezentace stolního tenisu“ 
 

Zadavatel ve smyslu zákona:  
Sportovní klub stolního tenisu Baník Haví řov, z.s. 

Sídlo zadavatele: Sýkorova 613/1, 736 01  Havířov – Šumbark 

Jednající: Nikolasem Endalem – předsedou 

IČ: 18055991 

 
Název veřejné zakázky: "Centrum reprezentace stolního tenisu“  

Druh zadávacího řízení: 

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná 
v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"), zveřejněná ve 
Věstníku veřejných zakázek dne 18.7.2016 pod evidenčním 
číslem 634066 

 
Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky 
obdržel níže uvedené žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, ke které poskytuje, 
v souladu s bodem 2.4 Zadávací dokumentace, následující odpověď:  

 
Dotaz č. 1 

Nesedí skladba podlahy ve výkazu výměr se skladbou podlahy P01 ve výkrese "Centrum Havířov 
D.1.8-02-03 Řezy.pdf 
. 
 
Odpov ěď č.1: 

U SO 02 skladba podlahy P01 byla upravena na tloušťku speciální povlakové krytiny pro stolní tenis 
na lt. Cca 4 mm ve výkrese D.1.8-02,03 Řezy a podobn ě také ve výkazu vým ěr (skladba byla 
projednávaná se zhotovitelem takové konstrukce), certifikace povrchu dle požadavku stavebníka v 
zadávacích podmínkách. Ve výkrese a výkazu vým ěr je upraveno. 

 
Dotaz č. 2: 

Nesedí výměra podlah P01 ve výkrese "Centrum Havířov D.1.4-02-03 Půdorys 1NP"  s výkazem výměr 
 
Odpov ěď č.2: 

U SO 02, výkres č. D.1.4-02,03 Půdorys 1.P je diagonálním přeškrtnutím s popisem vyznačená 
plocha, upravená jako pružná podlaha pro stolní tenis (jen plocha 1.23) a jako plochy s betonovým 
podkladem ve skladbě P02 pro míčové hry a tribunu. Výměra plochy s podlahou P01 je uvedena 
správn ě ve výkazu vým ěr, ale nemusí odpovídat přesně výměře v legendě místností, která je členěná 
patami sloupů, polohou přechodové hrany mezi různými plochami z hlediska dispozičního uspořádání. 
 
Dotaz č. 3: 

Ve skladbě podlahy P01  se píše o krytině tl. 6-8mm - nutno upřesnit zda 6 nebo 8mm, nebo zda se 
jedná o podložku tl. 6mm + 2mm stěrka 
 
Odpov ěď č.3: 

U SO 02 skladba podlahy P01, provedená jako vrstvená, pružná, dřevěná bude mít jako finální povrch z 
podlahové krytiny na bázi PVC v tloušťce cca 4 mm (výrobci udávají v desetinách milimetru pod 4 mm), 
určené výhradně pro stolní tenis a k tomuto účelu certifikované, ukládané na pružnou konstrukce ze 
dřeva. Ve výkresech je upraveno. 
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Dotaz č. 4: 

výpis PSV výrobky truhlářské – odk 5/T – celkem 30kusů 

 
výkaz výměr SLEPÝ - SO 03 Stavební část (aktualizace 7.9.2016).xlsx, pol.č. 197 až pol.č. 
200– odk 5/T – celkem 17+7+6+8=38 kusů 
197 766-003.RXX D+M dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé 800/1970 

dezén dřevo, vč. kování, a zámků kus 45,00     

    Kompletní provedení dle výpisu prvků. 

    T/5:17 17,00     

    T/6:28 28,00     
198 766-004.RXX D+M dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé 800/1970 

dezén dřevo, vč. kování, a zámků, EW15-C/DP kus 7,00     

    Kompletní provedení dle výpisu prvků. 

    T/5:7 7,00     
199 766-005.RXX D+M dveře vnitřní shrnovací 800/1970 dezén dřevo, 

vč. kování kus 10,00     

    Kompletní provedení dle výpisu prvků. 

    T/5s:6 6,00     

    T/6s:4 4,00     
200 766-006.RXX D+M dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé 800/1970 

dezén dřevo, vč. kování, a zámků, EW15-C/DP kus 14,00     

    Kompletní provedení dle výpisu prvků. 

      

    - samozavírač 

    T/5:8 8,00     

    T/6:6 6,00     

 
Počet zárubní dle výkazu výměr 17+6+8=31 kusů 

270 55330305 Zárubeň ocelová 800x1970x95 L kus 17,00 

    5/T:17 17,00 
271 55330305 Zárubeň ocelová 800x1970x95 L kus 6,00 

    5/T:6 6,00 
272 55330305A Zárubeň ocelová 800x1970x95 L EW15-C/DP3 kus 8,00 

    5/T:8 8,00 

 
Dle výpisu prvků je celkový počet dveří pod odk.T/5 30 kusů. Dle výkazu výměr, který byl přiložen jako 
příloha dodatečných informací č.1, je celkový počet dveří pod odk.T/5 38 kusů a celkový počet zárubní 
je 31 kusů. 

• Můžete vysv ětlit rozdíl mezi projektovou dokumentací a výkazem vým ěr?  
• Bude sjednocena projektová dokumentace s výkazem vý měr?  

 
Odpov ěď č.4: 

U SO 03, truhlářských výrobků 5/T a 6/T (T/5, T/6) , tj. dveří stejné velikosti a typu, ale opačné 
otevíravosti došlo k záměně počtu dveří s požární odolnost, tzn. že u T/5 jedny přebývají a u T/6 jedny 
schází. Položka 197 zahrnuje pravé i levé dveře s dveřním křídlem bez požadavku na požární odolnost 
– 45 kusů je správně, položka č.198 je duplicitní-odstraní se, položka č.199 – 10 kusů je správně, 
položka č.200 pravé a levé dveře s křídlem a požární odolností – má být 13 kusů – sníží se o 1 kus T/5. 
Celkem výrobky T/5 a T/6 - 68 kus ů, z toho 30 kus ů levých (z toho 7 kus ů s PO) a 38 pravých (z 
toho 6 kus ů s PO). Tomu odpovídá příslušný počet zárubní : položka č.269 a položka č.270 – 6 + 17 
kusů 800/1970-levé, položka č. 271 – 7 kusů 800/1970 levé s PO (je upraveno), položka č. 272 a 
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položka 273 – 4 + 28 kusů 800/1970 pravé, položka č.274 - 6 kusů 800/1970 pravé s PO. Výpis prvk ů 
je správný, chyba vznikla p ři přepisu do výkazu vým ěr. Výkaz vým ěr je upraven.  
 
Dotaz č. 5: 

Nikde v dokumentaci není informace, jestli bude provedeno na sportovní podlaze lajnování. 
• Bude provedeno na sportovní podlaze lajnování? V případě, že bude na podlaze lajnování, 

žádáme o doplnění položky do výkazu výměr, včetně patřičné měrné jednotky a množství. 

Odpov ěď č.5: 

SO 02, Lajnování h řišt ě pro míčové hry není náplní dokumentace i nabídky . Stolní tenis používá 
zábrany, které nejsou rovněž náplní dokumentace i nabídky. 
 
Dotaz č. 6: 

Výkaz výměr odk.T/19 
213 766-019.RXX D+M parapetní  laminovaná DTD vč. boků, bílý dl. 

1500 mm, š. 220 mm kus 3,00     

    Kompletní provedení dle výpisu prvků. 

      

    T/18:3 3,00     
214 766-020.RXX D+M parapetní  laminovaná DTD vč. boků, bílý dl. 

2000 mm, š. 220 mm kus 10,00     

    Kompletní provedení dle výpisu prvků. 

      

    T/19:10 10,00     

 
Půdorys 3.NP, řez B-B 

                
 

• Bude součástí balkónových dveří pod.odk. 8/P parapetní deska T/18 nebo T/19? 
Je nesrovnalost mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací. 

.  
 
Odpov ěď č.6: 

SO 03, sou částí balkonových dve ří 8/P je parapetní deska T/19 dle výkazu vým ěr. 
.  
Dotaz č. 7: 

Ve skladbě podlahy P01  se píše o krytině tl. 6-8mm. Je nutno upřesnit zda 6mm nebo 8mm nebo zda 
se jedná o podložku tl. 6mm + 2mm stěrka 

• Jaká bude tlouš ťka krytiny 6mm nebo 8mm?  
• Bude podlaha ve skladb ě tl.6mm a 2 mm st ěrky? 
• Můžete up řesnit finální vrstvy podlahy P01? 
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Odpov ěď č.7: 

SO 02, skladba podlahy P01, pružná dřevěná podlaha vrstvená bude použita speciální povlaková 
krytina na bázi PVC tlouš ťky cca 4 mm (dle různých výrobců je o desetiny mm tenčí), certifikovaná 
výhradně pro stolní tenis, položená na záklop z vodovzdorné překližky dle konzultace se zhotovitelem 
těchto konstrukcí, viz upravený výkres D.1.8-02,03 a upravený text D.2.1-02. Ve výkrese a textu je 
popis upraven.  
 
Dotaz č. 8: 

Při doplnění náhodné ceny do náhodné položky výkazu výměr, který byl přiložen jako příloha 
dodatečných informací č.1, se automaticky vypočtou vedlejší rozpočtové náklady a náklad na VRN 
automaticky skáče do krycího listu do ostatních rozpočtových nákladů a náklady se započítají do 
celkové ceny - viz níže. 
Dle vyhlášky č.230/2014 Sb. Musí mít Vedlejší rozpočtové náklady svůj vlastní soupis 
 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 
         
Název VRN     Kč % Základna   Kč 
VRN       0 1,5 187 059   2 806 
  CELKEM VRN         2 806 
 
Krycí listopad 

Ostatní rozpo čtové náklady 

VRN     2 806 

        

        

        

        

        

        

Ostatní náklady neuvedené   0 

Ostatní náklady celkem   2 806 
 

• Bude dopln ěn soupis Vedlejší rozpo čtové náklad ů? 
• Je nutné dodržet výši VRN 1,5%, tak jak je uvedeno - nastaveno ve slepém výkaze 

vým ěr? 

Odpov ěď č.8: 

VRN se budou doplňovat za celou stavbu jen v samostatném rozpočtu VRN, v jiných rozpočtech budou 
s nulou. Procento VRN je jen doporučené - každý uchazeč si určí takovou částku, za jakou je schopen 
zřídit zařízení staveniště a kompletační činnost dle popisu. Soupis upraven, aby „spolupracoval“. 
Soupis VRN je upraven. 
 
Dotaz č. 9: 

V rozpočtu 04 2015007041 Pol – 04.1 Parkoviště osobních vozidel se nachází položky č. 36 a 37 se 
stejným textem - patka kotevní AP 60/30. Jedná se o duplicitní položky nebo jedna položka je montáž a 
druhá dodávka?   
 
Odpov ěď č.9: 

U SO 4.1, položka č.36 a č.37, Parkoviště osobních vozidel se v prvním případě jedná o montáž, ve 
druhém o dodávku kotevní patky. 
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Dotaz č. 10: 

Prosíme o doložení správného výkresu elektro pro objekt SO 03 – 2. NP. V projektové dokumentaci 
elektro se nachází pod ozn. 2. NP stejný výkres jako pro 3. NP, jen se liší legendou. Žádáme tedy o 
jeho doplnění! 
 
Odpov ěď č.10: 

U SO 03 – silnoproudé rozvody, výkres D.4.4.9-03 měl chybně vložený půdorys 3.P místo 2.P. Výkresy 
D.4.4.8-03, D.4.4.9-03 a D.4.4.10-03 (půdorysy 1.P až 3.P) byly aktualizovány bez osoušečů rukou 
(dotaz jiného uchazeče). Ve výkresech upraveno. 
 
Dotaz č. 11: 

V projektu elektroinstalace SO 03 je totožný výkres půdorysu 2.NP a 3.NP, pouze je jiná tabulka 
místnosti. 

• Žádáme u projektové dokumentace SO 03 elektroinstal ace o doložení správného 
půdorysu 2.NP pod číslem D.4.4.9.  
Bude doložen správný výkres číslo D.4.4.9?  

 
Odpov ěď č.11: 

U SO 03 – silnoproudé rozvody, výkres D.4.4.9-03 měl chybně vložený půdorys 3.P místo 2.P. Výkresy 
D.4.4.8-03, D.4.4.9-03 a D.4.4.10-03 (půdorysy 1.P až 3.P) byly aktualizovány bez osoušečů rukou 
(dotaz jiného uchazeče). Ve výkresech upraveno. 
 
Dotaz č. 12: 

V příloze dodatečných informací č.2, které byly zaslány 14.9.2016, jsou 2 totožné výkazy výměr 
s názvem  
SLEPÝ - SO 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 (aktualizace 12.9.2016).xlsx 
SLEPÝ - SO 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 (aktualizace 13.9.2016).xlsx 

• Který výkaz vým ěr je platný?  
• Máme vyplnit oba dva výše zobrazené výkazy vým ěr?  
• Bude zaslán správný výkaz vým ěr pro SO 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11?  

Odpov ěď č.12: 

Slepý výkaz výměr pro SO 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 je v sou časné dob ě platný podle poslední 
aktualizace ke dni 16.09.2016. 
 
Dotaz č. 13: 

V příloze dodatečných informací č.2, které byly zaslány 14.9.2016, je nový výkaz výměr SLEPY - 
VRN.xlsx. 
Při vyplnění orientační jednotkové ceny 10 000,0Kč do obou položek výkazu výměr, které řeší zařízení 
staveniště a kompletační činnost, se automaticky vyplní kolonka HSV na krycím listě. Což je špatně, 
nejedná se o HSV, nýbrž ostatní rozpočtové náklady. 
Zároveň je u položek doporučené % nákladů. To máme chápat jako, že je to směrodatné? Že je nutné 
toto % dodržet? 
 

SLEPÝ ROZPOČET 

Rozpo čet SO 00 VRN   JKSO  
Objekt Název objektu     SKP  
SO 00 VRN     Měrná jednotka 

Stavba Název stavby     Počet jednotek 
Car1-2016 Centrum reprezentace Haví řov   Náklady na m.j. 

Projektant     Typ rozpočtu 

Zpracovatel projektu   0   

Objednatel       

Dodavatel     Zakázkové číslo  
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Rozpočtoval   Počet listů 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY            

Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady 

  HSV celkem 20 000 Ztížené výrobní podmínky   

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka   

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit   

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava   

ZRN celkem 20 000 Zařízení staveniště   

      Provoz investora     

HZS 0 Kompletační činnost (IČD)   

ZRN+HZS 20 000 Ostatní náklady neuvedené   

ZRN+ost.náklady+HZS 20 000 Ostatní náklady celkem   
 
 

Stavba : Car1-2016 Centrum reprezentace Haví řov    Rozpočet : SO 00   
Objekt : SO 00 VRN       VRN 

         

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů 
         

  Stavební díl      HSV PSV Dodávka Montáž  HZS 

VRN Režijní náklady   20 000 0 0 0 0 

  CELKEM  OBJEKT   20 000 0 0 0 0 
         

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 
         
Název VRN     Kč % Základna   Kč 

Ztížené výrobní podmínky       20 000   0 
Oborová přirážka       20 000   0 
Přesun stavebních kapacit       20 000   0 
Mimostaveništní doprava       20 000   0 
Zařízení staveniště       20 000   0 
Provoz investora       20 000   0 
Kompletační činnost (IČD)       20 000   0 
Rezerva rozpočtu       20 000   0 
  CELKEM VRN         0 
 

Slepý rozpo čet 
       

Stavba : Car1-2016 Centrum reprezentace Haví řov   Rozpočet: SO 00   
Objekt : SO 00 VRN   VRN 

       
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 

Díl:  VRN Režijní náklady         
1 1-001.RXX Zařízení staveniště  soub 1,00 10 000,00 10 000,00 

    

Náklady na zařízení staveniště (globál zařízení staveniště – GZS ) kryjí náklady na zajištění pomocných 
provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. Jedná se o úplaty za užívání základních 
prostředků, zejména stavebních objektů investora, dodavatele nebo jiné organizace, jejich udržování a 
uvedení do původního stavu, případně kryjí náklady na nezbytné úpravy trvalých objektů budované stavby 
sloužících dočasně jako zařízení staveniště a také kryjí vypracování dokumentace a likvidaci dočasných 
objektů. 



7 

 

      

    Ke stavebním objektům zařízení staveniště patří především: 

      

    -          kanceláře, vrátnice, strážnice, kanceláře technického dozoru investora a projektanta, 

      

    -          sociální objekty pro pracovníky stavby, 

      

    -          údržbářské dílny, sklady, garáže, přístřešky, výrobny, 

      

    -          vnější oplocení, 

      

    -          vnitrostaveništní komunikace, mosty do 5 m délky, 

      

    -          vnitrostaveništní rozvody energií, 

      

    -          vnitrostaveništní kanalizace do vzdálenosti max. 1 km od obvodu staveniště vč. septiku, 

      

    -          zemní práce nezbytné pro osazení objektů zařízení staveniště, 

      

    -          dočasná ochranná zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií montáže, 

      

    -          příslušné přípojky do vzdálenosti 1 km pokud nejsou součástí objektů stavby. 

      

      

      

    
Doporučené procentní sazby na zařízení staveniště jsou v rozmezí 1% až 3 % s ohledem na charakter 

stavby a s ohledem na skutečnou potřebu a rozsah budování zařízení staveniště.  
2 VRN-002.RXX Kompletační činnost  soub 1,00 10 000,00 10 000,00 

    
Kompletací stavební části se rozumí dodávka stavební části jedním dodavatelem za předpokladu plnění 

následujících podmínek: 

      

    -          na žádost odběratele poskytovat podklady a konzultace při zpracování projektu stavby, 

      

    -          zajistit vybudování zařízení staveniště i pro subdodavatele, 

      

    
-          zajišťovat provoz a údržbu zařízení staveniště včetně společných sociálních a provozních 

objektů, 

      

    
-          převzít staveniště pro stavební část stavby a zařízení staveniště a předávat jeho části 

poddodavatelům, 

      

    
-          koordinovat práce poddodavatelů na základě projektu, provádět věcné a cenové kontroly včetně 

přejímky a zajišťovat plnění dílčích termínů dodávky, 

      

    
-          zajišťovat poskytnutí zednické a ostatní výpomoci organizacím zúčastněným na stavbě na 

základě jejich písemného požadavku, 

      

    -          zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby pro potřeby odběratele (vlastníka stavby), 

      

    -          zúčastnit se kolaudace a předání stavby do užívání, 

      

    -          na žádost odběratele se zúčastnit vyhodnocovacího řízení. 

      

    orientační procentní sazbu kompletační činnosti: 

      

    -          stavební části, která činní 0,8 – 2,5 % podle náročnosti stavby 

  Celkem za VRN Režijní náklady       20 000,00 
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• Můžete se vyjád řit k výše uvedeným dotaz ům a připomínkám ohledn ě VRN? 
• Částku za VRN není kam zapo čítat.  

V rekapitulaci není žádná kolonka, do které by se V RN začítaly. 
Předpokládáme, že výkaz vým ěr SLEPÁ - Rekapitulace.xlsx platí. 
Do které položky máme zapo čítat částku za VRN? 

 
Odpov ěď č.13: 

VRN se budou doplňovat za celou stavbu jen v samostatném rozpočtu VRN, v jiných rozpočtech budou 
s nulou. Procento VRN je jen doporučené - každý uchazeč si určí takovou částku, za jakou je schopen 
zřídit zařízení staveniště a kompletační činnost dle popisu. Soupis upraven, aby „spolupracoval“. 
Soupis VRN je upraven. 
 
Dotaz č. 14: 

U několika zodpovězených dotazů v Dodatečných informacích č.2 se vyskytuje výraz „Ve výkresech 
upraveno“. Bohužel žádný opravený výkres nebyl přiložený jako příloha dodatečných informací. 

• Žádáme zadavatele o doložení opravených výkres ů, které zmi ňuje v dodate čných 
informacích. 
Budou doloženy opravené výkresy? 

 
Odpov ěď č.14: 

Opravené výkresy byly publikovány jako příloha  DI č.2 k ZD dne 14.09.2016 v 16:02 hodin. 

Dotaz č. 15: 

dodatečné informace č.2 

 
Dotaz zněl také na doplnění množství u položek s procentním přesunem hmot. 

• Bude dopln ěné množství u všech položek s procentním p řesunem hmot?  
• Smíme si vepsat jakékoliv množství do položek s pro centním p řesunem hmot?  

Odpov ěď č.15: 

Viz odpověď č.13, přesuny hmot PPV množství položek a procentní sazby si každý uchaze č vyplní 
podle svých zvyklostí . 
 
Dotaz č. 16: 

Na základě odpovědi dotazu č. 3 dodatečných informací č. 1 vznášíme opětovnou žádost o upřesnění 
povrchové úpravy interiérových dveří. Povrchová úprava dveří může být masiv, kašírovaná běžnou fólií, 
úprava CPL laminát, úprava HPL laminát nebo dýhované. Všechny tyto povrchy se můžou dodat v tzv. 
„dezénu dřeva“ jak uvádí zadavatel. Rozdíly mezi těmito povrchy jsou však cenově jiné a můžou ovlivnit 
neporovnatelnost nabídek dle zákona č. 137/2006 Sb.. Žádáme zadavatele, aby jednoznačně určil, o 
jaký povrch se jedná. 
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Odpov ěď č.16: 

SO 03, respektive SO 02, povrchová úprava interiéro vých dve ří CPL laminát, dezén buk. Rám 
dveří je vyroben z MDF profil ů, výpl ň voštinová. Ve výpisu prvk ů je upraveno. 
 
Dotaz č. 17: 

Na dotaz č. 8 dodatečných informací č. 1 zadavatel odpověděl, že u hliníkových výplní se má jednat o 
zasklení izolačním dvojsklem s Ug=1,1W/m2K. V takovém to případě u hliníkových konstrukcí nelze 
splnit doporučenou hodnotu Urec,20 1,2W/m2K. Žádáme o přezkoumání této informace a změnu 
zadávacích podmínek. Vzhledem k výše uvedenému žádáme o přiměřené prodloužení lhůty pro podání 
nabídek dle zákona č. 137/2006 Sb.. 
 
Odpov ěď č.17: 

SO 03, viz dotaz č.8, tepelně izolační vlastnosti hliníkových (nebo slitiny lehkých kovů) výplní otvorů pro 
U = 1,2 W/m2K. Při navrženém použití izolačního dvojskla nejsou dveře s Ud = 1,2 W/m2K dostupné, 
přestože někteří výrobci udávají u použitých profilů dveří U=1,2 W/m2K, nebo nabízí zhotovení výrobku 
podle tepelně-izolačních požadavků, přesto není možné p ředepisovat Ug = max. 1,1 W/m2K. Dle 
výše uvedeného je pro venkovní hliníkové dve ře stanovena hodnota Ud = 1,5 W/m2K v četně 
pevné části zasklení, pokud jsou dve ře sou částí. Ug není stanoveno. Ve výpisu prvk ů a textu je 
upraveno. 
 
Dotaz č. 18: 

Na základě odpovědi dotazu č. 1 v dodatečných informací vznášíme opětovný dotaz na upřesnění, ve 
kterých položkách se nachází vrstvy MW střešní skladby S02? V rozpočtu jsme našli pouze dvě položky 
a to p. č. 157 a 158 MW tl. 80mm, respektive MW tl. 200mm. Skladba S02 však obsahuje vrstvu 
„vložená tepelná izolace z minerální rohože tl. 150 + 100 mm, což pokud zmíněné položky patří ke 
střeše S02 je v rozporu z rozpočtem. Žádáme o úpravu rozpočtu a výkresové části tak, aby byly ve 
vzájemném souladu.  
 
Odpov ěď č.18: 

SO 03, skladba střechy S02, volně ložená MW tepelná izolace původně navržená ve dvou vrstvách 
tl.150 + 100 mm není v požadované tloušťce a skladbě v současné nabídce výrobců dohledatelná. 
Nově platí skladba 200 + 50 mm v celkové tloušťce 250 mm. Údaj v položce č.157 rohož izola ční 
minerální bude upraven na tl.50 mm (tl.80 mm pocház í zřejmě z nabídky ceníku). Viz dotaz 29. Ve 
výkazu vým ěr upraveno. 
 
Dotaz č. 19: 

Dne 14.9. byla zveřejněna na profilu zadavatele příloha dodatečných informací č. 2. Tato příloha 
obsahuje 2x stejný rozpočet SLEPÝ - SO 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 – jeden s poznámkou 
9aktualizace 12.9.2016 a druhý aktualizace 13.9.2016. Který s předložených rozpočtů je správný? 
 
Odpov ěď č.19: 

Slepý výkaz výměr pro SO 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 je v sou časné dob ě platný podle poslední 
aktualizace ke dni 16.09.2016.  
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Dotaz č. 20: 

 
V případě, že jde o chybu žádáme o úpravu výkazu výměr, či potvrzení platnosti původního výkazu 
výměr 
 
Odpov ěď č.20: 

U SO 03, výrobek 27/K, položka č.262, obklad trapézovým plechem TR20/135,5 platí vým ěra z výkazu 
vým ěr 125,5 m2 , provedená výpočtem, výměra ve výpisu prvků vycházela z nepřesné grafiky. Ve  
výpisu prvk ů je upraveno.  
 
Dotaz č. 21: 
 

 
 
Odpov ěď č.21: 

SO 02, ve výkrese č. D.1.4-02,03 je graficky vyznačeno, která plocha sportovní haly má odpruženou 
podlahu (P01) a která betonovou se stěrkou (pod tribunou není třeba odpružené podlahy). Výměry 
ploch v legend ě byly sjednoceny s výkazem vým ěr, kde jsou uvedeny podle potřeby nacenění. 
Výkresy (p ůdory+ řez) jsou upraveny. 
SO 02, skladba podlahy P01, pružná dřevěná podlaha vrstvená bude použita speciální povlaková 
krytina na bázi PVC tlouš ťky cca 4 mm (dle různých výrobců je o desetiny mm tenčí), certifikovaná 
výhradně pro stolní tenis, položená na záklop z vodovzdorné překližky dle konzultace se zhotovitelem 
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těchto konstrukcí, viz upravený výkres D.1.8-02,03 a upravený text D.2.1-02. Ve výkrese a textu je 
popis upraven. 
 
Dotaz č. 22: 

 

Odpov ěď č.22: 

SO 03, respektive SO 02, povrchová úprava interiérových dveří CPL laminát, dezén buk. Rám dveří je 
vyroben z MDF profilů, výplň voštinová. Ve výpisu prvků je upraveno. 
 
Dotaz č. 23: 

 
S ohledem na blížící se termín odevzdání cenové nabídky a množství dotazů, žádáme o přiměřený 
posun termínu pro podání nabídky. 
 
Odpov ěď č.23: 

U SO 03 – silnoproudé rozvody, výkres D.4.4.9-03 měl chybně vložený půdorys 3.P místo 2.P. Výkresy 
D.4.4.8-03, D.4.4.9-03 a D.4.4.10-03 (půdorysy 1.P až 3.P) byly aktualizovány bez osoušečů rukou 
(dotaz jiného uchazeče). Výkres ve formátu .pdf je upraven. 
 
Dotaz č. 24: 

Ve skladbě střechy S2 je uvedena tepelná izolace minerální rohoží v tl. 150 + 100 mm. Nikde jsme tyto 
vrstvy v rozpočtu nenašli. Žádáme tedy zadavatele o doplnění těchto položek do rozpočtu tak, aby byl 
v souladu s projektovou dokumentací. Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům žádáme zadavatele o 
zaslání upraveného výkazu výměr a přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek dle §40 odst.3 
Zák. č. 137/2006 Sb.. 
 
Odpov ěď č.24: 

SO 03, skladba střechy S02, předepsaná v tloušťkách 150 + 100 = 250 mm, je uvedena v jiných 
skladebných tloušťkách položkách č. 157 tl.80 mm (bude upraveno na tl.50 mm) a položce č.158 v 
tl.200 mm. Požadovaná skladba vrstev zřejmě nebyla ceníkově (CPP) dohledatelná. Nově bude platit 
minerální rohože 200 + 50 mm, celkem 250 mm . Ve výkrese, textu a skladb ě je upraveno. 
 
Dotaz č. 25: 

Domníváme se, že položky č. 80 a 81 v nově zaslaném rozpočtu SLEPÝ – SO 02 Stavební část jsou 
duplicitní. Žádáme o opravu rozpočtu. 
 
Odpov ěď č.25: 

SO 02, položka č.80, dřevěné špalíky (tl.60 mm) s rektifikačními klíny pro uložení trojitého, dřevěného 
roštu, položka č.81. Skladba je specifikována dle podkladů zhotovitele takových konstrukcí, jen popis ve 
výkazu bude, upraven. Položka není duplicitní. Ve výkazu vým ěr popis upraven. 
 
Dotaz č. 26: 

Dodatečné informace č.2 dotaz č.35 
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V odpovědi zadavatele chybí odpověď jestli u této položky, která ve výkazu výměr zůstala a bylo zde 
doplněno množství 0, musí být vyplněna jednotková cena. 

• Je nutné vyplnit jednotkovou cenu u výše zobrazené položky?  

Odpov ěď č.26: 

SO 01.1, výkaz výměr položka č.14, je nutné vyplnit jednotkovou cenu, když položky ve výkazu zůstala 
a je nulová? Položka byla na žádost odstran ěna. Výkaz vým ěr je upraven. 
 
Dotaz č. 27: 
Dodatečné informace č.2 dotaz č.51 

 
Výkaz výměr 

313 69741040.A Koberec  450 ,- Kč/m2  m2 114,64 450,0  
    101,9*1,125 114,64   

• Chápeme správn ě, že se u pol. č.313 jedná o řízenou cenu 450,0 K č? 
Že ve sloupe čku jednotková cena musí být uvedena cena 450,0K č? 
 

 
Odpov ěď č.27: 

SO 03, položka č.313, jedná se o řízenou cenu 450,0 Kč, jednotková cena bude i ve slepém výkazu 
výměr. Výkaz vým ěr je upraven. 
 
Dotaz č. 28: 

Dodatečné informace č.2 dotaz č.12 a č.13 
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Půdorys 

 
Výkaz výměr 

105 776-002.RXX D+M lité sportovní PUR stěrky tl. 8 mm 6,5 kg/m2 m2 1 061,60 
106 776-003.RXX D+M povlakové, sportovní PVC krytiny tl. 4 mm volně 

položená m2 874,00 

 
Je nesoulad mezi odpovědi v dodatečných informacích č.2, a mezi výkresem D.1.4-02,03 
v označení podlahy a celkového množství. 
 Výkaz výměr Projektová 

dokumentace 
m.č. 

P01 – pol.č.106 874,0 m2 972,68 + 99,74 m2 m.č.1.23, m.č1.24 
P02 – pol.č.105 1 061,6 m2 962,83 m2 m.č.1.22 
 

• Bude sjednocen výkaz vým ěr s projektovou dokumentací?  
• Bude zaslán opravený výkres č.D.1.4.-02,03 nebo bude opraven výkaz vým ěr?  

Odpov ěď č.28: 

SO 02, položky č.105 a č.106, výměry a označení podlah u prostor legenda místností 1.22, 1.23 a 
1.24 byla upravena (sjednocen) ve výkrese D.1.4-02, 03 podle výkazu vým ěr. Ve výkrese je 
upraveno 
 
Dotaz č. 29: 
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Z výše citované odpovědi není zřejmé, které objekty mají být výlučně v 1. etapě, a které ve 2. etapě. 
Dovolujeme si zadavatele upozornit, že za správnost, úplnost a jednoznačnost zodpovídá dle platného 
Zákona o zadávání veřejných zakázek zadavatel. 
 
Odpov ěď č.29: 

Odpověď k členění výstavby na etapy vyplynulo dodatečně z předpokládaného způsobu financování, 
nikoliv přímo z technického řešení stavby jako celku, to dokumentace nemohla aktuálně řešit.. V rámci 
první etapy bude realizován SO 01.1 - Hrubé úpravy terénu, SO 01.2 - Přeložky provozních rozvodů TK, 
SO 01.3 - Oprava odvodnění plochy TK, SO 01.4 - Přeložka podzemního kabelu ČEZ, SO 02 - 
Sportovní hala, SO S3 - Provozní budova (základy), SO 04.1 - Parkoviště osobních vozidel, SO 04.2 - 
Zpevněné plochy pro pěší (dílčí s SO 02), SO 05 - Konečné terénní úpravy (dílčí s SO 02), SO 06 - 
Přípojka vody (požární vodovod SO 02), SO 08 - Kanalizace dešťová (dílčí s SO 02), SO 09 - Přípojka 
STL plynu vč. venkovního rozvodu NTL plynu (napojení SO 02), SO 10 - Přípojka NN je provedena 
(venkovní rozvod NN k SO 02), SO 11 - Venkovní osvětlení. V následné fázi výstavby bude dokončena 
SO 03 – Provozní budova (horní stavba) vč. napojení na dříve zhotovené provozní rozvody (napojení), 
SO 04.2 - Zpevněné plochy pro pěší (dílčí s SO 03), SO 05 - Konečné terénní úpravy (dílčí s SO 03), 
SO 07 – Kanalizace splašková. 
 
Dotaz č. 30: 

 

Odpov ěď č.30: 

Výkaz výměr „SLEPÝ – SO 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 z 12.9. je stejný jako z 13.9.2016? Není 
stejný, je aktualizovaný k uvedenému datu podle pož adavků všech tazatel ů naposled k k 
16.9.2016. Upraveny jsou položky pro odvoz a ukládání přebytečné sypaniny SO 01.1, 02, 03 a SO  
04.1. 
 
Dotaz č. 31: 

 
 
Odpov ěď č.31: 

SO 01.1,  položka č. 14 byla vymazána z výkazu výměr. Výkaz vým ěr je upraven.  
 
Dotaz č. 32: 
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Odpov ěď č.32: 

SO 03, vytápění-vnitřní rozvod NTL, řádek 323 a 324 byly vymazány k 12.9., protože tato položka 
neexistuje a byla označena nadbytečně jako nulová (potrubí menší dimenze je v mědi) Výkaz vým ěr 
je upraven. 
 
Dotaz č. 33: 

 
Odpov ěď č.33: 

SO 01.1 - Hrubé úpravy terénu, přebytek sypaniny bude odvezen v množství dle položky č.13 na 
skládku; u SO 02 - Sportovní hala, přebytek sypaniny bude odvezen v množství dle položky č.6 na 
skládku (sníženo o škvárovou vrstvu); u SO 03 - Provozní budova, přebytek sypaniny bude odvezen v 
množství dle položky č. 8 na skládku; u SO 04.1 – Parkoviště osobních vozidel, přebytek sypaniny bude 
odvezen v množství dle položky č.15 na skládku (sníženo o ornici); u SO 04.2 – Zpevněné ploch pro 
pěší, přebytek sypaniny zůstane na místě k úpravě terénu. Obecně platí, že spíše odkopky než výkopky 
s ploch, které bývaly škvárovým, tréninkový hřištěm, škvárovým atletickým oválem a travnatým 
fotbalovým hřištěm, budou lokálně využity. Výkaz vým ěr je upraven. 
 
Dotaz č. 34: 

V rozpočtu 09 Přípojka NTL plynu – trubní vedení „je položka č. 1 - Potrubí ocelové hladké černé 
svařované D 76x3,3 - m - 84. 
Dotaz:  Pro realizaci této položky není žádná zmínka v TZ tohoto objektu, a není ani výkresová 
dokumentace. Žádáme zadavatele o poskytnutí výkresové dokumentace a TZ k výše uvedené položce. 
 
Odpov ěď č.34: 

SO 09, přípojka NTL plynu, položka č.1, řádek 312, zahrnuje „opravu“ (nemohla být prezentována 
jako samostatný objekt) stávajícího rozvodu NTL ply nu na sousedním pozemku uživatele, 
spřízněného Tenisového klubu Haví řov (TKH). Potrubí tvoří nadzemní část připojení, vedoucí po 
stávajících opěrách. Trasa je dokladována ve výkrese D.2-09 (nadzemní část vedení) Situace 
(textov ě ješt ě dopln ěno) a v textu SO 03, D.4.2.4-03 TZ oprava venkovníh o rozvodu plynu . 
Netechnickým důvodem „složitého“ dokladování částí napojení stavby na inženýrské sítě, nejen plyn, 
byla situace se stále se měnící vlastnickou strukturou pozemků (v průběhu projekční činnosti i 
správních řízení), které jsou dotčené výstavbou Centra, dalšími požadavky jejich vlastníků a stavebního 
úřadu. Řešení bylo snáze ověřitelné při prohlídce staveniště. Ve výkrese bude upraveno. 
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Dotaz č. 35: 

Položka č. 3 rozpočtu 09 Přípojka NTL plynu – Ocel. konzoly, závěsy, třmeny pro uložení a uchycení 
potrubí - m -1. 
Dotaz:  Zřejmě se jedná o nevhodně zadanou měrnou jednotku. Pro nacenění takovéhoto  souboru je 
však nutný výkres, ze kterého by bylo zřejmé, kudy trubní rozvod tohoto vyhrazeného zařízení je ve 
stavbě veden. Žádáme zadavatele o poskytnutí výkresové dokumentace k této položce, příp. o 
stanovení tzv. řízené ceny všem uchazečům jednotně. 
 Současně žádáme zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek. 
 
Odpov ěď č.35: 

Viz předchozí dotaz, SO 09, přípojka NTL plynu, položka č.3, řádek 319, upevnění nadzemního rozvodu 
NTL na stávající podpěry na sousedním pozemku uživatele, sp řízněného Tenisového klubu 
Havířov (TKH). Potrubí tvoří nadzemní část připojení, vedoucí po stávajících opěrách. Trasa je 
dokladována ve výkrese D.2-09 (nadzemní část vedení) Situace (textov ě ješt ě dopln ěno) a v textu 
SO 03, D.4.2.4-03 TZ oprava venkovního rozvodu plyn u. Položku tvoří dodávka a montáž ocelových 
konzol (hmotnost 3,0 kg/kus), závěsy, třmeny pro uložení a uchycení potrubí D 76x3,2. Počet 27 kusů. 
Ve výkazu vým ěr je upraveno. 
 
 
Dotaz č. 36: 

V rozpočtu vzduchotechniky SO 02 se u teplovzdušných jednotek a směšovacích komor vyskytují 
položky s uvedenou jednotkou a množstvím, u kterých je uvedeno: „- součást ceny jednotky!“, „- 
součást ceny komory!“ 

Např.:  

1 1.01   
Teplovzdušná jednotka Robur řady F1, palivo zemní plyn (G20), 
model F1 31, jmen. tepelný výkon 28 kW, spotřeba plynu 3,25 m³/h, 
napájení 230 V, el. příkon 300 W, jištění 6,3 A, hmotnost 60 kg, 
plynová hadice součást ceny agregátu  - dle nabídky č.1506-
00012rev01 ks 1,00   0,00 

2 1.02   Ovladač + prostorový týdenní termostat AURATON 2025 s kabelem- 
komplet  - součást ceny jednotky! ks 1,00   0,00 

3 1.03   Volitelné příslušenství vytápěcí jednotky:                                                               
Konzola otočná standartní L=1,1 m + kříž konzoly - komplet ks 1,00   0,00 

4 1.04   Směšovací komora s vestavěným filtrem a klapkami ovládané 
servopohony, včetně dodávky servopohonů - komplet ks 1,00   0,00 

5 1.05   Podpěra pro fixaci komory - součást ceny komory! ks 1,00   0,00 

6 1.06   Protidešťová žaluzie 355x500 ks 1,00   0,00 

7 1.07   Potrubí pro průchod stěnou 355x500/600 ks 1,00   0,00 

8 1.08   Tlumící vložka 355x500 ks 1,00   0,00 

9 1.09   Svislá mřížka pro F1 31 ks 1,00   0,00 

10 
1.10 

  Potrubí pro přívod spalovacího vzduchu a odkouření spalin:                       
Koleno 45°, D80 (alu) ks 4,00   0,00 

11 1.11   Koleno 90°, D80 (alu) ks 1,00   0,00 

12 1.12   T-kus 90°, D80 (alu) + kondenzační jímka D80 (alu) ks 1,00   0,00 

13 1.13   Trubka D80 pružná, L= 0,5 m (nerez) - součást ceny jednotky! ks 2,00   0,00 

14 1.14   Sestava koaxiálního potrubí vertikální ø80/125, L=1,28 m  ks 1,00   0,00 

 

Obdobné položky se opakují v případě dalších jednotek v uvedeném rozpočtu. Domníváme se správně, 
že zadavatel bude akceptovat ocenění výše uvedených položek v rámci jednotek, resp. směšovacích 
komor, a že tyto položky mohou tedy zůstat nevyplněny?  

Odpov ěď č.36: 

SO 02, vzduchotechnika, teplovzdušné jednotky a směšovací komory – položky, které jsou součástí 
dodávky jednotky nebo komory budou mít nulovou hodnotu. Členění strojního vybavení do více položek 
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umožňuje ocenění alternativních vzt zařízení, která jsou dodávaná v jiných sestavách, nebo bez 
montážních doplňků apod. Pak budou tyto položky vyplněny (jednotkovou) cenou. 
 
Dotaz č. 37: 

Platí pro všechny výkazy výměr 
Položky pro ocenění procentního přesunu hmot, PPV 6%, Podružný materiál 3% nemají uvedeno 
množství. 

• Bude doplněné množství u všech položek s procentním přesunem hmot, PPV, Podružný 
materiál? 

• Zůstanou položky neoceněny? Teda s nulovou jednotkovou a celkovou cenou? 
• Musí být výpočet PPV proveden 6%, tak jak je uvedeno v popise položky? 

Nebo si smíme % PPV upravit tak, jak je zvykem u naší firmy? 
• Musí být výpočet Podružného materiálů proveden 3%, tak jak je uvedeno v popise položky? 

Nebo si smíme % Podružného materiálů upravit tak, jak je zvykem u naší firmy? 
 
Odpov ěď č.37: 

Přesuny hmot PPV si každý uchazeč vyplní procentní sazbou podle svých zvyklostí také u ostatní 
souborů, či objektů. 
 
Dotaz č. 38: 

Domníváme se, že položky č. 43 a 44 – zakrývání konstrukcí před znečištěním v rozpočtu SLEPÝ – SO 
02 Stavební část jsou duplicitní. Žádáme o úpravu rozpočtu. 

Odpov ěď č.38: 

SO 02, položka č.43 a č.44, zakrývání kontrukcí, byť mají položky stejnou výměru, dle textu se jedná 
jednou o povrch vnitřní a podruhé a povrch vnější haly, vždy ve styku ocelové montované haly se 
zděnou konstrukcí vně a uvnitř objektu. Položky nejsou duplicitní.  

 

Dotaz č. 39: 

Pol. č. 205 Dveře vnitřní hladké plní, dezén dřevo obsahuje ve výpise prvků T/10 dvě požární odolnosti. 
EI 30 – C/DP1 a EW15-C/DP3. Chápe uchazeč správně, že z uvedeného vyplývá, že dvoje dveře jsou 
ocelové a jedny dřevěné 

Odpov ěď č.39: 

SO 03, položka č.205, výrobky T/10, z toho 2 kusy s požární odolností 1 x EI 30 – C/DP1 a 1 x EW15-
C/DP3 dle popisu ve výpisu prvků. Všechny dveře T/10 jsou popsány jako dřevěné konstrukce, ale v 
případě, že se nenajde výrobce, který by požární odolnosti a v uvedeném materiálu splnil, mohou být 
ocelové konstrukce, povrchově upravené samolepící, nebo jinou fólií s dezénem v imitaci dřeva – buk, 
podobně jako ostatní truhlářské výrobky se vzhledově identickou úpravou. 

 

Dotaz č. 40: 

V rámci DI 2 jste poskytli uchazečům upravený výkaz výměr o samostatný rozpočet VRN. Tento nový 
rozpočet ale není kam převést poněvadž chybí v rekapitulaci. Prosíme o zaslání upravené rekapitulace. 

Odpov ěď č.40: 

Rekapitualce byla doplněna o řádek vedlejších rozpočtových nákladů Rekapitulace byla upravena. 
 
Dotaz č. 41: 

Dále jste poskytli 2x rozpočet: SLEPÝ - SO 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 (aktualizace 12.9.2016), 
SLEPÝ - SO 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 (aktualizace 13.9.2016) Který z rozpočtů platí? 
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Odpov ěď č.41: 

V současné době platí výkaz výměr „SLEPÝ - SO 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 (aktualizace 6.9.2016)“, 
k tomuto datu odeslaný. Aktualizace k 12.9.2016 a 12.9.2016 jsou neplatné. 

 

Zadavatel s ohledem na výše uvedené dotazy a současně i s ohledem na § 40 odst. 2 zákona 
přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek (a adekvátně také termín otevírání obálek s nabídkami), 
a to z termínu 23.09.2016 do 10:00 hod., na termín 04.10.2016 do 14:30 hod.   

S ohledem na tyto skutečnosti zadavatel upravuje související pasáže a textace. Zadávací dokumentace 
reflektující na tyto termínové změny, a to bod  8.4.2. Lhůta pro podání nabídek a bod 8.5 Místo a doba 
otevírání obálek s nabídkami. Tyto části Zadávací dokumentace nově zní takto: 
 
 

8.4.2. Lhůta pro podání nabídek  
 

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v 1 originále  a v 1 prosté kopii  v uzavřené obálce, 
která bude opatřena názvem veřejné zakázky, tj.  
 

„Centrum reprezentace stolního tenisu“ 
 

a textem „NEOTVÍRAT – VE ŘEJNÁ ZAKÁZKA“  a opatřena na uzavření razítky uchazečů. Na obálce 
musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyrozumění dle § 71 odst. 6 zákona, že 

jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
 
 
Lhůta pro podání nabídek kon čí  dne 04.10. 2016  ve 14,30 hod.  
 
Nabídky  je možno podávat  osobn ě na adresu odborného poradce zadavatele:   
 
Eurotender s.r.o ., 
Jiřího náměstí 4 / I, (I.patro budovy, schodiště v  průjezdu budovy) 
290 01 Poděbrady 
Česká republika - CZ 
 
a to v pracovních dnech od  8,30 hod.  do  14,00 ho d. po celou lhůtu  pro podání nabídek v poslední 
den lh ůty pouze do 14,30 hod.  
 
Dodavatelé mohou podat  nabídky rovn ěž doporu čeně poštou na adresu odborného poradce 
zadavatele:  
 
Eurotender s.r.o ., 
Jiřího náměstí 4 / I, 
290 01 Poděbrady 
Česká republika  - CZ 
 
a to tak, aby byly doru čeny do sídla odborného poradce do konce výše uveden é lhůty  04.10. 
2016  do 14,30 hod.  
 
 
Při podání nabídky poštou nebo jiným ve řejným p řepravcem se za okamžik podání nabídky 
považuje její fyzické p řevzetí odborným poradcem zadavatele na adrese výše uvedené. 
 
Každý dodavatel, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží 
potvrzení o převzetí nabídky. Doručené nabídky zaznamená odborný poradce zadavatele do seznamu 
nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení. 

 
 
       8.5.      Místo a doba otevírání obálek s na bídkami  
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Otevírání obálek bude zahájeno ihned  po skončení lhůty pro podání nabídek, kterou zadavatel stanovil 
na den   04.10. 2016 ve 14, 30 hod.  v zasedací místnosti na adrese odborného poradce zadavatele:    
 

 Eurotender s.r.o ., 
 Jiřího nám ěstí 4 / I, ( I. patro budovy, schodišt ě v  průjezdu budovy) 

                                     290 01 Poděbrady 
 
Osoby, které jsou oprávn ěny být p řítomné p ři otevírání obálek s nabídkami:  
 

• zástupci zadavatele a odborného poradce  
• členové komise pro otevírání obálek s nabídkami (nebo jejich zástupci) jmenované 

zadavatelem, 
• za každého dodavatele, který doručil nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jeden 

zástupce; zástupce dodavatele je povinen, na základě požadavku komise, prokázat 
svoji totožnost, příp. předložit oprávnění jednat jménem dodavatele. 

• zástupci MŠMT 
 
Postup komise p ři otevírání obálek:  
 
Komise pro otevírání obálek s nabídkami jmenovaná zadavatelem otevírá obálky podle pořadového 
čísla doručení. Komise kontroluje v  souladu s ust. § 71 odst. 7 zákona, zda: 
 
            a)  je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, 
        b)  je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 
 
 
Dodavatel ům přítomným otevírání obálek komise sd ěluje:  
 

a) identifikační údaje dodavatele, 
b) informaci, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, zda je návrh smlouvy 

podepsán oprávněnou osobou, 
c) celkovou nabídkovou cenu.  

 
Další obsah nabídky nebude dodavatelům sdělen.  
 
Pokud nabídka nesplňuje výše uvedené požadavky, komise nabídku vyřadí. Zadavatel vyloučí 
bezodkladně dodavatele, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení. 
Vyloučení dodavatele vč. důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli. 
 
O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek. U každé nabídky uvede komise 
identifikační údaje dodavatele, údaje o splnění požadavků dle § 71 odst. 7 zákona a celkovou 
nabídkovou cenu.  Dodavatelé jsou oprávněni do protokolu o otevírání obálek nahlédnout a pořídit si 
z něj výpisy nebo jeho opis.  

 
 
 

Veškerá další ustanovení Zadávacích podmínek se nem ění a zůstávají nadále v platnosti. 
 

 

V Havířově, dne 19.09.2016 

 
                                                                                                   …………………………………….. 
 

                                                                                          Nikolas Endal    
                                                                                          předseda z.s.                                                                  

 
Přílohy: Centrum Havířov D.1.11-T1 výpis PSV.pdf 
                Centrum Havířov D.1.11-T2 výpis PSV.pdf 
 Centrum Havířov D.1.11-T3 výpis PSV.pdf 
 Centrum Havířov D.1.11-Z1 výpis PSV.pdf 
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 Centrum Havířov D.1.11-Z2 výpis PSV.pdf 
 Centrum Havířov D.1.11-Z3 výpis PSV.pdf 
               Centrum Havířov D.1.11-Z9 výpis PSV.pdf  
               Centrum Havířov D.1.4-02-03 Půdorys 1.P.pdf 
 Centrum Havířov D.1.8-02-03 Řezy.pdf 

Centrum Havířov D.2-09 Situace přípojka STL plynu.pdf 
D.4.4.10-03 Půdorys 3.P-elektro.pdf 
D.4.4.8-03 Půdorys 1.P-elektro.pdf 
D.4.4.9-03 Půdorys 2.P-elektro.pdf 
 
SLEPÝ - SO 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 (aktualizace 16.9.2016).xlsx 
SLEPÝ - SO 02 Stavební část (aktualizace 16.9.2016).xlsx 
SLEPÝ - SO 03 Stavební část (aktualizace 16.9.2016).xlsx 
SLEPÝ - SO 03 vytápění, vnitřní rozvod NTL plynu, oprava venkovního rozvodu plynu (aktualizace 16.9.2016).xlsx 
SLEPY - VRN.xlsx 
SLEPÝ - Rekapitulace.xlsx 
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