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Odůvodnění veřejné zakázky je vypracováno pro účely splnění povinností zadavatele dle § 156 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a v souladu 
s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a 
odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška). 

 

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE § 2 
VYHLÁŠKY 

Veřejný zadavatel popíše změny 
v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky 
naplněny, 

a) v popisu předmětu veřejné zakázky, 
b) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a 

potřeb zadavatele, 
c) v předpokládaném termín splnění veřejné zakázky, 

oproti skutečnostem uvedeným podle § 1. 

Nedošlo ke změně oproti odůvodnění účelnosti pro účely 
předběžného oznámení, pouze došlo k mírnému posunu 
a upřesnění termínu splnění veřejné zakázky z důvodu 
zdržení ve fázi přípravy projektové dokumentace. 
 
Dále došlo k úpravě zadavatele. Došlo k doplnění 
spoluzadavatele, neboť část veřejné zakázky bude 
financována z prostředků Zlínského kraje a proto se 
tento subjekt stal členem Sdružení zadavatelů veřejné 
zakázky 
 
 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která 
zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek, Jde 
zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení 
s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení 
dalších finančních nákladů. 

Pokud nebude veřejná zakázka realizována, nedojde 
k možnosti zabezpečit zlepšení a zvýšení dostupnosti a 
kvality lékařskou péči v prostředí splňujícím veškeré 
nároky podle nejnovějších metod a odpovídající 
poznatkům lékařské vědy 

V rámci vlastního plnění je riziko prodlení zajištěno 
smluvními pokutami, případné nekvalitní provádění 

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
Název veřejné zakázky:   
Centrální objekty 2. etapa  

Identifikační údaje o zadavateli 
Sdružení zadavatelů veřejné zakázky „Centrální objekty 2. etapa“ 
 
Zadavatel č. 1:  Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
Sídlo:        J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště 
Právní forma: 121 – akciová společnost 
Zastoupená: MUDr. Petrem Sládkem – předsedou představenstva  
IČ:   276 60 915  
Na základě pověření ze Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů vystupuje vůči třetím osobám 
 
a 
 
Zadavatel č. 2:  Zlínský kraj 
Sídlo:        Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 
Zastoupená: MVDr. Stanislavem Mišákem – hejtmanem kraje 
IČ:  70891320 
 
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce 
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení 
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní 
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stavebních prací je v obchodních podmínkách 
zohledněno popisem kontrolní činnosti zadavatele a 
případné vícepráce jsou eliminovány nezbytným 
souhlasem objednatele a souladem se zákonem o 
veřejných zakázkách (tomu podléhá případná změna 
smlouvy) 

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a 
zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky. 

Naplnění potřeb zadavatele, tj. modernizace 
zdravotnického zařízení nemá variantní řešen a bez 
navržených opatření není možné. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná 
zakázka plnění plánovaného cíle. 

Pouze splněním zadávané veřejné zakázky je možné 
splnit stanovený cíl. 

Zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost 
veřejné zakázky. 
 
 
 
 
 

 

ODŮVODNĚNÍ PŘIMĚŘENOSTI POŽADAVKŮ NA TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRO PLNĚNÍ 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE PODLE § 3 ODST. 3 VYHLÁŠKY 

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné 
zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na předložení seznamu 
stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude 
vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je 
v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky.) 

Zájmem zadavatele je provedení stavebních prací 
dodavatelem, který má již alespoň minimální zkušenosti 
s prováděním obdobných stavebních prací. Z tohoto 
důvodu je minimální úroveň pro splnění kvalifikačního 
předpokladu je stanovena na: 

Nejméně 4 zakázky na novostavbu nebo rekonstrukci 
objektů pozemního stavitelství sloužící pro zdravotní nebo 
sociální péči, kde hodnota každé stavby činila nejméně 
110.000.000,- Kč bez DPH u každé z nich, přičemž: 

- nejméně 2 z těchto zakázek byly realizovány v 
areálu sloužícího pro zdravotní nebo sociální 
péči, a jehož provoz nebyl přerušen,  

- nejméně u 2 z těchto zakázek byla i realizace 
uzavřeného napojení (např. přístavba, spojovací 
krček apod.) ke stávajícímu objektu, bez 
přerušení provozu stávajícího objektu 

Nejméně 1 zakázka, jejíž součástí byla realizace rozvodů 
potrubní pošty, a kde hodnota prací spojených s dodávkou 
a instalací rozvodů potrubní pošty činila nejméně 
3.000.000,- Kč bez DPH 

Nejméně 1 zakázka, jejíž součástí byla realizace rozvodů 
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medicinálních plynů, a kde hodnota prací spojených s 
dodávkou a instalací rozvodů medicinálních plynů činila 
nejméně 3.500.000,- Kč bez DPH 

Nejméně 1 zakázka, jejíž součástí bylo založení stavby 
budovy/budov na velkoprůměrových pilotech vrtaných do 
hloubky min. 12m 

Nejméně 1 zakázka, jejíž součástí byla spodní stavba 
realizována technologií vodostavebního betonu (tj. 
vodonepropustná konstrukce – „bílá vana“)  

Nejméně 1 zakázka, jejíž součástí byla horní stavba 
realizována jako železobetonová monolitická konstrukce 

Nejméně 1 zakázka, jejíž součástí byla realizace 
zavěšeného, zatepleného, odvětrávaného fasádního 
pláště v systému tzv. neviditelného uchycení o min. ploše 
900m2 

Finanční hodnota požadovaných referenčních stavebních 
prací nepřesahuje v souhrnu dvojnásobek předpokládané 
hodnoty celé veřejné zakázky. Takovýto požadavek 
nemůže mít diskriminační charakter, protože umožňuje 
účast v zadávacím řízení širokému okruhu dodavatelů, ale 
zároveň se však prokáže dostatečná zkušenost 
dodavatele. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na předložení seznamu 
techniků nebo technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, 
pokud požaduje předložení seznamu více tří než techniků 
nebo technických útvarů.) 

Není požadováno více než tří techniků nebo technických 
útvarů. Zadavatel požaduje provedení stavebních prací na 
maximální úrovni, proto je požadavek zadavatele na 
Technika zajišťujícího kontrolu jakosti a Bezpečnostního 
technika. Takový požadavek je zcela legitimní a má zajistit 
zadavateli alespoň přiměřenou jistotu, že stavební práce 
budou prováděny ve vysokém standardu a jakosti a při 
dodržení standardů bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na předložení 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení a osob odpovědných za vedení realizace 
stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud 
osvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět let.) 

Není požadována odborná kvalifikace delší než pět let. 
Zadavatel požaduje provedení stavebních prací na 
maximální úrovni, a proto požaduje provádění stavebních 
prací pod dohledem zkušených vedoucích zaměstnanců, 
resp. osob odpovědných za vedení realizace stavebních 
prací, proto zadavatel požaduje předložení pro osoby 
Hlavního stavbyvedoucího, Stavbyvedoucího, Specialistu 
VZT a Specialistu elektro. Požadavky zadavatele na tyto 
osoby jsou dle názoru zadavatele přiměřené a mají 
prokázat odbornost a zkušenost těchto pracovníků. 
Takový požadavek je opět zcela legitimní a má zajistit 
zadavateli alespoň jistotu, že stavební práce budou 
prováděny pod dohledem zkušených a odborně zdatných 
pracovníků zhotovitele.  
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Odůvodnění požadavků na předložení přehledu průměrného 
ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a 
počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení. 

Není požadováno. 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na předložení přehledu 
nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, 
které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky 
k dispozici. 

Není požadováno. 

 

ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH A DÍLČÍCH HODNOTÍCÍCH 
KRITÉRIÍ PODLE § 6 VYHLÁŠKY 

Hodnotící kritérium Odůvodnění 
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Zadavatel má zájem na výběru dodavatele, který při 

dodržení kvality dané technickými podmínkami, dokáže dílo 
realizovat za co nejnižší cenu. Jakékoliv jiné kritérium 
hodnocení může dle zkušeností zadavatele zkreslit 
ekonomickou výhodnost nabídek.  

 

ODŮVODNĚNÍ PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
PODLE § 7 VYHLÁŠKY 

Hodnota Odůvodnění 

251.000.000,- Kč bez DPH Předpokládaná hodnota je převzata z kontrolního rozpočtu 
vypracovaného projektantem, ve kterém byla zohledněna 
situace na trhu a ceny obvyklé v místě plnění veřejné zakázky 

 

ODŮVODNĚNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK NA STAVEBNÍ PRÁCE 

Ustanovení obchodních podmínek Odůvodnění vymezení  
Předmět díla Definice předmětu díla je v obchodních podmínkách řešena obecně 

(konkrétní údaje a popis musí obsahovat smlouva) s tím, že popisuje i 
obvyklé činnosti, které musí vykonat zhotovitel pro řádné provedení díla. 
Tyto činnosti nejsou součástí soupisu stavebních prací ani obvykle 
nebývají obsahem vedlejších či ostatních nákladů a zhotovitel je realizuje 
v rámci režijních nákladů. Popsány jsou z důvodů odstranění případných 
sporů, zda zhotovitel měl či neměl tyto činnosti vykonat. Současně jsou 
stanoveny i zásady pro vyhotovení dokumentace skutečného provedení. 
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Cena za dílo a podmínky její změny Vymezení obsahu ceny a stanovení podmínek pro její možnou změnu je 
v zájmu právní jistoty obou smluvních stran o tom, co je a co není 
obsaženo ve sjednané ceně. Ustanovení tohoto článku obchodních 
podmínek vymezuje doklady rozhodné pro sjednanou cenu a popisuje 
postupy smluvních stran v případě výskytu dodatečných stavebních prací 
nebo Víceprací a popisuje princip, jak by měla být změna sjednané ceny 
provedena.  Toto ustanovení ochraňuje objednatele před neoprávněnými 
požadavky na zvýšení sjednané ceny. 

Platební podmínky Zhotovitel vystavuje faktury 1x měsíčně až do výše 90% z celkové 
sjednané ceny. Konečnou fakturu (na zbývající část ceny díla) vystaví 
zhotovitel po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, 
což je motivačním prvkem pro zhotovitele, aby dílo bylo řádně a včas 
dokončeno s minimalizací vad a nedodělků. Lhůty splatnosti jsou 
vymezeny v délce 30 dnů. Tato lhůta je přitom dostatečně krátká na to, 
aby zhotoviteli nepůsobila ekonomické potíže.  

Smluvní pokuty  Za prodlení s dokončením díla je obchodními podmínkami vymezena 
smluvní pokuta ve výši 0,2% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení. Tato pokuta má motivační účinek a 
odpovídá zásadám poctivého obchodního styku. Ani v případě nezvykle 
dlouhého prodlení zhotovitele nemá výše smluvní pokuty likvidační 
charakter. Za nenastoupení na odstranění vad a nedodělků ve 
sjednaných termínech je obchodními podmínkami definována smluvní 
pokuta 10.000,- Kč za vadu či nedodělek a den prodlení a současně je 
definována smluvní pokuta 5.000,- Kč/vada/den prodlení. Takovýto 
soubor smluvních pokut je vůči zhotoviteli velmi mírný, ale podle 
zadavatele jej přiměřeně motivuje k nástupu na odstraňování zjištěných 
vad či nedodělků a současně k jejich včasnému odstranění. Podle 
zkušeností zadavatele je ochota zhotovitelů odstraňovat vady předaného 
díla malá a je nezbytné ji zajistit smluvní pokutou. 
Obdobně u reklamovaných vad jsou zhotovitelé liknaví v jejich 
odstraňování, proto je zvolena obdobná konstrukce smluvních pokut, a to 
jak za nenastoupení, tak za případné neodstranění reklamované vady, a 
to ve výši 5.000, resp. 10.000,- Kč/vada/den. Takováto výše je zcela 
v intencích poctivého obchodního styku. Pro případ, že by reklamovaná 
vada hrozila možností větších škod, tedy byla by to havárie, pak je 
obchodními podmínkami stanovena smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za 
každou reklamovanou vad a každou i započatou hodinu prodlení. Havárie 
ohrožuje samotný chod nemocnice. Proto je smluvní pokuta sjednána v 
takovéto výši.   
Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště je vymezena ve výši 20.000,- 
Kč/den, což je odpovídající hodnota pro případy, kdy zadavateli ztěžuje 
užívání dokončené stavby vlivem exitujícího staveniště. Smyslem této 
pokuty je nutit zhotovitele k urychlenému vyklizení. 
Za porušení jakékoli jiné povinnosti dané smlouvou a nesjednání včasné 
nápravy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Tato smluvní 
pokuta má motivující charakter, aby byly dodržovány veškeré povinnosti 
Zhotovitele, a je nezbytná vzhledem k důležitosti stavby a jejího 
následného provozu. 
Pro případ, kdy by byl objednatel v prodlení s úhradou je stanoven úrok 
z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Tento úrok 
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z prodlení alespoň částečně zhodnocuje prostředky zhotovitele v případě 
dluhu objednatele. 
Současně je obchodními podmínkami vymezen i způsob úhrady sankcí a 
jejich splatnost.  

Staveniště Cílem tohoto ustanovení je nastavit pravila pro předání a převzetí 
staveniště a současně určit, jaké jsou povinnosti obou smluvních stran 
v souvislosti s užíváním staveniště.  V minulosti bylo obvyklé, že 
staveniště sloužilo zhotoviteli i k jiným účelům a nebylo používáno 
v souladu s účelem, ke kterému bylo zřízeno, a z tohoto důvodu 
obchodní podmínky vymezují podmínky pro užívání. Žádná z těchto 
podmínek není neobvyklá a spíše představují jen písemné upozornění 
zhotovitele, na co vše si dát v souvislosti se staveništěm pozor. Bez 
zařazení tohoto bodu do obchodních podmínek by vznikaly nebo mohly 
vznikat zbytečné kolizní situace.  Stávající inženýrské sítě na staveništi 
definuje Objednatel a odpovědnost za jejich ochranu při provádění 
stavebních prací náleží Zhotoviteli.  

Stavební deník  Povinnosti definované pro vedení stavebního deníku odpovídají 
obsahovým náležitostem podle přílohy č. 5 vyhlášky č.499/2006 Sb. 

Kontrolní dny  Kontrola stavby v jejím průběhu tvoří významnou povinnost objednatele. 
Obchodními podmínkami je vymezen pojem kontrolních dnů a je popsán 
a jejich četnost a základní principy jejich konání.  Bez tohoto ustanovení 
by byla průběžná a pravidelná kontrola provádění stavby komplikovaná.  

Technický dozor objednatele Obchodní podmínky stanoví rozsah oprávnění technického dozoru vůči 
zhotoviteli a současně vymezují zákonnou podmínku zákazu provádění 
technického dozoru Zhotovitelem nebo osobou s ním propojenou. 
Protože takovéto zákonné omezení by bylo možné obejít prostřednictvím 
subdodavatelů, je tato podmínka rozšířena i na osoby subdodavatelů. 
Tím je vytvořen předpoklad pro to, že v průběhu stavby bude technický 
dozor nepodjatý a objektivní vůči Zhotoviteli a subdodavatelům  

Provádění díla a bezpečnost práce  Tato ustanovení obchodních podmínek chrání objednatele před 
případnými nesprávným nebo normám neodpovídajícím prováděním. 
Stanoví zákaz použití nevhodných materiálů, stanoví základní zásady 
bezpečnosti provádění, podmínky kontroly prací, které budou dalším 
postupem zakryty a současně stanoví, jak postupovat, vyskytnou-li se na 
stavbě archeologické nálezy.  Tyto podmínky jsou zcela standardní a 
žádnému zhotoviteli by při řádném provádění neměly působit potíže ani 
jej diskriminovat. Jde o běžné a obvyklé podmínky, které se u stavebních 
prací uplatňují. 

Subdodavatelé  Současná praxe přináší mnoho problémů se subdodavatelským plněním 
veřejných zakázek. Z tohoto důvodu obchodní podmínky vymezují 
nezbytnou vazbu mezi subdodavateli z nabídky dodavatele a dalšími 
subdodavateli. Souhlas objednatele s využitím subdodavatelů je logickou 
podmínkou pro omezení negativních praktik. Současně ustanovení řeší i 
otázku změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení a stanoví, že taková změna možná je, ale jen pokud 
bude novým subdodavatelem prokázána shodná kvalifikace. Tato 
podmínka naplňuje povinnost zadavatele uloženou mu právním 
předpisem a je vyřešena zcela logicky a nediskriminačně. Současně je 
v tomto ustanovení připomenuta zákonná povinnost zhotovitele veřejné 
zakázky, předložit objednateli po splnění veřejné zakázky seznam 
subdodavatelů ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách.  
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Kontroly, zkoušky, revize Obchodní podmínky vymezují zásady vyzkoušení zhotovitelem dodaných 
strojů a zařízení, a to jak jednotlivě (individuální vyzkoušení) tak společně 
(komplexní vyzkoušení), popřípadě definují zásady zkušebního provozu.  
Přitom zhotovitelům neukládají žádné nestandardní povinnosti, naopak 
ve zkušebním provozu vyžadují pouze účast zhotovitele, když veškeré 
náklady zkušebního provozu nese objednatel.  Podmínky zkoušek jsou 
nezbytné pro budoucí jednoznačné vymezení, jak mají probíhat a kdy 
jsou úspěšně dokončeny. 

Předání a převzetí díla  Pro zamezení budoucího sporu definují obchodní podmínky zásady a 
lhůta, za kterých má proběhnout předání a převzetí díla a co vše je třeba 
učinit či zajisti, aby mohlo být dílo považováno za předané. Současně 
obchodní podmínky stanoví zásady, pokud by objednatel odmítal dílo 
převzít. Současně je definováno, právo Objednatele převzít dílo i vadami 
a nedělky a je nastaven princip a lhůta jejich následného odstranění. 

Záruka za jakost díla Záruční doba pro je pro stavební práce stanovena obchodními 
podmínkami na 60 měsíců, což je doba plně odpovídající charakteru 
předmětu veřejné zakázky. Touto obchodní podmínkou je současně 
vymezen důraz na kvalitu dodávek stavebních materiálů a konstrukcí.  
Délka požadované záruční doby je obvyklá a běžně zhotoviteli staveb 
poskytovaná a zabezpečuje zadavateli dostatečně dlouhou dobu na 
zjištění případného nekvalitního plnění. Současně je obchodními 
podmínkami popsán princip reklamace a povinnosti obou smluvních stran 
při výskytu reklamované vady.  Rozsah případné reklamované vady určit 
nelze, proto obchodní podmínky obsahují dostatečně dlouhou základní 
dobu pro nástup na odstranění a na vlastní odstranění pro případ, že by 
při reklamaci nedošlo k dohodě o odpovídajících termínech. Bez těchto 
obchodních podmínek by neměl objednatel jistotu, že zhotovitel na 
opravu vady vůbec nastoupí. 

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle Vlastníkem díla je od počátku objednatel, což je logická a u veřejných 
zakázek nezbytná podmínka. Nebezpečí škody na díle je přisouzeno 
zhotoviteli až do doby předání a převzetí dokončeného díla, protože 
objednatel nemá na případnou škodu na díle žádný vliv. Ustanovení 
odpovídají obecným právním předpisům. 

Zajištění závazků zhotovitele V současné době dochází k situacím, kdy zhotovitelé, mnohdy ne vlastní 
vinou, nejsou schopni dostát svým smluvním závazkům. Bez řádného 
zajištění je pak provedení veřejné zakázky či uplatnění záručních 
podmínek velmi obtížné a dochází k ohrožení účelnosti vynaložených 
finančních prostředků z veřejných zdrojů. Obchodní podmínky popisují 
možnosti objednatele požadovat způsob zajištění, když stanoví pouze 
obecné podmínky poskytnutí a vrácení bankovní záruky, jejíž výši 
ponechávají na smlouvě. Smlouva (jejíž vzor je rovněž součástí zadávací 
dokumentace) stanoví povinnost zhotovitele předložit bankovní záruku za 
provedení díla ve výši 3% ze sjednané ceny a bankovní záruku za 
splnění záručních podmínek ve výši 5% ze sjednané ceny. Tyto výše 
zajištění jsou objednatele dostatečné a přitom nejsou pro zhotovitele 
diskriminující a náklady s tím spojené nejsou nepřiměřeně vysoké. 

Pojištění zhotovitele Obchodními podmínkami je požadována od zhotovitele pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám včetně škod na zdraví 
a majetku. Hodnota pojistného plnění je ke konkrétní veřejné zakázce 
stanovena smlouvou. Mimo pojištění zhotovitele je vyžadováno i pojištění 
zhotovované stavby (stavebně montážní pojištění), které kryje případné 
škody na díle v průběhu jeho zhotovování a je způsobeno neočekávanou 
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událostí.  Obchodní podmínky dále stanoví, aby obdobná pojištění měli i 
subdodavatelé pro případy, kdy by škoda na díle nebo jeho poškození 
vzniklo v důsledku činnosti subdodavatele. V zájmu právní jistoty je 
vyžadováno i pojištění zaměstnanců zhotovitele.  Tyto požadavky jsou 
naprosto standardní a chrání vynaložené veřejné prostředky. 

Řešení sporů  Pro případy neshody mezi smluvními stranami popisují obchodní 
podmínky možnosti rozhodování sporů prostřednictvím rozhodce a 
v případě neshody na osobě rozhodce nebo rozhodčího soudu je 
stanovena místní příslušnost soudu podle sídla Objednatele a dále je 
zvoleno české právo jako podklad pro rozhodování sporů. 

Odstoupení od smlouvy Zadavatel je v situaci, že není schopen bez využití dotace dílo sám 
zafinancovat. Obchodní podmínky řeší odstoupení od smlouvy 
v návaznosti na způsob financování stavby.  

 
 

     
        

 

 


