

DODATEČNÉ INFORMACE 2 (K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI)

Název veřejné zakázky:

**Dodávka přijímačů hromadného dálkového ovládání
tarifů a zátěže**

Evidenční číslo veřejné zakázky:

512461

Identifikační údaje o zadavateli

Název:

E.ON Distribuce, a.s.

Sídlo:

F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice

IČ:

28085400

Veřejná zakázka podle předmětu:

Dodávky

Forma zadávacího řízení:

Jednací řízení s uveřejněním

Limit veřejné zakázky:

Nadlimitní

Na základě žádosti dodavatele o veřejnou zakázku ze dne 4. 10. 2016 a z vlastního podnětu poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Po prostudování návrhu rámcové smlouvy se na Vás obracíme s následující žádostí. V příloze zasílám připomínky k návrhu rámcové smlouvy a prosím o jejich zapracování do zmiňované smlouvy.

článek II. Bod 3 návrhu smlouvy:

Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 6 týdnů

Požadujeme změnu na: do 8 týdnů – z důvodů zajištění materiálu. Pro některé komponenty jsou od dodavatelů delší dodací lhůty a nelze zajistit jinde.

článek III. Bod 2 návrhu smlouvy:

...ani prodávající nemají právo požadovat zvýšení ceny z

Požadujeme změnu na: ...ani prodávající nemají právo požadovat snížení, nebo zvýšení ceny z

článek IV. Bod 1 návrhu smlouvy:

A to nejméně 6 týdnů

Požadujeme změnu na: A to nejméně 8 týdnů

– z důvodů zajištění materiálu. Pro některé komponenty jsou od dodavatelů delší dodací lhůty a nelze zajistit jinde.

článek IV. Bod 7 návrhu smlouvy:

.....

Požadujeme změnu na: A to nejméně 8 týdnů

– z důvodů zajištění materiálu. Pro některé komponenty jsou od dodavatelů delší dodací lhůty a nelze zajistit jinde.

K danému bodu upozorňujeme na problém v zajištění, naskladnění a držení pojistné zásoby. Důvod povely nahrané do přijímačů HDO. I naše firma se řídí pokyny a směrnicemi pro obdržení certifikátů ISO. Pro EON dodáváme přijímače naprogramované na konkrétní povely, jsou definováni konkrétní zákazníci (výchoď; západ). Naše pravidla neumožňují mít skladem přijímače HDO, které nebudou mít nahraný povel. Bud' by bylo nutné definovat povely – programy k pojistné zásobě – což nevíme, zda je reálné s ohledem na potřebu a čerpání ze strany EONU – je potřeba komunikovat o tomto s pracovníky EON. Jako vhodnější alternativu bychom viděli řešit tuto situaci

1) výhledem v kusech na jednotlivé měsíce s rozdělením na 1P 3P + zákazníky, poté bychom upřesňovali povely - programy

2) zakomponovat do smlouvy, že budeme držet uvedenou (cca 1/48) měsíční pojistnou zásobu v materiálu. A na základě dílčí měsíční objednávky vyrobíme.

článek V. Bod 7 návrhu smlouvy:

..... nejpozději však do 10 pracovních dnů....

Požadujeme změnu na: nejpozději však do 25 pracovních dnů....

Z toho samého důvodu viz. strana 7-8). I reklamované přijímače musí být nahrány správným povelům. Nelze vzít ze skladu nové přijímače z pojistné zásoby určené pro prodej (jsou definovány výrobní čísla a povel) - a použít pro reklamaci. Na případnou opravu je potřebný nějaký čas.

článek V. Bod 10 návrhu smlouvy:

..... nejpozději však do 10 pracovních dnů....

Požadujeme změnu na: nejpozději však do 25 pracovních dnů....

článek VI. Bod 7 návrhu smlouvy:

Prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997

Požadujeme změnu na: Prohlášení o shodě dle zákona č. 90/2016Sb

Z důvodu platnosti nového zákona

článek VII. Bod 5 návrhu smlouvy:

Výpovědní doba v tomto případě činí 3 měsíce

Požadujeme změnu na: Výpovědní doba v tomto případě činí 6 měsíců

Strana 13) článek VIII. Bod 4 návrhu smlouvy:

...která může kupujícímu vzniknout (např. penalizace kupujícího)

Požadujeme změnu na:která může kupujícímu vzniknout (např. penalizace kupujícího) **pouze v případě, že chybu zavinil prodávající.**

Strana 14 -15) článek IX. Bod 13 návrhu smlouvy:

DOTAZ: jak bude zachováno obchodní tajemství firmy ZPA Smart Energy, (např. ceny atd.).

Strana 15) přílohy

Doporučujeme řešit strukturu pojistné zásoby zvláštní přílohou – (např. viz. návrh) pokud se nedohodneme jinak viz. **Strana 7-8) článek IV. Bod 7 návrhu smlouvy**

ODPOVĚĎ 1

článek II. Bod 3 návrhu smlouvy:

Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 6 týdnů

Požadujeme změnu na: do 8 týdnů – z důvodů zajištění materiálu. Pro některé komponenty jsou od dodavatelů delší dodací lhůty a nelze zajistit jinde.

Zadavatel rozhodl o změně dodací lhůty uvedené v čl. II odst. 3 návrhu rámcové smlouvy – dodací lhůta v tomto článku smlouvy nově zní „nejpozději do 8 týdnů od uzavření dílčí kupní smlouvy“.

článek III. Bod 2 návrhu smlouvy:

...ani prodávající nemají právo požadovat zvýšení ceny z

Požadujeme změnu na: ...ani prodávající nemají právo požadovat **snížení, nebo** zvýšení ceny z

Zadavatel trvá na původním znění čl. III odst. 2 návrhu rámcové smlouvy.

článek IV. Bod 1 návrhu smlouvy:

A to nejméně 6 týdnů

Požadujeme změnu na: A to nejméně 8 týdnů

– z důvodů zajištění materiálu. Pro některé komponenty jsou od dodavatelů delší dodací lhůty a nelze zajistit jinde.

V čl. IV odst. 1 návrhu smlouvy není žádná lhůta 6 týdnů uvedena. Dotaz uchazeče zde není srozumitelný.

Zadavatel trvá na původním znění čl. IV odst. 1 návrhu rámcové smlouvy.

článek IV. Bod 7 návrhu smlouvy:

.....

Požadujeme změnu na: A to nejméně 8 týdnů

– z důvodů zajištění materiálu. Pro některé komponenty jsou od dodavatelů delší dodací lhůty a nelze zajistit jinde.

K danému bodu upozorňujeme na problém v zajištění, naskladnění a držení pojistné zásoby. Důvod povely nahrané do přijímačů HDO. I naše firma se řídí pokyny a směrnicemi pro obdržení certifikátů ISO. Pro EON dodáváme přijímače naprogramované na konkrétní povely, jsou definováni konkrétní zákazníci (východ; západ). Naše pravidla neumožňují mít skladem přijímače HDO, které nebudou mít nahraný povel. Buď by bylo nutné definovat povely – programy k pojistné zásobě – což nevíme, zda je reálné s ohledem na potřebu a čerpání ze strany EONu – je potřeba komunikovat o tomto s pracovníky EON. Jako vhodnější alternativu bychom viděli řešit tuto situaci

1) výhledem v kusech na jednotlivé měsíce s rozdělením na 1P 3P + zákazníky, poté bychom upřesňovali povely - programy

2) zakomponovat do smlouvy, že budeme držet uvedenou (cca 1/48) měsíční pojistnou zásobu v materiálu. A na základě dílčí měsíční objednávky vyrobíme.

Zadavatel rozhodl o změně lhůty uvedené v čl. IV odst. 7 návrhu rámcové smlouvy - tento článek smlouvy nově zní „Prodávající je povinen vytvořit nejpozději do 8mi týdnů od uzavření této smlouvy skladovou zásobu zboží dodávaného dle této smlouvy...“. Dále zadavatel upřesňuje informace týkající se požadavku skladové zásoby přijímačů HDO a to tak, že poskytuje uchazeči novou verzi Přílohy č. 1 návrhu rámcové smlouvy, kde jsou podrobně uvedeny požadavky dodavatele na předmět plnění a související skladové zásoby.

článek V. Bod 7 návrhu smlouvy:

..... nejpozději však do 10 pracovních dnů....

Požadujeme změnu na: nejpozději však do 25 pracovních dnů....

Z toho samého důvodu viz. strana 7-8). I reklamované přijímače musí být nahrány správným povel. Nelze vzít ze skladu nové přijímače z pojistné zásoby určené pro prodej (jsou definovány výrobní čísla a povely) - a použít pro reklamaci. Na případnou opravu je potřebný nějaký čas.

Zadavatel rozhodl o změně čl. V odst. 7 návrhu rámcové smlouvy, který nově zní následovně:

„Prodávající musí provést odstranění vad zboží způsobem dle odst. 6. písm. a tohoto článku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 25 pracovních dnů od jejich oznámení kupujícím, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto něco jiného, přičemž taková dohoda nesmí znamenat podstatnou změnu podmínek této smlouvy ve smyslu § 92 odst. 5 ZVZ. Prodávající musí provést odstranění vad zboží způsobem dle odst. 6. písm. b tohoto článku bez zbytečného odkladu, nejpozději však 25 pracovních dnů od jejich oznámení kupujícím, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto něco jiného, přičemž taková dohoda nesmí znamenat podstatnou změnu podmínek této smlouvy ve smyslu § 92 odst. 5 ZVZ. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozích vět, zaplatí prodávající kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,5 % z hodnoty bezvadného zboží, a to za každý den prodlení. Vedle smluvní pokuty má kupující právo na náhradu škody v plné výši, čímž smluvní strany vylučují použití § 2050 NOZ.“

článek V. Bod 10 návrhu smlouvy:

..... nejpozději však do 10 pracovních dnů....

Požadujeme změnu na: nejpozději však do 25 pracovních dnů....

Zadavatel rozhodl o změně textu v čl. V odst. 10 návrhu rámcové smlouvy, který nově zní následovně:

„Náhradní zboží je povinen prodávající dodat do 25 kalendářních dnů ode dne, kdy zjistil, že se jedná o neopravitelnou vadu, nebo ode dne, kdy jej k tomu kupující vyzval, přičemž rozhodný je případně dřívější z obou uvedených dnů.“

článek VI. Bod 7 návrhu smlouvy:

Prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997

Požadujeme změnu na: Prohlášení o shodě dle zákona č. 90/2016 Sb.

Z důvodu platnosti nového zákona

Zadavatel rozhodl o změně článku VI. odst. 7 návrhu rámcové smlouvy, kde se spolu s odkazem na zákon č. 22/1997 Sb. také nově uvádí odkaz na zákon č. 90/2016 Sb.

článek VII. Bod 5 návrhu smlouvy:

Výpovědní doba v tomto případě činí 3 měsíce

Požadujeme změnu na: Výpovědní doba v tomto případě činí 6 měsíců

Zadavatel trvá na původním znění čl. VII. odst. 5 návrhu rámcové smlouvy.

Strana 13) článek VIII. Bod 4 návrhu smlouvy:

...která může kupujícímu vzniknout (např. penalizace kupujícího)

Požadujeme změnu na:která může kupujícímu vzniknout (např. penalizace kupujícího) **pouze v případě, že chybu zavinil prodávající.**

Zadavatel trvá na původním znění čl. VIII. odst. 4 návrhu rámcové smlouvy.

Strana 14 -15) článek IX. Bod 13 návrhu smlouvy:

DOTAZ: jak bude zachováno obchodní tajemství firmy ZPA Smart Energy, (např. ceny atd.).

Zadavatel ruší původní text čl. IX. odst. 13 smlouvy, když tento odstavec je nahrazen původním odst. 14 tohoto článku. Ve vztahu k zachování obchodního tajemství dodává, že bude standardně postupovat v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy, např. se zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Strana 15) přílohy

Doporučujeme řešit strukturu pojistné zásoby zvláštní přílohou – (např. viz. návrh) pokud se nedohodneme jinak viz. **Strana 7-8) článek IV. Bod 7 návrhu smlouvy**

Zadavatel upřesňuje informace týkající se požadavku na skladové zásoby přijímačů HDO a to tak, že poskytuje uchazečům novou verzi Přílohy č. 1 rámcové smlouvy, kde jsou podrobně uvedeny požadavky dodavatele na předmět plnění a související skladové zásoby.

INFORMACE 1

V důsledku žádosti uchazeče o dodatečné informace rozhodl zadavatel o změně obchodních podmínek jako části zadávací dokumentace veřejné zakázky. V příloze těchto dodatečných informací předává zadavatel uchazeči pro jeho další postup v řízení platnou revizi návrhu rámcové smlouvy, včetně všech jejích příloh (soubor Svazek 3 - Návrh rámcové smlouvy - revize1.zip).

INFORMACE 2

Zadavatel dále z vlastního podnětu rozhodl o změně e-mailové adresy pro zaslání faktur uvedené v čl. III. odst. 7 návrhu smlouvy. Nová e-mailová adresa zní: faktury-eon.distribuce@eon.cz.

INFORMACE 3

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze dotazů a odpovědí zadavatele, kterými se mění zadávací podmínky, se prodlužuje lhůta pro podání nabídek a upravuje se Výzva k podání nabídky zájemcům, kteří prokázali kvalifikaci, a to následovně:

Původní znění níže uvedených bodů se ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním uvedeným níže.

nově bod **5.1. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Lhůta pro podání nabídek končí dne **24. 10. 2016 ve 13:00 hod.**

nově bod **6.1. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **24. 10. 2016 ve 13:01 hod.** v sídle společnosti RTS, a.s., zasedací místnost ve 3.NP, Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti RTS, a.s. a zástupci dodavatele (max. 3 osoby za jednoho dodavatele).

Přílohy:

Svazek 3 - Návrh rámcové smlouvy - revize1.zip