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vYTISK: 4

Smiouva o provedeni stavby
»Okruh 1¢

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smiouvy zhotovitele: 41/ZEPS/2016

Krajskd sprdva silnic Libereckého kraje, pifspévkovi

uzaviend v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
pravnich predpisl, a vyhlaskou €. 231/2012 Sb., kterou se stanovi obchodni podminky pro vefejné
zakdzky na stavebni prace, ve znéni pozdéjiich pravnich predpisl, mezi témito smluvnimi stranami:

PostSignum Qualified CA 2

2388
serialNumber=1e 32 90

CN=Ing. Eva Ursiny, O:
ISSUER CN:

OU:

Krajska sprava silnic Libereckého kraje, pfispévkova organizace

se sidlem: Ceské mladeze 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenéni adresa: Ceskoslovenské armady 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
IC: 70946078

DIC: CZ 70946078

zastoupena: Ing. Janem RuZickou, feditelem

(ddle jen ,objednatel”)

ZEPS s.r.o.

se sidlem: Lindava 84, 471 58 Cvikov

IC: 28688651

DIC: 228688651

zapsana: KS Usti nad Labem, oddil C, vioZka 26966

osoba opravnéna podepsat smlouvu: Marek Riha, jednatel spoleénosti
bankovni spojeni: KB, a.s., €S a.s.

tislo uctu: 43 — 884 555 0297/0100, 994 365 339/0800

(dale jen ,zhotovitel”)

takto:

Uvadni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, Ze identifikagni Udaje specifikujici smluvni strany jsou v souladu s pravni
skutecnosti vdob& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych udaji
pisemné ozndmi druhé smluvni strané bez zbytedného odkladu. Pfi zméné identifikaénich Odajl
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smluvnich stran vEetné zmény GCtu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek, jediné Ze o to poZdda
jedna ze smluvnich stran.

Tato smlouva je uzavfena na zakladé vysledku zaddvaciho fizeni k ¢ésti 1 vefejné zakdzky s ndzvem
» Udriba mostli 2016“ (déle jen ,vefejnd zakdzka”), ve kterém byla nabidka zhotovitele vybrana
jako nejvhodnéjsi.

Zhotovitel prohlasuje:

fe se detailné seznamil se viemi podklady kvefejné zakdzce, srozsahem a povahou
predmétu plnéni této smlouvy,

Ze mu jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné pro realizaci
pfedmétu plnéni této smlouvy,

Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, aby pfedmét plnéni této smlouvy
proved| za dohodnutou cenu a v dohodnutém terminu.

Pro ucely této smlouvy se definuji tyto pojmy takto:

objednatelem se rozumi zadavatel po uzavien/ této smlouvy;
zhotovitelem se rozumi dodavatel po uzavfeni této smlouvy;
podzhotovitelem se rozumi subdodavatel po uzavfeni této smlouvy;

prislusnou dokumentaci se rozumi dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym
pravnim pfedpisem (vyhldskami . 499/2006 Sb., €. 230/2012 Sb. a €. 231/2012 Sh.);

poloikovym rozpoétem se rozumi zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluZeb, v némi jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci,
dodavek a sluZeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoistvi;

preddnim a prevzetim stavenisté se rozumi akt, jehoZ predmétem je sezndmeni zhotovitele
se staveniitém a nésledné pfedani staveniité zhotoviteli. O pfedani a pfevzeti staveniité
bude sepsan protokol;

zahajenim stavebnich praci se rozumi faktické zahajeni provadéni dila dle této smlouvy poté,
co doslo k Fadnému predani a prevzeti stavenists;

dokonéenim stavebnich praci se rozumi dokoncenl dila, které je zpUsobilé slouZit objednateli
k uéelu vyplyvajlcimu z této smlouvy, zejména z podklad( specifikujicich stavbu, popf.
k ucelu, ktery je pro uZivani stavby obvykly;

predanim a pfevzetim stavby se rozumi akt, pfi kterém zhotovitel sezndmi objednatele
sdilem a jehoZ vysledkem je pfijeti stavby objednatelem, pokud se prokdie, ie je fadné
provedena nebo ma vady, které dle nazoru objednatele nebrani uZivani stavby, nebo
nepfijeti stavby objednatelem, pokud se prokdZe, ze stavba neni dokondéena; pro vylouceni
pochybnosti smluvni strany uvadi, Ze pfevzit dilo s vadami, které nebrani uZivani stavby, je
pouze pravem, nikoli povinnosti objednatele;

zaruéni doba zacne béiet dnem podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti stavby, ve kterém je
uvedeno, Ze objednatel stavbu pfejima.

Clanek I.
Piredmét smlouvy
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Zhotovitel se zavazuje provést na sviij ndklad a nebezpedi pro objednatele niZe specifikované dilo
a objednatel se zavazuje niie specifikované stavebni dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli niZe
sjednanaou cenu za dilo.

Clanek Il.
Specifikace dila
Zhotovitel je povinen provést stavebni prace, jejichi specifikace a rozsah jsou dany niZe
uvedenymi podklady a které jsou uvedené v piiloze této smlouvy v Rekapitutaci stavby pod
prisluinou Easti {dale také jako ,stavebni prace” nebo ,stavba“).

Zhotovitel je dale povinen dodat veskeré doklady uvedené v Rekapitulaci stavby pod pfislusnou
Casti a veSkeré doklady, které objednatel potfebuje k uZivani stavby, nebo které poZaduji pravni
predpisy, ohlaseni stavby nebo jsou nezbytné ke kolaudaci stavby (dale také jako ,doklady”),
jednd se napf. {pokud to je relevantni) o zévérenou zpravu zhotovitele o hodnoceni jakosti
provedenych praci, stavebni denik, fotodokumentaci z pribéhu celé stavby, dokumentaci
skuteéného provedeni stavby vE. elektronické podoby, doklady k vyrobkim a zafizenim, doklady k
revizim, atestim, protokoly o provedeni a vyhodnoceni zkousek dila, garanéni podminky a
prohld3eni o shodé, rozhodnuti o nakladani s odpady, navody pro montéZ, obsiuhu a Gdribu
jednotlivych zafizeni, zaruéni listy, seznam nahradnich dill a prohlaseni o shodé, geodetické
zaméfeni na podkladu katastrilni mapy, geometrické plany potvrzené katastralnim Ofadem v
pfipadé zasahu do cizich pozemk( a provedené dopliujici prizkumy ¢ monitoringy sousednich
objektl a pasporty komunikaci.

Rozsah a specifikace stavby jsou dany témito podklady: Projektovd dokumentace, kterou
zpracovala spoleénost AF-CITYPLAN s.r.0., IC; 47307218, se sidlem Magistril 1275/13, Michle, 140
00 Praha 4 (Ateliér Liberec, Mritikova 399/2a, 460 07 Liberec) pod ¢Cislem zakazky 14-9-168,
nabidka zhotovitele s ocenénym soupisem pracl, dodavek a sluieb svykazem vymér (déle jen
~Soupis praci”}), ktery je piilohou a nedilnou souédsti této smlouvy. Pokud dojde k rozdilim mezi
predanou projektovou dokumentaci a soupisem praci, plati soupis praci.

Clanek fil.
Kontrola provadéni stavby
Zhotovitel se zavazuje umoznit provedeni kontroly provadéni stavby objednateli, popf. daliim
opravnénym osobam, a za tim Uéelem vytvofit potfebné podminky a nezbytnou soucinnost.

Zjisti-li se pfi kontrole, Ze zhotovitel poruuje své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, maie
objednatel poiadovat, aby zhotovitel zajistii okamziitou ndpravu a provadél stavbu Fadnym
zplsobem.

Objednatel zajisti na staveniti vykon technického dozoru investora (dale jen ,TDI"), ktery stanovi
zdsady kontroly zhotovitelem provadénych praci a podrobnosti organizace kontrolnich dnd. TDI u
téZe stavby nesmi provadeét zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovite! je povinen umoinit
vykon TDI a autorského dozoru a poskytnout TDI a autorskému dozoru veskerou potiebnou
soutinnost a déle je povinen Gcastnit se kontrolnich dnl v terminech uréenych TDI. Zhotovitel je
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povinen zajistit na kontrolnim dnu Ucast stavbyvedouciho nebo jeho zdstupce. Z kaidého
kontrolniho dne TDI sepise zapis.

Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele prokazat, Ze ziskal veskera povoleni, registrace nebo
souhlasy, jejich dosaZeni ukladaji v souvislosti s provadénim stavby pfislusné pravni predpisy,
nebo Ze je ziskali jeho zaméstnanci nebo dodavatelé.

Zhotovitel je povinen u viech &asti stavby, které budou daldim postupem zakryty, zajistit
odsouhlaseni a kontrolu TDI. O provedeni kontroly téchto {asti stavby se provede zdznam ve
stavebnim deniku. Teprve po prohlidce Casti stavby a po pisemném odsouhlaseni jejich fadného
provedeni TDI mohou byt zakryty.

Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat objednatele nejméné tfi kalendarni dny pfedem ke
kontrole &asti stavby, kterda ma byt v dalsim postupu zakryta, nebo se jinak stane nepfistupnou.
Porusi-li zhotovitel povinnost vfas vyzvat objednatele k provedeni takové kontroly, zavazuje se
umozZnit ji objednateli na sviij ndklad v dodatecné pfimérené Ihaté, kterou mu k tomu objednatel
stanowvi.

Objednatel je opravnén pozddat zhotovitele o dodateénou kontrolu zakryvanych &asti stavby nebo
¢asti jinak nepfistupnych, i kdyZ jej zhotovitel k takové kontrole podle predchoziho odstavce
tohoto Elanku Ffadné vyzval. V takovém piipadé viak naklady provedené kontroly nese objednatel,
pokud se ukédie, Ze kontrolované £asti stavby nemaji vady. V opaéném pfipadé nese naklady
zhotovitel.

Ctanek IV.
Zkousky stavby

Zhotovitel je povinen provést viechny zkousky sjednané v této smlouvé nebo predepsané
pravnimi pfedpisy a platnymi Ceskymi technickymi normami, byt by nebyly obecné zavazné, a to
ve vhodné dobé odpovidajici postupu provadéni stavby, nejpozdéji viak pred pfedanim stavby
objednateli. Naklady na provedeni zkousek stavby jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel je povinen véas, nejméné 5 pracovnich dni predem, pisemné pozvat objednatele
k provedeni zkousek.

Vysledky zkousek musi byt pisemné zachyceny. Stejnopis Zapisu o vysledku zkousek je zhotovitel
povinen pfedat bez zbyteéného odkladu po provedeni zkousky objednateli.

Clanek v.
Nebezpeti skody a vlastnické pravo
0Od predani staveniité zhotoviteli nese zhotovitel nebezpedi skody na dile, na vécech uréenych
k jeho provedeni a na stavenisti.

Nebezpedi 3kody na dile pfechdzi na objednatele pfevzetim dila. Jestlize viak objednatel pievzal
dilo s vadami, pfechazi nebezpec{ skody na dile na objednatele odstrané&nim viech vad uvedenych
v pieddvacim protokolu. Nebezpeél Skody na stavenisti pfechazi na objednatele po pfedéni a
prevzeti dila a vyklizeni stavenidté zhotovitelem.
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Clanek V1.
Terminy plnéni
Termin pro pfedéani a pfevzet! staveniité: nejpozdéji do 5 kalendafnich dni od doruteni vyzvy
ze strany objednatele. Objednatel vyzve zhotovitele k piedani a pfevzeti stavenisté pisemné.

Termin pro zahajeni stavebnich praci: nejpozdéji do 5 kalendafnich dni od pFfedani a prevzeti
staveniité.

Termin pro dokonéeni stavebnich pracl (stavby) a pro predani a prevzeti stavby: nejpozdé&ji do 50
kalendainich dni od zahajeni stavebnich praci {ddle jen ,Celkova doba vystavby”). Soudasti této
Ihiity neni zimni prestdvka, kterou stanovuje objednatel dle €l. VII. odst. 7 této smlouvy.

Termin pro pfeddni dokladii: nejpozdéji do 65 kalendainich dni od pfedani a prevzeti stavby.
Teprve predanim dokladii v tomto terminu je dilo fadné provedeno.

Zména vyse uvedenych terminll je moZna pouze na zakladé zmény této smlouvy s vyjimkou vyssi
moci a pferuseni provadéni stavby na zakladé pokynu objednatele.

Pro dgely této smlouvy se za vy3si moc povaiuji pfipady, které nejsou zdvislé na smluvnich
strandch ani témito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brani smluvnim stranam pinit
jejich zdvazky. Za pfipad vy3§i moci se povaiuje napf. valka, mobilizace, vzpoura, povstani,
sabotaz, vybuch, poiar, pad letadla, pfirodni katastrofy (zaplavy, zemétfeseni, apod.), tkon viady,
CNB nebo jiného orgdnu & instituce, at jiz méa jakoukoliv formu, pokud bude spliiovat vpfedu
uvedenou definici vy$8i moci. Za pfipad vy3si moci se rovnéZ povaZuje zména nebo zruseni obecné
zavaznych predpist, platnych v dobé uzavirdni smlouvy, v dlsledku kterych by doslo k takové
zméné pomérd oproti tém, za jakych byla smlouva uzaviréna, Ze by nebylo moiné spravedlivé
poZadovat, aby smlouva byla pinéna. Pfisluiné terminy se prodluiuji o dobu, kdy nebylo moino
v disledku vyssi moci plinit.

Zhotovitel je povinen pferusit provadéni stavby {napf. pferuseni z divodu zimniho obdobi atd.) na
zakladé pisemného pokynu objednatele, ktery mu objednatel pieda. Pro takovy pokyn postatuje
rovnéZ zapis do stavebniho deniku. Jestlize stavbu nelze provést bez piferuseni vzhledem
k technologickému postupu nebo potfebé soucinnosti pfi jeho provddéni s ostatnimi tcastniky
vystavby, je zhotovitel povinen provddéni stavby témto podminkam pfizplsobit a dbat pfitom
pokyn( objednatele, aniZ by doslo ke zméné sjednaného Casu pInéni nebo ceny dila. Pfislusné
terminy se prodluiuji o dobu, po kterou zhotovitel na zdkladé pokynu objednatele pferusil
provadéni stavhy.

Ctanek VIl
Predani a pfevzeti dila
Zhotovitel se zavazuje pfedat objednateli Ffadné provedené dilo. Za fadné provedené dilg
se povaZuje dokonéena stavba a pfedani viech dokladd v terminech dle této smlouvy a bez vad.
Za dokoncenou stavbu se povaiuje stavha, kterd je zplsobild slouZit objednateli k Gcelu
vyplyvajicimu z této smiouvy, zejména z podklad( specifikujicich stavbu, popf. k Géelu, ktery je pro
uivanl stavby obvykly. Pfedani a pfevzeti stavby i pfedani a pfevzeti dokladd probiha jako fizeni,
jehoi pfedmétem je zjisténi skuteéného stavu dokonéeni stavby &i dodéni dokiadd.
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Zhotovitel alespori 5 pracovnich dnl dopredu vyzve objednatele zapisem ve stavebnim deniku
k pfedéni a pfevzeti stavby. Zhotovitel je opravnén dokoncit stavbu a vyzvat objednatele k predani
a prevzeti stavby i pfed uplynutim sjednaného terminu pro dokonéeni stavby.

Pfedanf a pifevzeti stavby zorganizuje ohjednatel. Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a
pFevzeti stavby TDI. Objednatel je opravnén pfizvat k pifedani a pfevzeti stavby autorsky dozor
nebo jiné osoby, jejichZ tcast poklada za nezbytnou (napf. budouciho uZivatele apod.).

Pokud se pfi pfedani a pfevzeti stavby prokdze, Ze stavba neni dokoncena, prohldsi objednatel do
protokolu o predani a prevzeti stavby, Ze stavbu nepfijima.

Pokud se pfi pfedani a pfevzeti stavby prokaZe, Ze stavba je fadné provedena nebo ma vady, které
samy o sobé ani ve spojeni sjinymi dle nazoru objednatele nebrani uZivani stavby, prohlasi
objednatel, Ze stavbu piejima. Prevzit dilo s vadami, které dle nazoru objednatele nebrani uZivani
stavby, je pravem, nikoli povinnosti objednatele.

Zhotovitel je povinen odstranit vady ve Ih(ité, na které se obé strany dohodnou. Pokud k dohodé
nedojde, odstrani zhotovitel vady ve Ihité 30 kalendafnich dnd od dne podpisu pfedavaciho
protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené Ihaté odstranit vady i v pfipadé, kdy podle jeho
nazoru za vady neodpovidd. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese ai do
vyjasnéni nebo do vyiegeni rozporu zhotovitel.

O pfedani a pfevzeti stavby je zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovén a podepsan
opravnénymi zdstupci smluvnich stran. Tim nejsou dotfeny povinnosti zhotovitele vést stavebni
denik v souladu s pravnimi pfedpisy. Predavaci protokol musi obsahovat prohlaseni objednatele,
zda stavbu prejima nebo nepfejima. Ma-li stavba vady, musl protokol dale obsahovat jejich soupis
a terminy pro jejich odstranéni. V pfipadé, ie objednate} odmitd stavbu pievzit, uvede v protokolu
i divody.

Pro opétovné preddni stavby se vySe uvedeny postup uplatni obdobné.

Zhotovitel vyzve objednatele k predani a pfevzeti dokladl pisemné, alesposi 5 pracovnich dni
piedem. O pfedan( a pfevzeti dokladl je zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a
podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Protokol musi obsahovat soupis dokladl
predanych a také doklad(, které vtermfinu pfedany nebyly. Chybéjici doklady je zhotovitel
povinen doplnit ve |hGté uréené objednatelem.

Clanek VI,
Prava a_povinnosti smluvnich stran
Zhotovitel se zavazuje provést dilo s odbornou pédi a obstarat vie, co je k provedeni dila potieba.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo vsouladu spodklady kvefejné zakazce, s pfislusnou
dokumentaci, s podminkami pravomocnych dzemnich rozhodnuti, stavebnich povoleni, nebo
ohladeni staveb a s poZadavky vefejnopravnich organi, a je povinen zajistit, aby dilo odpovidalo
obecné platnym pravnim piedpisim CR, ve smlouvé uvedenym dokumentdm a pfisludnym
technickym normam, jejichZ zavaznost si smluvni strany timto sjednavaji.

Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou soucinnost za ucelem fadného
provedeni dila, zejména predat zhotoviteli nejpozdéji vden pfedani a prevzeti staveniité
pfislusnou dokumentaci spoleéné s dal§imi dokumenty, které jsou nezbytné pro provedeni dila;
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10.

11.

soupis predané dokumentace bude uveden v protokolu (zapisu} o pfeddni a prevzeti staveniité.
Velkeré podklady, které objednatel predal zhotoviteli, zlstavaji vlastnictvim objednatele.
Zhotovitel je mdZe pouiit jen za ucelem provadéni dila a je povinen je objednateli vratit nejpozds&ji
pfi pfedani a pfevzeti dila. Za spravnost a Uplnost pfedané dokumentace odpovida objednatel.
Zhotovitel jako odborné zplsobila osoba je povinen zkontrolovat technickou &ast pfedané
dokumentace nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfistusné £asti dila a upozornit cbjednatele bez
zbytecného odkladu na zjisténé vady a nedostatky a pfedat mu jejich soupis véetné navrhl na
jejich odstranéni a véetné vymezeni dopadu na pfedmét a cenu plnéni.

Pfed zahdjenim provadéni dila pfedloZi zhotovitel objednateli technologické postupy nebo
predpisy pro provadéni plnéni, kterd jsou soucasti dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni pinéni podle této smlouvy disponovat potiebnou
kvalifikaci. Zhotovitel je na Zadost objednatele povinen existenci skutefnost! prokazujicich
potiebnou kvalifikaci objednateli prokazat ve [hité stanovené objednatelem a zplsobem dle
poiadavku objednatele.

Dilo mGZe zhotovitel provést prostfednictvim podzhotovitell, odpovida viak, jako by plnil sam.

Zhotovitel je opravnén zménit podzhotovitele, pomocl néhoZ prokazal ¢ast spinéni kvalifikace v
rdmci vefejné zakazky jen ve vyjimefnych pfipadech a s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele, pfitemzZ novy podzhotovitel musi disponovat kvalifikaci ve stejném &i vé&tsim rozsahu,
ktery plvodni podzhotovitel prokazal za zhotovitele. Objednatel nesmi souhlas se zménou
podzhotovitele bez objektivnich divodlt odmitnout, pokud mu budou pfislusné doklady
predloZeny spolu se Zadosti o souhlas.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené informovat objednatele o viech skutefnostech, které by mu
mohly zpdsobit financni, nebo jinou Ujmu, o prekaikach, které by mohly ohrozit terminy
stanovené touto smlouvou a o vadach pfedaného dila.

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, a to v rozsahu daném prislusnym
pravnim predpisem ({vyhlaskou kzdkonu €. 183/2006 Sb., stavebnimu zakonu). V pribé&hu
pracovni doby musi byt trvale dostupny na stavenisti. Do stavebniho deniku budou zapisovany
viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smiouvy, zejména udaje o ¢asovém postupu praci a
jejich jakosti, diivody odchylek provadénych praci od pfisluiné dokumentace, o provedenych

zkouikach a dalii udaje potiebné k poscuzeni praci objednatelem.

Zhotovitel zpracuje potfebnad doéasnd dopravni opatfeni a poiida pfislusny Giad o stanoveni
prechodné upravy dopravniho znaeni. Za zajisténi opatfeni pro zabezpeceni bezpe¢nosti provozu
v souvislosti s omezenimi spojenymi s provadénim stavby odpovida v pribéhu praci zhotovitel.

JestliZe jsou soudasti dila technicka nebo jina zafizeni nebo pfistroje, je zhotovitel povinen zaskolit
osoby urcené objednatelem v obsluze a udribé téchto zafizeni nebo pfistroji tak, aby je takto
zaSkolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichZ zadkoleni mé zhotovitel provést, viak
museji mit alespofi vieobecné znalosti o zachazeni s podobnymi zafizenimi nebo pfistroji. O
2askoleni se pofidi pisemny zdpis.

Zhotovitel je povinen prubéiné pfed zabudovanim materidlu prokazatelné predkladat TDI
prisluiné atesty na materidly a zafizeni.

Strana7z15



12.

13.

14.

15.

16.

17.

V pfipadé, Ze dojde k pferuseni stavebnich praci, zavazuje se zhotovitel adekvatnim zpisobem die
stavu rozestavénosti zabezpedit jiz provedenou {ast stavby tak, aby nedoslo ke 3kodé na této
casti.

Zhotovitel je povinen provést viechna opatieni pro sniZeni vzniku skod a zejména je povinen

odpovidajicim zplsobem zabezpefit misto stavby a znemoinit pfistup na stavenisté
neopravnénym osobam.

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila sjednané pojisténi odpovédnosti na kryti
Skody na zdravi a na majetku tfetich osob zplisobené cCinnosti zhotovitele, vietné 3Skod
zplsobenych pracovniky zhotovitele, s pojistnym plnénim ve vySi nejméné 5 000 000 K¢ (slovy:
pét milionll korun ¢eskych) na pojistnou udalost. Zhotovitel je na Zddost objednatele povinen
predloZit doklad o existenci pojiSténi, pfipadné pfisluSnou pojistnou smlouvu, ve lhiité stanovené
objednatelem. V pfipadé prodlouieni terminu pro dokonfeni stavebnich praci je zhotovitel
povinen platnost pojisténi prodlouZit tak, aby trvala po celou dobu provadéni stavby. Zhotovitel se
zavazuje predloZit objednateli doklad o prodiouZeni platnosti pojisténi nebo zvy3eni pojistné
£astky pi‘ed uzavienim pfislusného dodatku.

Zhotovitel je povinen poskytnout viem opravnénym osobam nezbytnou soucinnost pro vykon
finanéni kontroly ve smyslu ust. § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonu {zakon o finanéni kontrole}, ve znéni pozdéjsich pfedpis(, a to
po dobu 10 let od ukonceni financovani pinéni této smiouvy, a za tim Géelem vytvofit potfebné
podminky, zejména poskytnout veikerou dokumentaci souvisejici s plnénim této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat odpovidajicim zplsobem v souladu se zdkonem ¢. 499/2004 Sb.,
o archivnictvi a spisové sluibé a o zméné nékterych zakonul, ve znéni pozdéjsich predpist, a v
souladu se zdkonem & 563/1991 Sb., o ucetnictvl, ve zné&ni pozdéjSich predpisl, veskerou
dokumentaci souvisejici 5 plnénim této smlouvy, a to po dobu 10 let od ukonéeni realizace.

Objednatel zajisti provedeni archeologického dohledu a zachranného archeologického prizkumu.
Zhotovitel je povinen umoinit provedeni archeologického dohledu a zachranného
archeclogického prizkumu a poskytnout subjektu provadéjicimu tuto innost veskerou potiebnou
soudinnost.

Clanek IX.
Staveniité a zafizeni staveni§té

Objednatel pfeda zhotoviteli staveniité ve stavu zplsobilém k provadéni praci. O predani a
pfevzeti prostoru stavenisté je zhotovitel povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a
podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Tim nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele vést
stavebni denik v souladu s pravnimi pfedpisy. Pfedani a pfevzeti prostoru stavenidté probiha jako
fizeni, jehoi pfedmétem je zjisténi skutecného stavu v prostoru stavenisté.

Zhotovitel je povinen fadné oznafit stavenisté v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy.
Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavenisté jakékoliv informaéni napisy, reklamni plochy
nebo jiné véci obdobného charakteru s vyjimkou uvedeného oznaéeni nebo jen po predchozim
pisemném svolenl objednatele.
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Nejpozdéji pfi pfedani staveniité nebo jeho ¢dsti pfedd objednatel zhotoviteli pfislusnou
dokumentaci véetné viech provedenych prizkumd a podminky spravcl siti nebo vlastnikl siti,
pokud nejsou obsaZeny v pfedané pfislusné dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zabezpecit zafizeni stavenisté véetné jeho ochrany a ostrahy, a to v souladu
s jeho potfebami, v souladu sdokumentaci pfedanou objednatelem a vsouladu s dalsimi
poZadavky objednatele, TDI, pfipadné koordinatora BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci
zafizeni stavenidté podminky pro vykon TDI, autorského dozoru, pripadné koordinatora BOZP, a to
v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel je oprdvnén prostory staveniité uZivat jen pro ucely souvisejici s provadénim stavby.
Zhotovitel se zavazuje zajistit istotu na stavenisti a v jeho okoli, v pfipadé potfeby na své naklady
zajistit Cisténi komunikaci dotCenych provozem zhotovitele, zejména pfijezd a vyjezd ze
stavenisté.

Viechny plochy dotené vystavbou a eventualni skody zplsobené v souvislosti s vystavbou musi
byt zhotovitelem po skonéeni jeho praci zahlazeny a uvedeny do plvodniho stavu na jeho
naklady. Zhotovitel odpovida v pribéhu provadéni stavby za pofadek a Cistotu na stavenisti,
prab&iné bude odstrafiovat vedkera znedisténi a po3kozeni komunikaci, ke kterym dojde jeho
provozem nebo Einnosti.

Materidl odstranény pfi provadéni stavby {napf. kamenna dlaiba, kamenné kvadry, frézovany
asfalt, svodidla, obrubniky a podobné) zistava ve viastnictvl objednatele a zhotovitel je povinen
tento material pfedat objednateli. Soupis praci stanovi, ktery material je zhotovitel povinen
odvézt na skladku {vietné zaplaceni poplatku za sklddku) a ktery materidl je zhotovitel povinen
odvézt na misto urdené objednatelem (vietnd stanoveni pfedpoklddané vzddlenosti mista
uréeného objednatelem.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit staveniité nejpozdéji do 5
kalendéaFnich dnll po pfedani a pfevzeti stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, mlie na
staveniiti ponechat zafizeni, popfipadé jiné véci, potfebné kodstranéni vad uvedenych
v pfeddvacim protokolu. Bez zbyteéného odkladu po odstranéni téchto vad pak zhotovitel
odstrani ze stavenisté i tato zafizeni nebo jiné véci a stavenisté zcela vyklidi a s objednatelem
bude sepsan protokol o prevzeti vyklizené a upravené plochy stavenisté.

Clanek X.
Cena za dilo a platebni podminky

Cena za dilo je smluvnimi stranami sjednana ve vysi:
Cena celkem bez DPH: 369.389,44 K¢

(slovy: tfistadedesatdevéttisictiistaosmdesatdevét korun Ceskych a Ctyficetétyfi halérd)
DPH sazba 21 %: 77.571,78 K¢
Cena celkem vietné DPH: 446.961,22 K¢

(slovy: CtyfistactyficetSesttisicdevétsetSedesatjedna korun ¢eskych a dvacetdva haléid)
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Objednate! neposkytuje zalohy. Podrobny rozpis ceny dila je uveden v ocenéném soupisu praci vE.
celkové rekapitulace listu stavby, ktery tvofi pfilohu této smlouvy. Ceny uvedené zhotovitelem v
poloZkovém rozpoétu obsahuji viechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlej3i naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim staveniité a také ostatni naklady souvisejicimi s plnénim
podminek zadavaci dokumentace verejné zakazky.

Cena dle odst. 1 uvedena bez DPH je tedy stanovena jako konecnd a nepfekrociteina a zahrnuje
veikeré naklady nezbytné k fadnému splnéni zédvazkl zhotovitele, véetné inflace.

Cena za dilo bude hrazena na zakladé dariového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem po
fadném dokonéeni dila, tj. jeho dokonéeni a pFedani objednateli (vfetné predani dokladd),
pfitemi datem zdanitelného pinéni je posledni den pfisluiného mésice. Soucasti faktury musi byt
soupis provedenych praci a dodévek odsouhlaseny objednatelem {prostfednictvim TDI}. Soupis
provedenych praci a dodéavek vypracuje zhotovitel v polozkovém clenéni a s jednotkovymi cenami
podle poloZkového rozpoftu. Bez tohoto soupisu je faktura neuplnd. Nedojde-li mezi ob&ma
stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoistvi nebo druhu provedenych praci, je zhotovitel
opravnén fakturovat pouze ty prace, dodavky a sluzby, u kterych nedoslo k rozporu.

Objednatel prohladuje, Ze plnéni dle této smlouvy pouiZije vylutné pro ucely, které nejsou
pfedmétem dané z pfidané hodnoty, resp. pfijlemce ve vztahu k dafiovému plnéni nevystupuje
jako osoba povinna k dani, proto se u plnéni dle této smlouvy nepouiije reiim pfenesené dafiové
povinnosti podle pfisiusného ustanoveni zakona o DPH. Plnéni dle této smlouvy je plnénim
poZadovanym v souvislosti s innosti  wkonu vefejné spravy vsouladu se zakonem
€. 129/2000 Sh., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni pozdéjsich pravnich predpist.

Faktura je splatnd ve Ihité 30 kalendainich dnl od jejiho doruteni objednateli. Faktura bude
vystavena ve tfech origindlnich vyhotovenich.

Faktura musi cbsahovat zejména:

» oznatenl osoby zhotovitele véetné uvedeni sidla a IC (DIC),

« oznateni osoby objednatele véetné uvedeni sidla, IC a DIC,

*  evidenc¢ni Cislo faktury a datum vystaveni faktury,

* rozsah a pfedmét plnéni (nestadi pouze odkaz na evidentni &islo této smlouvy),
* den uskute¢néni pinéni,

s pznadeni této smlouvy vietné uvedeni jejiho evidenéniho Eisla,

e |h(tu splatnosti v souladu s predchozim odstavcem,

*  oznafeni banky a €islo uctu, na ktery ma byt cena poukazana.

Kromé naleZitosti uvedenych v pfedchozim odstavci musi faktura obsahovat ndleiitosti dle
pfisludnych pravnich pfedpisu.

Jestlize faktura nebude obsahovat dohodnuté néleZitosti, nebo naleZitosti dle pfislusnych pravnich
piedpist, nebo bude mit jiné vady, je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli s uvedenim vad.

V takovém pfipadé se prerusi lhita splatnosti a poéne béZet znovu ve stejné délce dorufenim
opravené faktury.
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10.

11.

12.

Cenu za dilo uhradi objednatel na zakladé faktury, kterd obsahuje viechny naleZitosti stanovene
touto smlouvou a pfistusnymi pravnimi pfedpisy, bezhotovostnim pfevodem na G&et zhotovitele
uvedeny v této smlouvé nebo na Ufet, ktery zhotovitel objednateli pisemné sdéli po uzavieni této
smlouvy.

V pfipadé, Ze bude objednatel poZadovat prace, které nejsou v pfedmétu dila zahrnuty (dale také
jako ,viceprace” nebo ,dodatené prace”), nebo potfeba vicepraci vyvstane v dlsledku
skuteénosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl
predvidat, pfipadné se pii realizaci dila zjisti skutefnosti odlisSné od dokumentace predaneé
objednatelem, které zplisobi zvy$eni ceny dila, postupuje se zplisobem uvedenym v Elanku XVI.
této smlouvy. Tento postup bude vidy proveden pouze v pfipadé, Ze bude v souladu se zékonem
€. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, ve znéni pozdéjSich predpisti, resp. pfedpisem jej
nahrazujici/m, a nebude predstavovat poruseni zékazu podstatné zmény prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy.

V pfipadé, Ze bude ohjednatel poZadovat vypustit nékteré prace z predmétu dila {dale také jako
~ménéprdce”), nebo potfeba ménépraci vyvstane v disledku skuteénosti, které nebyly v dobé
podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl pfedvidat, pfipadné potieba
ménépraci vyvstane vdisledku toho, Ze se pfi realizaci dila zjisti skutefnosti odlisné od
dokumentace predané objednatelem, sniiuje se cena za dilo o cenu poloZek, které nebyly
provedeny.

Clanek XI.
Odpovédnost zhotovitele za vady

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedani a pievzeti, a déle odpovida za vady
dila zjisténé po celou dobu zdrucni lhity (zdruka za jakost).

Objednatel ma ndrok na bezplatné odstranéni jakékoli vady, kterou mélo dilo pfi predani a
prevzeti, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli béhem zaruéni doby.

Zhotovitel je povinen odstranit vady ve |hité, na které se obé strany dohodnou. Pokud k dohodé
nedojde, adstrani zhotovitel vady ve [h(té 30 kalendafnich dnd od dne jejich ozndameni. Jde-li o
vadu havarijni nebo ohroZujici provoz &i bezpecnost dila, je zhotovitel povinen ji odstranit ve Ihité
24 hodin od dne ozndmeni takové vady.

O odstranéni vady sepidi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni vady
nebo uvede dlivody, pro které odmita opravu pievzit.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na stavbu po dobu 60 mésicd. Zaruéni doba béil od dne
predanl a pfevzeti stavby v souladu s élankem VII. této smlouvy. Zaruéni doba na dodavky stroji a
technologickych zafizeni, na né tieti osoba vystavuje zéruénf list, se sjednava v délce poskytnuté
tfeti osobou, a to z divodu existence mozZnosti uplatnéni prav ze zdruky vidi tfetf osobé ze strany
zhotovitele, pokud dojde k jejich uplatnéni viici zhotoviteli ze strany objednatele.

JestliZe zdvazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z&asti zanikne jinak neZ splnénim, odpovida
zhotovitel za vady plnéni, kterd pfi provadéni dila jiz uskuteénil a objednatel je prevzal, v rozsahu a
za podminek stanovenych obdobné podle pfedchozich odstavc tohoto ¢lanku. Objednatel je
povinen ozndmit zhotoviteli vady takovych plnéni bez zbyteéného odkladu poté, co je zjistil,
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11.

nejpozdéji viak do uplynuti zaruéni doby, kterd poCind bézet dnem, kdy zavazek zhotovitele
provést dilo zcela nebo z&asti zanikl jinak neZ spinénim.

Bude-li zhotovitel v prodleni s odstranénim vady o vice jak 14 kalendafnich dnfi, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém piipadé se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré vzniklé vydaje na zdkladé vyzvy objednatele a
v jim urcené IhQté.

Clanek X
Dohoda o smluvni pokuté, drok z prodleni a nahrada Skody
V pfipadé prodleni zhotovitele s dokonfenim stavby vterminu sjednaném v &lanku VI, této
smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny za dilo
véetné DPH za kaidy zapoé&aty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dokladd v terminu sjednaném v élanku VI. této smlouvy
se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo vietné DPH
za kaidy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila vdohodnutém terminu nebo ve lhité
stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
1 000KE a kaZdy zapocaty den prodleni a jednotlivou vadu.,

V pripadé prodleni zhotovitele s predloZzenim oznameni dle &lanku XVI. této smlouvy
v poZadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvni pokutu ve wsi 0,2 %
z ceny za dilo véetné DPH za kaZdy zapocaty den prodleni.

V pripadé nedodrZeni terminu vyklizeni staveniité a uvedeni do naleZitého stavu dle &l. IX. této
smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvnf pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
véetné DPH za kaZdy zapocaty den prodleni.

Porusi-li zhotovitel povinnost udriovat v ucinnosti pojisténi vyZzadované smlouvou v Elanku VIII.
nebo nepredloil na Zadost objednatele doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo véetné DPH za kaZdy zapocaty kalendarni den, kdy
tento stav trva.

V piipadé, Ze bude zhotovitel v prodlenl s dhradou vydaji dle ¢lanku XI. odst. 7 této smlouvy,
zavazuje se objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo vfetné& DPH za kaidy
zapocaty den prodleni.

Smiuvni pokuta je splatna ve |hiité 30 kalendarnich dnti ode dne doruéeni pisemného vyuctovani
jeji vyse zhotoviteli.
Urok z prodleni vznikly v dusledku neuhrazeni smluvni pokuty véas je splatny ihned po jeho

vzniku.

Objednatel se zavazuje pfi prodleni se zaplacenim Oplné faktury zaplatit zhotoviteli drok z prodieni
ve vysi 0,05 % z fakturované astky za kaZdy, byt jen zapo€aty den prodieni.

Objednatel mé& pravo na ndhradu Skody zplsobené zhotovitelem poruienim jakékoli jeho
povinnosti vztahujici se k této smlouvé. Zhotovitel je tak napfiklad povinen uhradit objednateli
Skodu v podobé odvodu za porudeni rozpoctové kazné nebo v podobé ztraty ndroku na dotaci i
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jejl &asti, nebo je povinen uhradit Skodu vzniklou vdisledku porudeni zdakona o vefejnych
zakdzkach. Vznikne-li $koda v disledku porudeni povinnosti, kterd je utvrzena smluvni pokutou,
ma objednatel pravo na nadhradu skady, kterd dohodnutou smluvni pokutu prevysuje.

Clanek XIil.
QOdstoupeni od smiouvy

Smluvni strany mohou odstoupit od této smlouvy z ddvod( stanovenych zakonem nebo touto
smlouvou.

Objednatel je opravnén od této smiouvy odstoupit, pokud zhotovitel porusi jakoukoli svoji
povinnost vyplyvajici z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupi do likvidace nebo je proti nému
zahdjeno insolvenénl fizeni.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy kteroukeli ze smluvnich stran, je zhotovitel povinen zabezpetit
stavbu po celou dobu prerusenl praci.

Clanek XIV.
Zastupci smluvnich stran a doru€ovani pisemnosti
Ve vécech technickych je pfi plnéni této smlouvy zastupcem a kontaktni osobou na strané
objednatele:

e Ing. Martin Cap, tel.: + 420 724 844 522, e-mail: martin.cap@ksslk.cz
»  Tomas Machalik, tel.: +420 725 691 311, e-mail: tomas.machalik@ksslk.cz

Ve vécech technickych je pfi plnéni této smlouvy zastupcem a kontaktni osobou na strané
zhotovitele:

*  Robert Hlavaty, tel.: 725 146 136, e-mail: hlavaty@zeps.cz
* Ing. Vit Kofron, tel.: 725 962 598, e-mail: kofron@zeps.cz

Uréeni zastupci smluvnich stran jednaji kaZzdy samostatné za smluvni strany ve viech vécech
souvisejicich s plnénim této smlouvy, zejména podepisuji zapisy zjednani smluvnich stran a
predavaci protokol. Uréeny zastupce objednatele téZ vykonava kontrolu zhotovitele pfi provadéni
dila, je opravnén {init prohlaseni o pfevzeti ¢i nepfevzeti dila, cznamovat vady dila, jednat o
stanovenl |hlity pro odstranéni vad dila a Cinit dalsi oznameni, Zadosti &i jiné ukony podle této
smlouvy.

Zména uréeni vySe uvedenych zastupcl smluvnich stran nevyZaduje zménu této smlouvy. Smluvni
strana, o jejihoZ zastupce jde, je viak povinna takovou zménu bez zbyteéného odkladu pisemné
sdélit druhé smluvni strané.

Kromé jinych zplsobl komunikace dohodnutych mezi stranami se za Gcinné povaiuji osobni
doruéovani, doruéovani doporuéenou poitou, datovou schrankou, faxem ¢i elektronickou postou.
Pro dorucovani plati kontaktni udaje smluvnich stran a jejich zéstupc uvedené v této smlouvé
nebo kontaktni udaje, které si smluvni strany po uzavieni této smiouvy pisemné oznamily.

Oznameni sprdvné adresovana se povaiuji za uskuteénéna v piipadé osobniho doruéovéni anebo
doruovani doporucenou postou okamiikem doruceni, v piipadé pasilani faxem &i elektronickou
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poStou okamiikem obdrieni potvrzeni o dorufeni od protistrany pii pouZiti stejného
komunika&niho kandlu.

Clanek XV,
Zveieinéni smlouvy a obchodni tajemstvi

1; Zhotovitel vyslovné souhiasi s tim, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, ktera je verejné
pfistupna a ktera obsahuje udaje zejména o smluvnich strandch, pfedmétu smlouvy, vysi
finanéniho pinéni a datum jejiho podpisu. Zhotovitel dale vyslovné souhlasi s tim, aby tato
smlouva byla v plném rozsahu zvefejnéna na webovych strankach uréenych objednatelem.

2. Zhotovitel prohladuje, Ze skuteénosti uvedené v této smlouvé nepovaZuje za obchodni tajemstvi a
udéluje svoleni k jejich uZiti a zvefejnénl bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Clanek XVI.
Dodate&né price

1. V pfipadé, Ze se v priibéhu provadéni stavby vyskytne prekazka, ktera znemoinuje provést stavbu
dohodnutym zplsobem, a vjejimZ disledku bude nezbytné provést dodatefné price, je
zhotovitel povinen vyskyt prekazky objednateli neprodlené oznamit a provést o ni zapis do
stavebniho denfku.

2.  Zhotovitel je oprdvnén prerusit provadéni stavby pouze v té ¢dsti, jejimuZ provedeni branf vznikla
prekazka.

3. Pokud tomu nebrani zdkonné, pfip. jiné podminky, kterymi je objednatel vazén (napf. podminky
platného pfedpisu upravujiciho zadavani vefejnych zakazek), dohodly se smluvni strany na tom, Ze
zhotovitel je povinen dodate¢né prace provést. Za timto Ufelem je zhotovitel povinen uzavfit
s objednatelem dodatek ktéto smlouvé. Zhotovitel je povinen dodateéné prace provést vco
nejkratsim mozném cCase, je pfi tom povinen dbat toho, aby byla stavba dokondena v terminu
sjednaném v ¢lanku VII. této smlouvy, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak.

4. Za ucelem uzavieni dodatku o provedeni dodateénych praci je zhotovitel povinen nejpozdéji do 5
pracovnich dnll ode dne vyskytu pfekazky predloZit objednateli oznémeni, které bude obsahovat:

* rozsah potiebnych dodatelnych praci véetné zddvodnéni jejich vzniku a Géelnosti jejich
provedeni;

* ocenény polozkovy soupis dodateénych praci s vykazy vymeér {dale jen ,soupis dodatecnych
praci”), ktery je zhotovitel povinen ocenit jednotkovymi cenami uvedenymi ve stavajicim
poloZkovém soupisu praci, dodavek a sluieb slouiici pro provaddéni dila stim, Ze pokud
jednotlivé polozky tvofici dodateéné prace nejsou obsaieny ve stavajicim polozkovém
soupisu praci, dodavek a sluZeb, pouiije zhotovitel ceny do maximaini vyse jednotkovych cen
odpovidajicich expertnim smérnym cendm {SFDi OTSKP SPK - pokud je soupis praci v ASPE,
jinak URS) v posledni aktualni cenové drovni;

* informace o dopadu dodateénych praci na termin pro dokonceni stavby sjednany v €lanku
VIl. této smiouvy.

5. Pokud v disledku rozsahu dodateénych pracl neni objektivné moiné ve vyse uvedené Ihité
predlozit oznameni v poZadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovnich dni ode dne

T
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vyskytu pirekazky zatit jednat s TDI a poskytnout mu ¢€innou souéinnost pro stanoveni jiné lhity,
zejména mu poskytnout vSechny nezbytné podklady. Délku Ihity sohledem na rozsah
dodatecnych praci stanovi TDI. Lhltou, kterou urci TDI, je zhotovitel vazdn,

6. Neprodlené po predloieni oznameni v poiadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se
zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvé. O obsahu dodatku se zavazuji smluvni
strany jednat bez zbyte¢nych priitahl a objektivné posuzovat viechny okolnosti daného pFipadu.

7. Zhotovitel je povinen o provadéni dodateénych stavebnich praci vést ve stavebnim deniku

oddélenou evidenci.

Clanek XViI.

Ostatni ustanoveni

1. Zhotovitel neni opravnén postoupit tfeti strané bez souhlasu objednatele fddnou pohleddvku,

kterou viifi nému mad a kterd vyplyva z této smlouvy.

2. Zhotovitel na sebe bere nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu § 1765 ob¢anského zédkoniku.

3. Nenl-li v této smlouvé ujednano jinak, vztahuje se na vztahy z ni vyplyvajici ob&ansky zakonik.

Cldnek XVIII.

Zavérecna ustanoveni

1.  Tuto smiouvu je moZno ménit pouze pisemné na zdkladé vzestupné &islovanych dodatk( a to
prostiednictvim osob opréavnénych k uzavieni této smlouvy.

2. Pro Ogely interpretace smluvnich podminek je priorita dokumenti) nasleduijici:

s tato smlouva,

*  zadavaci podminky.

3. V pfipadé, Ze nelze vedle sebe aplikovat ustanoveni této smlouvy a jeji pfilohu tak, aby mohly byt
ufity vedle sebe, pak maji pfednost ustanoveni této smlouvy.

4, Nedilnou soutést! této smlouvy jsou tyto pfilohy: Soupis praci, doddvek a slufeb vé. celkové

rekapitulace stavby.

5, Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech vyhotovenich, které maji platnost a zdvaznost originalu.
Objednatel obdrZi tfi vyhotovenl a jedno vyhotoveni obdrii zhotovitel.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze souhlasi s textem této smlouvy.

Ty 1 2102015

- | Vlablonci nad Nisou dne ..........

E oo

za Krajskou spravu silnic Libereckého kraje,

ﬂ"ispévkovou organizaci
I~inhg. Jan RuZicka, Feditel
L le

. 3

Krajska sprava siinic
Libereckého kraje,
pfiapévkova organizase
Ceské middezo 832/32

460 06 Liberac Vi (141

V Rumburku dne.7.10.2016, ®
] 1 rn.
kontaktnf adres. (i1 Rumbrrk
sidllo spoleimr ot Y Cvikoy
v WEANALL s uieps
0028685 o bu . ¢ 51
za ZEPS s.r.0.
Marek Riha, jednatel
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