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SMLOUVA O DÍLO č. 2016/OIVZ/049 

„BIO OKO – OPRAVA SÁLU III“ 

 

Městská část Praha 7  
sídlo:   nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7 
zastoupená:  Mgr. Jan Čižinský, starosta 
IČO :   00063754 
DIČ:   CZ 00063754 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:  9021 - 2000870339/0800     
telefon:  220 144 001 

(dále jen „Objednatel“)   

a 

XEDOS s.r.o. 
sídlo:  Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2 
zastoupená: Ing. Vasyl Nemesh, jednatel 
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 97915 
IČO:   27121852 
DIČ:  CZ27121852 
bank. spojení:  Česká spořitelna a.s. 
č. účtu   2096291349/0800   
tel.:   
e-mail:   nemesh@xedos-stavby.cz 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva o dílo č. 2016/OIVZ/049 je uzavřena na základě rozhodnutí Rady 
MČ Praha 7 č. usnesení 1277/16-R z jednání č. 80 ze dne 13.12.2016. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené Objednatelem dne 24.8.2016 pod názvem 

„BIO OKO – OPRAVA SÁLU III“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele zveřejněnou na Profilu 

Objednatele dne 24.8.2016 a s nabídkou Zhotovitele doručenou Objednateli dne 22.9.2016. Nabídka 

Zhotovitele a zadávací dokumentace k veřejné zakázce tvoří přílohu této Smlouvy a jsou její nedílnou součástí.  

 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „BIO OKO – OPRAVA 

SÁLU III“, (dále jen „Stavba“ nebo „Dílo“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se 

zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a dle projektové dokumentace, která tvoří nedílnou 

součást zadávací dokumentace Objednatele a této smlouvy jako její samostatná Příloha č. 3.  

1.2  Místem plnění je staveniště Stavby, tj. budova kina BIO OKO č.p. 460 na adrese Františka  

Křížka 15/460, 170 00 Praha 7, Holešovice (dále jen „Staveniště“). 

1.3  Součástí Díla je zejména: 
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a)  provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace vypracované 

generálním projektantem – společností Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o., se sídlem Grafická 831/20, 

150 00 Praha 5, IČO: 01422294, HIP: doc. Ing. Mgr. Akad. Arch. Petr Hájek, č. autorizace: 3658 

(dále jen „projektová dokumentace“).  

b)   úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 

řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně 

koordinační a kompletační činnosti celé Stavby, 

c)   vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného 

provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli. 

1.4  Součástí Díla je/jsou rovněž: 

a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na 

majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele, a včetně 

napojení na inženýrské sítě, 

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 

(zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou), 

c) zajištění účinného protiprašného opatření, chránícího technická zařízení a provozy Objednatele 

v bezprostředním okolí Staveniště a na všech transportních cestách, 

d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů, 

e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

f)      zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí 

podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 

předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů Díla. Příslušná písemná dokumentace z provedených měření a zkoušek se předává 

v českém jazyce, 

g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suti 

na skládku včetně poplatku za uskladnění. O likvidaci odpadů předloží Zhotovitel doklad, který 

bude součástí předávané dokumentace dokončeného Díla,  

h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během 

pracovního dne,  

i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke 

své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat, 

j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a případného nájemného, 

k) zajištění dokladů nezbytných pro vydání kolaudačního souhlasu a požadovaných stavebním 

úřadem či dalšími orgány, které přímo souvisí a vyplývají z realizace Stavby a jsou obsaženy 

v souhlasu s provedením Stavby/stavebním povolením a výzvou k závěrečné kontrolní prohlídce 

Stavby.   
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1.5  Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla 

může Zhotovitel pověřit třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Za výsledek 

případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.  

1.6  Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních 

podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.  

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve 

Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve 

výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může 

nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a které jsou nezbytné pro 

funkčnost a předpokládaný způsob využití Díla. Případné dodatečné stavební práce budou řešeny 

v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

1.8   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li 

se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost 

stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).  

1.9  Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou 

obsaženy v projektové dokumentaci v rozsahu všech výkresových a textových částí projektové 

dokumentace bez ohledu na to zda jsou  dostatečně specifikovány v Soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb včetně výkazu výměr. Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr je co do 

specifikace plnění Díla nadřazena výkresová a textová část projektové dokumentace stavby. 

         Objednatel je však oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit 

rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky 

související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat 

jejich úhradu. 

1.10  Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za 

podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.  

1.11  Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené 

v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

1.12 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely stavebního řízení nezbytnou součinnost, zejména 

dodat včas doklady požadované v této smlouvě. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu 

Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti pro Zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o udělení kolaudačního souhlasu, pokud jej přizve stavební úřad 

nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví k řízení nebo neposkytne 

požadovanou součinnost, nese veškeré náklady na případné opakované řízení, pokud bylo opakování 

řízení zapříčiněno Zhotovitelovu nepřítomností nebo prodlením.  

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem udělení 

kolaudačního souhlasu ke Stavbě.  

1.13 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba, která bude 

provádět technický dozor, bude Objednatelem Zhotoviteli sdělena nejpozději v den předání Staveniště.  

  

II. DOBA PLNĚNÍ 

2.1  Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně 

5 kalendářních dnů před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí 

Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání 
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Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. K převzetí 

Staveniště Zhotovitelem dojde nejpozději 1.6.2017. 

2.2  Zhotovitel se zavazuje zahájit výrobu zařízení a vybavení sálu BIO OKO neprodleně po podepsání 

smlouvy;  Zhotovitel je oprávněn vyrobit zařízení a vybavení sálu BIO OKO před předáním Staveniště. 

Po vyrobení zařízení a vybavení sálu BIO OKO Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole vyrobeného 

zařízení a vybavení, a pokud bude všemi zúčastněnými, tj. technickým dozorem stavby, zástupcem 

Objednatele a projektanta vykonávajícího autorský dozor podepsán Potvrzovací protokol (viz níže), je 

zhotovitel oprávněn fakturovat část díla tak, jak je uvedeno dále v této smlouvě.  Kontrola vyrobeného 

zařízení a vybavení sálu BIO OKO proběhne u zhotovitele, nikoli v sále kina BIO OKO; zhotovitel je 

povinen umožnit objednateli kontrolu sestaveného zařízení tak, jak bude poté nainstalováno v sále BIO 

OKO. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla v místě plnění, tj. v sále kina BIO OKO, Fr. Křížka, 

Praha 7, neprodleně po předání a převzetí Staveniště, nejpozději však 1.6.2017. Zhotovitel se zavazuje 

provést, dokončit a předat Objednateli Dílo nejpozději do 14.7.2017 včetně.  

 

Termíny Fáze plnění Díla Protokol - podpis Výše platby v 

% z celkové 

ceny Díla 

Do 2 měsíců od 

podpisu smlouvy 

vypracování a 

předání  výrobní 

dokumentace  

Protokol o předání výrobní 

dokumentace Objednateli 

2% 

 

 

do 1.6.2017 

Zhotovení zařízení a 

vybavení sálu BIO 

OKO (zejména 

sedačky, lóže, 

obklady stěn apod.) 

Potvrzovací protokol podepsaný 

zástupcem Objednatele a 

technickým dozorem stavby 

48%   

nejpozději do  

14.7.2017 

Montážní a  

instalační práce, 

dokončení a předání 

hotového díla 

Předávací protokol o předání 

hotového díla bez vad a 

nedodělků 

50% 

 

2.3. Zhotovitel při převzetí Staveniště předá Objednateli Detailní harmonogram realizace Díla, ve kterém bude 

podrobně specifikováno plnění Zhotovitele, a to po jednotlivých dnech. Objednatel je oprávněn kontrolovat 

provádění Díla dle tohoto Detailního harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky Objednatele 

k provádění Díla Zhotovitelem zapíší Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto 

připomínky Objednatele respektovat. Detailní harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné 

jednat ve věcech technických. 

   

III. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA 

3.1.  Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení 

Díla: 

a)  Projektová dokumentace, 

b)    zadávací dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

3.2   Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy: 

a)  všechny předané podklady překontroloval, 

b)    veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil 

s oprávněnými zástupci Objednatele, 
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c)  je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí, 

d)  všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy, 

e)  veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při 

vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat. 

 

IV. STAVENIŠTĚ 

4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený 

projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 

Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo 

jinak zajistí, a to na vlastní náklady. 

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to neprodleně po 

uzavření Smlouvy.  

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „BOZP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené BOZP. V případě 

nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu. 

4.4 Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději 2 kalendářní dny před předáním a převzetím 

Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým je 

povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat. 

4.5 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 

potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 

zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla. 

4.6 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich 

připojení na odběrná místa určená Objednatelem. 

4.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto 

uhradit. 

4.8 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 

Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

4.9 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

4.10 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru 

Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.  

4.11 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu 

předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do 

původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.  

 

V. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

5.1  Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním 

i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále 

vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a 

ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k 
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poškozování majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, 

resp. na jeho pozemcích. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na 

možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k: 

a)  odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou ze Staveniště a jejich 

nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením, 

b)  zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, 

odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení. 

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolat 

a zaplatit jiné osoby, které pokyny provedou. Související vynaložené náklady jsou k tíži Zhotovitele, 

přičemž Objednatel je oprávněn takto vzniklé náklady odečíst od finanční částky, na kterou vznikl nebo 

vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok. 

5.3  Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník 

(dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní 

strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu 

Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další 

rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana 

reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné 

stanovisko s tímto zápisem.  

5.4  Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této 

Smlouvy do úplného dokončení Díla včetně veškerých vyžadovaných povolení a souhlasů vyžadovaných 

právní úpravou až do předání Díla Objednateli.  

5.5  Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu kina BIO OKO. Zhotovitel bude 

komunikovat ohledně montážních a instalačních prací také s nájemcem kina BIO OKO, p. Beránkem. 

Zhotovitel se zavazuje v rámci uvedení Díla do provozu spolupracovat se Zhotovitelem – společností 

PRAGOCLIMA, spol. s r..o., sídlo: U trati 3134/36a, 100 00 Praha 10, Strašnice, IČO:   14890984, která 

pro Objednatele realizovala dílo v rámci akce s názvem „Rekonstrukce tepla a vzduchotechniky BIO 

OKO“, a se Zhotovitelem provádějícím úpravu plynové kotelny pro SVJ „Společenství vlastníků domu 

Františka Křížka, č.p. 460, Praha 7“, IČO: 75106311; Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s výše 

uvedenými dodavateli, aby Dílo bylo realizováno bez vad a nedodělků a plně funkční. V případě potřeby 

budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.  

5.6  Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění 

Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel 

se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou 

pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní 

strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu.  

5.7  Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci 

provádění Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukcí 2 

pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou 

konstrukce Zhotovitelem zakryty. 

 5.8 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 

požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným 

způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má Objednatel 

právo od Smlouvy odstoupit.  

5.9 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu 
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provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.  

5.10 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu 

zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své 

funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na 

Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele 

umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve 

nahrazena jinou osobou s obdobným pracovním zařazením. 

5.11  Zhotovitel se zavazuje: 

a) Dílo provést: 

 v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,  

 řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti, 

 bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona, 

b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR, 

c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo subdodavatelem s odbornou kvalifikací a platným 

oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na 

požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit, 

d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým 

způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelem další 

postup, 

e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům 

Objednatele, 

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam 

zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců 

dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno 

předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se 

budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam 

a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele: UlrichovaO@praha7.cz 

g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších 

okolnostech zjištěných při provádění Díla, 

h) v případě, že by při realizaci Díla hrozilo, že bude jakkoli dotčen či ohrožen majetek třetích osob, 

zejména pak vlastníků bytů v domě č. p. 460 v ulici Františka Křížka (sdružených ve Společenství 

vlastníků domu Františka Křížka, č. p. 460, Praha 7, IČO: 75106311), či užívání tohoto majetku, je 

povinen s dostatečným předstihem takovou osobu o této skutečnosti informovat a projednat s ní způsob 

řešení; 

i) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů 

Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou 

finanční škodu v plné výši,  

j) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při plnění předmětu Smlouvy 

pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených, 

k) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 

předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a 

stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost 

mailto:UlrichovaO@praha7.cz
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při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele 

provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel, 

l) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán 

veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese 

veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení 

nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného 

odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti 

Zhotovitele, 

m) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv 

jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele, 

n) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a 

opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy, 

o) zajistit viditelné označení svých pracovníků i pracovníků subdodavatelů názvem nebo logem příslušné 

firmy (tj. firmy Zhotovitele popř. jeho subdodavatele), respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči 

některému ze svých subdodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto subdodavatele nahradit jiným 

subdodavatelem, 

p) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,  

q) zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění, 

r) Zhotovitel před převzetím Staveniště Zhotovitelem ověří u Objednatele, kdo stavební dozor investora 

(TDI) provádí a prověří, zda Zhotovitel není osobou propojenou s osobou provádějící TDI ve smyslu § 

46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud by Zhotovitel 

byl nebo pokud by se Zhotovitel kdykoli v průběhu realizace Díla stal osobou propojenou s osobou 

provádějící TDI, zakládá tato skutečnost oprávnění Objednatele odstoupit od Smlouvy s okamžitou 

účinností; Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na náhradu škody. 

5.12    Objednatel se zavazuje: 

a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla 

instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště, 

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu, 

c) určit místa přípojných bodů pro odběry a měření elektrické energie, vody a kanalizace, 

d) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací, 

e) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak 

jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou, 

f) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za 

případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá, 

g) převzít hotové Dílo, pokud je provedeno a dokončeno bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou 

a zadávací dokumentací. 

VI. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

6.1. Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění 

Díla; celková cena Díla činí 6 293 579,96 Kč bez DPH (slovy: šest milionů dvěstě devadesáttři tisíce 

pětsetsedmdesátdevět korun českých a 96 haléřů), respektive 7 237 616,95 Kč včetně 15 % DPH. 



 

Strana 9 (celkem 16) 

 

Smluvní cena bude v oblasti dodávek navýšena o daň z přidané hodnoty (DPH), naopak v části stavebně 

montážních prací nebude navýšena o DPH. K ceně bude připočtena DPH v souladu s platnými právními 

předpisy. Plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 

92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).  

a) První dílčí platba ve výši 2% (dvě procenta) z celkové ceny díla, bude zaplacena po vypracování a 

předání  výrobní dokumentace Objednateli na základě Protokolu  o předání výrobní dokumentace 

Objednateli, který podepíší oprávnění zástupci ve věcech technických obou smluvních stran a za 

Objednatele také Technický dozor stavebníka Zhotovitel je povinen vypracovat a předat 

Objednateli hotovou a bezvadnou výrobní dokumentaci v termínu uvedenému v čl. II.2. této 

smlouvy a poté podle výrobní dokumentace realizovat Dílo. 

b) druhá dílčí platba ve výši 48 % (čtyřicet osm procent) z ceny díla, která bude zaplacena na základě 

obdržené faktury – daňového dokladu, vystavené po podpisu Potvrzovacího protokolu všemi 

oprávněnými osobami, tj. po vyrobení truhlářských prvků a vybavení sálu BIO OKO (zejména 

sedačky, lóže, obklady stěn apod.) Protokol bude obsahovat soupis a počty vyrobených předmětů, 

připravených k instalaci v místě plnění (sál kina BIO OKO na Praze 7). Datum uskutečnění 

zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu oběma stranami. Nedojde-li mezi oběma Smluvními 

stranami k dohodě při odsouhlasení množství zboží či druhu provedených prací, je Zhotovitel 

oprávněn fakturovat pouze zboží a práce, které skutečně byly provedeny, a u kterých nedošlo mezi 

smluvními stranami k rozporu. Objednatel se podpisem tohoto Protokolu stává vlastníkem 

vyrobených předmětů, avšak odpovědnost za škodu na těchto předmětech a povinnost mít tyto 

předměty pojištěné zůstává na Zhotoviteli, a to až do předání hotového díla bez vad a nedodělků 

zhotoveného na základě této smlouvy, Objednateli. 

c) třetí dílčí platba ve výši 50 % (padesát procent) z ceny díla, která bude zaplacena na základě 

obdržené faktury – daňového dokladu, vystaveného po předání díla bez vad a nedodělků 

Objednateli, tj. po podpisu Předávací protokol o předání díla bez vad a nedodělků. Datum 

uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího protokolu o předání díla bez vad a 

nedodělků.   

6.2.   Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy  

zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, 

likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přirážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za 

spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 

znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. 

Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace 

předmětu Smlouvy. Cenu lze překročit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných 

daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.  Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany 

prohlašují, že cena Díla není cenou dle rozpočtu ve smyslu ustanovení § 2622 občanského zákoníku a 

Zhotovitel tak v žádném případě není oprávněn jednostranně upravit cenu Díla sjednanou v tomto 

ustanovení. 

6.3  Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu 

Objednatele.  

6.4  Faktury – daňové doklady za provedené Dílo budou vystaveny na základě předávacích protokolů tak, jak 

je uvedeno výše v čl. 6.1. smlouvy. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při 

odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u 

kterých nedošlo k rozporu. Faktura za 2. dílčí platbu bude vystavena na 50% ceny Díla a po podpisu 

předávacího protokolu bude Objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude provedeno bez 

vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% z celkové ceny Díla a tato 

částka bude Zhotoviteli uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“. Dnem 

uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla. 
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6.5. Všechny vystavené účetní doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce, číslo 

smlouvy o dílo a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákona o DPH a  

§ 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je 

Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 

splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli. 

6.6.    Splatnost faktury/faktur za provedení Díla byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů 

ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky 

z účtu Objednatele.  

6.7.    Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

6.8.     V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem uznaný svátek či den, 

který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, 

posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den. 

6.9   Objednatel je oprávněn uhradit za Zhotovitele DPH ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo 

příslušnému správci daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Pokud Objednatel postupuje dle předchozí 

věty, zanikne jeho smluvní závazek zaplatit částku odpovídající DPH Zhotoviteli.  

Zhotovitel prohlašuje, že v této smlouvě uvedl svůj bankovní účet zveřejněný správcem daně způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH. Zhotovitel se dále zavazuje, že i v každém 

daňovém dokladu adresovaném Objednatel uvede jako bankovní účet určený pro účely poskytnutí úplaty 

za zdanitelné plnění dle této smlouvy svůj účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím 

dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH. Pro případ každého porušení povinnosti dle předchozí věty je 

Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokutu ve výši odpovídající částce DPH dle 

dotčeného daňového dokladu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu 

škody v plné výši. Zhotovitel se dále zavazuje Objednatele předem prokazatelně písemně informovat o 

připravované změně údaje o účtu zveřejněném správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup 

ve smyslu zákona o DPH. Pro případ každého jednoho porušení povinnosti dle předchozí věty je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Nárok na smluvní 

pokutu nezaniká odstoupením od Smlouvy.  

Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že je nespolehlivým 

plátcem ve smyslu zákona o DPH. V případě, že správce rozhodne po uzavření této smlouvy, že je 

Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zavazuje se Zhotovitel informovat o tom 

prokazatelně písemně Objednatele do 24 hodin poté, kdy mu bylo doručeno příslušné rozhodnutí 

správce daně, a to bez ohledu na vykonatelnost takového rozhodnutí a způsob jeho doručení. Pro případ 

nepravdivosti prohlášení ve větě prvé nebo porušení povinnosti dle věty druhé tohoto odstavce je 

Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokutu ve výši částky DPH z celkového 

finančního závazku Objednatele dle této smlouvy. Nárok na smluvní pokutu nezaniká odstoupením od 

Smlouvy. 

6.10  Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem 

účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena. 

6.11  Práce nebo dodávky, které provede resp. odevzdá Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku 

svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání 

Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací/dodávek odstranit a uhradit Objednateli 

veškeré náklady s tím spojené a případnou náhradu škody, která mu tím vznikne. 

6.12  Ujednání o sankcích: 

a) Pokud Zhotovitel nedodrží termín/y v čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli 

uhrazení smluvní pokuty ve výši 8.000,- Kč (slovy:osm tisíc korun českých) za každý i započatý 

kalendářní den tohoto prodlení.  
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b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, má 

Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce 

korun českých) za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.  

c) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel 

právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý započatý 

kalendářní den tohoto prodlení. 

d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování 

reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení 

smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý i započatý kalendářní den 

tohoto prodlení.  

e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby a/nebo 

zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 5 dní oproti termínům uvedeným v 

Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 5.000,- Kč (slovy: 

pět tisíc korun českých) za každý i započatý den tohoto prodlení. 

6.13 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl 

Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných 

vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele. 

6.14 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode 

dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně. 

6.15  Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a 

odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

6.16  Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění 

závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.  

6.17  Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a 

to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.  

6.18   Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy: 

 a)  v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela 

nepostačující; 

b)  v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě: 

  prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů, 

  neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto 

Smlouvou, 

  porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 7 

dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele, 

c)  v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena 

tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 

na výsledek výběrového řízení,  

d)   v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě. 

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od 

Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku. 
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VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA  

7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání 

Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li 

zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. 

Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla.  

7.2  Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem 

Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na 

provedeném Díle podléhá zástupci Objednatele za věci technické uvedenému v článku 8.4. Smlouvy 

7.3  Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které 

budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel 

povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 2 pracovní dny předem; tyto práce budou převzaty 

zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive jeho 

části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a 

dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, 

dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, 

zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je 

Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků.  

7.4  Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, i před termíny uvedenými v čl. II. Smlouvy, 

budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy. 

7.5  O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany protokol o předání a převzetí Díla, který bude oběma 

stranami podepsán. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace 

skutečného provedení Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými 

českými úřady (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. 

Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o tom Smluvní strany zápis 

s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Teprve po odstranění 

všech vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude 

ukončeno. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny 

v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli 

potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).  

 Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 

nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro 

odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany 

jinak. Teprve po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla 

podepsán a přejímací řízení bude ukončeno.  

7.6   Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího 

odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění 

v těchto sporných případech nese až do případného pravomocného rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

7.7  Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce 60 měsíců s 

výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje 

Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však 24 měsíců. 

Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a 

převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v 

kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel 

tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu. 
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7.8  Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se 

Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel 

rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických 

postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této 

Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní 

Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této 

Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky. 

7.9   V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši 

Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům, uhradit. 

7.10  V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do 48 hodin od doručení písemné 

reklamace Objednatele. Požadavek písemnosti je zachován v případě e-mailové zprávy bez zaručeného 

elektronického podpisu. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení 

písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak. 

7.11 Vedle práva na odstranění vady má Objednatel právo na výměnu vadné části Díla za bezvadnou nebo 

právo na poskytnutí slevy z ceny Díla. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že Dílo je bez právních vad. 

Smluvní strany se dohodly odchylně od ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, že i převzetí 

Díla bez výhrad nebrání Objednateli v pozdějším uplatnění práv ze zjevných vad Díla. 

7.12  Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 48 hodin po doručení reklamace dle 

předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je 

Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel. 

7.13  Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. 

Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je 

Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.  

 

VIII. DALŠÍ USTANOVENÍ 

8.1  Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s jeho 

činností, a to v minimální výši pojistného plnění 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) a 

řádně a včas platit pojistné. Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude 

udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této 

Smlouvy. 

8.2  Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu 

dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.   

8.3   Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání 

vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný 

konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených 

smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení 

druhé Smluvní straně.  

8.4  Oprávněné osoby smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:  

a) Na straně Objednatele: 

Za věci smluvní: 

JUDr. Olga Ulrichová, vedoucí odboru investic a veřejných zakázek (OIVZ),  tel: 603 770 889, e-mail: 

UlrichovaO@praha7.cz 

mailto:UlrichovaO@praha7.cz
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Pavel Vyhnánek M.A., zástupce starosty MČ Praha 7, e-mail: vyhnanekp@praha7.cz 

Za věci technické:  

         Mgr. Robert Kolář, pověřený vedoucí OMA, tel: 605 430 899, e-mail: kolarr@praha7.cz 
 
         Yweta Kvasnicová, technik OMA, tel.: 737 663 906, e-mail: kvasnicovay@praha7.cz 
 
         Technický dozor investora: doplní objednatel před předáním staveniště 
       
         Autorský dozor: Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o., Ing. Mgr. Akad. Arch. Petr Hájek, č.   
         autorizace: 3658, tel:, e-mail:  
 

 Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu 
požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat protokol o předání a převzetí dokončeného Díla je 
za Objednatele oprávněn technik OMA společně s vedoucí OIVZ a stavebním dozorem Objednatele 
(TDS). 

  

b) Na straně Zhotovitele: 

Jaroslav Mika, tel.  

Právo zápisu do Deníku mají tyto oprávněné osoby: stavební dozor Objednatele (TDS), Mgr. Robert 

Kolář (nebo jeho stanovený zástupce), Yweta Kvasnicová za Objednatele a za zhotovitele Jaroslav 

Mika a Vladimír Fedorka. Funkci technického dozoru investora (TDS) vykonává za Objednatele 

/sdělí Objednatel před předáním staveniště/. 

8.5  Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na 

provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 

10 let od provedení Díla. 

8.6  V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v 

souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, Objednateli časově 

neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícímu z této 

Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném 

rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen 

Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí 

takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla. 

8.7  Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat 

dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými 

čísly verzí: 

WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší, 

AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší, MS Project v. 2003 nebo vyšší. 

Adobe Reader.  

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. 

Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení. 

8.8  Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, 

jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), 

pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich 

poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez 

výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu 

Díla. Smluvní strany se dále zavazují: 

mailto:vyhnanekp@praha7.cz
mailto:kolarr@praha7.cz
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a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně 

známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti, 

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této 

Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani je 

nevyužít pro sebe či pro jinou osobu, 

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná 

opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené 

informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. 

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana 

právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč (slovy: 

padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran 

zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.  

8.9  Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, 

nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí 

orgánu veřejné moci.   

8.10  Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.11. písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným 

písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.  

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

9.1  Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou 

Smluvních stran s podpisy na jedné listině. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují 

za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

případných dodatků ke Smlouvě.  Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy 

formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15-ti 

kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

9.2  Smlouva nabývá  platnosti a  účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

9.3   Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy 

písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.  

9.4 Zhotovitel má v případě neplnění povinností stanovených touto Smlouvou ze strany Objednatele právo 

na pozastavení prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je 

Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit 

také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele. 

9.5 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli subdodavatele, zejména toho, jehož prostřednictvím Zhotovitel 

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke 

změně subdodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.  

9.6    Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany 

se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní 

soud pro Prahu 7, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany 

konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.  

9.7  Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, 

pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro 

adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení 

nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy. 
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9.8   Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí 

osobě. 

9.9. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako 

ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je 

nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 

ostatních ujednání této Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 

ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné 

a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a 

vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 

nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. 

9.10 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, 

časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 

smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit. Smluvní strany se 

dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.  

9.11  Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením 

Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy 

okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu. 

9.12   Smluvní strany potvrzují, že odpověď jedné ze Stran této Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou ve 

smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, a to ani 

když podstatně nemění podmínky nabídky. 

9.13   Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl zveřejněn na internetových stránkách 

Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v Registru smluv. Zveřejnění v Registru smluv zajistí 

Objednatel. 

9.14  Smlouva je sepsána v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a Objednatel obdrží 

pět (5) stejnopisů smlouvy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy. 

9.15   Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vyplněný Zhotovitelem   
Příloha č. 2 – Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele 
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha na CD  
Příloha č. 4 – Harmonogram výstavby  
Příloha č. 5 – Plná moc pro Zhotovitele 
Příloha č. 6 – Údaje z registru plátců DPH 
Příloha č. 7 – Výpis z Obchodního rejstříku Zhotovitele 
 

9.16   Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy seznámily v celém jejím rozsahu včetně 

příloh, že obsahu rozumějí, že uzavření Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že Smlouva 

nebyla z jejich strany uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu 

připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy. 

 
  V Praze dne 20.12.2016     V Praze dne 19.12.2016 
         
   Objednatel:                                                                      Zhotovitel: 
 
 
    ….…………………………….                                             …………………….……… 
    Městská část Praha 7                                                           XEDOS s.r.o. 
    Mgr. Jan Čižinský      Ing. Vasyl Nemesh 
 starosta                                                      jednatel     


