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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 
Jedná se o modernizaci části stávajícího objektu základní školy, jehož tvar ani základní 
využití se nemění. 
Pozemky dotčené prováděním rekonstrukce: 
Pozemek zastavěný objektem: 

§ parc. č. 2079 a 2080, katastrální území Holešovice,  přístavba budovy č. 
popisného 490 stojící na pozemku parc. č. 2081, katastrální území Bubeneč, 
Františka Křížka 490/2, 170 00 Praha 7 

Případný krátkodobý zábor při realizaci přístupu do technologické místnosti pro 
odlučovač tuků: 

§ parc. č. 2220, k.ú. Holešovice, vlastník Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 
2/2, Staré Město, 11000 Praha 1, ostat. komunikace, ostatní plocha, 19.700 m2 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
§ Stavební průzkum stávajícího objektu. 
§ Fotodokumentace stávajícího objektu 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Beze změn, rekonstrukce nezasahuje mimo stávající objekt 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Mimo záplavové a poddolované území 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Beze změn. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou požadavky. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Nejsou požadavky. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Zůstává stávající. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Modernizace nevyžaduje související ani podmiňující investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Modernizované prostory budou nadále užívány jako doposud, tedy k přípravě jídel pro 
školní jídelnu základní školy. 
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Užitná plocha   1.NP (vč. jídelny)  300,9 m2   
    1.PP    278,3 m2 

lapol        7,1 m2 
celkem    586,3 m2 

 
Přípravna jídel:          1. NP (výdej, mytí)    53,4 m2 
                                       1.PP (varna, sklady)  225,8 m2        

Plocha zázemí pers.            1.PP      40,2 m2 

Počet obědů celkem            600 
Počet pracovníků                        8 
     

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Není předmětem modernizace. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Prostory určené k modernizaci se nacházejí v přízemí (1.NP) a suterénu (1.PP) budovy 
přístavby základní školy Františky Plamínkové Františka Křížka 490/2, 170 00 Praha 7. 

Hlavní budova základní školy byla postavena v 80 letech 19. století, přístavba jídelny se 
školní kuchyní, napojená na hlavní budovu, o sto let později - v 80 letech 20. století. 

Prostory pro přípravu jídel v suterénu při severní fasádě objektu přístavby  jsou přístupné 
přímo z ulice Kostelní dvěma vstupy, vstupem pro zásobování a vstupem pro 
zaměstnance kuchyně do zázemí.  

Plocha využívaná pro přípravu jídel se nemění, dispoziční úpravy prostor vč. 
technologického vybavení jsou navrženy tak, aby nedocházelo ke křížení čistých a 
nečistých cest.  

Do fasád návrh výrazně nezasahuje. Do uliční fasády je z prostoru nově realizované 
technické místnosti pod úrovní 1.PP je navržen technologický vstup pro obsluhu lapače 
nečistot.  
Ve dvorní fasádě bude jedno malé okénko v 1.PP zrušeno z důvodu rozšíření strojovny 
vzduchotechniky a jedno nahrazeno VZT mřížkou. 
Stávající dřevěná okna budou nahrazena novými ve stejném členění a stejném 
materiálovém a barevném provedení. Rovněž stávající ocelové svislé okenní pásy, které 
tvoří výrazný architektonický prvek rozčleňující fasádu, budou nahrazena novými okny 
z Al profilů ve stejném materiálovém i barevném členění. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Předmětem návrhu gastroprovozu je návrh nového provozního uspořádání školní 
kuchyně, bude provedena celková modernizace provozu včetně vybavení výroby a 
výdeje jídel novým zařízením. Provoz je uspořádán tak, aby splňoval podmínky Nařízení 
Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. 
Kapacita výroby se nemění, zůstává na počtu 600 obědů pro žáky a personál školy. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stávající stav zůstává nezměněn. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
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Modernizací části objektu nedochází ke změnám. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
KONSTRUKCE: Nově je navržena realizace technické místnosti pod 1.PP pro umístění 
odlučovače tuků. Konstrukční řešení je uvedeno v samostatné části PD. Uvnitř stávající 
dispozice návrh pracuje pouze s dělícími konstrukcemi a do nosných konstrukcí se 
zasahuje v minimálním rozsahu – průrazy a část nového stropu okolo rozvodů VZT. Nově 
je zvětšena výtahová šachta pro malý nákladní výtah sloužící pouze pro přepravu jídel 
z kuchyně do výdeje. 
POVRCHY: Většinu podlah bude tvořit keramická dlažba a protiskluzné PVC. Stěny – 
většina prostor gastroprovozu bude mít stěny opatřeny keramickým obkladem a 
omyvatelnou malbou. Stropy budou kombinace hladkého SDK, demontovatelných kazet 
a VZT podhledu. 
Prostor jídelny zůstane prakticky beze změn. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
Pro provedení modernizace jsou navržena standardní technická řešení. Podrobně viz 
architektonicko-stavební řešení. 

b) výčet technických a technologických zařízení. 
Dochází k úpravám rozvodů domovních technologií – nová strojovna VZT, nový 
odlučovač tuků, nová gastro technologie a související úpravy rozvodů elektro, plynu a 
ÚT. Nově je rovněž navržen malý nákladní výtah pro dopravu jídel. 
Podrobně viz dokumentace objektu – samostatné části dokumentace. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Viz samostatná část dokumentace. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Modernizací části objektu nedochází ke změnám.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Systém vytápění modernizovaných prostorů zůstane beze změn. 
Všechny rozhodující prostory mají možnost přirozeného větrání, pro prostory kuchyně a 
výdeje je navrženo nové VZT zařízení, uzavřené prostory soc. zařízení a lapolu jsou větrány 
nuceně, systém bude přezkoušen, případné poruchy ventilátorů opraveny.  
Osvětlení bude vyměněno. Žádné zdroje prachu nejsou navrhovány. 
Pro zaměstnance je navrženo samostatné sociální zařízení a šatny. 
Pro komunální odpad bude využíván stávající systém.  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Modernizací části objektu nedochází ke změnám. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Modernizací části objektu nedochází ke změnám, budou využity stávající přípojky. 

B.4 Dopravní řešení 

Modernizací části objektu nedochází ke změnám.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Modernizací části objektu nedochází ke změnám.  
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Modernizací části objektu nedochází k podstatným změnám, nově je navržen 
odlučovač tuků, odvod vzduchu ze strojovny VZT bude vyměněn a umístěn ve stejné 
stopě jako je stávající. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Modernizací části objektu nedochází ke změnám.  

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Charakteristika staveniště 
Modernizace objektu bude prováděna v provozovaném objektu. 
Stavbou nebudou dotčeny okolní pozemky. 
Část objektu dotčená stavbou musí být důsledně oddělena od provozované části 
objektu tak, aby stavební činnost nenarušovala provoz nerekonstruovaných částí. 

b) Významné sítě technické infrastruktury 
V prostoru navrhované rekonstrukce se dle archivní dokumentace jednotlivých správců 
nenachází žádné vedení inženýrských sítí mimo objektových rozvodů.  
Stávající zařízení rozvodů musí být během stavební činnosti chráněna před poškozením, v 
případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena. 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
Odběr vody pro potřeby stavby bude možný ze stávajícího vodovodu majitele objektu.  
Odvádění odpadních vod ze staveniště – stávající přípojka. 
Odběry el. energie si zhotovitel zajistí u majitele objektu. 
Zpracovateli dokumentace nejsou známy přesné požadavky na odběry energií, které 
jsou závislé na zvoleném technologickém postupu a použitých mechanismech. 
Připojení zařízení staveniště na pevnou telefonní síť není projektantem navrhováno, 
vedení stavby užívat bude mobilní telefonní sítě a bezdrátové technologie příjmu 
telefonního signálu.  

d) Úpravy z hlediska BOZ třetích osob 
Po celou dobu stavby i po dokončení musí být zajištěn příjezd požárních vozidel, vozidel 
zdravotní služby a vozidel bezpečnostních složek.  
Stavba bude prováděna v prostoru, kam bude přístup nepovolaných osob zakázán. 
Prostor stavby bude oddělen od provozované části objektu. Případné krátkodobé 
zábory mimo objekt, například při realizaci technologického vstupu do technické 
místnosti, budou ohrazeny, v kontaktu s pěšími budou ohrazeny typovými přenosnými 
zábranami v. 1,10 m s dotykovou lištou ve v. do 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace).  
Maximální povolené hodnoty hluku ze stavební činnosti pro venkovní prostor jsou 
stanoveny v § 11 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 15. března 2006, o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Stavební práce ve venkovním prostoru budou prováděny v minimální míře. 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Stavba se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu 
tak, aby se mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a 
nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s 



MODERNIZACE GASTROPROVOZU.  G-TEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ 
ZŠ FRANTIŠKY PLAMÍNKOVÉ  DPS 

SZ-5 

omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, 
ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením. 
Veřejné plochy a pozemní komunikace při současném zachování jejich užívání veřejností, 
včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, se musí po dobu stavby 
bezpečně chránit a udržovat. 

f) Řešení zařízení staveniště 
Přístup na stavbu bude řešen z přilehlé veřejné komunikace – ul. Kostelní.  
Sociální, provozní a administrativní zařízení staveniště bude řešeno jako dočasné 
v rekonstruované části objektu. Výrobní, provozní a skladové potřeby ZS budou řešeny 
mimo stavbu. 
Výkon odborného dozoru nad prováděním stavby bude zajišťovat:  

• technický dozor investora -   1 osoba  
Sociální zařízení musí odpovídat požadavkům Zákoníku práce a Nařízení vlády č. 
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.  
Horizontální doprava: vybraný zhotovitel stavby po definitivním stanovení zdrojových 
    a cílových míst projedná příslušné zásobovací trasy se  
    správcem objektu.  
Přístupové trasy k rekonstruované části objektu je zhotovitel povinen ochránit před 
poškozením a znečišťováním. Případné poškození je povinen hradit na vlastní náklady, 
rovněž je povinen zajišťovat pravidelný úklid.  
Suť bude v objektu pytlována, ručně přenášena a nakládána do krátkodobě 
přistavených kontejnerů. Pro případné umístění zařízení staveniště je zhotovitel povinen 
projednat zábor, zároveň musí zajistit ochranu inženýrských sítí uložených v komunikaci a 
chodníku.  
Vertikální doprava:  vertikální přepravu materiálů a hmot pro hrubou stavbu budov 
    je navrženo řešit po dohodě se správcem objektu.   
    Vybraný zhotovitel stavby po definitivním stanovení   
    zdrojových a cílových míst projedná příslušné přepravní trasy.  
Osvětlení vnitřních prostor objektu bude zajištěno podle potřeb zhotovitele.  

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Pro zařízení staveniště se nepředpokládá žádná stavba vyžadující stavební povolení 
nebo ohlášení stavebnímu úřadu dle §103 a §104 zák. č.183/2006Sb. 
V případě, že součástí zařízení staveniště budou stavby, zařízení nebo udržovací práce 
vyžadující ohlášení, je stavebník povinen postupovat v souladu s §105 zák. č.183/2006Sb. 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
Veškeré práce prováděné ve styku s provozovanou částí objektu nesmí být prováděny 
bez jejich ohlášení správci objektu a jejich průběh s ním konzultován. 
Zhotovitel je povinen zajistit průběh prací tak, že nebude splněn ani jeden z limitů 
předmětného Zákona 309/2006 Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb.,tedy: 

•  méně než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den  
• celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu 
•  na staveništi nebudou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. 
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Pokud by některý z těchto limitů byl překročen, je zhotovitel povinen toto oznámit 
stavebníkovi. 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (dle § 3 zák. č. 309/2006 Sb.):  

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 
montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím 
pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný 
výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 
pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.  
(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky 
kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci 
stavby, jimiž jsou 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,  
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,  
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 
příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,  
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,  
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 
pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost a ochranu zdraví,  
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce 
na staveništi,  
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků 
a materiálů,  
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,  
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,  
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy 
podle skutečného postupu prací,  
l) přecházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 
zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,  
m) zajištění spolupráce s jinými osobami,  
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi 
nebo v jeho těsné blízkosti,  
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na 
staveništi, které mu bylo předáno,  
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 
činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,  
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.  

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému 
ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná 
způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis.  

Zásady omezení prachové a hlukové zátěže při výstavbě byly popsány v kapitole Úpravy 
z hlediska BOZ třetích osob. 
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Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanovuje vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti 
práce a Českého báňského úřadu. 
Zvláště se zdůrazňuje: 

(1)Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s platnými bezpečnostními 
předpisy 
(2)Přístup na staveniště musí být řádně zajištěn, v případě možnosti přístupu veřejnosti 
do blízkosti staveniště nebo přímo přes něj je nutné jasně ohraničit prostor s možností 
přístupu veřejnosti a zajistit jejich bezpečnost. 
(3)Při stavební činnosti musí být minimalizovány veškeré práce, které by měly 
negativní dopad na okolní prostředí: hluk (především v noci), prašnost, vibrace. 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Ochrana zeleně a spodních vod. 
Stavbou nedojde k zásahu do stávajících dřevin.  
Ochrana před prachem  
Stavba bude probíhat v uzavřeném objektu.  Případné uložení sypkého nákladu musí být 
zakryto plachtami. 
Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů  
Pro stavbu se předpokládá využití výhradně elektrických mechanizmů, pouze pro 
zásobování stavby budou použity vozidla se zdrojem exhalací. Po dobu provádění 
stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla, které splňují příslušné emisní limity 
na základě platné legislativy.  
Manipulace s odpady  
Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vyprodukovány, budou jako odpady ve 
smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 381/2001 Sb., 
vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících, náležitě zlikvidovány odvozem na 
legální skládky a úložiště.  
Specifikace odpadů a jejich úložiště  
Zatřídění následně specifikovaných stavebních a demoličních odpadů je provedeno 
podle Katalogu odpadů, přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.  

j) Orientační lhůty výstavby 
Vydání stavebního povolení – 1.Q 2017. 
Kolaudace –III.Q 2017 
Stavba bude probíhat najednou, nejprve dílčí demolice, následně realizace 
rekonstrukce. Stavba musí být zkoordinována s provozem  v objektu.  

k) Předpisy, vyhlášky, normy  
Po dobu provádění stavby budou dodržovány příslušné předpisy -zákony, nařízení a 
vyhlášky.  


