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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. 
v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku 

číslo smlouvy objednatele: 2012/OIVZ/016 

I. Smluvní strany 

I.1. Objednatel:   

 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7 
 zastoupená starostou MČ Praha 7, panem Markem Ječménkem 
 adresa sídla: Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 
 IČ: 00063754 
 DIČ: CZ00063754 
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 7 
 číslo účtu:  
 telefon: 220 144 000, 220 144 001, 233 372 029 
 e-mail: jecmenekm@p7.mepnet.cz 

 dále jen objednatel  

 Zástupce objednatele ve v ěcech technických:  bude uveden v zápisu o předání staveniště 

I.2.  Zhotovitel:   

 VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. 
 se sídlem:  Nuselská 132/499, 140 00 Praha 4, Michle 
 spisová značka: C 14304 vedená Městským soudem v Praze 
 IČ:  48026921 
 DIČ:  CZ48026921 
 zastoupená jednatelem společnosti, panem Viktorem Dvořákem a 
 prokuristou a výrobním ředitelem společnosti, panem Ing. Alešem Říhou   
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. 
 číslo účtu:  
 telefon: 241 094 555, fax: 241 094 542 
 e-mail: info@vh.cz 

 dále jen zhotovitel 

I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:  

 za zhotovitele:   

Ing. Aleš Říha – ve věcech smluvních (tel. 604 266 501) 
Ing. Rostislav Chromek – ve věcech technických (tel. 739 592 231) 
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 za objednatele:  

 Marek Ječmének – ve věcech smluvních (telefon: 220 144 000, 220 144 001, 
233 372 029)  

         MUDr. Tomáš Kaštovský – ve věcech smluvních (telefon: 220 144 226) 

 
 vedoucí odboru investic a technik odboru investic – ve věcech technických 
 technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání staveniště 

II. Předmět pln ění 

II.1.  Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla) 

REKO OBJEKTU PO MŠ KOSTELNÍ VČ. ZAJIŠTĚNÍ ZVÝŠENÍ 
KAPACITY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

 v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:  
� projektová dokumentace „Úprava a dostavba – navýšení kapacity objektu MŠ Kostelní 

37/7, k.ú. Holešovice, Praha 7“ a výkaz výměr; zpracoval: PROARCH společnost s 
ručením omezeným, Jeremenkova 763/88, 147 00 Praha 

� zadávací podmínky veřejné zakázky evid. č. 7202010008493; zpracoval: STAVEBNÍ 
PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice 

  a dle nabídky zhotovitele ze dne 14. 6. 2012. 

II.2.  Součástí díla je také případné předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke 
kolaudačnímu řízení, předložení atestů použitých výrobků a materiálů. Dokumentace 
skutečného provedení díla bude odevzdaná v počtu 3 paré a 1x v elektronické podobě 
na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel 
(*.doc; *.xls).  

II.3.  Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové 
dokumentace ve stupni pro stavební povolení. Projektovou dokumentaci ve stupni pro 
stavební povolení obdrží zhotovitel v počtu 2 paré.  

II.4.  Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou 
dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se 
ČSN.  

II. 5.  Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

III. Změny díla 

III.1.  Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, zúžení nebo rozšíření předmětu 
plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla 
nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků, zúžení nebo rozšíření, včetně ocenění a předložit tento soupis 
statutárnímu zástupci objednatele k odsouhlasení. Ocenění bude provedeno dle 
jednotkových cen, použitých pro výpočet ceny díla, a pokud to není možné, tak podle cen 
z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno (přičemž v případě 
rozdílných cen bude použita cena nižší). Po písemném potvrzení zhotovitelem 
předloženého soupisu změn statutárním zástupcem objednatele bude zpracován dodatek 
ke smlouvě o dílo. 
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IV. Doba pln ění 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:  

� zahájení prací na díle: 1. 9. 2012  

� dokončení prací na díle: 31. 10. 2013  

� vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla 

 Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. 
Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí 
předání a převzetí díla. 

  Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných 
v článku IV.2. této smlouvy o dílo. 

 Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této 
smlouvě.  

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací staveniště prosté práv třetích osob a 
pravomocné stavební povolení.  

IV.3. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší 
moci se zaznamenávají do stavebního deníku. 

V. Cena díla 

V.1.   Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši: 

Rekapitulace cen díla (bez DPH): 

Všeobecné konstrukce a práce  2 255 000,-- K č 

Úprava a dostavba MŠ    27 194 660,-- Kč 

z toho: Stavební část  19 682 771,-- Kč 

 ZTI  1 604 443,-- Kč 

 Ústřední topení  539 543,-- Kč 

 Elektroinstalace  1 278 277,-- Kč 

 Vzduchotechnika  266 496,-- Kč 

 Gastro – varna  1 315 804,-- Kč 

 Gastro – ostatní místnosti  532 224,-- Kč 

 Měření a regulace  424 633,-- Kč 

 Venkovní úpravy  1 139 547,-- Kč 

 Sadové úpravy  410 923,-- Kč 

Ostatní náklady  (nezahrnuté v objektech)  0,-- Kč 

 
Celková cena díla v četně DPH  35 339 592,-- Kč 

DPH   5 889 932,-- Kč 

Celková cena díla bez DPH  29 449 660,-- K č  

 DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 
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V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek 
uvedených v uzavřené smlouvě.  

V.3. Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si 
zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po 
dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová 
cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací. 

V.4. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, 
kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány 
ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno a to v cenové úrovni 
platné v době realizace víceprací. 

VI. Fakturace a pln ění 

VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V. 1 takto: 

� úhradou splatných částek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH 
� 10% ceny díla vyplacením pozastavení, které bude uvolněno po odstranění vad a 

nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem. 

 Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována 
postupně formou dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 90% ceny 
vč. DPH. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% základní ceny a 
tato částka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla tj. datum 
podpisu „Oznámení o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby“. 

VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo 
vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, resp. jím 
pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI, na základě soupisu provedených prací 
(příloha zjišťovacího protokolu). 

VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, 
které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou 
souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

VI.4 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.  

VI.5  Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu 
vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně 
provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla. 

  Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení. 

VI.6 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. V případě vrácení faktury se 
přerušuje běh lhůty splatnosti a objednatel po tuto dobu není v prodlení s úhradou 
fakturované částky. 

VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 
30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu 
zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu 
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přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel 
zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.  

VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

VII. Provád ění díla 

VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle 
§ 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  
Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou 
prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru 
BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to 
po celou dobu provádění díla. 

VII.2.  Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. 

VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku 
předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení 
okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním 
deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se 
v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, 
zpravidla týdně. 

VII.6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich 
zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje 
zhotovitel. 

VII.7. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel. 

VII.8. Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu 
realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu 
realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo 
subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části. 

VII.9. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli před zabudováním vzorky materiálů 
použitých při realizaci díla k odsouhlasení objednateli v časovém předstihu dle dohody 
smluvních stran. Jedná se zejména o vzorky obkladů, dlažeb a nátěrů, podlahových 
krytin, truhlářských výrobků, kompletačních dílů elektroinstalací, svítidel, sanitárních 
zařizovacích předmětů, atd. 

VII.10.Vlastníkem realizovaného díla je od samého počátku objednatel, který má rovněž 
vlastnická práva ke všem věcem nutným k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal 
na místo plnění. 

VII.11.Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese 
zhotovitel a to až do předání a převzetí díla, kdy tato nebezpečí přechází na objednatele. 
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VIII. Dodání díla a p řejímka 

VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla 
objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 
10 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí 
zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání 
a převzetí díla. 

VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy 
nejpozději do 3 dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní 
strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby 
k předání/převzetí nedošlo. 

VIII.3. Při přejímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, 
protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, 
uvedené pod bodem II.2 této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za 
řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíší do předávacího 
protokolu. 

VIII.4. Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. 

IX. Záruka na dílo  

IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání: 

� 60 měsíců na stavební část díla, 

� 36 měsíců na sadové úpravy, 

� 60 měsíců na herní prvky, 

� 36 měsíců na gastro – zařízení kuchyně. 

 Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.  

  Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak 
za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a 
předpisy. 

IX.2. U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem výrobce se záruční 
lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo 
udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním 
vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele. 

IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, faxem 
nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro 
určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí 
být potvrzeno zhotovitelem. 

IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 
� jméno zástupců smluvních stran 
� číslo smlouvy o dílo 
� datum uplatnění a číslo jednací reklamace 
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� popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
� datum zahájení a odstranění vady 
� celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 
� vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. 

IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady. 

IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 

IX.9. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění 
závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendá řních dn ů, v případě havárie 
(neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání 
díla) do 24 hodin , nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě 
jinak.  

IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla. 

IX.11. Zhotovitel se zavazuje na dodávku gastro – zařízení kuchyně zajistit pozáruční servis a 
to formou řádné pozáruční servisní smlouvy s autorizovanou (certifikovanou) servisní 
organizací. 

 Způsob zajištění pozáručního servisu na dodávku gastro – zařízení kuchyně: 

� provádění pravidelných prohlídek (dle smlouvy) a tím spojené údržby 
� 8% sleva na náhradní díly 
� 4% sleva na sortiment chemie 
� 10% sleva na servisní činnost 
� HOTLINE servisní linky 24 hodin 
� rychlé řešení servisních zásahů 
� reakční doba od nahlášení závady do 24 hodin, u havarijních závad do 8 hodin. 

X. Smluvní pokuty 

X.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
zhotovitele s  termínem dokončení díla ve výši 0,15% z ceny díla bez DPH za každý den 
prodlení.  

X.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován. 

X.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
převzetí a předání díla ve výši 15 000,- Kč za každý den prodlení a vadu.  
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X.4.  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 
5 000,- Kč za každý den prodlení a vadu. 

X.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování. 

X.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v 
konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla. 

  Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

XI.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 
345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou 
stranou). 

XI.2. Objednatel může dále odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních 
závazků zhotovitelem) především pokud: 
� zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě  
� zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality     
� zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, 

přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 20 kalendářních dnů oproti 
harmonogramu postupu díla (viz Příloha č. 2 této smlouvy). 

� zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění 
� byl-li na zhotovitele podán jím samým či třetí osobou insolvenční návrh  

 avšak u provádění díla v nízké kvalitě a při používání materiálů nízké kvality teprve poté, 
kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a 
poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

XI.3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 

XI.4. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací. V případě odstoupení objednatelem pro 
provádění díla v prokazatelně nízké kvalitě nebo používání materiálů prokazatelně nízké 
kvality uhradí objednatel zhotoviteli jen hodnotu prací nebo materiálů odpovídající této 
použité nižší kvalitě. 

XI.5. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. 

XII. Závěrečná ustanovení 

XII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou 
rozpočty zakázky a harmonogram postupu díla. 

XII.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami. 
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XII.3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

XII.4. Tato smlouva je vyhotovena v 7 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 5 vyhotovení a 
zhotovitel 2 vyhotovení. 

XII.5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

XII.6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách MČ 
Praha 7. 

XII.7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem  6. 11. 2012. 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 – Harmonogram prováděných prací  
Příloha č. 3 – Plná moc pro jednání s veřejnoprávními orgány a k realizaci veřejné zakázky  
 

V Praze 7 dne 6.11. 2012     V Praze 4 dne  27. 08. 2012 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Ječmének 
starosta MČ Praha 7 

 Viktor Dvořák 
jednatel společnosti 

 
 


