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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 536 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel : Obec Němčice
Němčice 107,561 18 Němčice
Ing. Josef Racek, starosta obce
00279277

zastoupený
IČ:

Zhotovitel : AGILE spol. s.r.o.
Mírové náměstí 133
562 01 Ústí nad Orlicí

zastoupený:
IČ:
OIČ:
Zápis v OR:

ing. Miroslavem Hospůdkou, jednatelem
15030741
CZ15030741

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1101

•

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo:

"PP O Němčice - SO 3 - Rekonstrukce lávek a přejezdů"

dle projektové dokumentace s názvem: "PPO Němčice - SO 3 - Rekonstrukce lávek a přejezdů ", stupeň
PO: dokumentace ke stavebnímu povolení a zadání stavby zpracované Šindlar s.r.o., vodohospodářské
stavby a krajinné inženýrství, se sídlem Býšť 67,53322 Býšť, provozovna Na Bmě 372/2a, Hradec
Králové 500 06. Podrobněji je předmět smlouvy vymezen v obchodních podmínkách.

III. Cena díla

Smluvní cena díla je stanovena ve výši:

Celková cena díla vč. DPH

2 798 269,- Kč

587637,- Kč

3 385 906,- Kč

Cena bezOPH

OPH21%



IV. Lhůta plnění

1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla po podpisu SOD, nejdříve však 07/2016.

2. Termín dílčího plnění - objekty: 3a.l Mostek v ř.km 0,034; 3a.2 Mostek v ř.km 0,161; 3a.3 Mostek
v ř.km 0,259 - je stanoven na den: 30.9.2016.

3. Stavební práce na objektu 3b Rekonstrukce lávek mohou probíhat až v roce 2017 dle postupu výstavby
opěrných zdí při úpravě toku Zlatý pásek.

4. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději

dne: do 30. 6.2017.

V. Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn účtovat provedené práce a dodávky na základě dílčích faktur měsíčně dle
skutečně provedených prací, a to na základě odsouhlaseného soupisu prací a dodávek. Tyto platby
budou až do výše 1.000.000 Kč (vč. DPH) poskytnuty v roce 2016, zbývající část ceny díla bude
uhrazena v roce 2017.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

3. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou obchodní podmínky stanovené zadavatelem ve výběrovém
řízení.

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

5. Zhotovitel sije vědom, že je, ve smyslu ust. § 2 písmo e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Zhotovitel je povinen účastnit se pracovních schůzek svolaných objednatelem za účelem koordinace
stavebních prací se stavbou "PPO Němčice - SO 2 - Úprava toku Zlatý pásek" a termín výstavby
jednotlivých stavebních objektů upravit dle dohod z těchto jednání.

V Němčicích dne: J g. c tCl ((, V Vysokém Mýtě dne: j Jf (;, /010

Za objednatele :

OBEC NItlVIČICE
Nťmčice 107
I >'. Ot)') 9:n7

D _:J,'.0279277 CD

Za zhotovitele :

mg. Josef Racek

starosta obce

Ing. Miroslav Hosp o fíka, jednatel
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OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah a vztahy z ne] vyplývající se řídí
občanským zákoníkem, a to podle ust. §2586 a násl. zákona Č. 89/2012 .
2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu
pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.

II. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje k provedení stavby "PP O Němčice-SO 3-Rekonstrukce lávek a
přejezdů", dle zadávací dokumentace a nabídky ze dne 8.6.2016
2. Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít bez vad a nedodělků v době předání a
zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Vlastnictví k dílu
Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

IV. Místo plnění
Místem plnění je vymezeno projektovou dokumentací.

V. Termín plnění
1. Dílo bude dokončeno v souladu s harmonogramem prací.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním
objednateli bez vad a nedodělků.
3. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru
objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

VI. Cena díla
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a je uvedena ve smlouvě.
2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu sjednanou ve
smlouvě.
3. V ceně jsou mj. zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž
zařízení staveniště. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné
náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
4. Cena obsahuje případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až
do doby ukončení díla.
5. V případě, že dojde k prodlení z předání díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je
cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

VII. Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn účtovat provedené práce a dodávky na základě dílčích faktur
měsíčně dle skutečně provedených prací, a to na základě odsouhlaseného soupisu prací a
dodávek. Zálohy nejsou přípustné.
2. Objednatel uhradí fakturu do 30 dnů ode dne doručení.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku,
soupisu provedených prací a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným
zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
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4. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně
prostřednictvím pošty.
5. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší
práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy nebo
pokyny objednatele.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě
náležitostí stanovených právními předpisy je druhá smluvní strana povinna vyznačit ve
faktuře i tyto náležitosti:
• předmět plnění a jeho přesnou specifikaci
• vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonu
7. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo
faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před
uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené
faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
8. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu.

VIII. Jakost díla
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti,
udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Ty budou odpovídat platné
právní úpravě, českým technickým normám, ČSN přebírajícími evropské normy, projektové
dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX. Staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě předávacího protokolu.
2. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci
díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště nejpozději do 3 dnů od převzetí díla. Při
nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody,
které mu tím vznikly.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení
staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště.
5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy,
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X. Provádění díla
1. Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen se účastnit kontrolních dnů.
2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že
pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl
sám.
4. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit
všechny povinnosti z nich vyplývající.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle
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příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality
prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu
objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po
předcházejícím písemném upozornění objednatele.

XI. Stavební deník
1. Zhotovite1 povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku bude
zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém
postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
2. Objednate1 a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům
připojovat své stanovisko.
3. Stavební deník, který bude k dispozici na stavbě mj. obsahuje:
a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto
údajů
b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace
c) přehled smluv včetně dodatků a změn
d) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby
e) seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy
pevnými.
5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy
práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních
záznamech nesmí být vynechána volná místa.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také
technický dozor objednate1e a projektant.
7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů, uvedených v předchozím ustanovení,
připojí kjejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem
záznamu souhlasí.
8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým
zápisem do stavebního deníku.
9. Zhotovitel bude objednate1i předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li
objednatel s obsahem těchto záznamů, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
V případě, že bude objednateli průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným
dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se
za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

XII. Předání díla
1. Objednatel převezme po dokončení dílo, případně jeho části, které bude nutno uvést do
provozu pro zajištění veřejného provozu.
2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné
výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení.
3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepíše
zhotovitel a bude obsahovat:
a) označení díla
b) označení objednatele a zhotovitele díla
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle
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e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá
f) datum a místo sepsání zápisu
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
h) seznam převzaté dokumentace
i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
j) termín vyklizení staveniště
k) datum ukončení záruky na dílo
Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem
a předpisů, provedených zkouškách, atestech, doklad o likvidaci odpadu a dokumentaci
skutečného provedení 1 x v tištěné podobě podle smlouvy.
Součástí dokladů bude provozní řád.
Součástí dokladů bude doklad o úspěšném provedení zkušebního provozu.
4. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za
nutné.

XIII. Záruční
a reklamační podmínky a vady díla
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo
jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.
4. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo
porušením předpisů o provozu a údržbě.
5. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud
jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
6. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v délce 60 měsíců.
7. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků a
po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na celou stavbu.
8. Záruční doba neběží po dobu, 'po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla,
objednatel povinen bezodkladně oznámí zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal
toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
10. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla (jeho provozu) do 3 dnů ode
dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude
odstraněna nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
11. V případě havárie nebo vady bránící provozu díla započne s odstraněním vady do 24 hod.
ode dne uplatnění vady. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 dnů od započetí prací, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak.
12. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a
následně potvrzena písemnou formou.
13. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k
závadě došlo ajak se projevuje.
14. Telefonní čísla nebo email pro uplatnění vady jsou: tel.:, mobil: 724676 204(Ing. Slavík),
e-mail: slavik@agilevm.cz.agile@agilevm.cz (údaje doplní uchazeč).
V případě změny výše uvedených čísel a spojení je zhotovitel povinen jejich změnu
objednateli písemně oznámit nejméně 3 pracovní dny před jejich změnou, a to pod pokutou
5000 Kč za každý den prodlení.
15. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na média.
16. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného
zástupce provozovatele díla.

mailto:slavik@agilevm.cz.agile@agilevm.cz
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17. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ust. tohoto článku smlouvy, je
objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je
povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování
objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněné vady neručí, je objednatel povinen
zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do 14 dnů ode dne
doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
18. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne
zhotovitel záruku v délce 60 měsíců. Běh této záruční lhůty neskončí uplynutím záruční lhůty
na celé dílo.
19. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v
plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

XlV. Odpovědnost za škodu
1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla,
bez ohledu na zavinění.
4. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské
operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové
vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.
5. Škodu pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že
taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura
v souladu s těmito obchodními podmínkami.

xv. Smluvní pokuty
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý
započatý den prodlení z předání díla.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo pozastávku), je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli ÚTok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky.
3. V případě prodlení z vyklizení a vyčištění staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní
pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý den
prodlení.
5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že
taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura
v souladu s těmito obchodními podmínkami.

XVI. Výpovědní podmínky
1. Změnit nebo doplnit smlouvu, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou
v případě, že dojde ze strany zhotovitele k porušení kteréhokoli ustanovení této smlouvy.



Příloha Č. 2

Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je
zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které
jsou součástí díla.
4. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi,
a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování.

XVII. Závěrečná ujednání
1. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze

smlouvy třetí osobě.
2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne
či jinak znemožní.
3. Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České
republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před
její změnou.

I~{'~-~.,AGILE s!,O!. s r.o.
i· .l Mírové ~á~estl 133
! Ať'ltJ:. J 562 01 ustt nad OrliciI_k_ OIČ: CZ15030741 29

Ing. Miroslav Hospůdka, jednatel
za dodavatele



Rozpočet - Jen objekty celkem

Objekt IZkráCený popis
L Náklady (Kč) IHmotnost (t)

Název stavby: PPO Němčice - rekonstrukce přejezdů Doba výstavby:
a lávek Objednatel:

Druh stavby: 80 3 Rekonstrukce přejezdů, mostků Začátek výstavby: 8.11.2015 Projektant:

Lokalita: Obec Němčice Konec výstavby: Zhotovitel:

JK80: Zpracováno dne: 8.11.2015 Zpracoval:

I Dodávka I Montáž I Celkem I Celkem
3a.1 Mostek v ř.km úpravy 0,034 (most1)
3a.2 Mostek v ř.km úpravy 0.161 (most2)
3a.3 Mostek v ř.km úpravy 0,259 (most3)
3a.4 Mostek v ř.km úpravy 0,322 (most4)
3a.5 Mostek v ř. km úpravy 0,863 (most5)
3a.6 Mostek v ř. km úpravy 0.953 (most6)
3b Rekonstrukce lávek

296278,75 81,30
36 071,24 19,23

348247,40 100,79
544915,42 199,39
492412,03 110,54
346075,70 113,04
639268,93 123,76

Celkem: 2703269,46

Vedlejší rozpočtové náklady stavby 95000,00

Stavba celkem 2798269,46



Stavební roz~očet
Název stavby: PPO Němělce - rekonstrukce přejezdů a lávek Doba výstavby: Objednalel:

Druh stavby: SO 3 Rekonstrukce přejezdů, mostků Začátek výstavby: 8.11.2015 Projektant:

Lokalita: Obec Němčice Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 8.11.2015 Zpracoval:

Náklody (Kč)
Dodávka MantU Celkem

oste v ř.km úpravy O, most 152298,69 143980,06 296278,75
11 Pfipravné a přidružené práce 2414,15 2264,85 4679,00

3a.l 1150011041M Převeden! vody potrubim o průměru do ON 300 mm m 9,00 455,00 2414,15 1680,85 4095,00
3a.1 1151012011M Čerpáni vody na výšku do 10 m, přítok do 500 I/min h 8,00 73,00 0,00 584,00 584,00
3a.1 12 Odkopávkya prokopávky 0,00 853,20 853,20
3a.l 1242031011M Vykopávky pro koryta vodotečf v hor. 3 do 1000 m3 m3 6,32 135,00 0,00 853,20 853,20
3a.1 13 Hloubené vykopávky 0,00 4936,02 4936,02
3a.l 1312012011M Hloubeni zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 9,48 320,00 0,00 3033,60 3033,60

5 38.1 1312012091M Prlplatek za lepivost- hloubeni zapaž.jam v hor.3 m3 4,74 11,00 0,00 52,14 52,14
3a.l 1322011011M Hloubeni rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 7,69 234,00 0,00 1 799,46 1 799,46
3a.1 132201119ROO Prlplatek za lepivost - hlouben! rýh 60 cm v hor.3 m3 2,31 22,00 0,00 50,82 50,82
3a,1 15 Roubeni . 115,17 755,07 870,24
3a.1 1511012011M Paženl stěn výkopu - přlložné - hloubky do 4 m m2 10,36 65,00 115,17 558,23 673,40
3a.1 1511012111M Odstraněni pažen! stěn - přlložné - hl. do 4 m m2 10,36 19,00 0,00 196,84 196,84
3a.1 16 Přemlstěnt výkopku 0,00 8059,91 8059,91

10 3a.1 1622011021M Vodorovné přemfstěnl výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 28,09 34,40 0,00 966,30 966,30
11 3a.1 1627011051M Vodorovné pfemistěnivýkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 19,79 125,00 0,00 2473,75 2473,75
12 30.1 199000005ROO Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 35,62 95,00 0,00 3383,90 3383,90
13 3a.1 1671011011M Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množstvl do 100 m3 m3 28,09 44,00 0,00 1 235,96 1 235,96

3a,1 17 Konstrukce ze zemin 369,00 812,40 1181,40
14 3a.1 1741011011M zasyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 4,60 84,00 0,00 386,40 386,40
15 30.1 181101104ROO Úprava pláně v zářezech v hor. 5, se zhutněnlm m2 35,50 12,00 0,00 426,00 426,00
16 30.1 58344169 Štěrkodrtě frakce 0-32 A t 1,64 225,00 369,00 0,00 369,00

3a.1 27 ZlIIklady 2301,03 2931,17 5232,20
17 3a.1 272311117ROO Beton základ. kleneb prostý z cem. portlad. C30/37 m3 0,94 2510,00 2226,34 133,06 2359,40
18 30.1 2723541111M Bedněn! základových kleneb - zřlzent m2 4,36 578,00 74,69 2445,39 2520,08
19 30.1 272354211 1M Bedněn! základových kleneb - odstraněni m2 4,36 80,90 0,00 352,72 352,72

3a.1 31 Zdi podpěrné a volné 4971,80 4683,07 9654,86
20 3a.1 3173211181M Řlmsy ze železového betonu C 30/37 m3 1,32 3210,00 3285,60 951,60 4237,20
21 3a.1 3173531211M Bedněni říms jakéhokoliv tvaru - zffzenl m2 8,12 578,00 1 686,20 3007,16 4693,36
22 30.1 3173532211M Bedněni řlms jakéhokoliv tvaru - odstraněni m2 8,12 89,20 0,00 724,30 724,30

3a.1 33 Sloupy a pnrře, stožáry a rámové stojky 16504,76 6272,93 22777,69
23 3a.1 3343231181M Opěry z až z cem.portlandských C30J37 tl.nad 45 cm m3 1,05 2655,00 2575,43 212,32 2787,75
24 30.1 3343511111M Bedněnl opěr.pilfřů a práhů výšky do 20 m, zflzeni m2 5,14 798,00 2211,00 1 890,72 4101,72
25 30.1 3343512111M Bedněnl opěr.pillřů a prahů v. do 20 m, odstraněni m2 5,14 223,00 16,34 1129,88 1146,22
26 3a.1 3343614121M výztuž mostnlch opěr ze svařovaných srtl t 0,52 28350,00 11701,99 3040,01 14742,00

3a.1 34 Stěny o pflčky 86,77 989,63 1 076,40
27 30.1 3481711111M Osazeni ocelového zábradlf na mostě do 100 kg/m m 9,36 115,00 86,77 989,63 1076,40

3a.1 38 Různé kompletn! konstrukce nedělitelné do stav. dllů 73245,19 11800,71 85045,90
28 3a.1 3891211121M Osazeni dflců rémové konstrukce do 10 t kus 5,00 2750,00 1 949,29 11800,71 13750,00
29 30.1 59383451011M propust rámová IZM 99x300x100 cm kus 5,05 14118,00 71 295,90 0,00 71295,90

3a.1 45 Podkladni a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničnlho svrškuj 6857,76 23452,88 30310,64
30 30.1 451315111ROV Podkladnl vrstva z betonu prostého C 30/37 do 15cm m2 17,75 345,00 2388,73 3735,02 6123,75
31 3a.1 4513511111M Bedněnl podkladn! základu z hranolů a prken hloubky do 300 mm - zflzenl m2 3,42 544,00 0,00 1 860,48 1 860,48
32 30.1 4513512111M Bedněnl podkladnl základu z hranolů a prken hloubky do 300 mm - odstraněni m2 3,42 213,00 0,00 728,46 728,46
33 30.1 4515761211M Podkladnl vrstva ze štěrkoplsku do 20 cm m2 14,00 165,00 578,20 1731,80 2310,00
34 3a.l 4573111181M vyrovnávacl beton výplr"lovýnebo spédový C 30137 m3 1,78 2765,00 3540,32 1381,38 4921,70
35 30.1 395404124ROO Spár. zdiva rozp.sm.do 6 mlm2, opěra mokrá, 15 cm m2 6,00 2350,00 350,52 13749,48 14100,00
36 30.1 4573111911M Příplatek k vyrovnávaclmu nebo spédovému betonu za rovinnost m2 17,75 15,00 0,00 266,25 266,25

3a.1 46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničnlho svršku) 4308,74 3314,26 7623,00
37 30.1 4632121111M Rovnanina z lom.kamene s vyklinovánlm spár úlomky m3 3,08 1 950,00 4308,74 1 697,26 6006,00
38 30.1 4632121911M Přlplatek za vypracovánlllce rovnanlnyz lom. kam. m2 15,40 105,00 0,00 1617,00 1617,00

3a.1 57 Kryty Itěrkových a živičných pozemnich komunikaci a zpevněných ploch 7175,21 1616,72 8791,93
39 3a.1 5731111121M Postřlk živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 6,00 15,00 82,12 7,88 90,00
40 30.1 5732111111M Postřik živičný spojovaci z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 22,37 14,00 293,38 19,80 313,18
41 30.1 5771441111M Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, 11.5cm m2 22,37 375,00 6799,71 1 589,04 8388,75

3a.1 711 Izolace proti vodě 8972,65 2302,70 11 275,35
42 30.1 7111110011M Izolace protivlhkostivodor. nátěr ALP za studena m2 17,75 8,20 0,00 145,55 145,55
43 3a.1 7111120011M Izolace protivlhkostisvís. nátěr ALP, za studena m2 13,00 18,40 52,52 186,68 239,20
44 3a.1 7113110011M Izolace mostovek za studená nátěrem ALP m2 30,75 9,00 0,00 276,75 276,75



45 3a.1 7113415641M Izolace mostovek pásy přltavenřm NAIP m2 17,75 72,00 94,06 1183,94 1 278,00
46 3a.1 628311160lM pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE 540 m2 20,41 265,00 5408,65 0,00 5408,65
47 38.1 111631650lM penetračnl nátěr na mostn! závěr t 0,01 24350,00 243,50 0,00 243,50
48 3a.1 111631500lM lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,01 26450,00 264,50 0,00 264,50
49 3a.l 111631500lM lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,01 26450,00 264,50 0,00 264,50
50 3a.1 7113913031M Izolace mostovek l!tým izol. mast1xemtI. 10 mm m2 6,50 58,00 60,92 316,08 377,00
51 3a.1 569411000lM směs mastix litý t 0,17 15200,00 2584,00 0,00 2584,00
52 3a.1 9987111011M Přesun hmot pro izolace proti vodě, vý~ky do 6 m t 0,30 650,00 0,00 193,70 193,70

3a.1 783 Nátěry 255,58 275,81 531,39
53 3a.l 7831211211M Nátěr OK těžkých "A" syntetický m2 5,72 92,90 255,58 275,81 531,39

3a.1 96 Bouráni konstrukci 721,Q4 39741,46 40462,50
54 3a.l 9610412111M Bourán! mostnlch základů z belonu prostého m3 14,99 1950,00 5,10 29225,40 29230,50
55 3a.1 9610511111M Bouráni mostnlch základů železcbetcnových m3 4,80 2340,00 715,94 10516,06 11 232,00

3a.1 H21 Mosty 0,00 6990,74 6990,74
56 3a.l 9982141111M Přesun hmot, mosty montované. výšky do 20 m t 60,79 115,00 0,00 6990,74 6990,74

3a.1 H767 Konstrukce doplňkové stavebnl (zámečnické) 15089,84 3107,39 18197,23
57 3a.l 76799511191M Montáž atyplckých zámečnických konstrukci kg 199,00 15,00 0,00 2985,00 2985,00
58 3a.1 40445240011M patka kotevní AL4 kus 8,00 540,00 4320,00 0,00 4320,00
59 3a.1 145620240lM profil ocelový obdélnlkový tažený jakost 30x15x2 mm, pozink t 0,07 49000,00 3430,00 0,00 3430,00
60 3a.l 14562060011M profit ocelový obdélnlkový tažený jakost40x30x3 mm, pozink t 0,02 49000,00 980,00 0,00 980,00
61 3a.1 141153440lM trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 048,3 ti 3,6 mm, pozink m 8,56 514,00 4399,84 0,00 4399,84
62 3a.l 145621220lM profil ocelový obdéln!kový tažený jakost 60x40x3 mm, pozlnk t 0,04 49000,00 1 960,00 0,00 1 960,00
63 3a.1 9987671011M Přesun hmot pro zámečnické konstr., vý~ky do 6 m t 0,20 615,00 0,00 122,39 122,39

3a.1 Ostatnl položky práce 8910,00 18819,16 27729,16
64 3a.l 9191122221M Řezání spár pro vytvofenl komÚ"ky š 15 mm hl 25 mm pro těsnlcl zálivku v žMčném krytu m 21,05 43,00 0,00 905,15 905,15
65 3a.1 9191211211M Těsněni spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl25 mm s těsnicim profilem m 21,05 72,00 0,00 1515,60 1515,60
66 38.1 9359321111M Osazeni odvodňovaclho plastového žlabu s kryclm roštem šliky do 200 mm m .,6,00 750,00 0,00 4500,00 4500,00
67 3a.l 562412000lM žlab s roštem rozměr 130x11 O mm kus 6,00 1485,00 8910,00 0,00 8910,00
68 3a.1 9970138011M Poplatek za uloženi stavebnlho betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 44,23 150,00 0,00 6634,80 6634,80
69 3a.l 9972115111M Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 44,23 65,00 0,00 2875,08 2875,08
70 38.1 9972115191M Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 398,09 6,00 0,00 2388,53 2388,53



Stavební rozpočet
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO;

C IObjekt IK6

I 3a.2
3a.2 12

71 3a.2
72 30.2~
73 30.2
74 30.2
-J8.2
75 3a.2~
76 30.2
77 30.2 4632121911M
,.....3a.2-57
78 30.2 5732111111M

PPO Němčice - rekonstrukce přejezdů a lávek Doba výstavby: Objednatal:

50 3 Rekonstrukce přejezdů, mostků Začátek výstavby: 8.11.2015 Projektant:

Obec Němčice Konec výstavby: Zhotovitel:

Zpracovánodne: 6.11.2015 Zpracoval:

81 30.2 9191211211M
82 30.2 9191122221M

m
m

28,25
28,25

43,00
72,00



Stavební rozf':>očet
Název stavby: PPO Němčice - rekonstrukce přejezdů a lávek Doba výstavby: Objednatal:

Druh stavby: 503 Rekonstrukce přejezdů, mostkú Začátek výstavby: 8.11.2015 Projektant:

Lokalita: Obec Němčice Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 8.11.2015 Zpracoval:

Náklody (Kč)

~ I I I ! 11 Dodávka I Montáž I Celkem
Mostek v f.km upravy 0,259 (most3) 185456,94 162790,46 348247,40

3a.3 11 Přípravné a pfidružené práce 2682,38 2451,62 5134,00
83 30.3 1150011041M Převeden! vody potrublm o průněru do ON 300 mm m 10,00 455,00 2682,38 1 867,62 4550,00
84 3a.3 1151012011M Čerpáni vody na vý~ku do 10 m, pritok do 500 I/min h 8,00 73,00 0,00 584,00 584,00

3a.3 12 Odkopávky a prokopávky 0,00 3114,60 3114,60
85 30.3 124203101lM Vykopávky pro koryta vodotečl v hor. 3 do 1000 m3 m3 3,36 135,00 0,00 453,60 453,60
86 3a.3 113108305ROO Odstraněni podkladu pl.de 50 m2, živice ti. 5 cm m2 35,48 75,00 0,00 2661,00 2661,00

3a.3 13 Hloubené vykopávky 0,00 7595,11 7595,11
87 30.3 131201201lM Hloubeni zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 21,90 320,00 0,00 7008,00 7008,00
88 3a.3 1312012091M Příplatek za lepivost - hloubeni zapaž.jam v hor.3 m3 6,57 11,00 0,00 72,27 72,27
89 30.3 1322011011M Hloubeni rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJN~ m3 2,14 234,00 0,00 500,76 500,76
90 30.3 132201119ROO Přřplatek za lepivost - hloubeni rýh 60 cm v hor.3 m3 -<>,64 22,00 0,00 14,08 14,08

3a.3 15 Roubeni 127,51 835,97 963,48
91 3a.3 1511012011M Paženl stěn výkopu - přlložné - hloubky do 4 m m2 11,47 65,00 127,51 618,04 745,55
92 30.3 1511012111M Odstraněni paženl stěn - přuožně - hl. do 4 m m2 11,47 19,00 0,00 217,93 217,93

3a.3 16 Přemletě ni výkopku 0,00 4735,66 4735,66
93 3a.3 1622011021M Vodorovné přemfstěnl výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 27,40 34,40 0,00 942,56 942,56
94 3a.3 1627011051M Vodorovné přemlstěnl výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 20,70 125,00 0,00 2587,50 2587,50
95 30.3 1671011011M Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 27,40 44,00 0,00 1 205,60 1 205,60

3a.3 17 Konstrukce ze zemin 0,00 4401,30 4401,30
96 30.3 1712012111M Uloženi sypaniny na skl.-včetně poplatku t 37,26 95,00 0,00 3539,70 3539,70
97 30.3 1819511021M Úprava pláně v hornině tr. 1 až 4 se zhutněnlm m2 24,90 12,00 0,00 298,80 298,80
98 30.3 1741011011M Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněnlm m3 6,70 84,00 0,00 562,80 562,80

3a.3 27 Záklody 143,21 8578,00 8721,20
99 30.3 2723541111M Bedněn! základových kleneb - zflzenl m2 8,36 578,00 143,21 4688,87 4832,08
10030.3 2723542111M Bedněn! základových kleneb - odstraněni m2 8,36 80,90 0,00 676,32 676,32
101 3a.3 2723111281M Základové klenby z betonu prostého C 30/37 m3 1,28 2510,00 0,00 3212,80 3212,80

3a.3 31 Zdi podpěrné a volné 4957,09 4363,28 9320,38
10230.3 3173211181M Řlmsy ze železového betonu C 30/37 m3 1,38 3210,00 3434,94 994,86 4429,80
10330.3 3173531211M Bedněnl ňms jakéhokoliv tvaru - zňzenl m2 7,33 578,00 1522,15 2714,59 4236,74
1043a.3 317353221 1M Bedněn! flms jakéhokoliv tvaru - odstraněni m2 7,33 89,20 0,00 653,84 653,84

3a.3 33 Sloupy a pillfe, stožáry a rámové stojky 36040,64 19492,06 55532,70
10530.3 3343231181M Opěry z sž z cem.portlandských C30/37 tl.nad 45 cm m3 5,22 2655,00 12803,56 1 055,54 13859,10
10630.3 3343511111M Bedněnl cpěr.plnřů a práhů výšky do 20 m, zřlzenl m2 26,10 798,00 11 227,06 9600,74 20827,80
10730.3 3343512111M Bednění opěr.ptlfřů a prahů v. do 20 m, odstraněni m2 26,10 223,00 82,99 5737,31 5820,30
1083a.3 3343614121M výztuž mostnlch opěr ze svařovaných siti I 0,53 28350,00 11 927,03 3098,47 15025,50

3a.3 34 Stěny o pflčky 81,58 930,42 1012,00
10930.3 3481711111M Osazeni ocelového zábradlf na mostě do 100 kg/m m 8,80 115,00 81,58 930,42 1012,00

3a.3 38 Různé kompletnl konstrukce nedělitelné do stav. dllů 72877,54 14160,86 87038,40
1103a.3 59383452021M propust rámová IZM 35/10 99x200x1 00 cm kus 6,06 11640,00 70538,40 0,00 70538,40
111 30.3 3891211121M Osazeni dllců rémově konstrukce do 10 t kus 6,00 2750,00 2339,14 14160,86 16500,00

3a.3 45 Podkladn! a vedlejš! konstrukce (kromě vozovek a železničnfho svršku! 3602,91 12050,19 15653,10
1123a.3 4515761211M Podkladnl vrstva ze štěrkopisku do 20 cm m2 15,00 165,00 619,50 1 855,50 2475,00
1133a.3 4573111181M vyrovnévact beton výplr"'lovýnebo spédový C 30/37 m3 1,50 2765,00 2983,41 1164,09 4147,50
1143a.3 4513151261M Podkladnf nebo výplr"'lovávrstva z betonu C 30/37 ti do 150 mm m2 15,00 415,00 0,00 6225,00 6225,00
1153a.3 4573111911M Příplatek k vyrovnávacímu nebo spádovému betonu za rovinnost m2 15,00 15.00 0,00 225,00 225,00
1163a.3 4513511111M Bedněnl pcdkladnt základu z hranolů a prken hloubky do 300 mm - zňzenl m2 3,40 544,00 0,00 t 849,60 1 849,60
11730.3 4513512111M Bedněn! podkladn! vrtacf šablony základu z hranolů a prken hloubky do 300 mm - odstraněni m2 3,40 215.00 0,00 731,00 731,00

3a.3 46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničnfho svrškuj 4532,58 2635,92 7168,50
11830.3 4632121111M Rovnanina z lom.kamene s vykllnovánfm spár úlomky m3 3,24 1 950,00 4532,58 1785,42 6318,00
1193a.3 4632121911M Příplatek za vypracováni Ilce rovnaniny z lom.kam. m2 8,10 105,00 0,00 850,50 850,50

3a.3 56 Podkladni vrstvy komunikaci a zpevněných ploch 23150,93 5014,93 28165,86
1203a.3 5647621111M Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm m2 31,66 215,00 5527,26 1 279,64 6806,90
121 30.3 5651651111M Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m.n. 8 cm m2 35,48 602,00 17 623,67 3735,29 21 358,96

3a.3 57 Kryty štěrkových a živičných pozemnfch komunikaci a zpevněných ploch 11735,62 2598,30 14333,92
12230.3 5731111121M Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 35,48 15,00 485,62 46.58 532,20
1233a.3 5732111111M Postřik živičný spojovac! z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 35,48 14,00 465,31 31,41 496,72
1243a.3 5771441111M Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 35,48 375,00 10784,70 2520,30 13305,00

3a.3 711 Izolace proti vodě 5641,38 2630,15 8271,53
12530.3 7111110011M Izolace proti vlhkosti veder. nátěr ALP za studena m2 15,00 8,20 0,00 123,00 123,00



126 3a.3 7111120011M Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studená m2 19,20 18,40 77,57 275,71 353,28
127 3a.3 7113110011M Izolace mostovek za studena nátěrem ALP m2 34,20 9,00 0,00 307,80 307,80
128 3a.3 7113415641M Izolace mostovek pásy přilavenfm NAIP m2 15,00 72,00 79,49 1000,51 1 080,00
129 3a.3 628311160lM pás těžký asfaltovaný IPA4001H-PE 540 m2 17,25 265,00 4571,25 0,00 4571,25
1303a.3 111631650lM penetračnl nátěr na mostní závěr I 0,01 24350,00 243,50 0,00 243,50
131 3a.3 1116315001M lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg I 0,01 26450,00 264,50 0,00 264,50
1323a.3 7113913031M Izolace mostovek litým izol. mastixem tI. 10 mm m2 15,00 58,00 140,57 729,43 870,00
133 3a.3 1116315001M lak asfaltový ALP/9 bal9 kg I 0,01 26450,00 264,50 0,00 264,50
1343a.3 9987111011M Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m I 0,30. 650,00 0,00 193,70 193,70

3a.3 767 Konstrukce doplň kové stavebni (zámečnické) 19112,82 21720,D4 40832,86
1353a.3 76799511191M Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 208,00 115,00 2327,88 21 592,12 23920,00
1363a.3 40445240011M palka kolevnl AL4 kus 10,00 540,00 5400,00 0,00 5400,00
1373a.3 145620240lM profrlocelový obdélnikový tažený jakost 30x15x2 mm, pozink I 0,06 49000,00 2940,00 0,00 2940,00
1383a.3 1411534401M trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D48,3 tI 3,6 mm, pozink m 10,71 514,00 5504,94 0,00 5504,94
1393a.3 145621220lM proti! ocelový obdélnlkový tažený jakost 60x40x3 mm, pozink I 0,04 49000,00 1 960,00 0,00 1 960,00
1403a.3 14562060011M profrlocelový obdélnlkový tažený jakost 40x30x3 mm, pozink I 0,02 49000,00 980,00 0,00 980,00
141 3a.3 9987671011M Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m I 0,21 615,00 0,00 127,92 127,92

3a.3 783 Nátěry 265,86 286,90 552,76
1423a.3 7831211211M Nátěr OK těžkých "A"synlelický m2 5,95 92,90 265,86 286,90 552,76

3a.3 96 Bouráni konstrukci 504,88 28651,52 29156,40
1433a.3 961041211 1M Bouráni mostnlch základů z betonu prostého m3 10,92 1 950,00 3,72 21 290,28 21294,00
144 3a.3 961051111IM Bouráni mostnlch základ LIželezobetonových m3 3,36 2340,00 501,16 7361,24 7862,40

3a.3 H21 Mosty 0,00 5320,82 5320,82
1453a.3 9982141111M Přesun hmot, mosty montovaně. výšky do 20 m I 46,27 115,00 0,00 5320,82 5320,82

3a.3 Ostatnl položky práce 0,00 11 222,82 11 222,82
1463a.3 9191122221M Řezán! spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl25 mm pro těsnlcl zálivku v živičném krytu m 24,30 43,00 0,00 1 044,90 1 044,90
1473a.3 9191211211M Těsněni spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl25 mm s těsniclm profilem m 23,00 72,00 0,00 1656,00 1 656,00
1483a.3 997013801 1M Poplatek za uloženi stavebnlho betonového odpadu na skládce (skládkovné) I 31,68 150,00 0,00 4752,00 4752,00
1493a.3 997211511 1M Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km I 31,68 65,00 0,00 2059,20 2059,20
1503a.3 9972115191M Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti I 285,12 6,00 0,00 1710,72 1710,72



Stavební rozeočet
Název stavby: PPO Němčice - rekonstrukce přejezdů a lávek Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: 503 Rekonstrukce přejezdů, mostků Začátek výstavby: 8.11.2015 Projektant:

Lokalita: Obec Něrnčlce Konec výstavby: Zhotovíteř:

JKSO: Zpracováno dne: 8.11.2015 Zpracoval:

Náklody (Kč)
Dodávka Montáž

oste Y • m pravy , most 300472,33 244 443,0
11 !'i'lpr'!-vné a pfidružené _práce ..- -"'-'- --,,-!II ___ --151 3a.4 115001 ÚJ41M Převeden! vody potrubfm o průměru do ON 300 mm m 15,00 455,00

15230.4 1151012011M čerpanr vody na výšku do 10 m, pfltok do 500 lfmin h 8,00 73,00
r 38.4 13 Hloubene vykopávky -15330.4 1312012011M Hloubeni zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 25,68 320,00
1543a.4 1312012091M Přřplatek za lepivost - hloubeni zapaž.jam v hor.3 m3 7,70 11,00
15530.4 1242031011M Vykopávky pro koryta vcdctečl v hor. 3 do 1000 m3 m3 3,12 135,00
1563a.4 1819511021M Úprava pláně v hornině tf. 1 až 4 se zhutněnlm m2 49,10 12,00
1573a.4 1712012111M Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 14,89 150,00
15830.4 1322011091M Pflplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tf. 3 m3 0,82 11,00
15930.4 1322011011M Hloubeni rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJN~ m3 2,'14 234,00

3a.4 15 Roubenr "..-c _ _ - - -3a.4 1511012011M Paženl stěn výkopu - prlložné - hloubky do 4 m m2 42,37 65,00
161 3a .4 1511012111M Odstraněni paženl stěn - pflložné - hl. do 4 m m2 42,37 19,::=- 3a.~--16 ---"-"p~n1ist~nf'yykopk'i.., - --1623'.4 1622011021M Vodorovné premlstěnlvýkopk;; hor.1-4 do'SO;; m3
1633a.4 1627011051M Vodorovné přemístěnl výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3
16430.4 1671011011M Nakládánlvýkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 31,5~., .. KOriSfru ce ze zem n -1653'.4 1741011011M Zásyp jam, rýh, šachet se zhut~ěnl'; m3 23,2r 38.4 27 Zlíklody
1663a.4 272311117ROO Beton základ. kleneb prostý z cem. portlad. C30/37 ';3 2,74 2510,00
1673a.4 2723541111M Bedněnl základových kleneb - zflzenl m2 7,83 578,00
16830.4 272354211 1M Bedněn! základových kleneb - odstraněni m2 7,83 80,90
r== 38.4 31 Zdi podPlmě aVoff1l
1693a.4 3173211181M ~Imsy ze železového betcnu C 30/37 m3 1.48 3210,00
17030.4 3173531211M Bedněn! řlms jakéhokoliv tvaru - zřlzent m2 9,78 578,00
171 3a.4 317353221 1M Bedněnl řlms jakéhokoliv tvaru - odstraněn! m2 9,78 89,20
t:"3a.4- 33 Sloupy a pllff8;stoUry a rAmov6 stolkY

17230.4 3343231181M Opěry z BŽ z cem.portlandských C30137 tl.nad 45 cm m3
m2

kus
kus

;;;'2
18030.4 4515761211M Podkladnl vrstva ze štěrkoplsku do 20 cm m2
1813a.4 4513511111M Bedněnl podkladn! základu z hranolů a prken hloubky do 300 mm - zflzenl m2
18230.4 4513512111M Bedněnl podkladnl základu z hrano!ů a prken hloubky do 300 mm - odstraněni m2
18330.4 4573111911M Přlpřatek k vyrovnávac!mu nebo spádovému belonu za rovinnost m2
18430.4 4573111181M
r3a.4 46 ---------18530.4 4632121111M Rovnanina z lom.kamene s vykllnovánlm spár Úlomky m3 3:"36- 1 950,00
18630.4 4632121911M Příplatek za vypracováni IIce rovnaniny z lom.kam. m2 8,40 105,00
C""3!.4_ 56 }'odkladni vrstvy komunikaci a zpevněných pJ0«:!! - ---- 30,23 - '"215,'0018730.4 5647621111M Podklad z kam.drceného 32-63 s výplr''l.kamen. 20 cm m2

5651651111M Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm m2 61,03 602,00
57 .-. kryty ttěřkovjch a !ivit:ných pozemnlch komunikacf a zpevněnych ploch - ..•..

1893a.4 5731111121M Posti'ik živi(:ný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 61,03 15,00
19030.4 5732111111M Postňk živičný spojovac! z asfaltu 0,5-0,7 kgfm2 m2 61,03 14,00
19130.4 5771441111M Beton asfalt. ACO 11+,neOO ACO 16+,do 3 m, tI.5 cm m2 61,03 375,00
•••• 3a.4-711.;. ~ _ Izolace proti vodě

19230.4 7111110011M Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená m2 30,80 8,20
19330.4 7111120011M Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studená m2 34,10 18,40
19430.4 7113110011M Izolace mostovek za studena nátěrem ALP m2 64,90 9.00



195 30.4 628311160lM pas těžkýasraltovanyIPA4001H-PE540 m2
1963a.4 111631650lM penetračnf nátěr na mostnl závěr t
19730.4 111631500lM lak asfaltovýALP/llbol9 kg t

7113415641M Izolace mostovek pásy pfrtavenlm NAIP m2
1116315001M lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t

200 38.4 998711101 1M presun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t
r=.Ja.4 783 AI lY _
201 30.4 7831211211M NétěrOK těžkých"A·synteUcký r
r--~.4 96~ ~u~mK~on~s~tru~c~~~~~~_;'~_:.---::::::::::::::::::::::::::::::::
2023a.4 9610412111M BouránimostnichzákladůZ betonuprostého r
203 38.4 9610511111M Bouráni mostnfch základů železobetonových m3 6,00 2340
r= 30.4 H21 Mosty
20438.4 9982141111M presun hmot, mosty montované, výšky do 20 m t 88,84 115
f 38.4 H76J _ Kon"strukce doplňkové stavebnf(zámečnické) _
205 3a.4 76799511191M Montáž atypických zámečnických konstrukci kg 223,00 15,00
206 38.4 40445240011M patka kotevnf Al4 kus 8,00 540,00
207 3a.4 1456202401M profit ocelový obdélnikový tažený jakost 30x15x2mm, pozink t 0,08 49000,00
2083a.4 141153440lM trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 048,3 ti 3,6 mm, pozink m 8,57 514,00
209 3a.4 14562060011M profil ocelový obdélnlkový tažený jakost 40x30x3 mm, pozink t 0,03 49000,00
2103a.4 1456212201M profil ocelový obdélnlkový tažený jakost 60x40x3 mm, pozink t 0,04 49000,00
211 3a.4 9987671011M Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,22 615,00r 38.4 ÓstiffiTpolOJJi:y pr6ce •••• ._ _ _
21238.4 9191122221M Řezání spár pro vytvořen!komůrky š 15 mm hl25 mm pro těsnlcl zálivku v živičném krytu m 36,35 43,00
2133a.4 9191211211M Těsněni spár zálivkou za studena pro komÚ"kyš 15 mm hl25 mm s těsniclm profitem m 36,35 72,00
214 3a.4 979083513RQOVodorovné přemfstěnl suti do 1 km t 98,22 43,00
215 3a.4 9970138011M Poplatek za uložen!stavebnlho betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 98,22 150,00
2163a.4 9972115191M PřlplatekZKD 1 km u vodorovnédooravv suti t 663,98 4,00



Stavební rozeočet
Název stavby: PPO Němčice - rekonstrukce přejezdů a lávek Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: SO 3 Rekonstrukce přejezdů, mostků Začátek výstavby: 8.11.2015 Projektant

Lokalita: Obec Němčice Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 8.11.2015 Zpracoval:

I I Náklody (Kč)
Dodávka MontU Celkem

ostek v . m úpravy 0,863 most5) 303374,82 189037,21 492412,03
3a.5 11 Přípravné a přidružené práce 2280,03 2171,47 4451,50

2173a.5 1150011041M Převeden! vody potrublm o průměru do ON 300 mm m 8,50 455,00 2280,03 1 587,47 3867,50
21830.5 1151012011M Čerpáni vody na výšku do 10 m, přltok do 500 IImin h 8,00 73,00 0,00 584,00 584,00

3a.5 12 Odkopávky a prokopávky 0,00 953,10 953,10
2193a.5 1242031011M Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3 m3 7,06 135,00 0,00 953,10 953,10

3a.5 13 Hloubené vykopávky 0,00 7073,77 7073,77
22030.5 1312012011M Hloubeni zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 17,85 320,00 0,00 5712,00 5712,00
221 3'.5 1312012091M Příplatek za lepivost - hloubeni zapaž.jam v hor.3 m3 5,36 11,00 0,00 58,96 58,96
2223a.5 1322011011M Hlouben! rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 5,49 234,00 0,00 1 284,66 1 284,66
2233'.5 1322011091M Přfplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 1,65 11,00 0,00 18,15 18,15

3a.5 15 Roubenl - 220,12 1443,08 1663,20
2243a.5 1511012011M Paženl stěn výkopu - přlložné - hloubky do 4 m m2 19,80 65,00 220,12 1 066,88 1287,00
2253a.5 1511012111M Odstraněni pažení stěn - prfložné - hl. do 4 m m2 19,80 19,00 0,00 376,20 376,20

3a.5 16 Pfemlstěnl výkopku 0,00 7062,81 7062,81
2263'.5 1622011021M Vodorovné přemlstěnl výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 30,40 34,40 0,00 1045,76 1 045,76
2273 a. 5 1627011051M Vodorovné přemfstěnl výkcpku z hor.1-4 do 10000 m m3 15,06 125,00 0,00 1882,50 1 882,50
2283 a. 5 1819511021M Úprava pláně v hornině tf. 1 až 4 se zhutněnlm m2 41,05 12,00 0,00 492,60 492,60
2293a.5 1712012111M Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 27,11 85,00 0,00 2304,35 2304,35
2303a.5 1671011011M Nakládánlvýkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 30,40 44,00 0,00 1 337,60 1 337,60

3a.5 17 Konstrukce ze zemin 0,00 1 288,56 1288,56
231 3a.5 1741011011M zasyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 15,34 84,00 0,00 1 288,56 1 288,56

3a.5 18 Povrchové tlpravy terénu 735,38 717,74 1453,12
23230.5 181050010RAO Terénnl modelace m2 15,20 95,60 735,38 717,74 1453,12

3a.5 27 Základy 268,60 23842,85 24111,45
23330.5 2723111281M Základové klenby z betonu prostého C 30/37 m3 5,49 2510,00 0,00 13779,90 13779,90
2343'.5 2723541111M Bednění základových kleneb - zřlzenl m2 15,68 578,00 268,60 8794,44 9063,04
23530.5 2723542111M Bedněn! základových kleneb - odstraněni m2 15,68 80,90 0,00 1268,51 1268,51

3a.5 31 Zdi podpěrné a volné 10341,68 9193,86 19535,54
23630.5 3173211181M ~Imsy ze železového betonu C 30/37 m3 2,86 3210,00 7118,80 2061,80 9180,60
2373'.5 3173531211M Bedněn! ňms jakéhokoliv tvaru - zrfzenl m2 15,52 578,00 3222,88 5747,68 8970,56
2383a.5 3173532211M Bedněn! řims jakéhokoliv tvaru - odstraněni m2 15,52 89,20 0,00 1 384,38 1 384,38

3a.5 33 Sloupy a pilife, stožáry a rámové stojky 59211,90 32875,88 92087,78
2393a.5 3343231181M Opěry z až z cem.portlandských C30/37 tl.nad 45 cm m3 9,02 2655,00 22124,17 1823,93 23948,10
2403a.5 3343511111M Bednění opěr.plllřů a prahů výšky do 20 m, zřfzent m2 45,08 798,00 19391,41 16582,43 35973,84
241 3'.5 3343512111M Bedněnl opěr.pillřů a práhů v. do 20 m, odstraněni m2 45,08 223,00 143,35 9909,49 10052,84
2423'.5 3343614121M výztuž mostnfch opěr ze svafovaných sltt 1 0,78 28350,00 17552,98 4560,02 22113,00

3a.5 34 Stěny a pflčky 177,98 2030,02 2208,00
2433a.5 348171111IM Osazeni ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m m 19,20 115,00 177,98 2030,02 2208,00

3a.5 38 Rtlzné kompletnl konstrukce nedělitelné do stav. dUtl 150910,14 18881,14 169791,28
244 3a.5 3891211121M Osazeni dllcú rámové konstrukce do 10 t kus 8,00 2750,00 3118,86 18881,14 22000,00
2453a.5 593834510lM propust rámová IZM 2511 O 99x20Qx200 cm kus 8,08 18291,00 147791,28 0,00 147791,28

3a.5 45 Podkladnl a vedjejšt konstrukce (kromě vozovek a železničnlho svrlku) 4368,10 14034,62 18402,72
2463a.5 4515761211M Podkladnl vrstva ze štěrkoplsku do 20 cm m2 19,08 165.00 788,00 2360,20 3148,20
2473a.5 4513151261M Podkladnl nebo výplňová vrstva z betonu C 30/37 ti do 150 mm m2 19,08 415,00 0,00 7918,20 7918,20
2483a.5 4573111911M Přlplatek k vyrovnávaclmu nebo spádovému betonu za rovinnost m2 18,00 15,00 0,00 270,00 270,00
2493a.5 4573111181M Vyrovnávacf beton výplr"lovýnebo spádový C 25/30 m3 1,80 2765,00 3580,10 1 396,90 4977,00
2503 a.5 4513511111M Bedněnl podkladní základu z hranolů a prken hloubky do 300 mm - zflzenl m2 2,76 544,00 0,00 1501,44 1501,44
251 3a.5 4513512111M Bedněnl podkladn! základu z hranolů a prken hloubky do 300 mm - odstraněni m2 2,76 213,00 0,00 587,88 587,88

3a.5 46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničnlho svršku) 7414,40 4773,85 12188,25
2523'.5 4632121111M Rovnanina z lom.kamene s vykllnovánlm spár úlomky m3 5,30 1 950,00 7414,40 2920,60 10335,00
2533'.5 463212191 1M Příplatek za vypracován! IIce rovnanlny z lom.kam. m2 17,65 105,00 0,00 1 853,25 1 853,25

3a.5 56 Podkladnl vrstvy komunikaci a zpevněných ploch 20217,70 4337,02 24554,72
254 30.5 5647621111M Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm m2 15,20 215,00 2653,64 614,36 3268,00
2553'.5 5651651111M Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,U. 8 cm m2 35,36 602,00 17 564,06 3722,66 21286,72

3a.5 57 Kryty štěrkcvých a živičných pozemnlch komunikaci a zpevněných ploch 11420,00 2563,04 13 983,04
2563a.5 5731111121M Postrik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 15,20 15,00 208,04 19,96 228,00
257 3a.5 5732111111M Postřlk živičný spojovací z asfaltu 0,5-0.7 kg/m2 m2 35,36 14,00 463,74 31,30 495,04
2583 •. 5 5771441111M Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, u.s cm m2 35,36 375,00 10748,22 2511,78 13260,00

3a.5 711 Izolace proti vodě 9059,94 2631,08 11691,02



25938.5 7111110011M Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 20,16 8,20 0,00 165,31 165,31
2603.,5 7111120011M Izolace proti vlhkosti svís. nátěr ALP, za studena m2 17,28 18,40 69,81 248,14 317,95
261 3a.5 7113110011M Izolace mostovek za studená nátěrem ALP m2 37,44 9,00 0,00 336,96 336,96
2623 a. 5 628311160lM pás těžký asfallovaný IPA400/l-l-PE S40 m2 30,48 265,00 8077,20 0,00 8077,20
2633 a. 5 111631650lM penetračnl nátěr na mostnl závěr I 0,01 24350,00 243,50 0,00 243,50
2643 a, 5 711341564IM Izolace mostovek pásy přltavenlm NAIP m2 26,50 72,00 140,43 1 767,57 1 908,00
2653a.5 111631500lM lak asfaltový ALP/9 bal 9 k9 I 0,01 26450,00 264,50 0,00 264,50
266 3a.5 111631500lM lak asfaltový ALPt9 bal9 kg I 0,01 26450,00 264,50 0,00 264,50
2673 a.5 9987111011M Pfesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m I 0,17 650,00 0,00 113,10 113,10

38.5 783 Nátěry 439,67 474,46 914,14
26838.5 7831211211M Nátěr OK těžkých MA" syntetický m2 9,84 92,90 439,67 474,46 914,14

3a.5 96 Bouráni konstrukci 594,25 29303,15 29897,40
2693 •. 5 961041211IM Bouráni moslnlch základů z betonu prostého m3 10,58 1 950,00 3,60 20627,40 20631,00
27038.5 9610511111M Bouráni mostnlch základů železobetonových m3 3,96 2340,00 590,65 8675,75 9266,40

3a.5 H21 Mosty 0,00 7809,88 7809,88
271 3•. 5 9982141111M Přesun hmot, mosty montované, výšky do 20 m I 67,91 115,00 0,00 7809,88 7809,88

3a.5 H767 Konstrukce doplňkové stavebn! (zámečnické) 25714,92 5856,24 31571,16
2723 •. 5 76799511191M Montáž atypických zámečnických konstrukci kg 375,00 15,00 0,00 5625,00 5625,00
27338.5 40445240011M patka kotevnl AL4 kus 11,00 540,00 5940,00 0,00 5940,00
2743 •. 5 1456202401M profil ocelový obdélníkový tažený jakost 30x15x2 mm, pozink I 0,15 49000,00 7350,00 0,00 7350,00
2753 •. 5 141153440lM trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 048,3 ti 3,6 mm, pozink m 11.78 514,00 6054,92 0,00 6054,92
2763a.5 14562060011M profil ocelový obdélnlkový tažený jakost 40x30x3 mm, pozink I 0,05 49000,00 2450,00 0,00 2450,00
277 3a.5 1456212201M profil ocelový obdélnlkový tažený jakost 60x40x3 mm, pozink I 0,08 49000,00 3920,00 0,00 3920,00
2783 a.5 998767101 1M Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m I 0,38 615,00 0,00 231,24 231,24

3a.5 Ostatnf položky práce 0,00 9719,58 9719,58
2793 •. 5 9191122221M Řezáni spár pro vytvofenl komti"ky � 15 mm hl25 mm pro těsnlcl zálivku v živičném krytu m 28,80 43,00 0,00 1238,40 1238,40
2803 a. 5 9191211211M Těsněni spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsniclm protilem m 28,80 72,00 0,00 2073,60 2073,60
281 3a.5 9970138011M Poplatek za uloženi stavebnlho betonového odpadu na skládce (skládkovné) I 23,82 • 150,00 0,00 3573,00 3573,00
28238.5 9972115111M Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km I 23,82 65,00 0,00 1 548,30 1 548,30
2833 a.5 997211519IM Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suti I 214,38 6,00 0,00 1 286,28 1 286,28



Stavební roz~očet
Název stavby: PPO Němělce - rekonstrukce přejezdů a lávek Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: 50 3 Rekonstrukce přejezdů, mostků Začátek výstavby: 8.11.2015 Projektant:

Lokalita: Obec Ně mčice Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 8.11.2015 Zpracoval:

Nákl.dy (Kč)
Dodávka Montáž Celkem

Mostek v f. km upravy . most 202469,31 143606,39 346075,70
3a.6 11 Přípravné a přidružené práce 2682,38 2451,62 5134,00

2843a.6 1150011041M Převedení vody polrublm o průměru do ON 300 mm m 10,00 455,00 2682,38 1867,62 4550,00
2853 •. 6 1151012011M Čerpáni vody na výšku do 10 m, prltok do 500 I/min h 8,00 73,00 0,00 584,00 584,00

3a.6 12 Odkopávky a prokopávky 0,00 596,70 596,70
286 3a.6 1242031011M Vykopávky pro koryta vcdotečl •••hor. 3 do 1000 m3 m3 4,42 135,00 0,00 596,70 596,70

3a.6 13 Hloubené vykopávky 0,00 7803,18 7803,18
2873 a.6 1322011011M Hloubeni rý"h š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJN~ m3 4,54 234,00 0,00 1062,36 1 062,36
2883a.6 1312012011M Hloubeni zapažených jam v har.3da 100 m3 m3 14,97 320,00 0,00 4790,40 4790,40
2893 •. 6 1819511021M Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněnlm m2 23,93 12,00 0,00 287,16 287,16
2903 a.6 1712012111M Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 10,60 150,00 0,00 1 590,00 1 590,00
291 3a.6 1322011091M Příplatek za lepivost k hloubeni rýh Š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 2,17 11,00 0,00 23,87 23,87
2923a.6 1312012091M Příplatek za lepivost - hloubeni zapaž.jam v hor.3 m3 4,49 11,00 0,00 49,39 49,39

3a.6 15 Roubenl 317,95 2084,45 2402,40
2933 a.6 1511012011M Pažení stěn výkopu - přucžně - hloubky do 4 m m2 28,60 65,00 317,95 1541,05 1 859,00
2943 a.6 1511012111M Odstraněni paže ni stěn - pflložné - hl. do 4 m m2 28,60 19,00 0,00 543,40 543,40

3a.6 16 Přemlstěnl výkopku 0,00 2822,47 2822,47
29533.6 1622011021M Vodorovné přemlstěnl výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 26,61 34,40 0,00 915,38 915,38
2963 •. 6 1627011051M Vodorovné přemlstěnl výkopku z hor.l-4 do 10000 m m3 5,89 125,00 0,00 736,25 736,25
2973 a.6 1671011011M Nakládáni výkopku z hor.1-4 v mncžstvl do 100 m3 m3 26,61 44,00 0,00 1170,84 1170,84

3a.6 17 Konstrukce ze zemin 0,00 1740,48 1740,48
2983 •. 6 1741011011M Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněnlm m3 20,72 84,00 0,00 1 740,48 1 740,48

3a.6 27 Základy 10974,77 8959,98 19934,74
2993a.6 2723541111M Bedněn! základových kleneb - zflzent m2 12,96 578,00 222,00 7268,88 7490,88
3003a.6 2723542111M Bedněn! základových kleneb - odstraněni m2 12,96 80,90 0,00 1048,46 1 048,46
301 3•. 6 272311117ROO Beton základ. kleneb prostý z cem. portlad. C30/37 m3 4,54 2510,00 10752,76 642,64 11 395,40

3a.6 31 Zdi podpěrné a volné 6741,55 5918,54 12660,10
30230.6 3173211181M Řlmsy ze železového betonu C 30/37 m3 1,88 3210,00 4679,49 1355,31 6034,80
3033a.6 3173531211M Bedněnl řlms jakéhokoliv tvaru - zňzent m2 9,93 578,00 2062,06 3677,48 5739,54
3043 •. 6 3173532211M Bedněnl řřrne jakéhokoliv tvaru - odstraněni m2 9,93 89,20 0,00 885,76 885,76

3a.6 33 Sloupy a pillře, stožáry a rámové stojky 47696,61 26852,10 74548,71
3053 a.6 3343231181M Opěry z ež z cem.portlandských C30/37 tl.nad 45 cm m3 7,45 2655,00 18273,29 1506,46 19779,75
3063a.6 3343511111M Bedněnl cpěr.plllřů a práhů výšky do 20 m, zflzenl m2 37,26 798,00 16027,59 13705,89 29733,48
3073 a.6 3343512111M Bednění opěr.pillřů a práhů v. do 20 m, odstraněni m2 37,26 223,00 118,48 8190,50 8308,98
3083 a.6 3343614121M výztuž mostnlch opěr ze svařovaných sltl t 0,59 28350,00 13277,25 3449,25 16726,50

3a.6 34 Stěny. pflčky 118,66 1 353,34 1 472,00
3093 e.6 3481711111M Osazeni ocelového zábradll na mostě do 100 kg/m m 12,80 115,00 118,66 1353,34 1 472,00

3a.6 38 Různé kompletni konstrukce nedělitelné do stav. dllů 75455,07 9440,57 84895,64
3103a.6 3891211121M Osazeni dflců rámové konstrukce do 10 t kus 4,00 2750,00 1 559,43 9440,57 11 000,00
311 3a.6 593834510lM propust rámová IlM 25/10 99x200x200 cm kus 4,04 18291,00 73895,64 0,00 73895,64

3a.6 45 Podklad ni a vedlej!l konstrukce (kromě vozovek a železničnlho svršku) 6091,51 6986,66 13078,17
3123 a.6 451315111ROO Podkladn!vrstva z balonu prostého C 30/37 do 15cm m2 13,00 415,00 2968,99 2426,01 5395,00
3133 a.6 4573111911M Příplatek k vyrovnávacimu nebo spádovému betcnu za rovinnost m2 13,00 15,00 0,00 195,00 195,00
3143 a.6 4513512101M Bedněnl podkladnl základu z hranolů a prken hloubky do 300 mm - zffzenl m2 2,31 544,00 0,00 1256,64 1 256,64
3153a.6 4513512111M Bedněnl podkladn! základu z hranolů a prken hloubky do 300 mm - odstraněni m2 2,31 213,00 0,00 492,03 492,03
3163 a.6 4515761211M Podkladn! vrstva ze štěrkcplaku do 20 cm m2 13,00 165,00 536,90 1608,10 2145,00
317 3a.6 4573111181M Vyrovnávacl beton výpll"lový nebo spádový C 30137 m3 1,30 2765,00 2585,63 1 008,87 3594,50

3a.6 46 Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku) 4644,49 2989,76 7634,25
31830.6 4632121111M Rovnanřna z lom.kamene s vykllnovánlm spár úlomky m3 3,32 1950,00 4644,49 1829,51 6474,00
31930.6 4632121911M Přlplatek za vypracováni Hce rovnaniny z lom.kam. m2 11,05 105,00 0,00 1160,25 1160,25

3a.6 56 Podkladn! vrstvy komunikaci a zpevněných ploch 15834,21 3408,29 19242,50
3203 a.6 5647621111M Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm m2 15,30 215,00 2671,10 618,40 3289,50
321 3a.6 5651651111M Podklad z obal kam.AC? 16+,AC? 22+,do 3 m,tl. 8 cm m2 26,50 602,00 13163,11 2789,89 15953,00

3a.6 57 Kryty ltěrkovych a živičných pozemnlch komunikaci a zpevněných ploch 8612,04 1925,96 10538,00
3223 a.6 5731111121M Postfik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 15,30 15,00 209,41 20,09 229,50
3233 a.6 5732111111M Postřik žlvičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 26,50 14,00 347,54 23,46 371,00
3243 a.6 5771441111M Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, 11.5cm m2 26,50 375,00 8055,09 1882,41 9937,50

3a.6 711 Izolace proti vodě 3791,86 1 358,37 5150,23
3253 a.6 7111110011M Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 10,00 8,20 0,00 82,00 82,00
3263 a.6 7111120011M Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena m2 19,20 18,40 77,57 275,71 353,28



3273 a.6 7113110011M Izolace mostovek. za studena nátěrem ALP m2 29,20 9,00 0,00 262,80 262,80
3283a.6 7113415641M Izolace mostovek pásy pfrtavenlm NAIP m2 10,00 72,00 52,99 667,01 720,00
3293a.6 628311160lM pás těžký asfaltovaný IPA4QOIH-PE $40 m2 11,50 265,00 3047,50 0,00 3047,50
3303a.6 111631650lM penetračnl nátěr na mostn! závěr t 0,01 24350,00 243,50 0,00 243,50
331 3a.6 111631500lM lak asfaltový ALPI9 bal 9 kg I 0,00 26450,00 105,80 0,00 105,80
3323a.6 111631500lM lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,01 26450,00 264,50 0,00 264,50
3333 •. 6 998711101lM Přesun hmol pro Izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,11 650,00 0,00 70,85 70,85

3a.6 783 Nátěry 289,54 312,45 601,99
3343 a.6 7831211211M Nátěr OK těžkých MA" syntetický m2 6,48 92,90 289,54 312,45 601,99

3a.6 96 Bouráni konstrukci 586,27 34708,73 35295,00
3353 a.6 9610412111M Bouráni moslnlch základů z betonu prostého m3 13,42 1 950,00 4,57 26164,43 26169,00
3363 a.6 9610511111M Bouráni mostnlch základů železobetonových m3 3,90 2340,00 581,70 8544,30 9126,00

3a.6 H21 Mosty 0,00 4471,55 4471,55
3373 a.6 9982141111M Přesun hmot, mosty montované, výšky do 20 m t 38,88 115,00 0,00 4471,55 4471,55

3a.6 H767 Konstrukce doplňkové stavební (zimečnické) 18632,39 4089,90 22722,29
3383a.6 76799511191M Montáž atypický"chzámečnických konstrukci kg 262,00 15,00 0,00 3930,00 3930,00
3393 a.6 40445240011M patka kotevní AL4 kus 9,00 540,00 4660,00 0,00 4860,00
3403a.6 145620240lM prořil ocelový obdélnfkový tažený jakost 30x15x2 mm, pozink t 0,10 49000,00 4900,00 0,00 4900,00
341 3e.6 141153440lM trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1048,3 ti 3,6 mm, pozink m 9,64 514,00 4952,39 0,00 4952,39
3423a.6 14562060011M prořil ocelový obdélnlkový tažený jakost 40x30x3 mm, pozlnk t 0,03 49000,00 1470,00 0,00 1470,00
3433 a.6 1456212201M protil ocelový obdélníkový tažený jakost 60x40x3 mm, pozink t 0,05 49000,00 2450,00 0,00 2450,00
3443a.6 998767101lM Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,26 615.00 0,00 159,90 159,90

3a.6 Ostatnl položky práce 0,00 13331,30 13 331,30
3453a.6 9191122221M Řezáni spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnfcl zálivku v živičném krytu m 25,40 43,00 0,00 1 092,20 1 092,20
3463a.6 9191211211M Těsněni spár zálM<ou za studena pro komÚ'ky š 15 mm hl25 mm s těsnícím profilem m 25,40 72,00 0,00 1 828,80 1 828,80
3473 a.6 997013801lM Poplatek za uloženi stavebnlho betonového odpadu na skládce (sklédkovně) I 38,70 150,00 0,00 5805,00 5805,00
3483 a.6 9972115111M Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 38,70 65,00 0,00 2515,50 2515,50
3493a.6 9972115191M Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suti t 348,30 6,00 0,00 2089,80 2089,80



Stavební rozeočet
Název stavby: PPO Němčlce - rekonstrukce přejezdů a lávek Doba výstavby; Objednatel:

Druh stavby: SO 3 Rekonstrukce přejezdů, mostků Začátek: výstavby: 8.11.2015 Projektant:

Lokalita: Obec Němčice Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 8.11.2015 Zpracoval:

Náklady (Kč)

z I ! II Dodávka I Montld: I Celkem
ekonstrukce lávek 407109,48 232159,45 639268,93

11 Přfpravné a přidružené práce 3218,86 2825,14 6044,00
3503b 1150011041M Převedení vody potrubfm o průměru do ON 300 mm m 12,00 455,00 3218,86 2241,14 5460,00
351 3b 1151012011M Čerpáni vody na výšku do 10 m, přltck do 500 I/min h 8,00 73,00 0,00 584,00 584,00

3b 13 Hloubené vykopávky 0,00 28152,92 28152,92
3523b 1312012011M Hloubeni zapaženýchjam v hor.3 do 100 m3 m3 87,08 320,00 0,00 27865,60 27865,60
3533b 1312012091M Příplatek za lepivost - hloubeni zapaž.jam v hor.3 m3 26,12 11,00 0,00 287,32 287,32

3b 15 Roubenf 646,57 4238,87 4885,44
3543b 1511012011M Pa�e"! stěn výkopu - přfložně - hloubky do 4 m m2 58,16 65,00 646,57 3133,83 3780,40
3553b 1511012111M Odstraněni paže"! stěn - přlložné - hl. do 4 m m2 58,16 19,00 0,00 1105,04 1 105,D4

3b 16 Pfemlstěnl výkop ku 0,00 21917,36 21 917,36
3563b 1622011021M Vodorovné přemletěnl výkopku z hcr.t-e do 50 m m3 124,51 34,40 0,00 4283,14 4283,14
3573b 1627011051M Vodorovné přemlstěnl výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 49,65 125,00 0,00 6206,25 6206,25
3583b 1712012111M Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (sklédkovné) t 89,37 85,00 0,00 7596,45 7596,45
3593b 1671011011M Nakládáni výkopku z hor.t-a v množství do 100 m3 m3 87,08 44,00 0,00 3831,52 3831,52

3b 17 Konstrukce ze zemin 0,00 3144,12 3144,12
3603b 1741011011M Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněnlm m3 37,43 84,00 0,00 3144,12 3144,12

3b 18 Povrchové úpravy terénu 0,00 720,00 720,00
361 3b 1819511021M Ůprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněnlm m2 60,00 12,00 0,00 720,00 720,00

3b 33 Sloupy a pilffe, stožáry a rámově stojky 158936,91 88638,03 247574,94
3623b 3343231181M Opěry z sž z cem.portlandských C30137 tI.nad 45 cm m3 32,96 2655,00 80843,96 6664,84 87508,80
3633b 3343511111M Bedněnl opěr.plllřů a prahů výšky do 20 m, zřfzenf m2 129,84 798,00 55851,38 47760,94 103612,32
3643b 3343512111M Bedněnl opěr.pllfřů a prahúv. do 20 m, odstraněni m2 129,84 223,00 412,87 28541,45 28954,32
3653b 3343614121M výztuž moslnlch opěr ze svařovaných sftf t 0,97 28350,00 21 828,71 5670,79 27499,50

3b 43 Schodiště 26127,74 32840,26 58968,00
3663b 430320040RAO Schodišťová konstrukce beton C 25/30 m3 4,32 13650,00 26127,74 32840,26 58968,00

3b 56 Podkladn! vrstvy komunikaci a zpevněných ploch 1200,16 213,00 1413,17
3673b 564231111 ROO Podklad ze štěrkopfsku po zhutněni tloušťky 10 cm m2 19,96 70,80 1200,16 213,00 1413,17

3b 783 Nátěry 570,14 615,26 1185,40
3683b 7831211211M Nétěr OK těžkých "A" syntetický m2 12,76 92,90 570,14 615,26 1185,40

3b 96 Bourán! konstrukci 2,53 14505,47 14508,00
3693b 9610412111M Bouráni mostnlch základú z betonu prostého m3 7,44 1 950,00 2,53 14505,47 14508,00

3b H21 Mosty 0,00 929,09 929,09
3703b 9982141111M Přesun hmot, mosty montovené, výšky do 20 m t 8,08 115,00 0,00 929,09 929,09

3b H767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 216406,55 28981,44 245387,99
371 3b 76799511191M Montáž atypických zámečnických konstrukci kg 1 856,00 15,00 0,00 27840,00 27840,00
3723b 553470790lM rošt podlahový svařovaný PZN velikost 40/5 mm 1500 x 1000 mm kus 25,00 4500,00 112500,00 0,00 112500,00
3733b 141152900lM trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 042,4 II 2,6 mm, pozlnk m 43,98 425,00 18691,50 0,00 18691,50
3743b 141110410lM trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 038112,6 mm, pozink m 43,98 408,00 17 943,84 0,00 17 943,84
3753b 15425830 Protil U rovnoramenný 11375 120x60x60x5 mm, pozink t 0,39 58435,00 22789,65 0,00 22789,65
3763b 141153440lM trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1048,3113,6 mm, pozlnk m 86,54 514,00 44481,56 0,00 44481,56
377 3b 9987671011M Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 1,86 615,00 0,00 1141,44 1 141,44

3b Ostatn! položky práce 0,00 4438,50 4438,50
3783b 9970138011M Poplatek za uloženi stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 16,50 150,00 0,00 2475,00 2475,00
3793b 9972115111M Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 16,50 65,00 0,00 1 072,50 1 072,50
3803b 9972115191M Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suti t 148,50 6,00 0,00 891,00 891,00

Celkem: #ODKAZI



Stavební rozpočet
Název stavby: PPO Němčice - rekonstrukce přejezdů a lávek Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: SO 3 Rekonstrukce přejezdů, mostků Začátek výstavby: 8.11.2015 Projektant:

Lokalita: Obec Němčlce Konec výstavby: Zhotovital:

JKSO: Zpracováno dne: 8.11.2015 Zpracoval:

Celkem
95000,00

381
##
##
##
##

VRN-1
VRN-2
VRN-3
VRN-4
VRN-5

Zařízení staveniště
Dočasná dopravní opatření, provoznl vlivy, dopravn! značeni
Zajištěni povoleni zvláštnfho užlvén! komunikace vč poplatku
Geodetlcké práce. dokumentace skutečného provedeni stavby
Vytýčenl inženýrských sltl

kpl
kpt
kpt
kol
kpl

1,00 15000,00
1,00 50000,00
1,00 10000,00
1,00 15000,00
1,00 5000,00

VRN Vedkijll rozpoětové nlklady stavby


