



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená v souladu s ustanoveními §2586 až 2635 zákona č.89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění
mezi smluvními stranami

Objednatel	Obec Svojsice
Sídlo	281 07 Svojsice
IČ	00235768
DIČ	CZ00235768 - neplátce DPH
ID datové schránky	sc6ak8j
Právní forma	801 obec
Bankovní spojení	Komerční banka a.s.
Číslo účtu	7426151/0100
Statutární zástupce	Lubomír Šmejkal, starosta
Telefon	321 783 721
Mobil	724 179 528
E-mail	svojsiceukolina@seznam.cz

(Dále jen "**Objednatel**") a

Dodavatel	
Sídlo	
IČ	
DIČ	
ID datové schránky	
Právní forma	
Bankovní spojení	
Číslo účtu	
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických	
Telefon, fax	
Mobil	
E-mail	

(dále je "**Dodavatel**")



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v této smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená a závazek objednatele při provádění díla poskytnout potřebnou součinnost, řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo dodavateli uhradit nejvýše přípustnou cenu za podmínek a v termínu smlouvu sjednaných.
- 1.2. Součástí předmětu plnění je zhotovení prováděcí projektové dokumentace a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a jeho geodetické zaměření.
- 1.3. Dílo je částečně hrazeno z dotačních prostředků.
Operační programu životní prostředí *PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství*
Název projektu : Vodovod Svojšice
Registrační číslo projektu:
- 1.4. Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí, dle dodavateli předané projektové dokumentace pro stavební povolení zpracovanou firmou

Generální projektant: Ing. Alfred SAMEK
sídlo: Brojova 15, 326 00 Plzeň provozovna: Barrandova 28, 326 00 Plzeň
IČ: 12464431 DIČ: CZ 5410130418
AO ČKAIT 0200072 obor vodní hospodářství
T: 377481134
M: 602 875 245
E: samek@vhplzen.cz, alfredsamek@volny.cz

- 1.5. Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob, jejichž závazný seznam předloží k odsouhlasení objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo. Tento závazný seznam musí odpovídat ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Tento seznam se stane přílohou této smlouvy. Jiné osoby jako poddodavatele může dodavatel k provedení díla využít jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi dodavatelem a poddodavatelem. Dodavatel se zavazuje veškeré práce poddodavatelem řádně koordinovat. Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Dodavatel provede dílo s využitím klíčových pracovníků vlastních i poddodavatelů. Dodavatel je oprávněn změnit klíčové pracov-



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

níky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.

- 1.6. Dodavatel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.
- 1.7. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Dodavatel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele a to i v průběhu zhotovování díla.
- 1.8. Dodavatel se zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné práce. Tyto nepředvídané a dodatečné práce, případně méněpráce budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.9. Za nepředvídané práce se považují práce a plnění (části díla) v dokumentaci původně neobsažené, jejichž potřeba vznikla případnou neúplností výchozích či jiných podkladů, jinými potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, případně jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb, a jinými okolnostmi stranami nepředvídanými. Za nepředvídané práce se považují pouze takové práce a plnění zhotovitele, které budou prováděny na základě předchozího písemného schválení objednatelem a které nebyly součástí řešení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení.
Dodavatel je povinen zkontrolovat předkládané výkazy výměr s předloženou projektovou dokumentací a upozornit na případné nesrovnalosti již v průběhu zadávacího řízení. Po podání nabídky nebude na tyto nedostatky, či neúplnosti brán zřetel a nebudou uznávány vícepráce toho typu.
- 1.10. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlžením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě.
- 1.11. Hrozí-li nebezpečí vzniku závažné škody, je dodavatel povinen nepředvídané práce provést i bez jejich předchozího sjednání v písemném dodatku smlouvy. Vyžádá si však i v tomto případě zpravidla předchozí písemné stanovisko objednatele.



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

1.12. Jako další plnění vyplývající z této smlouvy se dodavatel zavazuje provést následující práce a výkony:

- provedení všech povinných zkoušek materiálů a prací dle platných norem a předpisů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož i jeho nezávadnosti ve vztahu k životnímu prostředí, provozních zkoušek technologických zařízení.
- úkony spojené se získáním a vyřizováním veškerých povolení (např. překopů, záborů, souhlasů a oznámení) souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací.
- provedení geodetických prací v rozsahu svého věcného plnění, a to zejména vytýčení staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování potřebných dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely kolaudačního řízení; do doby předání díla dodavatel o tyto výškové a směrové body pečuje.
- vybudování objektů zařízení staveniště pro celou stavbu v souladu s vydaným stavebním povolením a potřebami účastníků výstavby a zajištění jeho řádného provozu, údržby a následné likvidace.
- zhotovení řádné dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 paré a 1x v digitální formě v českém jazyce. Dodavatel bude průběžně zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předané projektové dokumentaci stavby. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy vyžadované provozní řady budovy a v ní umístěných technických a technologických zařízení, které musí být doloženy jejich obvyklou průvodní technickou dokumentací a záručními listy a dalšími případnými doklady. Kompletní paré dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou (2) vyhotoveních v tištěné formě a v jednom (1) digitálním vyhotovení předá dodavatel objednateli při předání a převzetí díla.
- zabezpečení ostrahy staveniště a veškerých věcí a zařízení na něm umístěných; úschova věcí předaných mu nebo jím opatřených k provádění díla.
- věcnou a časovou koordinaci činnosti všech poddodavatelů jakož i poskytování odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost.
- obstarání potřebných podkladů pro kolaudační řízení event. spojeného s řízením o změně stavby v případě, že se skutečné provedení díla nebude podstatně odchylovat od dokumentace ověřené stavebním úřadem v stavebním řízení. Podání návrhu na kolaudaci stavby resp. spolu s její změnou, a to na podkladě plné moci objednatelem mu pro tento účel udělené; účast v těchto řízeních a obstarání jejich pravomocných rozhodnutí.



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

- vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným dodavatelem, které předá dodavatel v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne

(dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Vodovod Svojšice“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentace k této Veřejné zakázce. Tyto dokumenty jsou pro plnění ze strany zhotovitele rovněž závazné.

2. NESROVNALOSTI V DOKUMENTACI

2.1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby platí, že:

- kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
- úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech.

2.2. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.

2.3. Dodavatel je povinen objednatel na zjištěné nesrovnalosti v dokumentaci bezodkladně písemně upozornit; objednatel je oprávněn o prioritě dokumentace rozhodnout jinak, než je stanoveno v předcházejících odstavcích.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Dodavatel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je přílohou smlouvy, přičemž se dodavatel zavazuje dodržet zejména následující termíny

- termín převzetí staveniště bude neprodleně po podpisu smlouvy, nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- termín zhotovení prováděcí projektové dokumentace do kalendářních dnů ode dne následujícího po dni uzavření této smlouvy.



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

- termín zahájení díla bude neprodleně po podpisu smlouvy nebo podle dohody smluvních stran
 - termín dokončení díla řádně a včas do **31.10.2017** v souladu s harmonogramem provádění stavebních prací , který předloží dodavatel
 - termín odstranění zařízení staveniště do 10 kalendářních dnů ode dne dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků.
- 3.2. V časovém harmonogramu postupu provedení díla jsou stanoveny časově i věcně veškeré významné termíny postupu provedení díla. Časový harmonogram doby plnění bude vyjádřen v kalendářních dnech.
- 3.3. Neplnění termínů uvedených v tomto článku je postiženo smluvními pokutami .
- 3.4. V případě, že nebude možné zahájit práce dohodnutém v termínu z důvodů na straně objednatele, je objednatel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivé termíny stanovené časovým harmonogramem postupu provedení díla, upraví zpravidla tak, že se prodlouží o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla. Dodavatel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny maximálně dodrženy; v tomto smyslu upraví časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předá bezodkladně objednateli.
- Termín dokončení díla je limitován poskytovatelem dotace.
- 3.5. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit dodavateli přerušování provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má dodavatel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Dodavatel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.
- 3.6. Neurčí-li objednatel jinak, je dodavatel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Dodavatel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušování provádění díla je dodavatel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušování, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Dodavatel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud dodavatel o překážce musel nebo měl



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

- při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. Dodavatel je v případě vzniku nároku na prodloužení termínů dle tohoto odstavce povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli
- 3.7. Během přerušení provádění díla je dodavatel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.).
- 3.8. Dodavatel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
- 3.9. Dodavatel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům. Dodavatel se zavazuje v případě takového prodlení provést odpovídající úpravu časového harmonogramu postupu provedení díla a předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Objednatel se zavazuje předat dodavateli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v dohodnutém termínu. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude dodavatelem potvrzeno převzetí staveniště.
- 4.2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,
 - určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací,
- 4.3. Dodavatel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla.
- 4.4. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení díla na staveništi umístit nebo přemístit dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady dodavatel. Dodavatel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho třeba k provedení díla, dodavatel projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí rovněž nezbytné zábory veřejného prostranství či přeložky komunikací a inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace, elektro a plynového vedení, teplovodního vedení, telekomunikačních sítí apod.).



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

- 4.5. Dodavatel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.
- 4.6. Objednatel se zavazuje určit pro dodavatele odběrná místa energií, vody a pod. potřebných k provedení díla. Dodávku potřebných energií, vody a pod. a s tím spojené úhrady zajistí dodavatel sám na své vlastní náklady a tyto úhrady bude provádět přímo příslušným dodavatelům.
- 4.7. Dodavatel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
- 4.8. Dodavatel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle předpisu povinné publicity, stanovené poskytovatelem dotace nebo po předchozím písemném svolení objednatele.

5. CENA DÍLA

Cena za dílo dle této smlouvy, provedené dle obchodních podmínek, textu této smlouvy a dokumentace pro provedení stavby byla stanovena dohodou smluvních stran. Podkladem je nabídka dodavatele předložena dle požadavků "Zadávací dokumentace" a to ve výši:

Cena celkem bez DPH	
DPH	
Cena celkem včetně DPH	

- 5.1. Celková nabídková cena díla je zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a je stanovena zejména oceněním závazného výkazu výměr, který je přílohou smlouvy. Součástí celkové nejvýše přípustné ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla a včetně všech nákladů nezbytných ke splnění všech povinností dodavatele dle této smlouvy, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a dle obecně závazných právních předpisů. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami souvisejícími se zhotovením díla a v ceně díla zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
- 5.2. Celková nabídková cena je překročitelná pouze, dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty.



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

6. ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA

V případě objednatelem dodatečně požadovaného zvětšení objemu stavebních prací, popř. jiných změn plnění dodavatele, u kterých se dodavatel bude domnívat, že mu vzniknou vůči objednateli další nároky na plnění nad rámec sjednané smlouvy o dílo a dohodnuté ceny nebo na změnu termínu dokončení, popř. jiné nároky, seznámí dodavatel objednatele písemně ještě před zahájením plnění prací spojených s touto změnou se svými dalšími nároky, které by mu plněním vyžadovaných dodatečných změn vznikly a to formou změnového listu, který bude nedílnou součástí dodatku ke smlouvě o dílo.

Změnový list musí obsahovat:

- seznam dodatečně vyžadovaných změn rozsahu stavebních prací výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu díla, které představují změny rozsahu díla
- termín provedení výkonů dle změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení díla
- další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně díla.

Změnový list musí být podepsán zástupcem objednatele a zástupcem dodavatele (TDI i AO). Dle podmínek poskytovatele dotace není vyloučeno jeho vyjádření. Dodavateli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, co se ukázalo, že zvýšení ceny je nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných smlouvou. V případě, že smluvní strany dosáhnou na základě změnového listu shody o změně plnění dodavatele, připraví objednatel písemný návrh dodatku smlouvy. Smluvními stranami odsouhlasený a podepsaný dodatek ke smlouvě se stane závazným pro obě smluvní strany. Tento dodatek smluvní strany podepíší do 10 dnů ode dne odsouhlasení změnového listu. Dodatečně požadované změny dodavatel provede až po podpisu dodatku smlouvy, ve kterém bude odsouhlaseno přesné zadání požadované změny. O veškerých skutečnostech, které ovlivní provádění, cenu nebo termín dokončení díla, resp. budou mít za následek vznik dalších nákladů, které nebylo možno předem předvídat, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele.



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčího měsíčního plnění, kterým se rozumí rozsah a ceny skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni každého měsíce.
- Dodavatel předloží nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce daňový doklad, vystavený na základě oboustranně potvrzeného zjišťovacího protokolu, obsahujícího výčet veškerých, v příslušném měsíci skutečně provedených prací a dodávek.
- 7.2. Splatnost daňového účetního dokladu (faktury) je stanovena do 21 dnů od doručení faktury. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.
- 7.3. Objednatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.
- 7.4. Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu.
- Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
- a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
 - b) číslo dokladu,
 - c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
 - d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,
 - e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
 - f) název díla, označení části díla,
 - g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
 - h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
 - i) seznam příloh,
 - j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.
- 7.5. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej dodavateli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad dodavateli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do sedmi pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu dodavatelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Dodavatel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

tohoto odstavce.

- 7.6. Dodavatel se zavazuje průběžně vypracovávat a bezodkladně předkládat objednateli dokumenty umožňující zavedení účtovaného díla do účetnictví objednatele v souladu s ustanovením zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

8. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 8.1. Dodavatel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je dodavatel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Dodavatel poskytuje záruku za stavební část po dobu 60 měsíců po převzetí díla objednatelem, dodavatel dále poskytuje záruku za technologickou část po dobu 24 měsíců po převzetí díla objednatelem.
- 8.2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem .
- 8.3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží.
- 8.4. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované dle této smlouvy pro tu kterou část díla.
- 8.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
- 8.6. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil, a to výhradně na adresu pro doručování dodavatele uvedenou v článku I smlouvy.
- 8.7. Dodavatel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti dodavatele za vady:
- a) bezplatně odstraní uplatněné vady,
 - b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám,
 - c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,
- poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
- 8.8. Dodavatel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:
- potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem a písemně přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 12 hodin od uplatnění vady,
 - uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady,



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

- odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních dnů od uplatnění vady,
 - odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady.
- 8.9. Dodavatel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u dodavatele bezprostředně e-mailem, písemně nebo osobně.
- 8.10. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem.
- 8.11. Dodavatel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy třetích osob. Dodavatel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním dodavatele podle této smlouvy, pokud objednatel současně:
- oznámí dodavateli bez zbytečného odkladu písemně a uceleně uplatnění jakéhokoliv podobného nároku třetích osob,
 - neuzná sám bez souhlasu zhotovitele uplatněný nárok, a to ani zčásti; to neplatí, pokud se zhotovitel k uplatněnému nároku v přiměřené lhůtě nevyjádří,
 - zplnomocní dodavatele, popř. osobu, kterou určí, na jeho žádost k vypořádání takového nároku soudní nebo mimosoudní cestou.

9. ZÁDRŽNÉ

Dodavatel je povinen poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou zádržného.

Výše zádržného činí **5%** z celkové ceny díla dle smlouvy.

Objednatel uvolní zádržné v termínu do 15 dnů po uplynutí záruční doby na základě písemné žádosti dodavatele.

Objednatel umožňuje dodavateli nahradit zádržné bankovní zárukou. V tom případě nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dílo předloží smlouvu nebo příslib banky k poskytnutí této záruky.

Objednatel uvolní bankovní záruku v termínu do 15 dnů po uplynutí záruční doby na základě písemné žádosti dodavatele.

Právo ze zádržného nebo z bankovní záruky za zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek je objednatel uplatnit v případech, že dodavatel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo třetí straně smluvní pokutu za škodu způsobenou



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen ap.

Před uplatněním plnění ze záručního nebo z bankovní záruky oznámí objednatel dodavateli výši požadovaného plnění.

Dodavatel je povinen doručit novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí listinou v původní výši jistiny vždy nejpozději do 7 kaledářních dnů od jejího úplného vyčerpání. V případě jakékoli změny záruční doby je dodavatel povinen platnost odpovídající záruku prodloužit tak, aby trvala po celou dobu běhu záruční doby.

Dodavatel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv nároku pro neoprávněné čerpání jistiny, pokud byl na závady, které byly důvodem čerpání záruky upozorněn a tyto závady bezodkladně neodstranil, dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.

10. POJIŠTĚNÍ

10.1. Pojištění odpovědnosti

Dodavatel musí být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

Dodavatel je povinen mít nejpozději v den podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20.000.000,- Kč a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou této smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

Dodavatel je povinen předložit doklad prokazující uhrazení pojistné částky a po dobu plnění smlouvy i doklady o úhradě dílčí splátky.

10.2. Stavebně montážní pojištění

Dodavatel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí ve výši nejméně 8.000.000 Kč. Dodavatel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je stavebně montážní pojištění nejpozději v den podpisu této smlouvy. Prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou této smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

- 10.3. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi dodavatele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Dodavatel je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.
- 10.4. Dodavatel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je dodavatel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
- 10.5. V případě, že dodavatel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli pohledávce dodavatele dle této smlouvy za objednatelem, nebo vymáhat tyto částky po dodavateli přímo.
- 10.6. V případě, že objednatel nebo dodavatel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

11. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 11.1. Dodavatel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména:
- zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

- dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - získat povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně nezbytných dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn povolení stavby, a to na svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení, které je povinen získat objednatel,
 - upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí,
- 11.2. Vybrané činnosti ve výstavbě je dodavatel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
- 11.3. V případě, že poddodavatel, se kterým dodavatel uzavřel smlouvu o provedení části díla, závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je dodavatel povinen sám anebo na žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost dodavatele za osobu, kterou ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.
- 11.4. Při realizaci díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny schválené projektové dokumentace, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne dodavatel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.
- 11.5. Dodavatel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
- 11.6. Dodavatel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Dodavatel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Dodavatel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, včetně likvidace odpadů vznikajících při provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Dodavatel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.

- 11.7. Dodavatel se zavazuje předložit objednateli při předání a převzetí díla potvrzení o uložení zejména nebezpečných odpadů na k tomu určenou skládku.
- 11.8. Dodavatel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech provedení díla dotčených.
- 11.9. Dodavatel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla zhotovitel na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně vyrozumět objednatele.
- 11.10. Dodavatel se zavazuje zabezpečit opatření k nepřetržitému střežení staveniště a jeho zabezpečení proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání, zejména opatření ke kontrole osob vstupujících a vozidel vjíždějících do místa provedení díla a osob a vozidel opouštějících místo provedení díla. Smluvní strany se mohou dohodnout odlišně, bude-li to nezbytné. Objednatel je povinen taková opatření strpět a jednat v souladu s nimi.
- 11.11. Dodavatel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo dodavatelem při provedení díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla dodavatelem.
- 11.12. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla jde vždy plně k tíži a na náklady dodavatele, nezávisle na tom, která osoba podílejší se na provedení díla zavedla k postihu příčinu.
- 11.13. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, taková práva respektovat a odškodnit za podmínek stanovených touto smlouvou objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením práv k patentům, ochranným známkám nebo chráněnému názvu nebo obdobným chráněným právům v souvislosti



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

se zařízením staveníště, prostředky dodavatele, materiálům a zařízením určeným k zabudování do díla a za veškeré další náklady v této souvislosti vzniklé, pokud se nejedná o porušení takových práv majících svůj původ v projektové dokumentaci nebo specifikaci předané objednatelem.

- 11.14. Dodavatel je povinen označit stavbu v době jejího provádění informací, že stavba je spolufinancována ze fondů Evropské unie (konkrétní formu označení stanoví a schválí objednatel).
- 11.15. Dodavatel je povinen umožnit Řídicímu orgánu Operačního programu životního prostředí přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění), a to minimálně do uplynutí lhůty 3 let od ukončení OP podle čl. 90 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, tj. nejméně do roku 2021, a to podle toho, co uplyne později. Dodavatel je rovněž povinen smluvně zajistit, aby ŘO OP byl oprávněn obdobným způsobem kontrolovat i své poddodatele.
- 11.16. Dodavatel je povinen uvádět povinné prvky publicity podle podmínek Operačního programu ŽP na všech tištěných dokumentech vytvořených v souvislosti s dílem. (nevztahuje se na interní účetní dokumentaci apod.). Tyto povinné prvky publicity sdělí a poskytne dodavateli na vyžádání objednatel.
- 11.17. Dodavatel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 11.18. Objednatel je oprávněn dávat dodavateli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak objednatel neučiní, dodavatel při provedení díla postupuje samostatně.
- 11.19. Dodavatel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí dodavatel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla.



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla z důvodu nevhodných pokynů objednatele.

11.20. Pokud dodavatel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.

11.21. Zjistí-li dodavatel při provedení díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen oznámit to bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je dodavatel oprávněn provedení díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí.

12. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

12.1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení stanovených v tomto článku smlouvy.

12.2. Pokud dodavatel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní nebo zruší.

12.3. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu. Technický dozor je však oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud:

- odpovědný zástupce dodavatele není dosažitelný,
- je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
- je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
- hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40 /2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

12.4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

- 12.5. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je zachována i v případě provedení zápisu do stavebního deníku) s tou výjimkou, že technický dozor může být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a dodavatel je povinen takovéto pokyny akceptovat.
- 12.6. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na dodavateli, aby odstranil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoli pracovníka dodavatele, který se podle názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu technického dozoru. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být dodavatelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- 12.7. Právo objednatele zmocnit k jednání v jakýchkoli věcech této smlouvy třetí osobu včetně technického dozoru není dotčeno; takové zmocnění musí být písemné a musí mít obecné náležitosti plné moci.

13. KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA

- 13.1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně tak, že kontrolní den musí být stanoven na termín nikoli delší, než 5 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o jeho provedení, není-li v žádosti objednatele termín pozdější. Žádá-li o provedení kontrolního dne dodavatel musí žádost doručit též technickému doзору, je-li ustaven. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. Kontrolní den stavby řídí objednatel nebo jím pověřený zástupce.
- 13.2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen dodavatel. Záznam podepíše oprávněný zástupci obou stran, popř. technický dozor, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

- 13.3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Dodavatel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Dodavatel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců dodavatele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelům požadované doklady.
- 13.4. Objednatel (nebo jím pověřený zástupce) sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů.
- 13.5. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel dodavateli v rámci nejbližšího kontrolního dne přiměřenou lhůtu, která se zapisuje do zápisu z kontrolního dne. Jestliže dodavatel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na dodavateli smluvní pokutu a stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud dodavatel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy dodavatelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu s ustanoveními smlouvy odstoupit.
- 13.6. Ke kontrole zakrývaných prací vyzve dodavatel objednatele písemně alespoň 48 hodin předem. Výzvu vyznačí též ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady dodavatele požadovat odkrytí zakrytých prací, nedohodnou-li strany jiné opatření např. v oblasti slev či prodloužení záručních lhůt. Toto své právo musí objednatel uplatnit u dodavatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu dodavatel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je dodavatel oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas.
- 13.7. Ke kontrole zakrývaných prací doloží dodavatel veškeré výsledky, tedy i negativní o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by po zakrytí prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží dodavatel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí stavby.
- 13.8. Souhlas k zakrytí prací vydá objednatel zápisem ve stavebním deníku, nelze-li tak učinit ihned, zpravidla do 24 hodin po jejich prověření. V případě nesouhlasu se zakrytím prací, které se ukáže jako neodůvodněné, nese objednatel zvýšené náklady tím vzniklé.



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

- 13.9. Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti, na žádost objednatele a na jeho náklad dodavatel zakryté práce odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrývání prací bude mít podstatný vliv a bude bezprostředně souviset s plněním termínu kteréhokoli z termínů uvedených časovým harmonogramem, prodlužuje se příslušný termín časového plánu o dobu odkrývání a opětovného zakrývání kontrolovaných prací, ledaže odkrývání prací takového prodloužení bezprostředně nezpůsobuje.
- 13.10. Zástupce řídicího orgánu OP je oprávněn k účasti na kontrolních dnech a dodavatel se zavazuje umožnit jeho zástupcům vstup do všech prostor souvisejících s realizací díla.

14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 14.1. Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se dodavatel zavazuje objednatel písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to nejméně 7 kalendářních dnů předem.
- 14.2. Objednatel je povinen na výzvu dodavatele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:
- provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla – a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů,
 - předání kompletní dokumentace k předmětu díla dle této smlouvy - ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.
- 14.3. Předání a převzetí díla musí předcházet technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla včetně elektrotechnických a elektronických zařízení.
- 14.4. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl dodavatel.
- 14.5. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „prejímací řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy dodavatele k převzetí díla nebo jeho části, jež je předmětem předání (dále jen „předávané dílo“). V případě, že je předávané dílo rozsáhlé nebo je tvořeno několika objekty a v důsledku toho nelze provést přejímací řízení v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího řízení.



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

- 14.6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
- vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel dodavatele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění dodavatele trval,
 - dodavatel nepředá potřebnou dokumentaci nebo některý doklad,
- 14.7. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě dodavatel.
- 14.8. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.
- 14.9. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
- popis předávaného díla,
 - zhodnocení kvality předávaného díla,
 - soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 - lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, výsledek přejímacího řízení,
 - podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
- 14.10. K vyhotovení protokolu je povinen dodavatel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
- 14.11. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

- 14.12. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
- 14.13. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě dodavatel.
- 14.14. Dodavatel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatelem školení týkající se provozu a údržby díla. Dodavatel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatelem, nebo nejpozději do 21 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky ke školení.

15. SMLUVNÍ POKUTY

Podrobný přehled smluvních pokut je uveden v Obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 15.1. Pro uložení smluvní pokuty podle obchodních podmínek není rozhodující, zda se porušení dopustil dodavatel nebo další osoby podílející se na provedení díla (poddodavatelé).
- 15.2. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
- 15.3. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

16. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 16.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal dodavateli k provedení díla nebo které dodavatel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.
- 16.2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese dodavatel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.,
- 16.3. Dodavatel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod, zejména zabezpečit střežení místa plnění, pokud to povaha předmětu díla vyžaduje.



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

17. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

- 17.1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.
- 17.2. S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež byly poskytnuty objednatelem za účelem splnění závazků dodavatele ze smlouvy, je dodavatel povinen nakládat jako s důvěrnými informacemi, i když tak nejsou výslovně označeny, a nesmí s nimi seznámit žádnou třetí osobu, s výjimkou svých zaměstnanců a poddodavatelů, v rozsahu, v jakém je potřebují znát pro plnění této smlouvy. I tyto osoby však musí být k ochraně těchto skutečností obdobným způsobem zavázány.
- 17.3. Za důvěrné informace se pro účel smlouvy nepovažují informace, které:
- se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní stranou,
 - smluvní strana prokazatelně získá jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než od druhé smluvní strany; i tyto informace je však strana přijímající povinna přiměřeně chránit,
 - je přijímající strana povinna poskytnout dle zákona nebo na základě příkazu soudu nebo jiného orgánu státní správy, který je k tomu oprávněn, jsou již přijímající smluvní straně v den podpisu této smlouvy známy.
- 17.4. Na písemnou žádost poskytující strany přijímající strana bezodkladně vrátí druhé straně všechny důvěrné informace poskytnuté jí v souvislosti s její činností dle této smlouvy, včetně všech nosičů, kopií a upraví všechny materiály ve svém vlastnictví nebo pod svojí kontrolou, které obsahují důvěrné informace.
- 17.5. Smluvní strany mohou obsah smlouvy nebo její části či jednotlivé informace sdělit třetím osobám, jen pokud k tomu druhá smluvní strana udělila písemný souhlas. Obsah smlouvy může být sdělen pouze v odsouhlaseném rozsahu.

18. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

- 18.1. Dodavatel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost dodavatel.



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

- 18.2. Dodavatel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
- 18.3. Pracovníci dodavatele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako poddodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele.
- 18.4. Dodavatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu), a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
- 18.5. Dodavatel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Dodavatel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá dodavatel objednateli.
- 18.6. V případě úrazu pracovníka dodavatele, případně jeho poddodavatele, vyšetří a sepiše záznam o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Dodavatel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla.
- 18.7. Dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím svého pracovníka dozor během a po skončení svářecích prací v rozsahu a způsobem stanoveným předpisy o požární ochraně.

19. STAVEBNÍ DENÍK

- 19.1. Dodavatel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho dokončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí dodavatel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.

19.2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

19.3. Úvodní listy obsahují:

- základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré
- identifikační údaje objednatele, projektanta, dodavatele a poddodavatelů, jakož i jména jejich pověřených zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů,
- identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
- přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn,
- přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla - stavby,
- přehledný seznam dokumentace stavby, jejích veškerých změn a doplňků,
- přehledný seznam zkoušek veškerých druhů.

19.4. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očísloují s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele a pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu.

19.5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.

19.6. Dodavatel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Dodavatel se zavazuje stavební deník chránit. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.

19.7. Objednatel a dodavatel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu objednatele a od doručení začne plynout lhůta tří dnů. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.



20. ZKOUŠKY

- 20.1. Dodavatel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále se dodavatel zavazuje prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí. Před zahájením prací dodavatel vždy zpracuje a předá objednateli plán kontrol (kontrolní a zkušební plán).
- 20.2. Součástí plnění dodavatele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 20.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí dodavatel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí dodavatel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je dodavatel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 20.4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.
- 20.5. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

21. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Podrobný rozpis důvodů opravňujících dodavatele i objednatele odstoupit od smlouvy je uveden v obchodních podmínkách.



22. VYŠŠÍ MOC

- 22.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
- 22.2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.
- 22.3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.
- 22.4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy.
- 22.5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

23. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU

- 23.1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány.
- 23.2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo osobně proti podpisu. V případě, že je úkon učiněn elektronickou poštou, považuje se za platný, pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou formou.
- 23.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude doručována na adresu uvedenou v hlavičce.
- 23.4. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu řádně zasíláno poštou na adresu v hlavičce nebo kterou strana písemně oznámila druhé straně, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě, není-li prokázáno, že se pošta o doručení oznámení nepokusila.
- 23.5. Pro účel stanovení běhu lhůt v souvislosti s plněním podle smlouvy se užije pravidla o počítání času podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

24. ÚČINNOST SMLOUVY

- 24.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
- 24.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem platnosti, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
- 24.3. Plnění podle smlouvy v letech následujících po roce, v němž byla uzavřena, bude probíhat na základě stanovení rozsahu provedení díla, jež má být uskutečněn v příslušném kalendářním roce.

25. CELISTVOST SMLOUVY A VZDÁNÍ SE PRÁV

- 25.1. Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami a nahrazuje v plném rozsahu veškeré předcházející ústní nebo písemné dohody, ujednání nebo úmluvy ve vztahu k předmětu smlouvy. Žádná ze smluvních stran není oprávněna spoléhat na dohody nebo



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

26. POSTOUPENÍ PRÁV ZE SMLOUVY

ujednání, které nejsou výslovně obsaženy ve smlouvě nebo jejích dodatcích.

- 25.2. Jakékoli vzdání se práva plynoucího smluvní straně ze smlouvy nebude považováno za vzdání se práva na jakékoli následné porušení nebo nedodržení podmínek smlouvy.
- 25.3. Smluvní strany prohlašují, že neuzavírají smlouvu na základě zastoupení, záruk nebo jiných odměn ze strany jakýchkoli třetích osob, vyjma vysloveně stanovených v této smlouvě.

Dodavatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

27. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 27.1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí obchodním zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
- 27.2. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
- 27.3. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
- 27.4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
- 27.5. Dodavatel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.



PRIORITNÍ OSA 1: Specifický cíl 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

- 27.6. Vůle smluvních stran je vyjádřena v níže uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří tato smlouva o dílo a její přílohy:
- projektová dokumentace pro výběr dodavatele
 - časový a finanční harmonogram postupu provedení díla,
 - dodavatelem oceněný výkaz výměr
 - přehled poddodavatelů,
 - přehled osob odpovědných za provádění a řízení prací na stavbě,
 - předloha formuláře zjišťovacího protokolu,
 - smlouva o pojištění za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
 - smlouva o pojištění stavebně montážním
 - certifikát systému řízení BOZP podle specifikace OHSAS 18001
- v prosté kopii vydaný akreditovanou osobou
- 26.7. Smlouva je vyhotovena v šesti (6) výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží tři (3) výtisky.
- 26.8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

za objednatele

za dodavatele

Ve Svojšicích dne

V

dne

.....

.....