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Veřejná zakázka na stavební práce  
 

zadávaná podle § 56  

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pod názvem: 
 

 „Kroměřížská nemocnice a.s. – přístavba budovy A – 

dodávka stavby“ 
 

podlimitní režim – otevřené řízení (OŘ) 
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
  

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je 

zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.  

 

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění 

požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako 

Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je kromě 

zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem, zasíláno též e-mailem tomu dodavateli, který 

o vysvětlení zadávací dokumentace požádal. 

 

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883 Č.j. 139/17/K V Brně, dne 21.dubna 2017 

 

Věc:  Veřejná zakázka: 

„Kroměřížská nemocnice a.s. – přístavba budovy A – dodávka stavby“ 

Vysvětlení zadávací dokumentace (3) 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud 

by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, 

postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace. 
 

Dotaz č. 5: Rekapitulace soupisů neobsahuje řádek, ve kterém by měly být uvedeny Vedlejší a 

ostatní náklady. 

 

  Stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší a 

ostatní náklady celkem bez DPH 
  

  

 

Žádáme Vás o sdělení, zda mají být náklady doplněny přímo do součtu = buňka I46 

 

Odpověď č. 5: Vedlejší a ostatní náklady jsou v rekapitulaci soupisů prací na řádku č. 11 s označením 

OVN-S. Hodnota vedlejších a ostatních nákladů bude doplněna do buňky I11. 

Odpovědí č. 5 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 

98 zákona. 

 

Dotaz č. 6: Soupis prací pro Vedlejší a ostatní náklady nemá uvedenou hodnotu množství. 
 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství 

2 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor   

3 005121020R Provoz zařízení staveniště  Soubor   
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4 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor   

5 005122010R Provoz objednatele  kus   

6 005124010R1 Kompletační činnost kus   

Díl: ON Ostatní náklady     
7 PC 03 - 1 Laboratorní anylýza vzorku pitné vody dle 

požadavku hygieny 
kus   

8 PC 04 - 1 Zátopová zkouška střechy v přiměřeném rozsahu , 
dle ČSN 75 0905  

kus   

9 PC 07 - 1 Měření hluku v denní době během zkušebního 
provozu, dle hygieny 

ks   

10 005261020R Bankovní záruky kus   

11 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla kus   

12 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor   

13 005241010R - 1 Dokumentace skutečného provedení , pro zkušební 
provoz 

kus   

14 005241010R - 2 Dokumentace skutečného provedení , pro kolaudaci 
stavby 

kus   

15 005281010R Propagace Soubor   

 

Žádáme Vás o doplnění hodnot soupisu prací tak, aby nabídky jednotlivých účastníků 

zadávacího řízení byly vzájemně porovnatelné.  

 

Odpověď č. 6: Zadavatel doplnil soupis prací, který je přílohou tohoto vysvětlení ZD 

Odpovědí č. 6 došlo k doplnění / změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 

zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 1 

 

Dotaz č. 7: Součástí cenové nabídky má být: 

 

 
Žádáme Vás o sdělení, do kterých položek, kterého soupisu prací mají být náklady na 

výše uvedené činnosti zahrnuty. 

 

Odpověď č. 7: Zadavatel upravuje Zadávací podmínky v souladu s článkem 2.2. Smlouvy o dílo 

následovně:  

 

9.6.1. Specifikace předmětu veřejné zakázky 

Předmět díla zahrnuje: 

1) Kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:  

 investičním záměrem akce č. 1195/3/170/200/05/16 ve znění jeho dodatků, 

 projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, 

zpracovanou společností LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, IČ: 29220785. 

Projektová dokumentace s datem 03 - 2017, zakázkové č. DPS 59 - 2016, 

 zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, 

 stavebním povolením, 
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 nabídkou, 

 smlouvou o dílo. 

2) Dokumentaci skutečného provedení stavby; 

3) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby; 
 

 Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení bylo doplněno do soupisu 

prací Vedlejších a ostatních nákladů. Jedná se o položku č. 16 tohoto soupisu prací. 

 Zadavatel zasílá aktualizovaný soupis prací VON-S Soupis prací, který nahrazuje 

původní. 

Odpovědí č. 7 došlo k doplnění / změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 

zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 1. 

 

Dotaz č. 8: Objekt D1. 01 stavební část obsahuje ve skladbách konstrukcí položku: 

 

 
Žádáme Vás o sdělení, ve které položce předloženého soupisu prací se požadovaná 

rohož ve skladbě E4 vyskytuje. 

 

Odpověď č. 8: Dočišťovací rohož je v položce 586, viz výkaz výměr dané položky. Překlep v popisu 

položky je opraven.  

Zadavatel zasílá aktualizovaný soupis prací D1.01.01-S Soupis prací, který nahrazuje 

původní. 

Odpovědí č. 8 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 

98 zákona. 

 

Dotaz č. 9: Objekt D1. 01 stavební část soupis prací obsahuje položku, která se odkazuje na 

výkres D1.01.01-103 na Detail D1 

 
283 PC 13 Zatěsnění prostupů potrubí do Js 63 mm dle detailu 

D1, viz výkres D1.01.01-103 
kus 5,00000 

 

Žádáme Vás o doplnění výkresu s výše uvedeným Detailem D1, na předaném 

výkresu D1.01.01-103 jsme žádný Detail nenalezli. 

 

Odpověď č. 9: Zadavatel zasílá chybějící provedení zatěsnění prostupů – Detail D1. 

 

Odpovědí č. 9 došlo k doplnění / změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 99 

zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 1. 

 

Dotaz č. 10: Objekt D1. 01 stavební část soupis prací obsahuje chybné odkazy na výkresy, např. 

 
271 93196-1199RG1 Dilatační profil do vnitřní horizontální podlahové, spáry 

- lišta tvarovaná z AL a elast. hmoty 

    Dle tabulky dilat.spár D1.01.01 - 705 

komplet dod+mont dil 1 - PVC/PVC. 
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Výkres D1.01.01 – 705 Detail E – ukotvení bodového světlíku tabulku dilatačních spár 

neobsahuje. 

Týká se i dalších položek 272-280 

 

Žádáme Vás o opravu soupisu prací a uvedení odkazů na správné výkresy. 

 

Odpověď č. 10: Ve všech uvedených případech se jedná o překlep, správné označení zmiňované 

dokumentace je D1.01.01-709. Překlep je ve všech položkách opraven. 

Zadavatel zasílá aktualizovaný soupis prací D1.01.01-S Soupis prací, který nahrazuje 

původní. 

Odpovědí č. 10 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 

98 zákona. 

 

Dotaz č. 11: V zaslané dokumentaci a technické zprávě je řada nesmyslných protichůdných 

zadání. Nevím vlastně co máme ocenit. Např. v TZ jsou popsány výtahy evakuační 

1000 kg, ve stavebních podkladech jsou šachty na výtahy lůžkové o nosnosti 1600 kg. 

Bohužel  zase ale těmto výtahům neodpovídá rozměr otvorů pro dveře. Rozměry jsou 

pro dveře o šířce 1000 mm. U lůžkových výtahů musí být dveře min 1100 pro výtahy 

o nosnosti 1250 kg. respektivně 1300 mm pro výtahy o nosnosti 1600 kg. Dveře 1300 

mm ale do navržených šachet není možné zabudovat. Max rozměr dveří tedy může 

být i u výtahů o nosnosti 1600 kg jen 1100 mm. Dále je problém i u výtahu V3 

hydrauliky. Požadovaný rozměr kabiny 1670 x 2400 mm již není 1600 kg která je 

v zadání TZ ale 1900 kg. V TZ jsou v popisu dveře teleskopické, ve stavebním 

půdorysu dveře centrální. Jsou tam i další nesrovnalosti. Prosím zadavatele o zprávu, 

co vlastně platí.  

 

Odpověď č. 11: Nosnost výtahu byla opravena z 1000 kg na 1600 kg, jednalo se o překlep. 

V souvislosti s nosností byl upraven i počet přepravovaných osob. Dále byl doplněn 

požadovaný rozměr kabinových a šachetních dveří - 1100/2100 mm. 

Změna je zapracována v technické zprávě D1.01.01-001 str. č. 30 a 31, v soupisu prací 

D1.01.01-S pak v položkách 645 a 646. 

 

Požadovaná nosnost výtahu V3 1600 kg je v pořádku a v souladu s ČSN EN 81-20. 

Jedná se o výtah s hydraulickým pohonem pro dopravu osob a nákladu. Pro 

navrhovanou plochu 4,008 m2 odpovídá minimální nosnost, dle tabulky č. 7 této 

normy, 1170 kg.  

Dveře budou centrální. Popis byl opraven v technické zprávě D1.01.01-001 str. č. 32. 

 

Zadavatel zasílá aktualizovaný soupis prací D1.01.01-S Soupis prací a aktualizovanou 

technickou zprávu.  Přílohy nahrazují původní. 

 

Odpovědí č. 11 došlo k doplnění / změně zadávací dokumentace podle ustanovení § 

99 zákona. Zadavatel proto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle Informace č. 

1. 

 

Informace č. 1: V souvislosti poskytnutými informacemi zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání 
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nabídek do 12.5.2017 do 10,00 hod. Na základě to se mění příslušná ustanovení 

Zadávací dokumentace takto (uveden nový text): 

 

4.4.2. Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na žádost dodavatele 

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena v souladu 

s ustanovením § 98 odst. 3 zákona nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání 

nabídek, tj. nejpozději do 2.5.2017, 23,59 hod.  

 

7.2. Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení podle ustanovení § 56 odst. 1 

zákona a je stanovena na 25 kalendářních dnů. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny do 

12.5.2017 do 10,00 hod., a to na adresu zastupujícího zadavatele. 

 

8.1. Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami 

Otevírání obálek s nabídkami bude jednokolové v návaznosti na odst. 7.1. této Zadávací 

dokumentace. Otevírání obálek s nabídkami bude provedeno dne 12.5.2017 v 10,00 hod. na adrese 

zastupujícího zadavatele, Kaštanová 123a, Brno.  

 

S pozdravem 

 

 Ing. Eliška Kudělková 

 za zastupujícího zadavatele 




