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SMLOUVA O DÍLO 

č. 2017/OIVZ/015  
„Reko NBP U Průhonu 11 pro prac. ODO - PD“ 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

Smluvní strany: 

 

1.Objednatel: 

Městská část Praha 7 
se sídlem:   nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha – Holešovice, 170 00 

zastoupená:   Pavel Zelenka, radní MČ Praha 7 

IČO:     00063754 

DIČ:    CZ 00063754  

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu:   27-2000870339/0800 

e-mail:    ZelenkaP@praha7.cz  

telefon:    220 144 052 

(dále jen „objednatel“) 

 

2.Zhotovitel: 

 

Atelier bod architekti s.r.o  

se sídlem:    Osadní 799/26, Holešovice, 170 00 Praha 7 

zastoupený:   Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym 

    Svoboda 

IČO:     04598261 

DIČ:     CZ04598261 

bankovní spojení:   Fio banka a.s. 

číslo účtu:    2900904047/2010  

e-mail:    bod@bodarchitekti.cz 

telefon:    723 889 046, 732 840 218, 732 186 414  

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavřely tuto smlouvu. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Smluvní strany prohlašují, že Smlouva o dílo č. 2017/OIVZ/015 je uzavřená na základě rozhodnutí 

Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0397/17-R z jednání ze dne 25. 4. 2017 (Příloha 

č. 4 této Smlouvy). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Článek I. 

Účel a předmět smlouvy 
 

1. Účelem této smlouvy, je zhotovení zejména projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení  a zhotovení stavby tak, aby bylo možno na základě takto vypracované dokumentace 

zrealizovat zdárně stavbu/ rekonstrukci pro detašované pracoviště ODO.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vyhotovení projektové 

dokumentace na rekonstrukci nebytového prostoru v 1.NP domu U Průhonu 1493/11, k .ú. 

Holešovice, Praha 7 za účelem zřízení detašovaného pracoviště úřadu MČ Praha 7 v rozsahu a v 

etapách: 
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I. etapa: 

 

- provedení sond stavu nosných konstrukcí v 1. NP objektu, 

- zajištění dostupné (stávající) dokumentace k 1. NP objektu,  

- zpracování studie dispozičního řešení 1. NP objektu, 

- vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále 

jen „DSP“),  

- podání žádosti o stavební povolení a inženýring tzn. projednání DSP 

s dotčenými orgány vč. zajištění souhlasných závazných stanovisek dotčených 

orgánů státní správy.  

II. etapa:  
- vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen 

DPS“) vypracování projektové dokumentace mobilního a vestavěného 

interiéru pro výběr zhotovitele, 

- zhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

- rozpočet stavebních prací vypracovaný na základě ocenění soupisu prací, 

oceněný v maximální možné míře dle jedné z platných cenových soustav  

(URS/ RTS) v ČR, který bude sloužit jako podklad pro stanovení 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky, 

- zhotovení kalkulační tabulky – seznamu mobilního a vestavěného nábytku k 

ocenění a rozpočtu mobilního a vestavěného nábytku, který bude sloužit 

jako podklad pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.  

- vydání stavebního povolení s nabytím právní moci.  

 

III. etapa:  

- vypořádání se s žádostmi o vysvětlení dodavatelů v průběhu výběrového 

- řízení na zhotovitele stavby a dodavatele mobilního a vestavěného nábytku,  

popř. provedení změn v DPS a PD mobilního a vestavěného nábytku popř. v  

soupisu stavebních prací nebo kalkulační tabulce nábytku, v návaznosti na   

dotazy dodavatelů, které se týkají zadávací dokumentace, 

- výkon autorského dozoru po dobu realizace díla, účasti při přejímacím řízení 

díla  včetně součinnosti při přejímce či kolaudaci stavby  

 

Zhotovitel dobu trvání stavebních prací (realizace díla) upřesní v projektové 

dokumentaci.  

Výkon autorského dozoru je činnost zhotovitele (projektanta) ke stavebnímu povolení nebo 

dokumentace provedení stavby, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s touto 

dokumentací. Zjištěné nedostatky a návrh na jejich odstranění včetně způsobu a postupu se 

zapisují do stavebního deníku.  

Cena za autorský dozor uvedená v čl. IV. 3. b) je stanovena jako maximální celková cena 

(odměna) za výkon autorského dozoru za celou dobu realizace stavby prováděné na 

základě projektové dokumentace vypracované zhotovitelem. Odměna za výkon autorského 

dozoru bude účtována a fakturována v průběhu realizace díla (v souladu se zápisy ve 

stavebním deníku), tj. na základě skutečně provedeného plnění – autorského dozoru, a to vždy 

za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel PD má právo účastnit se kontrolních dnů stavby 

s tím, že se předpokládá konání kontrolních dnů 1x týdně cca 3 hodiny. 

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s  platnými právními předpisy, přiměřeně s platnými 

technickými normami ČSN a s cenovou nabídkou zhotovitele (Příloha č. 2 této smlouvy) a dle 

pokynů objednatele. Dokumentace musí svým obsahem umožnit a být použitelná ve stavebním 

řízení podle článku I., odst. 1. této smlouvy a Přílohy č. 1.  
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4. Studie dispozičního řešení 1. NP objektu bude průběžně konzultována se zástupcem objednatele 

ve věcech technických, následně bude předána objednateli ve 2 tištěných vyhotoveních jako 

podklad pro odsouhlasení. Současně bude předložena 1x v elektronické podobě na CD-R/DVD, 

podle technických podmínek uvedených v bodě 7 tohoto článku. Dokumentace DSP bude předána 

objednateli min. ve 2 tištěných vyhotoveních, přičemž jedno paré bude po vydání stavebního 

povolení opatřeno ověřovacím razítkem stavebního úřadu. Skutečný počet vyhotovení bude 

odvislý od potřeb OV a dotčených orgánů státní správy, které si ponechávají celé paré nebo jen 

jeho části k archivaci. Dále bude DSP předložena v elektronické podobě na CD-R/DVD, podle 

technických podmínek uvedených v bodě 7 tohoto článku. 

5. Dokumentace DPS bude předána objednateli v 6 tištěných vyhotoveních, označených paré č. 1 až 

č. 6 a třech vyhotoveních v elektronické podobě na CD-R/DVD, podle technických podmínek 

uvedených v bodě 7 tohoto článku. Součástí DPS je i soupis stavebních prací, dodávek a služeb a 

rozpočet, který každý bude předložen 1x v tištěné podobě jako součást paré č.1 a 1x v elektronické 

podobě na samostatném CD-R/DVD, ve formátu .xls. Projektová dokumentace mobilního a 

vestavěného interiéru bude vypracována v takovém detailu, aby podle ní bylo možno provést 

výběrové řízení na zhotovitele/ dodavatele nábytku, součástí PD bude i zhotovení kalkulační 

tabulky – seznamu mobilního a vestavěného nábytku, který bude sloužit jako podklad pro ocenění 

veřejné zakázky, musí tedy obsahovat nejen úplný seznam prvků, ale i veškeré práce nebo 

dodávky nutné pro zdárné provedení díla. Dále bude předložen rozpočet mobilního a vestavěného 

nábytku. PD nábytku bude předloženo 4x v tištěné podobě číslované jako paré č.1 až 4 a 1x na 

samostatném CD-R/DVD, podle technických podmínek uvedených v bodě 7 tohoto článku. Dále 

pak bude předložena kalkulační tabulka a rozpočet nábytku a to každý dokument 1x v tištěné 

podobě, jako součást paré č.1 a 1x v elektronické podobě na samostatném CD-R/DVD, ve formátu 

.xls.  

6. Projektová dokumentace bude zhotovena podle nabídky zhotovitele ,, která je přílohou č. 2 této 

smlouvy.  

7. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 

projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za 

technickou a ekonomickou úroveň projektu stavby a technologického zařízení, včetně vlivů na 

životní prostředí. Odevzdaná projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se zákonem 

č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Při 

zhotovování projektové dokumentace je zhotovitel dále povinen se přiměřeně řídit obecně 

závaznými předpisy a normami ČSN, zejména zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, v platném znění, a dále je zhotovitel povinen se řídit požadavky a pokyny objednatele. 

Dále je zhotovitel povinen respektovat technické normy (EN ČSN a ČSN) platné pro navrhování a 

provádění staveb. Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky MMR č. 499/2006 

Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace DPS, soupis stavebních 

prací, PD mobilního a vestavěného nábytku a kalkulační tabulka musí také splňovat požadavky 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a vyhlášku MMR č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

8. Projektová dokumentace bude zpracována a předána tak, jak je uvedeno výše. Výkresy a další 

části projektové dokumentace musí být zpracovány v digitální formě ve formátech „doc“, „xls“, 

„pdf“, „dwg“, autoCAD, verze 2007 nebo vyšší. Názvy a označení všech složek a souborů 

v elektronické podobě projektové dokumentace budou shodné s příslušnými částmi v tištěné 

formě.  

9. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem, případně s třetí osobou, při uvedení do 

provozu díla (stavby) zhotoveného na základě zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace 

dle této smlouvy. 
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10. Objednatel se zavazuje převzít dílo, které bude prosté vad včetně právních vad a nedodělků, za 

podmínek sjednaných v této smlouvě a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.  

11. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla pro objednatele neumožní výkon nelegální práce 

vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 

12. Zhotovitel je povinen provést dílo osobně a nesmí provedení díla svěřit třetí osobě bez 

předchozího souhlasu objednatele s výjimkou případů, kdy prokazoval kvalifikaci prostřednictvím 

subdodavatele. V takovém případě je zhotovitel povinen plnit prostřednictvím subdodavatele, 

kterým prokázal kvalifikaci.  

 

Článek II. 

Doba a místo plnění 

1. Dílo vymezené v článku I této smlouvy bude zhotovitelem předáno v termínech uvedených níže. 

Doba plnění jednotlivých etap je stanovena následujícím způsobem: 

 

I. etapa:  zhotovení a odevzdání studie     do 26. 5. 2017 

  zhotovení a odevzdání DSP a projednání na DOSS do 26. 6. 2017 

podání na stavební úřad     do 30. 7. 2017 

 

II. Etapa:  zhotovení a odevzdání DPS, včetně rozpočtu 

   stavebních prací a soupisu prací,    do 15. 8. 2017  

zajištění vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci do 30. 9. 2017  

(tato lhůta je stanovena jako standardní lhůta, jak ji vymezuje správní řád tedy 30 dní, 

pri vyloučení vyšší moci a nečinnosti stavebního úřadu). 

 

III. Etapa:  vypořádání se s žádostmi o vysvětlení dodavatelů v průběhu výběrového řízení na 

zhotovitele stavby  

výkon autorského dozoru za cenu uvedenou v Příloze č. 2 této smlouvy. 

Předpokládaná doba trvání stavby je celkem 3 měsíce (bude upřesněno podle 

vypracované Projektové dokumentace); rozsah výkonu autorského dozoru bude řádně 

evidován ve stavebním deníku během realizace stavby. Výkon autorského dozoru 

bude upřesněn na základě pokynu objednatele, který ve výzvě uvede přesnou dobu 

realizace stavby, a tím i dobu výkonu autorského dozoru zhotovitele a podmínky 

výkonu autorského dozoru. 

 

Zajištění inženýrské činnosti bude provedeno v nezbytném rozsahu. Veškerá vyjádření 

dotčených orgánů zajistí zhotovitel projektové dokumentace pro provedení stavby. 
          
2. Lhůty pro provedení díla ve stanovených termínech a úplné dokončení celého díla jsou podmíněny 

součinností objednatele dle čl. IX. této smlouvy a součinností dotčených orgánů a stavebního 

úřadu. V případě zdržení z důvodů zapříčiněných nečinností objednatele nebo z důvodu na straně 

dotčených orgánů/stavebního úřadu se všechny lhůty k provedení díla nebo jeho částí prodlužují o 

počet dnů nečinnosti objednatele nebo dotčeného orgánu/úřadu. Takové prodloužení lhůt není 

prodlením zhotovitele a ustanovení čl. VII. této smlouvy o smluvních pokutách se na ně 

nevztahuje. Vždy je uvažováno se standardní lhůtou, jak ji vymezuje správní řád tedy 30 dní, 

pokud dojde k prodloužení standardní lhůty o tuto dobu se prodlužují termíny pro provedení díla. 

 

3. Místem plnění díla je sídlo objednatele a sídlo zhotovitele. Místem předání díla je sídlo 

objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. 
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Článek III. 

Předání díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli, a to 

na základě předávacího protokolu. Zhotovitel odevzdá dílo (projektovou dokumentaci v čistopise) 

v termínu uvedeném v čl. II.1. této smlouvy k předávacímu řízení a zároveň podepíší obě smluvní 

strany předávací protokol o převzetí díla do předávacího řízení ke kontrole zhotoveného díla. 

Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že předání díla do předávacího řízení není 

předáním díla bez vad a nedodělků.  

2. Bude-li dílo obsahovat vady a nedodělky, zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit ve lhůtě a 

podle pokynů objednatele. Po odstranění vad a nedodělků ze strany zhotovitele podepíší smluvní 

strany předávací protokol a předání díla bez vad a nedodělků. 

3. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis,  

v němž objednatel uvede důvod nepřevzetí a případně dobu potřebnou k odstranění vad a 

nedodělků. 

4. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním předávacího protokolu o předání a 

převzetí díla bez vad a nedodělků. K podepsání předávacího protokolu je za zhotovitele oprávněn: 

Ing. arch. Vojtěch Sosna nebo Ing. arch. Jakub Straka nebo Ing. arch. Jáchym Svoboda a za 

objednatele: Mgr Robert Kolář, vedoucí Odboru majetku (OMA) nebo jím stanovený zástupce. 

Podpisem předávacího protokolu přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a rizika spojená 

s jeho užíváním.  

 

Článek IV. 

Cena díla 

1. Celková cena za dílo dle této smlouvy byla dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla a činí celkem  680 000 Kč bez DPH (slovy   

šestset osmdesát tisíc korun českých), tj. 822 800,- Kč včetně DPH. Ke sjednané ceně bude 

účtovaná DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

platná ke dni zdanitelného plnění. Sjednaná cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit smluvní cenu díla po převzetí řádně a úplně dokončeného díla 

odpovídajícího níže uvedeným etapám díla ve lhůtě splatnosti uvedené níže v této smlouvě po 

doručení daňového dokladu – faktury s odpovídajícími náležitostmi.  

3. Objednatel se zavazuje uhradit smluvní cenu díla na základě zdárného ukončení a předání každé 

z níže uvedených etap v následujícím členění, a to ve výši: 

 
Cena bez DPH 

Výše DPH při sazbě  

21 % DPH 

Cena včetně 

DPH 

I. Etapa 335 000,- Kč 70 350.- Kč 405 350,- Kč 

II. Etapa 295 000,- Kč 61 950,- Kč 356 950,- Kč 

III. Etapa   50 000,- Kč   10 500,-Kč   60 500,-Kč 

Celková cena díla 680 000,-Kč 142 800,-Kč 822 800,-Kč 
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4. Cena za  III. etapu je stanovena na základě ceny za 1 hodinu výkonu autorského dozoru a 

vypořádání se s dotazy uchazečů v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby, případně 

spolupráce při realizaci díla a při přejímacím řízení díla, která činí 850,- Kč bez DPH. 

5. Maximální celková cena za výkon autorského dozoru činí 50 000,-Kč bez DPH, tj. 60 500,- Kč 

včetně DPH - tj. cena (odměna) za výkon autorského dozoru za celou dobu realizace stavby 

prováděné na základě projektové dokumentace vypracované zhotovitelem na základě této 

smlouvy.   

6. Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována a fakturována v průběhu realizace díla 

(v souladu se zápisy ve stavebním deníku), tj. na základě skutečně provedeného plnění – 

autorského dozoru, a to vždy za uplynulý kalendářní měsíc. 

7. Ke sjednané ceně bude účtovaná DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou.   

8. Objednatel neposkytuje zálohy. 

Článek V. 

Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Objednatel uhradí cenu za dílo, I. a II. etapu, na základě 

dvou faktur, ke kterým bude přiložen oboustranně podepsaný předávací protokol o předání a 

převzetí díla bez vad a nedodělků. Odměna za výkon autorského dozoru bude fakturována tak, jak 

je uvedeno v čl. IV.6. výše. 

2. Faktura – daňový doklad zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle 

zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění a včetně údajů vyplývajících 

z ustanovení § 435 občanského zákoníku a číslo smlouvy.  

3. Faktura je splatná do 30 dnů od doručení objednateli. Pokud však faktura nemá smlouvou nebo 

zákonem vyžadované náležitosti, je objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli vrátit 

k opravě nebo doplnění a nová lhůta splatnosti faktury počíná běžet dnem, kdy objednatel obdržel 

novou nebo opravenou fakturu. Objednatel může o opravu faktury požádat i elektronickými 

prostředky 

4. Objednatel může od faktury zhotovitele odečíst své splatné pohledávky za zhotovitelem, které 

vznikly v souvislosti s plněním podle této smlouvy. 

5. Objednatel je oprávněn uhradit za zhotovitele DPH ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo 

příslušnému správci daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Pokud objednatel postupuje dle 

předchozí věty, zanikne jeho smluvní závazek zaplatit částku odpovídající DPH zhotoviteli.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že v této smlouvě uvedl svůj bankovní účet zveřejněný správcem daně 

způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH. Zhotovitel se dále zavazuje, že 

i v každém daňovém dokladu adresovaném objednateli uvede jako bankovní účet určený pro účely 

poskytnutí úplaty za zdanitelné plnění dle této smlouvy svůj účet zveřejněný správcem daně 

způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH. Pro případ každého porušení 

povinnosti dle předchozí věty je zhotovitel povinen na výzvu objednatele zaplatit smluvní pokutu 

ve výši odpovídající částce DPH dle dotčeného daňového dokladu. Zaplacením smluvní pokuty 

není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši. Zhotovitel se dále zavazuje 

objednatele předem prokazatelně písemně informovat o připravované změně údaje o účtu 

zveřejněném správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH. 

Pro případ každého jednoho porušení povinnosti dle předchozí věty je objednatel oprávněn po 
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zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Nárok na smluvní pokutu nezaniká 

odstoupením od smlouvy.  

7. Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této smlouvy nerozhodl, že je 

nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH. V případě, že správce rozhodne po uzavření této 

smlouvy, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zavazuje se zhotovitel 

informovat o tom prokazatelně písemně objednatele do 24 hodin poté, kdy mu bylo doručeno 

příslušné rozhodnutí správce daně, a to bez ohledu na vykonatelnost takového rozhodnutí a způsob 

jeho doručení. Pro případ nepravdivosti prohlášení ve větě prvé nebo porušení povinnosti dle věty 

druhé tohoto odstavce je zhotovitel povinen na výzvu objednatele zaplatit smluvní pokutu ve výši 

částky DPH z celkového finančního závazku objednatele dle této smlouvy. Nárok na smluvní 

pokutu nezaniká odstoupením od smlouvy. 

 

Článek VI. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá účelu uvedenému v čl. I odst. 1 této smlouvy, 

není provedeno v souladu s pokyny zhotovitele, je zhotoveno v rozporu s platnými právními 

předpisy a/nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. 

2. Od předání hotového díla na základě předávacího protokolu počíná běžet záruční doba na dílo 

v délce 60 měsíců. 

3. Případná práva z odpovědnosti za vady díla uplatní objednatel u kontaktní osoby zhotovitele: Ing 

arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym Svoboda, adresa:  Osadní 799/26, 

Praha 7, 170 00, tel.: 723 889 046, 732 186 414, 732 840 218, email: bod@bodarchitekti.cz. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl, 

nedojde-li po projednání k jiné dohodě. Zhotovitel projedná s objednatelem nejpozději do  

5 dnů ode dne, kdy se vadě díla dozvěděl, způsob a lhůtu pro odstranění vad. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které mu poskytl 

objednatel. Podklad se považuje za vadný i tehdy, pokud dojde k jeho úpravě v průběhu práce na 

předmětu díla. Na žádost objednatele je však zhotovitel povinen dohodnout s ním opatření k co 

nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu. 

 

Článek VII. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty 

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny dle této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky denně.  

2. Za prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. II. odst. 1. této smlouvy, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý  

i započatý den prodlení s odstraněním vad ve lhůtě podle čl. VI. odst. 4, a to za každou vadu 

zvlášť. 

4. Zaplacení smluvních pokut nezbavuje zhotovitele povinnosti split povinnost smluvní pokutou 

utvrzený a nemá vliv na právo objednatele na úhradu vzniklé škody zaviněné zhotovitelem v plné 

výši. 
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5. Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena na 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování 

povinné smluvní straně. 

Článek VIII. 

Licence 

1. Zhotovitel tímto uděluje objednateli souhlas s užitím autorského díla (dále jen „Projektová 

dokumentace“) zhotoveného na základě této smlouvy i pro účely přípravy a realizace stavby, pro 

kterou byla Projektová dokumentace zhotovena. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli svůj 

neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní licenci k užití díla (Projektové dokumentace) 

zhotoveného dle této smlouvy a poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv, v 

maximální míře dovolené právními předpisy užívat Projektovou dokumentaci pro účely realizace 

stavby podle této Projektové dokumentace, zejména, nikoli však výhradně, bez množstevního, 

technologického a územního omezení, pořizovat kopie Projektové dokumentace nebo jakékoli její 

části, provádět změny, doplňky a/nebo úpravy Projektové dokumentace (či jakékoliv její části), 

včetně jejích rozmnoženin, pro jakékoliv účely, včetně provádění změn a úprav pro účely 

jakýchkoliv řízení vedených ohledně nebytového prostoru, pro který bylo dílo dle této smlouvy 

zhotoveno.  

2. Licence je poskytnuta ode dne podpisu předávacího protokolu díla. Licence se poskytuje na dobu 

trvání majetkových práv zhotovitele. Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn upravovat 

či měnit v rozsahu licence Projektovou dokumentaci  s předchozím svolením zhotovitele jakožto 

poskytovatele licence, resp. autora Projektové dokumentace. V případě, že Projektová 

dokumentace neumožňuje realizaci či užívaní rozmnoženiny tohoto díla tedy stavby, a ani po 

předcházejích snahách nedojde ke smírčímu řešení mezi objednatelem a Zhotovitelem, je 

Objednatel oprávněn upravovat či měnit v rozsahu licence Projektovou dokumentaci bez 

předchozího svolení zhotovitele  V takovém případě je Objednatel  oprávněn poskytnout  

v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí 

osobu, s čímž zhotovitel jakožto poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas.  

3. Podpisem předávacího protokolu se objednatel stává vlastníkem originálů plánů, náčrtů, výkresů, 

grafických zobrazení a textových určení (specifikací) se všemi právy s tím souvisejícími.  

 

Článek IX. 

Zvláštní ustanovení 

1. V průběhu rozpracovanosti díla bude objednatel vyzván zhotovitelem k první konzultaci 

navrhovaného díla, nejpozději do 10 dnů po podpisu této smlouvy. Další konzultace bude 

dohodnuta vždy po jednání předchozí konzultace. Zhotovitel vždy sdělí požadavek na přítomnost 

příslušných pracovníků objednatele při konzultacích. K závěrečnému projednání projektové 

dokumentace před vyhotovením čistopisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 7 dnů před 

koncem lhůty plnění dle čl. II. této smlouvy. Místo konzultace je v sídle objednatele nebo 

zhotovitele. O průběhu konzultace se pořídí zápis. Konzultace budou probíhat s kontaktní osobou 

uvedenou v čl. III. odstavec 4 a čl. XI., popřípadě s osobami, které tato kontaktní osoba určí. 

2. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinné se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
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neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 

České republiky.  

4. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku míst, ve kterých se předpokládá provádění 

stavebního díla, které má být na základě projektové dokumentace zhotoveno. Zhotovitel se 

zavazuje zachovávat mlčenlivost o této smlouvě i o skutečnostech, které se při plnění smlouvy  

a projektování stavby nebo v souvislosti s nimi dozvěděl a nesdělovat je jiným osobám, než těm, 

které se podílí na zadávacím řízení pro zhotovení stavby nebo podepsaly smlouvu o dílo na její 

zhotovení. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na předané dokumenty a materiály. Při porušení 

mlčenlivosti je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 

5.000,- Kč za každé takové porušení smlouvy; nárok na náhradu škody není tímto dotčen.  

5. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností plnění nebo poškození, které způsobil objednatel, 

popř. někdo jiný, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými událostmi. 

 

Článek X. 

Mlčenlivost, obchodní tajemství, další ustanovení 

1. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní, ekonomické či technické povahy související se smluvními 

stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými při plnění této smlouvy 

přijdou smluvní strany do styku, jsou obchodním tajemstvím.  

 

2. Smluvní strany výslovně konstatují, že uveřejněním informací podle zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a zák. č. 340/2015 Sb., o registru  

smluv není porušen závazek mlčenlivosti. 

 

Článek XI. 

Kontaktní osoby 
Za objednatele: 

       - ve věcech smluvních:      Ing. arch. Hana Pochmannová, vedoucí OIVZ, tel.: 603 770 889,    

     Pavel Zelenka, radní MČ Praha 7, tel: 220 144 052,  

     ZelenkaP@praha7.cz 

       - ve věcech technických:   Mgr. Robert Kolář, vedoucí OMA, tel. 220 144 056, e-mail: 

kolarr@praha7.cz;               

Za zhotovitele: 

        - ve věcech smluvních: Ing. arch. Vojtěch Sosna, tel. 723 889 046, e-mail: 

bod@bodarchitekti.cz 

   - ve věcech technických:   Ing. arch. Jakub Straka, tel.: 732 840 218, e-mail: 

bod@bodarchitekti.cz; Ing. arch. Jáchym Svoboda, tel.: 732 186 414, 

e-mail: bod@bodarchitekti.cz 

 

 

Článek XII. 

Ukončení platnosti smlouvy 

 

1. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením z důvodů podstatného 

porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.  

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí: 

- prodlení zhotovitele se splněním díla z důvodů na straně zhotovitele, delším než 14 

dní; 

- provádění díla v rozporu s touto smlouvou; 

- opakované nedodržení ČSN, EN a technologických předpisů i přes upozornění ze 

strany objednatele; 

mailto:bod@bodarchitekti.cz
mailto:bod@bodarchitekti.cz
mailto:bod@bodarchitekti.cz
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3. Objednatel může ukončit tuto smlouvu, protože odpadly  důvody pro pořízení projektové 

dokumentace pro tento objekt, z důvodu jiného využití objektu nebo objednatel neobdržel / 

neobdrží dotaci na realizaci díla. 

 

4. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně. 

 

5. V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je zhotovitel povinen 

neprodleně předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 

a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část 

díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.  

 

6. Smluvní strany se zavazují provést vzájemné vypořádání nejpozději do 1 měsíce od ukončení 

smlouvy z jakéhokoliv důvodu. 

 

 

XIII. 

Závěrečná ujednání 

1. V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je zhotovitel povinen 

neprodleně předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 

a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část 

díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.  
 

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými 

zástupci stran, uvedenými v čl. I smlouvy, které může navrhnout každá ze smluvních stran. 

Dodatky budou označovány od č. 1 v nepřetržité řadě. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena v 7 výtiscích s platností originálu. Objednatel obdrží 5 výtisků a 

zhotovitel obdrží 2 výtisky. 

 

4. Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

5. Případné spory z této Smlouvy se smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní 

strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou budě místně příslušných 

soudem Obvodní soud pro Prahu 7, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli 

pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých 

soudů. 

 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl zveřejněn na internetových 

stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění a v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí 

objednatel. 

 

7. Zhotovitel prohlašuje, že při podpisu smlouvy byla předložena kopie pojistné smlouvy nebo 

pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem. 

 

Zhotovitel se zavazuje udržovat po celou dobu trvání smluvního vztahu v účinnosti pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím 

osobám, na pojistnou částku nejméně 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých.  

8. Zhotovitel se dále zavazuje kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu (až do ukončení záruky) 

na požádání objednatele tuto skutečnost kdykoliv prokázat. 
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9. Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle  

a že se s jejím obsahem před podpisem seznámily. 

 

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

    Příloha č. 1  neobsazeno 

     Příloha č. 2  Cenová specifikace - oceněná zhotovitelem  

     Příloha č. 3  Plná moc pro zhotovitele 

 Příloha č. 4    Usnesení Rady MČ P7 

         

 

V Praze dne 26.4.2017      V Praze dne 26.4.2017 

 

 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

…………………………          

 Městská část Praha 7     

    Pavel Zelenka      

         radní  

 

         ………………………………………. 

                  Ing. arch. Vojtěch Sosna - jednatel 

 

 

        …………………………................... 

            Ing. arch. Jakub Straka - jednatel 

 

 

        ……………………………………….

                 Ing. arch. Jáchym Svoboda - jednatel 

 


