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Úvod 
Tato projektová dokumentace ke stavebnímu řízení je zpracována v návaznosti na § 194 
písm. c) stavebního zákona v členění  podle přílohy č. 8 Vyhlášky MD č. 146/2008 Sb.  
O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

Obsah: 
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnné řešení stavby 
C. Stavební část 
 Textová část  
 Technická zpráva 
 Výkresy 
 01  Katastrální mapa 
 02  Katastrální mapa 
 03  Koordinační situace 
 04  Podélný profil  
 05  Příčné řezy 
 06  Vzorový řez 

E. Zásady organizace výstavby 

Poznámka:  D. Technologická část není řešena. Stavba nemá požadavky. 
 
 
A. Průvodní zpráva 

1. Identifikační údaje 

1.1 Název stavby. 

Vilice – Infrastruktura pro výstavbu 6 RD 

1.1.1 Název řešeného stavebního objektu. 
So 05 – Místní komunikace 

1.2 Stavebník 

Obec Vilice 

1.3 Zhotovitel dokumentace 

Ing. Pavel Douša, Projektová a inženýrská kancelář, Luční 335, 390 03 Tábor 
IČO 103 25 123;  Živnostenský list č.j. ŽÚ/1775/96/JVzm1-T 
ČKAIT - č. autorizace 0100028 
Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
Městské inženýrství  
Dopravní stavby 
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2. Základní údaje o stavbě 

2.1 Popis návrhu stavby, funkce, umístění a významu. 

Stavba „Vilice – Infrastruktura pro výstavbu 6 RD“ řeší zajištění základní technické a 
dopravní vybavenosti pro výstavbu 6-ti nových rodinných domků v obci Vilice u Mladé 
Vožice. Stavba se skládá z 5-ti stavebních objektů: 
So 01 – Kanalizace 
So 02 – Vodovod 
So 03 – Veřejné osvětlení 
So 04 – Kabely NN 
So 05 – Místní komunikace 

Předmětem řešení této projektové dokumentace ke stavebnímu řízení je So 05 – Místní 
komunikace.  
Ostatní výše uvedené objekty jsou v řešení této dokumentace zohledněny a zakresleny 
v koordinační situaci. 

So 05 – Místní komunikace řeší místní obslužnou slepou komunikaci v celkové délce 
202,3 m. Z toho v úseku prvních cca 155 m se jedná o zpevnění stávající nezpevněné místní 
obslužné komunikace v původní trase, ve zbývajícím úseku 47,5 m se jedná o novou trasu 
místní obslužné komunikace. 

Parametry řešené komunikace jsou dány šířkou příslušných pozemků, které jsou ve 
vlastnictví obce Vilice. V úseku prvních 88 m šířka pozemku, po němž je tato komunikace 
historicky vedena, neumožnuje uvažovat potřebnou minimální šířku uličního profilu. Šířka 
vozovky se zde pohybuje od 3,0 do 5,1 m při bezpečnostním odstupu 0,5 m od hranice 
pozemku. Ve zbývajícím úseku je navržena šířka uličního profilu 8,5 m, tato šířka umožňuje 
návrh obousměrné vozovky v šířce 6 m s oboustranným zeleným pásem v šířce 1,5 a 1,0 m. 

Zatřídění komunikace: 
Řešená komunikace je místní komunikací III. tř. 

Dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací: 
Řešená komunikace je místní obslužnou komunikací, funkční skupina C  

Typově je komunikace v úseku nové trasy řešena jako MO2  8,0/7,0/50. 

Dotčené pozemky dle KN v k.ú. Vilice: 
č.k.  druh pozemku  Způsob využití  vlastník  
1264/2  ostatní plocha  ostatní komunikace  Obec Vilice 
1264/3  ostatní plocha  ostatní komunikace  Obec Vilice 
965/40  orná půda      Obec Vilice  

2.2 Předpokládaný průběh výstavby 
Realizace se předpokládá v rámci jedné etapy. Průběžná lhůta výstavby se předpokládá max. 
2 měsíce Zahájení a dokončení stavby bude upřesněno stavebníkem ve výběrovém řízení na 
zhotovitele stavby. 

Stavba bude prováděna za úplné uzavírku stávající slepé nezpevněné komunikace. Objízdné 
trasy se nenavrhují. Po celou dobu stavby bude umožněn rezidentům pěší přístup 
k jednotlivým objektům. 

2.3 Vazba na územně plánovací dokumentaci a na územní rozhodnutí včetně plnění 
podmínek. 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.  
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Na stavbu bylo vydáno stavebním úřadem v Mladé Vožici územní rozhodnutí 
č.j. MUMV0704/2012/výst/Ho ze dne 10.4.2012. Všechny podmínky dané územním 
rozhodnutím jsou v této PD zohledněny. 

2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití. 

Předmětná komunikace leží na severním okraji obce Vilice. Navrhovaná komunikace je 
pokračováním  stávající místní obslužné komunikace v obci. 
V úseku prvních 155 m tato komunikace historicky zachovává  trasu původní nezpevněné 
komunikace, ve zbývajícím úseku se jedná o novou trasu po pozemku 965/40, který je 
součástí ZPF. Příslušná část pozemku 965/40 již byla vyjmuta ze ZPF. 

2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí. 

Navrhované stavební úpravy jsou zcela mimo  LPF, biokoridory a chráněná území. Část trasy 
navrhované komunikace je vedena po pozemku 965/40, který je součástí ZPF.  Příslušná část 
pozemku 965/40 již byla vyjmuta ze ZPF. 

Negativní vliv na krajinu, zdraví ani životní prostředí se nepředpokládá. Z charakteru stavby 
nevyplývají žádné požadavky na návrh ochranných a bezpečnostních pásem 

2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření: 

V úseku prvních 155 m tato komunikace historicky zachovává  trasu původní nezpevněné 
komunikace, ve zbývajícím úseku 47,5 m se jedná o novou trasu. Navrhovaná komunikace je 
pokračováním  stávající místní obslužné komunikace v obci.  

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů. 
a) Mapové podklady: 

Podrobné polohopisné a výškopisné zaměření dotčeného území se stavem 10/2011. 

b) Dopravní průzkumy: 
Zvláštní dopravní průzkumy pro stavbu  nebyly s ohledem na charakter provozu 
provedeny. 

c) Geotechnický a hydrogeologický průzkum 
Nebyl proveden. Poměry na staveništi se předpokládají jednoduché a známé na 
základě údajů z okolních staveb. 

d) Údaje o průběhu stávajících podzemních inženýrských sítí 
Podle podkladů předaných jednotlivými správci. Viz zákres v koordinační situaci. 

g) Projednání s dotčenými orgány a organizacemi 
PD byla projednána se všemi dotčenými orgány a organizacemi Doklady o projednání 
jsou v dokladové části. 

4. Členění stavby 
Stavba „Vilice – Infrastruktura pro výstavbu 6 RD“ řeší zajištění základní technické a 
dopravní vybavenosti pro výstavbu 6-ti nových rodinných domků v obci Vilice u Mladé 
Vožice. Stavba se skládá z 5-ti stavebních objektů: 
So 01 – Kanalizace 
So 02 – Vodovod 
So 03 – Veřejné osvětlení 
So 04 – Kabely NN 
So 05 – Místní komunikace 
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Předmětem řešení této projektové dokumentace ke stavebnímu řízení je So 05 – Místní 
komunikace.  

5. Podmínky realizace stavby. 

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků  

So 04 – Kabely NN bude investicí E-ON a.s. Řešení je vzájemně zkoordinováno. 

Žádné další vazby nejsou známy. 

5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti. 

Viz čl. 2.2.  

5.3 Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na staveniště po místních komunikacích. 

5.4 Dopravní omezení, objíždky a výluky dopravy 

Stavba bude prováděna za úplné uzavírku stávající slepé nezpevněné komunikace. Objízdné 
trasy se nenavrhují. Po celou dobu stavby bude umožněn rezidentům pěší přístup 
k jednotlivým objektům. 

Stavební práce budou provádění po vydání povolení zvláštního užívání komunikace, které 
vydá příslušný silniční správní úřad. 

6. Přehled budoucích vlastníků (správců). 
So 05 – Místní komunikace, Vlastníkem a správcem bude Obec Vilice. 

7. Předávání částí stavby do užívání. 
Stavba bude předána do užívání jako jeden celek. 

8. Souhrnný technický popis stavby 
8.1 Základní charakteristiky:  
Řešená komunikace je místní komunikací III. tř. 

Dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací: 
Řešená komunikace je místní obslužnou komunikací, funkční skupina C  

Typově je komunikace v úseku nové trasy řešena jako MO2  8,0/7,0/50. 

8.2 Popis  technického řešení  

Stávající stav 
V úseku prvních 155 m se jedná o zatravněný povrch stávající nezpevněné místní obslužné 
komunikace. Ve zbývajícím úseku je trasa navrhované místní obslužné komunikace vedena 
po orné půdě. Příslušná část tohoto pozemku pro stavbu nového úseku komunikace již byla 
vyjmuta ze ZPF. 
V úseku před č.p. 54 bude nutno přeložit, jako součást So 04 – Kabely NN, sloup rozvodu 
NN a pokácet 3 neovocné stromy s průměrem kmene do 25 cm. 

 
 



6 

Zemní práce 
Předmětem zemních prací je odtěžení vrchních vrstev humozní zeminy a původních 
zahliněných konstrukčních vrstec na úroveň pláně a provedení výkopové rýhy pro uložení 
potrubí podélné drenáže. 
Předpokládá se, že humozní orniční vrstvy budou využity k rozprostření na okolních 
pozemcích, ostatní zemina bude odvezena na skládku. Pláň bude upravena a řádně zhutněna. 
Součástí prací bude ochrana stávajících inžen. sítí před jejich poškozením a dále pak 
zachování jejich funkce po dobu stavby. 

Odvodnění pláně  
V celé délce řešené komunikace je navrženo uložení podélné drenáže, která má významný 
vliv na životnost celé komunikace. Tato drenáž bude plnit funkci odvodnění spodních 
konstrukčních vrstev. 
Drenáž je navržena jako dvouvrstvá trubka HD PE DN 100 mm uložená v obsypu 8/16 na 
vyrovnaném hlinitém podloží. Tato drenáž bude vyústěna ve výsledném profilu – nejnižším 
bodě úseku volně do zeleného pásu. 

Úprava pláně 
Pláň bude vyrovnána a vyspádována podle požadavků ČSN 73 6133, oddíl 9.  Předpokládá 
se, že podloží vozovky bude tvořeno zeminou o poměru únosnosti CBR více než 10 %.  
Před ukládáním konstrukčních vrstev bude provedena zkouška únosnosti pláně. Min 
požadovaná hodnota na úrovni pláně Edef,2 =  45 Mpa.  
Při provádění prací bude postupováno tak aby nedošlo ke snížení této hodnoty zejména 
v deštivém období. 
Předpokládá se, že práce budou prováděny v relativně suchém období. Podmínkou je 
provádění prací ve vhodném období aby nedošlo k rozbřídání pláně. Případná změna  - 
nutnost výměny podloží bude řešena podle aktuálně nastalé situace. 

Ochrana stáv. inženýrských sítí 
Součástí prací bude ochrana stávajících inžen. sítí před jejich poškozením a dále pak 
zachování jejich funkce po dobu stavby. 

Směrové a výškové řešení 
Je dáno přímou návazností na sousední pozemky v oblasti stávající zástavby a zastavovací 
plán v oblasti nové výstavby. 

Příčný profil. 
Uliční profil v úseku stávající trasy je řešen jako obousměrná vozovka proměnné šířky 
a oboustranným zeleným pásem v šířce 0,5 m. Příčný sklon vozovky oboustranný, 
střechovitý.  
Uliční profil v úseku nové trasy je řešen jako obousměrná vozovka v šířce 6 m 
s oboustranným zeleným pásem v šířce 1,5 a 1,0 m. Příčný sklon vozovky oboustranný, 
střechovitý.  

Obrubníky 
Žádné obrubníky se nenavrhují. Navrhovaná komunikace je navržena bez obrubníků jako 
všechny ostatní komunikace v obci. 

Odvodnění povrchů 
Deštové vody z povrchu komunikace se budou vsakovat v zelených pásech podél zpevněné 
vozovky. V dolní části řešené komunikace jsou navrženy 2 uliční vpusti pro zachycení 
deštových přívalů, které se nestačí vsáknout a které budou svedeny do stoky jednotné obecní 
kanalizace. 
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Obratiště 
Jako obratiště bude sloužit plocha v oblasti 135 m staničení řešené komunikace. Předpokládá 
se, že zde budou shromaždovány i nádoby na TKO. 
 

Konstrukce vozovky 
Vozovka je navržena pro TDZ V, kat. list D1-N-4, podloží III 
ACO 11 40 mm  Asfaltový koberec pro obrus. vrstvu, ČSN EN 13108-1 
PS, A   0,25 kg/m2  Spojovací postřik asfalt. emulzí,  ČSN 73 6129 
ACP 16+  70 mm  Asfalový beton pro podkladní vrstvu, ČSN EN 13108-1 
Pi, A   0,8 kg/m2  Spojovací infiltrační postřik asfalt. emulzí, ČSN 73 6129 
ŠDA   150 mm Štěrkodrt 32/63 (Edef,2 min. 90 MPa) ČSN 73 6126 
MZ    200 mm Mechanicky zpev. zemina (Edef,2 min. 60 MPa) ČSN 73 6126 
celkem  460 mm Zhutněná pláň (Edef,2 min. 45 MPa) 

Dopravní značení 
Na začátku řešené komunikace bude osazeno svislé dopravní značení IP10a. 

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření: 
Viz čl. A-3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

Geotechnický a hydrogeologický průzkum 
Geotechnický a hydrogeologický průzkum nebyl proveden. 
Očekávaná hodnota CBR více než 10 %,  
Před ukládáním konstrukčních vrstev bude provedena zkouška únosnosti pláně. Min 
požadovaná hodnota Edef,2 =  45 MPa. Při provádění prací bude postupováno tak aby 
nedošlo ke snížení této hodnoty zejména v deštivém období. 
Předpokládá se, že práce budou prováděny v relativně suchém období. Případná změna  - 
nutnost výměny podloží bude řešena podle nastalé situace. 

Údaje o průběhu stávajících podzemních inženýrských sítí 
Podle podkladů předaných jednotlivými správci. Viz část  Doklady a zákres v koordinační 
situaci. Součástí projektových prací nebylo vytyčení podzemních sítí nebo ověření jejich 
průběhu pomocí kopaných sond. 

Před zahájením výkopových prací je nutno provést vytyčení všech stávajících sítí za účasti 
příslušných správců. Výkop v ochranném pásmu těchto sítí je nutno provádět podle 
podmínek správců.  

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky. 
V úvahu připadají pouze ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Zde je třeba 
postupovat podle podmínek příslušných správců. Viz čl. A.9. 
Pokud jde o chráněné památky jsou povinnosti stavebníka dány zákonem č. 20/1987Sb. O 
státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Základní povinnosti jsou uvedeny 
zejména v § 22 a 23 tohoto zákona. 

11. Zásah stavby do území 
Odstranění staveb (demolice) 
Źádné demolice nejsou potřeba. 
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Kácení mimo lesní zeleně  
V úseku před č.p. 54 bude nutno pokácet 3 neovocné stromy s průměrem kmene do 25 cm. 

Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 
Výšková úroveň nových povrchů bude korespondovat se stávající úrovní. Žádné významné 
změny zde nejsou. 

Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 
Žádné takové pozemky dotčeny nejsou 

Zásah do jiných pozemků 
Źádné jiné pozemky dotčeny nejsou.  

Vyvolané přeložky a úpravy sítí technického vybavení, komunikací. 
V úseku před č.p. 54 bude nutno přeložit, jako součást So 04 – Kabely NN, sloup rozvodu 
NN  

Zábory zemědělského půdního fondu  
Část trasy navrhované komunikace je vedena po pozemku 965/40, který je součástí ZPF.  
Příslušná část pozemku 965/40 již byla vyjmuta ze ZPF. 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 
Energie 
Požadavky nejsou 

Telekomunikace 
Požadavky nejsou 

Vodní hospodářství 
Deštové vody z povrchu komunikace se budou vsakovat v zelených pásech podél zpevněné 
vozovky. V dolní části řešené komunikace jsou navrženy 2 uliční vpusti pro zachycení 
deštových přívalů, které se nestačí vsáknout a které budou svedeny do stoky jednotné obecní 
kanalizace. 

Připojení na dopravní infrastrukturu  
Řešená komunikace je pokračováním  stávající místní obslužné komunikace v obci.  
Po celou dobu stavby bude umožněn přístup – příjezd vozidel IZS. Po celou dobu stavby 
bude zajištěn bezpečný přístup pěších do všech objektů.  

Napojení na technickou infrastrukturu  
Kromě napojení přípojek UV další požadavky nejsou 

Nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 
Materiál ze zimního posypu bude odvezen na příslušnou skládku k recyklaci.  

Při nakládání s odpady bude respektován zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění 
a s ním související vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, vyhl. č. 
383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady a vyhl. č. 294/2005 Sb., O podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich použití na povrchu terénu. 

13. Vliv stavby a provozu na zdraví a životní prostředí 
Ochrana přírody a krajiny. 
Navrhovaná komunikace je zcela mimo, LPF, biokoridory a chráněná území. Příslušná část  
pozemku 965/40 již byla pro stavbu nového úseku komunikace vyjmuta ze ZPF. 
Negativní vliv na krajinu, zdraví ani životní prostředí se nepředpokládá. Z charakteru stavby 
nevyplývají žádné požadavky na návrh ochranných a bezpečnostních pásem 
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Hluk 
Navrhovaná místní obslužná komunikace bude slepá. Z tohoto důvodu a s ohledem na počet 
a charakter obsluhovaných objektů se nepředpokládá překračování hlukových limitů. 
Žádná opatření ke snížení hladiny hluku se proto nenavrhují. 
Zvýšená hladina hluku bude vyvolána pouze stavebními pracemi. Jedná se o dočasnou 
záležitost po dobu stavby. 

Emise z dopravy 
Je reálný předpoklad, že výstavbou 6-ti nových RD nedojde k vyvstání problému 
nadměrných emisí z dopravy. 

Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje. 
Deštové vody z povrchu komunikací se budou vsakovat v zeleném pásu podél vozovky, 
případné přebytky  budou svedeny do stoky obecní kanalizace. 

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při stavbě a při užívání stavby 
Po dobu stavby. 
Při provádění stavby je nutné dodržovat základní podmínky pro zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, které jsou dány NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění. 
Při výstavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany osob a bezpečnosti 
práce v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. Upravení dalších požadavků bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění. Dále zák. č. 262/2006 Sb. 
Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. 
Pro stavbu bude určen koordinátor BOZP, dodavatel stavby je povinen poskytnout potřebnou 
soudržnost a řídit se schváleným plánem BOZP. Tím však není zproštěn odpovědnosti za 
staveniště a za osoby nacházející se na staveništi. 
Stavebník je povinen doručit oznámení o zahájení prací na příslušný Oblastní inspektorát 
práce nejpozději 8 dní před předáním staveniště dodavateli stavby. 
Při práci je nutné dodržovat bezpečností předpisy při provádění zemních a bouracích prací, 
při zdvihání břemen, svařování, při práci se stavebními mechanismy a při práci v ochranném 
pásmu zejména stáv. inženýrských sítí.  
Jedná se především o řádné zajištění výkopů funkčním pažením (zejména podél pruhu pro 
průjezd autobusů), bezpečnou manipulaci s materiály a při ukládání potrubí do výkopu. Před 
zahájením prací musí být příslušní pracovníci seznámeni s jednotlivými technologickými a 
bezpečnostními postupy a nutností dodržování pracovní a technologické kázně. Také musí 
být poučeni o používání pracovních ochranných pomůcek.  
Při realizaci musí být výkopové rýhy řádně označeny výstražnými tabulkami a osvětlením a 
zajištěny proti pádu osob do výkopu. 
Po celou dobu stavby musí být umožněn přístup vozidel IZS. Po celou dobu stavby musí být 
zajištěn bezpečný přístup pěších do všech objektů. 
Podrobný projekt BOZ pro stavbu  zpracuje dodavatel stavby  podle konkrétních podmínek. 

Při užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s příslušnými předpisy – platnou legislativou, technickými 
předpisy jako ČSN, TP a TKP. V souvislosti s požadavkem dodržení bezpečnosti je stavba 
navržena dle.  
ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací, ČSN 73 6110/Z 
ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na silničních komunikacích 
vyhl. MMR ČR č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb  
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Dopravní značení bude před zahájením realizace s ohledem na aktuální dopravní situaci 
znovu projednáno s ODI Policie ČR. 
Navržené řešení bylo v průběhu prací projednáváno se všemi dotčenými orgány a 
organizacemi, zejména s OD MěÚ Tábor jako specielním stavebním úřadem a DI Policie ČR. 

Místní obslužná komunikace bude provozována jako součást systému místních komunikací  

Nakládání s odpady z výstavby 
Při nakládání s odpady bude respektován zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění 
a s ním související vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, vyhl. č. 
383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s dopady a vyhl. č. 294/2005 Sb., O podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich použití na povrchu terénu. 
Dodavatel odpovídá za provoz stavebních mechanismů. Pokud dojde k úniku ropných látek 
do zeminy, zajistí zhotovitel její okamžité vytěžení do kontejneru a odvoz na příslušnou 
skládku nebezpečného odpadu.  
Dodavatel stavby je ze zákona povinen o vzniklých odpadech vést evidenci pro případné 
kontroly a vyhodnocení, které bude provedeno v rámci kolaudačního řízení. Dodavatel 
stavby je povinen vypracovat program odpadového hospodářství, který před zahájením 
stavby předloží k odsouhlasení objednateli stavby. 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
Mechanická odolnost a stabilita 
Konstrukce navržených povrchů a konstrukcí odpovídá významu komunikace, dopravnímu 
zatížení, požadované životnosti 25 let i hydrogeologickým poměrům na staveništi. 

Požární bezpečnost  
Z charakteru a provozu stavby nevyplývá žádné požární riziko. Nejedná se o stavbu, u které 
se ve smyslu §31 odst. 1 písm. b) nebo §31 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb. O požární ochraně 
ve znění pozdějších předpisů , vykonává státní požární dozor. 

Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
Navrhovaná komunikace je zcela mimo, LPF, biokoridory a chráněná území. Příslušná část  
pozemku 965/40 již byla pro stavbu nového úseku komunikace vyjmuta ze ZPF. 
Negativní vliv na krajinu, zdraví ani životní prostředí se nepředpokládá.  
Z charakteru stavby nevyplývají žádné požadavky na návrh ochranných a bezpečnostních 
pásem 

Ochrana proti hluku 
viz výše článek č. 13.  

Bezpečnost při užívání  
viz výše článek č. 13.  

15. Další požadavky 
Dodržení užitných vlastností stavby. 
Navržené poloměry splňují podmínky pro průjezd velkého nákladního automobilu. 
Z hlediska provádění zimní údržby a svozu TKO se nepředpokládají problémy s průjezdností. 

Zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Všechny navržené úpravy jsou řešeny bezbariérově v souladu s vyhl. MMR ČR  č. 398/2009 
Sb. a ČSN 73 6110/Z1 

Uliční profil v úseku stávající trasy je řešen jako obousměrná vozovka proměnné šířky 
a oboustranným zeleným pásem v šířce 0,5 m. Uliční profil v úseku nové trasy je řešen jako 
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obousměrná vozovka v šířce 6 m s oboustranným zeleným pásem v šířce 1,5 a 1,0 m. 
Mezi vozovkou a zelenými pásy není obrubník, jedná se o bezbariérové řešení. 
Předpokládá se, že jako přirozená vodící linie se bude uplatňovat oplocení parcel na úrovni 
uliční čáry. 

Ochrana stavby před  škodlivými vlivy vnějšího prostředí (povodně, agresivní spodní 
voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy). 
Stavba je mimo ohrožení. Zvláštní požadavky nejsou.  

Splnění požadavků dotčených orgánů 
Všechny požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 

 
 
 
B.  Souhrnné řešení stavby 
viz výkresové přílohy: 
Katastrální mapa - viz část C 
Koordinační situace - viz část C 
Bezbariérové užívání - viz čl. A-15. 

 
 
 
C.  Stavební část 

C.1 Technická zpráva: 

a)  Identifikační údaje 
viz čl. A-8.1 

b)  Technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
viz čl. A-8.2 
viz výše článek č. A-13.  

c)  Vyhodnocení průzkumů a podkladů 
viz čl. A-3   a   A-9 

d)  Návrh zpevněných ploch 
V návaznosti na katalog vozovek podle TP 170.  

Konstrukce vozovky 
Vozovka je navržena pro TDZ V, kat. list D1-N-4, podloží III 

Dále viz č.l A-8.2 

e)  Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK 
Deštové vody z povrchu komunikace se budou vsakovat v zelených pásech podél zpevněné 
vozovky. V dolní části řešené komunikace jsou navrženy 2 uliční vpusti pro zachycení 
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deštových přívalů, které se nestačí vsáknout a které budou svedeny do stoky jednotné obecní 
kanalizace. 

f)  Návrh dopravních značek 
Dopravní značení trvalé  - návrh byl na úrovni PD ke stavebnímu řízení projednán s Policií 
ČR. 
Na začátku řešené komunikace bude osazeno svislé dopravní značení IP10a. 

Návrh dopravního značení po dobu stavby podle aktuální dopravní situace zpracuje – upřesní 
zhotovitel v souladu s povolením zvláštního užívání komunikace, které vydá příslušný 
silniční správní úřad. 

g) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby 
Viz č. A-5. 

h) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
Viz č. A-15. 
 

C.2 Výkresy 
seznam viz str. 2 

 
 
 

E. Zásady organizace výstavby 

1. Technická zpráva 

Charakteristika a celkové uspořádání staveniště, včetně jeho odvodnění; 
Dotčené území, které je předmětem stavebních úprav, je v úseku stávající nezpevněné 
komunikace využíváno jako prostor místní komunikace.  
Přirozený sklon terénu dává předpoklad pro volný odtok deštových povrchových vod po 
celou dobu stavby.  

Stanovení obvodu staveniště 
Staveniště se předpokládá pouze v oblasti řešených ploch. V horní části řešené komunikace 
v oblasti parcel budoucích rodinných domků lze uvažovat po dobu stavby plochu pro zařízení 
staveniště. 

Zásady návrhu zařízení staveniště 
Zařízení staveniště je záležitostí zhotovitele.  
Skládka materiálu se předpokládá pouze v oblasti vlastního staveniště. Lokalitu popř. skládku 
pro uložení přebytečné zeminy investor ještě potvrdí. Předpokládá se ve vzdál. do 5 km. 
Napojení na el. energii bude řešeno pomocí mobilních zdrojů zhotovitele. 

Návrh postupu a provádění výstavby. Harmonogram výstavby. 
Průběžná lhůta výstavby se předpokládá max. 2 měsíce.  
Tato doba bude upřesněna v zadávacích podmínkách jako jedno z výběrových kriterií.  
Podle těchto podmínek zpracuje zhotovitel stavby časový plán realizace. 
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Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání 
Žádné takové nejsou 

Napojení na zdroje (voda, elektrická energie,  telekomunikace 
Napojení na energie bude řešeno pomocí mobilních zdrojů zhotovitele. 

Nakládání s odpady z výstavby 
Při nakládání s odpady bude respektován zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění 
a s ním související vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, vyhl. č. 
383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s dopady a vyhl. č. 294/2005 Sb., O podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich použití na povrchu terénu. 
Zhotovitel odpovídá za provoz stavebních mechanismů. Pokud dojde k úniku ropných látek 
do zeminy, zajistí zhotovitel její okamžité vytěžení do kontejneru a odvoz na příslušnou 
skládku nebezpečného odpadu.  
O vzniklých odpadech vede zhotovitel stavby evidenci. Zhotovitel je povinen vypracovat 
program odpadového hospodářství. 

Přístupy na staveniště  
Hlavní  přístupovou komunikací bude sil. II/137 a dále místní komunikace v obci. 

Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 
Průběh stávajících podzemních sítí byl ověřen podle údajů jednotlivých správců sítí. Zákres 
je orientačně proveden v koordinační situaci. Další údaje jsou uvedeny v dokladové části. 
Před zahájením výkopových prací je nutno provést vytyčení všech stávajících sítí za účasti 
příslušných správců. Výkop v ochranném pásmu těchto sítí je nutno provádět podle 
podmínek správců.  
Součástí stavby je po odtěžení původních vrstev až na pláň a při výkopových pracech 
ochrana stávajících podzemních sítí před poškozením a zajištění jejich funkce po dobu 
stavby. 

Zvláštní podmínky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 
Součástí stavby jsou i ochranná hrazení a lávky. 

Údaje k technologii provádění 
Podmínkou při realizaci stavby je neohrožení stability stávajících objektů jako i jejich 
ochrana před poškozením při provádění stavebních prací. 
Dodavatel použije takovou mechanizaci, aby pojezdem a činností těžkých mechanismů 
nepoškodil stabilitu stávajících objektů. Pozornost je třeba věnovat hutnícím mechanismům. 
Veškeré změny technického řešení oproti projektu budou předem projednány s projektantem.  
Součástí prací bude ochrana stávajících inžen. sítí před jejich poškozením a dále pak 
zachování jejich funkce po dobu stavby. 
Součástí stavby bude uvedení narušených objektů do původního stavu.  

Řešení dopravy během výstavby 
Stavba bude prováděna za úplné uzavírku stávající slepé nezpevněné komunikace. Objízdné 
trasy se nenavrhují. Po celou dobu stavby bude umožněn rezidentům pěší přístup 
k jednotlivým objektům. 
Stavební práce budou provádění po vydání povolení zvláštního užívání komunikace, které 
vydá příslušný silniční správní úřad. 
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Bezpečnost práce a provozu 
Při výstavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany osob a bezpečnosti 
práce v souladu s vyhl. č. 324/1990 Sb. Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, 
které provádějí stavební práce a jejich pracovníky. Jedná se především o řádné zajištění 
výkopů pažením, bezpečnou manipulaci s materiály a při ukládání potrubí do výkopu. Před 
zahájením prací musí být příslušní pracovníci seznámeni s jednotlivými technologickými a 
bezpečnostními postupy a nutností dodržování pracovní a technologické kázně. Také musí 
být poučeni o používání pracovních ochranných pomůcek.  
Při realizaci musí být výkopové rýhy řádně označeny výstražnými tabulkami a osvětlením a 
zajištěny proti pádu osob do výkopu. 
Podrobný projekt BOZ pro stavbu  zpracuje zhotovitel stavby  podle konkrétních podmínek. 

 
 
2. Výkresy 
Koordinační situace - viz část C 
 


