
SMLOUVA O DILO

uzavřená podle ustanovení§ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo za kázky zhotovitel e: 1-519.7 070496KBE

na dodávku stavby

,,cYKLosTEzKA A uísrruí KoMUNlKACE V PRŮMYsLoVÉ zÓruĚ črnvrruÝ KosTELEc,

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 6520672l0800
Ke smluvnímu jednáníje oprávněn: Tomáš Nývlt, jednatel

K technickému jednáníje oprávněn: Lubomír Wicha - vedoucí správy areálu
Telefon: 491469384,602t44136
E-mail lubo mir,wicha @elitech nics.com

1. Smluvní strany
Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
lč:

zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupený:
lČ:

lndustrial Park CK s,r.o.

Lhota za Červeným Kostelcem 261,,54g 41 Červený Kostelec
lng. Tomáš Nývlt - jednatel, Bc, Josef Slamenec - jednatel
021,55745

EUROV|A CS, a.s.

Národní 138lIO, Nové Město, ].10 00 Praha 1

lng. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
452 74 924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: I4t3701,52/o1oo
Ke smluvnímu jednáníje oprávněn: lng. MichalŠumpík, ředitelzávodu Čechyvýchod, dle plné moci

K technickému jednáníje oprávněn: p. Karel Bednář
lng. Petr Matějka, projektový manažer
lng. Pavol Škuliga, projektový manažer
Telefon
E-mail

731, 601- 57o
karel.bed nar@eurovia.cz

Koordinátor bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi: Bc. Radomíra Martinová
Technický dozor investora: Bc. Radomíra Martinová

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované
včlánku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku 4 této smlouvy za řádné a

včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

z. pŘrovĚr plruĚruí

2.1-. Předmětem plnění díla je dodávka stavby ,,CYKLoSTEZKA A MÍSTNÍ rovurutKRCE V PRŮMYSLoVÉ
zóruĚ ČEnvENÝ KoSTELEC", provedená v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací stavby,

vypracovanou ve stupni dokumentace pro provedení díla firmou ORGATEX - NÁCHOD s.r.o., lČ:



2.3.

2,2.

2.5.

2.6.

z.7,

2.8.

25260341, pod číslem zakázky 4912a s nabídkovým rozpočtem zhotovitele, ze dne 1,6.3.2OI7,který
je jako příloha č. 1 nedílnou součástítéto smlouvy o dílo.

Předmětem díla jsou tyto stavebníobjekty:
SO 04 Zpevněné plochy lPCK a vjezd

SO 05 Oplocení
SO 03 Autobusová zastávka
SO 07.1 Dešťová kanalizace - parkoviště
SO 07.3 Dešťová kanalizace - vsakování A,B,C,D

Kompletní dodávkou stavby,,CYKLoSTEZKA A MÍSTNÍxotvturutrnCE V PRŮMYSLoVÉ zÓruĚ ČrnvrruÝ

K6STELE6" se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáŽ vŠech věcÍ, prací nebo sluŽeb

nutných pro řádné a úplné provedení smluveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této

smlouvy, provedenívšech předepsaných zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla

v souladu s touto smlouvou.

předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení

stavebních a montážních prací, obstaránía přepravu věcía'stávebních materiálů, vedenístavebního
deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znakŮ jakosti, získání přísluŠných

protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkouŠenÍ, poskytnutí

zárukza celé dílo a odstraňovánívad v záručnílhůtě. Předmětem díla jsou rovněž veškeré potřebná

geodetická vytýčení a práce nebo služby s tím související,

objednatel sivyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky. Objednatelje povinen

přistoupit na případné přiměřené oddálenísmluvního termínu plněnídíla, pokud takto poŽadované

vícepráce svým finančním objemem překročí 1_0 % celkové ceny díla sjednané za provedení díla.

Tato povinnost objednatele platí i tehdy, když objednatel uplatní takové vícepráce, které aČkoliv

nepřekročí 1,0 % z celkové ceny díla, již nebude reálné zajistit v původním smluvním termínu ani

s přijetím mimořádných opatření zhotovitele,

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla,

vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové

dokumentace stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn,

doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle článku 4 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli

k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na

jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované bylY

v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozŠÍření předmětu díla

(vícepracím či méně pracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat

zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 4.

o změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méně pracích), odsouhlasených

dle článku 2.5 a požadovaných dle článku 2.6 této smlouvy uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě

o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončenídíla a ceny díla.

předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v projektové dokumentaci stavby, v nabídkovém

rozpočtu zhotovitele ze dne 1,6.3.ZO17 a v této smlouvě o dílo.

Součástí předmětu plnění díla a smluvené ceny díla je geodetické zaměření skuteČného stavu

provedení díla včetně prostorového a výškového vytyčení inženýrských sítí. Projekt geodetického

zaměřeníje zhotovitel povinen objednateli předat ve trojím vyhotovenív tištěné podobě a v jednom

vyhotovení v digitální podobě ve formátu dle požadavku objednatele. Dále je souČástí smluvní ceny

2.4.

2.9.



díla projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla předaná v tištěné podobě ve třech
vyhotoveních.

2.10, Součástí předmětu díla a smluvené ceny díla je vytyčení všech stavbou dotčených podzemních
inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení
telefonu apod.) před zahájením stavebních prací k tomu oprávněnou osobou.

2.11. Součástí předmětu díla a smluvní ceny díla je zajištění bezpečného dopravního a pěšího přístupu
k jednotlivým nemovitostem ve stavbou dotčené ulici (odvoz odpadu, zdravotníambulance, hasiči,
zásobování apod,)

2,12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla,žejsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.13. K realizaci předmětu díla bylo vydáno stavební povolení, které vydal Městský úřad v Náchodě, odbor
dopravy a silniČního hospodářství dne 16.5.2017 pod č.j..MUNAC32647/2}t7lDSH/lHR. Zhotovitel
se zavazuje dodržet při realizaci stavby všechny podmínky úvédené ve stavebním povolení.

3. DOBA. MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy v dílčích
termínech dle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu, kteni je jako příloha č. 2 nedílnou
souČástí této smlouvy o dílo a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do
31, 10. 2017. Harmonogram předložízhotovitel při podpisu smlouvy k odsouhlaseníobjednateli.

Objednatel provede dílo v těchto dílčích termínech:

1,. 5. 2017 - do 31. 8. 2017 realizace 1". - 4. etapy, které budou provedeny v jednom časovém
nepřerušovaném celku, každá etapa bude před zahájením další etapy ukončena a předána do
užívání včetně zprovozněníVO, možnost dřívějšího dokončenía předání 1. - 4. etapy.

od 1.9. 2Ot7 - do 31. 1,0.2017 realizace 5, etapy- komunikace.5. etapa může tak být prováděna
s časovým odstupem od etap 1_.- 4.

3.2 Staveniště převezme zhotovitel na základě výzvy objednatele nejpozději 5 pracovních dnů před
zahájením díla.

3.3. Zhotovitel zahájí práce na předmětu plnění díla do 5 pracovních dnů od předání staveniště.

Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, nářadí, zbytků stavebních
materiálů a při plngní předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do 5 pracovních dnů po dokončení
díla.

Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze
sjednané celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve
sjednaném termínu dle této smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti uvedené v poslední
větě článku 2.4.této smlouvy, na jejichž základě se strany dohodnou jinak.

Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržením plnění objednatele dohodnutého touto
smlouvou v článku 10.

Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-|i objednateli předáno v
souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a by|-1i o předání a převzetí díla
sepsán zápis o konečném převzetídíla, kteni byl potvrzen oběma smluvními stranami.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.



3.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svŮj náklad a na vlastní odpovědnost,

3,9. Zhotovitel a jeho poddodavatelé (třetíosoby) budou při prováděnídíla postupovat s odbornou péČÍ.

Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém

rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě vyuŽitelné dílo,

odpovídajícípodmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

3.10. Zhotovitel se zavazule dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy vČetně

doporučení, platné vČeské republice, jakož i podmínky této smlouvy vČetně oboustranně Přijatých

změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny

objednatele vsouladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánŮ státní správy České

republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho

poddodavatelé vázáni.

3.11. Místem plnění je Červený Kostelec.
4. CENA DíLA

4.1,. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dbhodou smluvních

stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH

DPH
Cena celkem včetně DPH

6 252920,75 Kč

1 313 1]-3,35 Kč

7 566 034,10 Kč

Smluvnícena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo.

4.2, Smluvní cena je stanovena na základě zadávací projektové dokumentace stavby ,,CYKLOSTEZKA A

vísrruí KoMUNlKA6E V pRůMySLoVÉ ZóNĚ ČrnvrruÝ KoSTELEc", vypracované firmou ORGATEX -
NÁCH6D s.r.o., lČ: 25260341, pod číslem zakázky 4912 a s nabídkovým rozpoČtem zhotovitele ze dne

16.3.2oI7 , který je jako příloha č. 1 nedílnou součástítéto smlouvy o dílo.

4.3. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (rozpočtu) zhotovitele jsou pevné aŽ do dobY

konečného převzetí díla. Jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpoČtu zhotovitele díla budou

oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data konečného převzetídíla.

4.4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a ÚPlné

provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo,

4,5, Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vedle nákladŮ na vlastní dílo i
náklady např, na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady na energie, dodávku

vody, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentŮ vyŽadovaných

objednatelem k přejímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálŮ, nákladY na

provedení požadovaných zkoušek a revizí apod.) a zisk zhotovitele nutné k řádnému a Úplnému

dokončenídíla v rozsahu dle č1,2 této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, Že sjednaná cena obsahuje

očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.

4.6. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu

s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasenY

objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez

písemného souhlasu objednatele, má objednatelprávo odmítnout jejich Úhradu.



4,1. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní

strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou daňového zákona se promítne do

konečného vyčíslení ceny díla.

4.8. oceňovánívíceprací či méně prací bude prováděno následujícím zpŮsobem:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doPlní

zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny, Nebudou-li Práce,

které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou dodateČně oceněnY ze

strany zhotovitele dle ceníku prací ÚRS Praha. Takto oceněné vícepráce budou fakturovánY Po

uzavření příslušného dodatku.

4.g. o cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méně práce) a v nabídkovém rozPoČtu

zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončenídíla předpokládány, bude

snížena cena díla.

5. PLATEBNí PoDMíNKY

5.1. objednatel uhradízhotoviteli smluvnícenu díla na základě dáňových dokladŮ (faktur), které vystaví

zhotovitel ke konci každého kalendářního měsíce, \

5.2, podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatelem

nebo technickým dozorem objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a

dodávek, oceněný dle článku 4 této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vŽdy k poslednímu dni

každého kalendářního měsíce. objednatel nebo technický dozor objednatele je povinen se vyjádřit

ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do pěti pracovních dnŮ od

data doručení soupisu.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení mnoŽství nebo druhu provedených

prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých doŠlo k dohodě.

5.4. plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude povaŽováno

za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z Přidané

hodnoty, v jeho platném znění.

5.5. objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady do výše 80 % z celkové ceny díla vČ. DPH. Zbývajících

20%bude uhrazeno po předání a převzetídíla a po odstraněnívšech vad a nedodělkŮ uvedených v

předávacím protokolu. Zálohy se neposkytují.

5.6, Splatnost daňových dokladů je stanovena do 3Oti kalendářních dnŮ ode dne, kdy objednatel obdrŽel

daňový doklad zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doruČena

třetího dne ode dne jejího odeslání.

5.7 . Daňový doklad bud,e obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisŮ, V daňovém dokladu bude

oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení.

Daňový doklad dále musíobsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho číslo

- číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
- název a sídlo smluvních stran a jejich lČ a DlČ

- předmět dodávky a název stavby
- den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti
- název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit

- účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách

- celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH

- razítko a podpis zhotovitele



- technickým dozorem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu

5,8. platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na ÚČet zhotovitele.

5.9. Adresa pro zaslánífaktury zhotovitele na objednatele je totožná s adresou objednatele podle Článku

l. (pokud nebude dohodnuto jinak).

5.10. pracovníky zmocněnými objednatelem ke kontrole a odsouhlasení faktur a soupisŮ provedených

prací a dodávek dle čl. 5 této smlouvy, kteří budou na stavbě vykonávat funkci technického dozoru

investora stavby jsou: Bc, Radomíra Martinová

5.11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel

oprávněn vrátit ji neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruŠÍ plynutí lhŮty

splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného ÚČetního dokladu

objednateli.
5.12. při podpisu smlouvy předloží zhotovitel finanční harmonogram stavby, který je přílohou Č, 3 této

smlouvy.

6, ZABEZPEČENÍ JAKosTl DÍLA, NoRMY. PŘEDPISY ]

6.1. Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny vjakosti a rozsahu

sjednaném touto smlouvou, vsouladu stechnologickými předpisy výrobců použitých systémŮ,

zailzení a stavebních materiálů a vsouladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat

objednatelem zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnuté projektové dokumentaci, pokud není

v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak.

6.2. Zhotovitelje povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v prŮběhu realizace smlouvy kontrolu

a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, Že

jsou v souladu se smlouvou.

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech pracÍ, které budou v dalŠÍm

pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, Výzva musí být provedena PÍsemně (e-

mailem, zápisem do stavebního deníku) nejméně dva pracovní dny předem. JestliŽe se

objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, aČkoliv bYl řádně

vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně odkrytÍ. Pokud se vŠak

ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrytí hradív plné

výši objednatel.

6.4. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostateČném

předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkouŠce nebo revizi

tak, aby se jí objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit.

6.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích vŠech

provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruČní listY,

návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových

zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkouŠek ŽiviČného krytu

atd.). pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději

5 dnípřed zahájením přejímacího řízení.

6.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musívyhovovat v den podpisu protokolu koneČného předání díla

zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice,

což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a Životního prostředÍ,



6,8.

7.2.

7 .5.

6.9.

7.1,.

7.3.

].4.

Zhotovitel obstará na své náklady bud'přímo, nebo prostřednictvím oprávněné organizace zejména

tyto činnosti a doklady:
- kopie listů stavebního deníku
- všechny doklady, osvědčení, stanoviska, zkoušky, protokoly a podobně, předepsané přís|uŠnými

orgány, zákony a vyhláškami Čn ke kolaudaci stavby a provozu stavby, pokud vyplývají ze

smluveného předmětu plnění díla, výslovně pak:

- certifikáty nebo prohlášení o shodě a záruční listy ke všem stavebním materiálŮm, výrobkŮm a

zařízením, ke kterým jsou jejich výrobci vydávány.

- návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobkŮ, ke kterým jsou jejich

výrobcem dodávány.

Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán zkouŠek

v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN.

pokud nenív ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady spojené

se získáním dokladů dle článku 6. této smlouvy nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

z. zÁnučNí oosn ,\
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku zato,že celé dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv

vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku poŽadovanému

touto smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě

nebo obecně platnými předpisy.

Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1 této smlouvy, které budou zjiŠtěny v záruČní

lhůtě, která je stanovena na 60 měsíců od data konečného převzetí díla, to je od data

oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Dodávky technologických zařízení mají

záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto zařízení, nejméně vŠak 24 měsícŮ.

Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáŽe, Že vada vznikla jako

přímý důsledek toho, že dílo nebylo vtéto záruční době provozováno objednatelem vsouladu

s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do

prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel.

oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez

zbytečného odkladu, k rukám odpovědného zástupce zhotovitele dle Článku 1této smlouvy, avŠak

nejpozději do 10-ti pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umoŽní zhotoviteli na jeho

žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.

V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu

touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezPlatné

odstraněnívady díla nebo jeho části. Zhotovitelje povinen tak učinit neprodleně, nejpozdějivŠak do

1_0 pracovních dnů od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, Podle
charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená vtomto ustanovení se poČÍtá ode dne doruČení

oznámení vady zhotoviteli, přičemž oznámení odeslané doporučenou poŠtou se povaŽuje za

doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku.

Neodstraní_li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanoveníČlánku 7.5

této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, mŮŽe objednatel odstouPit

od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění

zhotovitele vadu odstranit sám nebo ii nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniŽ bY tím

objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit

objednatelivýdaje a ušlý zisk, které byly s odstraněním vady zajištěné objednatelem spojeny, a to do

21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdrženípříslušného platebního dokladu objednatele.

7.6,



" :; ladě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o
:3§u. po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část vdůsledku zjištěné vady v provozu vůbec nebo
.r:nlo blit provozováno jen v rozsahu menším než projektovaném podle této smlouvy.

i 8. odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve
prospěch objednatele.

].9. Objednatel má vůči zhotovite|i rovněž nárok na úhradu škody vzešlé zvady díla. Zhotovitel je
povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.

7.10, Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit
a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak
neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý kalend'ářní den a vadu, o který nastoupí kodstraňování vady
později.

7.11-. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší o6ě smluvní strany. V tomto protokolu,
který vystavízhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: \,

- jméno zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatněnía č.j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

8. sMLUVNí PoKUTY

8.1, Vpřípadě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou, s výjimkou případů podle
ustanovení článku 13 této smlouvy, má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva podle
této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost
zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou

nás led ující:

8.1.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení stermínem plnění díla dle článku 3.1 této smlouvy, bude
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2%o smluvní ceny bez DPH za každý i
započatý kalendářní den prodlení.

8.1.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení stermínem zahájení prací na díle dle článku 3.3 této
smlouvy, bude povinen zaplatit objednate|i smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i
započatý kalgndářní den prodlení.

8.1.3. Smluvní poktl,ta za nedodrženítermínu odstraněnívady díla
8.1.3,1. Smluvní pokuta za nedodrženítermínu odstranění vady díla po dobu prvních 3

kalendářních dnů prodleníod sjednaného termínu dle článku 7.5 této smlouvy o dílo
činí 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu,

8.1,.3.2. Smluvní pokuta za nedodrženítermínu odstranění vady díla od 4. kalendářního dne
prodleníod sjednaného termínu odstraněnídle článku 7.5 této smlouvy činí3,000,-Kč
každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu

8.1.3.3. Smluvnípokuta za nedodrženítermínu odstraněnívady díla v případě podle článku
7.10. této smlouvy činí 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den a vadu

8.1.4. Smluvnípokuta za nevyklizenía neuklizenístaveniště v termínu dle článku 3.4 této smlouvy, a

to ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.



8.3.

8.4.

8.5.

Fři porušení předpisů o bezpečnosti práce, dodržení schváleného POV, požární ochraně a udržování
pořádku na staveništi, zapsaném objednatelem nebo zástupcem objednatele do stavebního deníku
a neodstraněném zhotovitelem ani v dodatečně k tomu poskytnuté lhůtě zaplatí zhotovitel
objednateli pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý případ.

Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany
objednatele.

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu na účet objednatele během 21 (dvacetijedna) kalendářních dnŮ

po obdrženívyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel
ve stanovené lhůtě neuhradísmluvní pokutu, odečíst ze svých závazkú vůči zhotoviteli své finanční

nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.

Pokud nenív ostatních ustanoveních smlouúy řečeno jinak, zaplacenísmluvní pokuty zhotovite|em
nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnostidané mu touto smlouvou.

Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za provedené práce v době jejich splatnosti, zaplatí

smluvní pokutu ve výši 0,1%o z nezaplacené částky za každý den prodlení. '

9.,],.

8.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením stejné
právnípovinnosti.

9. PoJlŠTĚNí

Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou
pojistnou smlouvtl, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu zpŮsobenou zhotovitelem

třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5.000.000,- Kč, jejíž prostá kopie

nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této smlouvy. Pojištění odpovědnosti za

škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako

pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která mŮže nastat

v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za

škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních

předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do chvíle

ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu.tohoto ustanovenía že nedojde ke snížení pojistného

plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

Zhotovitel je povinen dodat objednateli na jeho žádost příslušné doklady o pojištění jako dŮkaz, Že

požadované pojištěníje plně platné a účinné.

Ustanoveníčlánku€ nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinnostídaných mu touto smlouvou.

10. SPOLU PŮSOBEN Í OBJ EDNATELE

10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné

provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal objednatel v bodě článku 10.2 této

smlouvy.

10,2. objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění předmětu díla toto spolupŮsobenív těchto termínech:
- Projektovou dokumentaci stavby ve dvou kompletních vyhotoveních k datu podpisu smlouvy o

dílo.
- Platné stavební povolení stavby včetně dokladové části k datu podpisu smlouvy o dílo.

9,2

9.3.



--::]" te] je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou

_.:-:asti smlouvy o dílo nebo byly vsouvislosti sní poskytnuty objednatelem zhotoviteli. pokud by
-:k:eré informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem nebyly dostatečné nebo kompletnÍ,

;:, dovolily provádění díla, je vtakovém případě povinností zhotovitele upozornit objednatele na

tlto skutečnost.

11. PÉčE o DíLo, oDPoVĚDNosT zHoToVlTELE zA ŠKoDY, NÁHRADA ŠKoDY

].1,1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle ustanoveníč1.12.1. této
smlouvy, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození Či

jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím díla, tj. podpisem
protokolu o předání a převzetí díla objednatelem a zhotovitelem. Tímto ustanovením nejsou

dotčeny záruční povinnosti zhotovitele,

1_1_.2. yznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo. jakákoliv jiná újma v době do předání

díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 13 této smlouvy, odstraní
zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou'újmu a uvede dílo nebo jeho částivčetně
věcívevšech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkamismlouvy)

11.3. Zhotovite| je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele a

poddodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v prŮběhu

provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této

smlouvy, včetně povinnostípodle ustanoveníčlánku 7 této smlouvy.

11.4. Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na

náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.

12. VLASTNlcKE PRAVo

12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictvíobjednatele, přechází

ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci

objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné
pro zhotovení a dokončenídíla.

12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho poddodavateli

v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho poddodavatelŮm po celou dobu plnění smlouvy.

l2.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele ve svých případných
poddodavatelských smlouvách.

13, VYŠŠí Moc

13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných

touto smlouvou v případě a vtom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo

okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve
v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích

hospodářských poměrů.

13,2. pro účely tohoto ustanoveníznamená,,vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost

mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření

smlouvy a která jí bránív plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na

základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie,
karanténníomezení, dopravníembarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za



okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výPadkY v dodávce

energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání Poddodavatele,

pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených,

13.3. o vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc

neprodleně, nejpozději však do 5-ti kalendářních dnŮ od vzniku, druhou smluvní stranu emailem

nebo telegramem s následným potvrzením doporučeným dopisem, stejným způsobem bude druhá

smluvnístrana informována o tom, že okolnostivyšší moci pominuly. Na požádání předložísmluvní

strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně dŮvěryhodný dŮkaz o této skuteČnosti,

13,4, Bezohledu na jiná ustanovenítéto smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za Škodu nebo ztrátu na

díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného

charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktaturY,

teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a

tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv

zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu,

l4.oDsToUPENí oD SMLoUVY ]

1,4.1,, Každá zobou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení bud,

zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené vČlánku 13 této smlouvY trvají u druhé

smluvnístrany déle než 2 (dva) měsíce,

1a.2. objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy

zhotovitelem, kterým kiomě případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvY je, kdYŽ:

a) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazkY, Povinnosti nebo Práva

plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,

b) i po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemoŽní Provádění kontrol a zkouŠek

díla nebo jeho částí, nebo brání čijinak znemožní připojení díla na zařízení objednatele nebo jeho

dodavatelů,
c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší na

staveništi nebo v areálu objednatele pravidla bezpeČnosti práce, protipoŽární ochrany, ochrany

zdraví při práci čijiné bezpečnostní předpisy a pravidla,

d) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 15 (Patnáct) kalendářních dnŮ

splněnímjakékolivzesvýchpovinnostístanovenýchtoutosmlouvou,pokudprodanou
povinnost tato smlouva nestanoví jinak,

e) zhotovitel soustavně nerealizuje iílo podte smlouvy nebo soustavně zanedbává Plnění svých

povinností daných mu touto smlouvou

f) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávánÍ, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné

věci, služby ne6o pracovní síly na realizaci a dokonČení díla v souladu se smlouvou,

odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 1,4.2 léto smlouvy se nedotýká Povinnosti

zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli,

14.3. v případě, Že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy

zhotovitelem na základě ustanovení článku 1,4.2 léIo smlouvy, zaŠle zhotoviteli ,,Oznámení o

odstoupení pro podstatné porušení smlouvy". zhotovitel bude postupovat podle pokynů

objednatele uvedených v tomto oznámení. objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo

prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokonČit, případně opravit nebo jinak uvést do

souladu s podmínkami smlouvy. v takovém případě všechny náklady, převYŠující smluvní cenu dle

této smlouvy, spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho Části do souladu se smlouvou

uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 (třiceti) kalendářních dnŮ po obdrŽení Platebního

dokladu objednatele. objednatel je oprávněn odečíst ze svých finanČních závazkŮ vŮČi zhotoviteli

své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladŮ, které Zhotoviteli ÚČtuje. Pokud si to
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cckončenínebo uvedenídíla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyŽadovat, zhotovitel na

s,.,é náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho část-jestliže tak ve

lhůtě stanovené jemu objednatelem neučiní, budou součástí nákladŮ, které zhotovitel uhradí

objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho

části. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto smlouvou,

1:._1. objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním písemného

,,oznámení o odstoupeníod smlouvy z rozhodnutíobjednatele" zhotoviteli. Po obdrŽenítakovéhoto

oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, Pokud není v

,,Ozná mení" stanoveno jinak:

a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb

specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele za

účelem ochrany díla nebo jeho části,

b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho PoddodavatelŮ a

staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,

c) ukončí všechny poddodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou těch, které budou

postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,

d) svýhradou plateb podle článku 14.5 této smlouvy předá,zhotovitel objednateli dílo nebo jeho

část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, PostouPÍ objednateli

veškerá práva a výhody zhotovitele kdílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvY z rozhodnutí

objednatele, a pokud to bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv poddodavatelských

smlouvách týkajících se této smlouvy uzavřených zhotovitelem sjeho poddodavateli a Předá

objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho

poddodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele,

14.5. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení Článku 1,4,4 lélo

smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodŮ:

a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla jiŽ provedenou zhotovitelem a Předanou

objednateli ke dni odstoupeníod smlouvy z rozhodnutíobjednatele,

b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montáŽního zařízení ze staveniŠtě a

odvolání personálu zhotovitele nebo jeho poddodavatelŮ ze staveniŠtě,

c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla Podle Článku t4,4, bod

a)této smlouvy,
d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nárokŮ, které zhotovitel a jeho

poddodavatelé převzali vdobré víře vůči rŮzným stranám vsouvislosti se smlouvou, a které

nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše,

14.6. objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez kompenzace

zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl na zhotovitele prohláŠen

ko n ku rs.

15,1. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí objednatel nebo inŽenýrská

organizace zhotoviteli za účelem přípravy a realizace díla, jsou povaŽovány za Přísně dŮvěrné a jsou

vlastnictvím objednatele resp. inženýrské organizace, Tyto informace mohou být vYuŽitY výluČně

jako podklady k realizaci díla,

15.2. žádnÝ z výše uvedených dokumentů nesmí být reprodukován nebo Předán třetí straně,

nezainteresované do přípravy a realizace díla, bez předchozího písemného souhlasu objednatele

nebo inženýrské organizace.

16. STAVEN|šTĚ A STAVEBNí DENíK

tz



_á,1. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám,
prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém v této

smlouvě o dílo.

16.2, Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udrŽovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího

objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou Škodu uvést do

původního stavu.
16.3. Veškerá potřebná povolení (vytýčení podzemních inženýrských sítí, povolení zvláŠtního uŽÍvánÍ,

projednání s Dl pČR, SÚS KHK apod.) pro realizaci stavby svýjimkou stavebního povolení stavby

zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené.

16.4, objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveniŠti zhotovitele pořádek,

zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý
při montážních pracích apod.

16.5. provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu díla, si
zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu,likvidaci a vyklizení

zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. ]

16.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit areál proti vniknutí cizích osob. Objednatel není odpovědný za

škody způsobené na věcech zhotovitele, na věcech jeho poddodavatelŮ a na věcech jejich

zaměstnanců a osob konajících pro zhotovitele či jeho poddodavatele činnosti související se
zhotovením díla způsobené odcizením, zničením, poškozením , ztrátou Čijinak

1_6.7. Zhotovitel umožní kontrolním orgánům vstup kontrolou pověřeným osobám výše uvedených orgánŮ

do objektů a na pozemky účastnících se na realizaci stavby a to po celou dobu realizace stavby dle

požadavků pověřených osob a poskytnout úplné, pravdivé informace a dokumentace související

s realizací předmětu díla.

16.8. Zhotovitel je povinen proškolit své zaměstnance dle ZOY a řídit se jím. Zhotovitel je dále povinen o

proškolení sepsat zápis se všemi náležitostmi a předat jej objednateli nejpozději v den předání

staveniště.

16.9. Zhotovitelje povinen po dobu plnění předmětu díla převést elektroměr a vodoměr na svou osobu a

po předání a převzetí díla vše vrátit do původního stavu, K těmto ÚkonŮm bude zhotovitel

zplnomocněn.

]_6.10.Zhotovitelje povinen vést ode dne převzetístaveniště o pracích, které provádÍ, stavebnídeník, do

kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je

povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných

pracíod projektové dokumentace apod.. Povinnost vést stavebnídeník končí předáním a převzetím

díla. Stavebnídeník.bude uložen na stavbě na stále přístupném místě. Provedenístavebního deníku
platí podpůrně ustanovení § 30 zrušené vyhl. č.104/73 Sb..

16.11.Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

1_6.12.Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vŽdy v

den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele mŮže do stavebního

deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svého technického dozoru,
případně zpracovatel projektové dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.
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i6,13.Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouŽÍ jako Podklad Pro

vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

1,6.14.Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku uČinil objednatel, PříPadně

technický dozor investora nebo projektant, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejPozději

do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasÍ. Objednatel je Povinen

vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejPozději do

třípracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku uČinil.

16,15.Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního deníku

prováděné stavební práce a veškeré změny díla. Do stavebního deníku se dále zaPisují vícePráce a

méně práce zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchYlují od Projektové

dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v prŮběhu realizace díla vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést struČný, ale přesný technický PoPis vícePrací

resp. méně prací nebo změn na díle a jejich'podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to moŽné, tak i

návrh na zvýšení či snížení ceny. objednatel se k těmto zápisŮm vyjadřuje na vYzvání zhotovitele,

nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. 
,

16.t6. objednatel poskytne pro potřeby zařízení staveniště plochu cca 50 m2. Zhotovltel si musí zajistit

plochy na případné deponie materiálu.

1,6,17. objednatel poskytne pro potřeby zhotovitele jedno místo k odběru El. zhotovitelje povinen zajistit

podružný rozvaděč s měřením spotřeby elektrické energie,

16.18,Zhotovitel provede mobilní oplocenív rámci realizace jednotlivých etaP Pro zajiŠtění BOZP, oddělení

komunikací pro pěšív areálu lPCK, oddělení staveniště apod,

16.]"9. Zhotovitel je povinen v prostoru lV. etapy provádět práce tak, aby byl umoŽněn bezPeČný PrŮchod

chodců v části křižovatky silnice ll14 a lll/3036.

t6.2o. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby zabezpeČit přístup osob přes osobní vrátnici dovnitř

a ven z areálu průmyslové zóny.

17. PRoVÁDĚNí DíLA

17.1,. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na

kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci díla smluvními stranami

dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát týdně.

1],2. Zhotovitel v plné rníře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vŠech PracovníkŮ zhotovitele a

pracovníků svých poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpeČÍ jejich vybavení ochrannými

pracovními pomůckami.

!7.3. Zhotovitelzamezívstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelŮ na staveniŠtě Pod vlivem

alkoholu a jiných omamných látek a donášeníalkoholu a jiných omamných látek svými pracovníky a

pracovníky svých poddodavatelů do areálu staveniště,

17.4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů pŮsobící v České republice v souvislosti s Plněním

této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonŮ a předPisŮ

týkajících se bezpečnosti práce, protipožárníochrany, ochrany zdraví při práci a Podobně. Zhotovitel

odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelŮ budou prokazatelně seznámeni,

proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předPisY a vYhláŠkY o

bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně Životního ProstředÍ.
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5 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelŮ mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádáníobjednatele povinen
d oložit.

Na žádost objednatele je zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat ze staveniŠtě své

zaměstnance nebo zaměstnance svých poddodavatelů, kteří nepostupují v souladu s ustanoveními
článku 17 této smlouvy nebo se ukáží jako nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla dle této
smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen bez odkladu a na své náklady a rizika nahradit
tyto pracovníky novými, aniž by tím byly dotčeny ostatní povinnosti dané zhotoviteli touto

smlouvou.

17.]. Zhotovitel se zavazuje a ručíza to, že při realizaci díla nepoužiježádný materiál, o kterém je v době
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení
tohoto článku smlouvy se nevztahujína materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.

17.8, Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své náklady
udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přísťupových komunikacích a zpevrlěných plochách,

17.9. v době provádění stavby zhotovitel umožní přístup kjednotlivým objektům jak pro pěší, tak pro

dopravu-zásobování, odvoz odpadků, sanitky, hasičů apod.

17.1O. Zhotovitelje povinen respektovat a dodržovat pokyny a příkazy koordinátora bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP), dle zákona č.3O9/2006 Sb. Zhotovitel se

zavazuje sjednat bez zbytečného odkladu nápravná opatření uložená koordinátorem BOZP

v případě, že na tyto nedostatky koordinátor BOZP upozornil při uplatňování požadavků na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby.
Zhotovitel je povinen zúčastnit se kontrolních prohlídek stavby a aktivně spolupracovat s

koordinátorem BOZP.

17.11. Zhotovitel je povinen provádět práce v koordinaci se stavbou přeložek inženýrských sítí. V případě
neshody v postupu koordinace se zástupcem společnosti České telekomunikační infrastruktury, a. s.,

je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a postupovat dle jeho pokynŮ.

17.I2. Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že realizace části 1. etapy cyklostezky bude
prováděna v prostoru výstavby haly l. etapy |PCK ll a realizace části 5, etapy cyklostezky bude
realizována v prostoru výstavby haly ll. etapy lPCK ll,

1,7.1,3. Zhotovitel provede šetrnou demontáž stávajících ocelových stožárů se svítidly a dá k dispozici
objednateli lPCK. ,

18. PREDAN| A PREVZET! DILA

18.1_. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno ke

konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat,

18.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předánía při přejímacím
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je

zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši
10.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
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18.3. Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému převzetí

díla objednatelem veškeré doklady stanovené v článku 6.7. této smlouvy. Bez těchto dokladŮ nelze

považovat dílo za dokončené a schopné předání,

18.4, o průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i souPis vad a

nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo

převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.

18.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-1i dílo Provedeno

v souladu s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a by1-1i o předání a převzetí díla sePsán

zápis o konečném převzetí díla. pokud je vtéto smlouvě uveden termín koneČného Předání díla,

rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o koneČném Převzetí díla,

18.6. objednatel má právo převzít i dí|o, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samY o sobě ani

ve spojenís jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tYto

vady a nedodělky vtermínu uvedeném vzápise o předání a převzetí díla. Objednatel není Povinen

převzít dílo vykazujícívady nebo nedodělky.

18.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 'Parametrech díla,

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předPisY, Nedodělkem se

rozumínedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této smlouvě o dílo,

18.8. Zhotovitel předá do užívání objednateli dílčí etapy a dalŠÍ etapa nebude zahájena před dokonČením

předchozíetapy díla.

rg, zÁvĚnrčruÁ usrnruovrruí

19.1. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a vjejím obsahu nezahrnuté, Pozbývají Platnosti

dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které Předsmluvní jednání

učinily.

19.2. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo se budou řídit ustanoveními ObČanského zákoníku v

platném znění.

19,3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy,

1,9.4. Zhotovitel neníoprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele Přenést na třetíosobu

úplně nebo zčásti práva a povinnosti, které pro zhotovitele vyplývajíz této smlouvY,

19.5. Smluvní strany se'dohodly, že veškeré případné spory budou řeŠit vzájemnou dohodou. V PříPadě,

že se předmět sporu nepodaříodstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na PřísluŠný

soud.

19.6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona Č.32Ol2OO1, Sb., o finanČní kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisŮ, osobou povinou sPoluPŮsobit Při

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo sluŽeb z veřejných výdajŮ, tj,

zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancŮm nebo

zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánŮm podmínkY k Provedení

kontroly vztahujícíse k předmětu díla a poskytnout jim součinnost,

1,9.7. Zholovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy vČetně jejích dodatkŮ, originálY

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let

od zániku této smlouvy, minimálně však do 31.10.2027. Po tuto dobu je zhotovitel Povinen umoŽnit



osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladŮ souvisejících s Plněním této

smlouvy.

19.8. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou

smluvních stran. Tato smlouva je platná do úplného splnění práv a povinností z této smlouvY

vyplývajících.

19.9. V případě, že zhotovitel během realizace stavby změní poddodavatele, Prostřednictvím kterého

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak nový poddodavatel vstoupí do Práv a Povinností

předchozího poddodavatele se všemi atributy předchozího poddodavatele v souladu se Zákonem o

zadáv ání ve řej nýc h zakázek č.136 l 201,6 Sb, v p l a tn é m z n ě n í,

19.1O.Smlouva o dílo je vyhotovena v pěti stejnopisech , z nichŽ objednatel obdrŽÍ tři vYhotovení a

zhotovitel dvě vyhotovení.

19.11,obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy vČetně jejich Příloh a

s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že,tuto smlouvu uzavřelY svobodně, váŽně,

určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na dŮkaz toho

připojujísvé podpisy \

v Hradci králové d
go,il ťpí? v červeném Kostelci dne 8Ú, T. L'/ V

*EU
zhotovitel:

lng. MichalŠumpík
ředitel závodu Čechy východ,

dle plné moci

přílohv smlouvv:
r/ potozt ouý rozpočet z nabídky zhotovitele ze dne 1,6.3.2017 (str. SO aŽ119, tj.40 listŮ 44)

2/ podrobný harmonogram postupu výstavby

3/ finanční harmonogram
4/ závazný příslib pojišťovny o uzavřenípojištěníodpovědnosti za Škodu ve výŠi 5 mil. KČ během realizace

stavby

,llA
wlxcrfp

@

t7


