SMLOUVA O DILO & 2017/01VZ/013

,,Investi¢ni akce v ZS T.G.M. Ortenovo nam. — Rekonstrukce st¥echy 11¢

Méstska ¢ast Praha 7

sidlo: nabiezi Kapitana Jarose 1000/7, Praha 7
zastoupeny:  Mgr. Jan Cizinsky, starosta

ICO: 00063754

DIC: CZ00063754

bankovni spojeni: Ceské spofitelna a.s.
Cislo uctu: 27 —2000870339/0800
telefon: 220 144 000

(dale jen ,,Objednatel*)

a

KONSIT ass.
sidlo: Palkruhova 786/20, 160 00 Praha 6 Vokovice
zastoupena:  Ing. Jaromir Podborsky, ¢len pfedstavenstva

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Meéstskym soudem v Praze oddil B, vlozka 752
ICO: 18630197

DIC CZ18630197

bank. spojeni: Ceska spofitelna a.s.
¢. udtu: 820762/0800

tel.: +420 225 377 103
e-mail: konsit@konsit.cz

(dale jen ,,Zhotovitel)
(Zhotovitel a Objednatel dale spole¢né jako ,,Smluvni strany*)

uzavieli nize uvedeného dne, mésice a roku dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢anského zakoniku,
Vv platném znéni (dale jen ,,0b¢ansky zakonik*) tuto Smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva®).

Smluvni strany prohlasuji, ze tato Smlouva o dilo ¢. 2017/01VZ/013 je uzaviena na zékladé rozhodnuti Rady
MC Praha 7 €. usneseni 0578/17-R z jednani ¢. 41 ze dne 15.06.2017

Preambule

Tato smlouva se uzavirda na zakladé vefejné zakazky vyhlasené objednatelem dne 31.3.2017 pod nazvem
,Investi¢ni akce v ZS T.G.M. Ortenovo nam. — Rekonstrukce stirechy 11¢, Praha 7.

Smlouva se uzavira na zakladé a v souladu se zadavaci dokumentaci objednatele a s nabidkou zhotovitele
dorucenou objednateli dne 28.4.2017.

I. PREDMET SMLOUVY

1.1.  Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dilo pod souhrnnym nazvem ,,Investi¢ni akce v ZS
T.G.M. Ortenovo nam. — Rekonstrukce stfechy 11°, Praha 7 (dale jen ,,Stavba“ nebo ,,Dilo*)
specifikované touto Smlouvou a jejimi pfilohami. Zhotovitel se zavazuje Dilo provést v rozsahu
uvedeném v této smlouvé a jejich prilohach, zejména podle projektové dokumentace, ktera tvofi
nedilnou soucast zadavaci dokumentace Objednatele a této smlouvy jako jeji samostatna Pfiloha ¢&. 3.
Zaroven musi byt dilo provedeno v souladu spozadavky na stavbu, které vyplyvaji z platného
stavebniho povoleni viz samostatna ptiloha této smlouvy €. 8.
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1.2 Mistem plnéni je budova Zakladni $koly TGM Ortenovo nam. 1275/34, na pozemku ¢. parc 630/1, k.u.
HoleSovice, Praha 7 (dale jen ,,Staveni§té).
13 Soucasti Dila je zejména:

a)

b)

c)

provedeni veskerych stavebnich praci dle piedané projektové dokumentace, vypracované
generalnim projektantem — spoleénosti PLAN PLUS, s.r.o., IC: 62917544, sidlem Praha 8,
Horfiatecka 19, PSC 18200 (dale jen ,,projektova dokumentace®) a platného stavebniho povoleni.

uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montdznich praci a konstrukei, véetné
dodéavek potfebnych materialli a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni Dila, dale provedeni
vSech cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci jejichz provedeni je pro
fadné dokonceni Dila nezbytné (napt. zafizeni Stavenisté, bezpecnostni opatfeni apod.) véetné
koordina¢ni a kompletacni ¢innosti celé Stavby,

vypracovani a ptedani nezbytnych vyrobnich dokumentaci a projektové dokumentace skutecného
provedeni Stavby (pfipadné dalsich doklada spojenych s Dilem) Objednateli.

1.4 Soucasti Dila je/jsou rovnéz:

a)

b)

c)

d)
€)
f)

9)

h)

)

k)

ziizeni, provozovani a likvidace zafizeni Staveniste, véetné odstranéni pfipadnych skod na majetku
Objednatele ¢i tietich osob, pokud takové skody vznikly ¢innosti Zhotovitele, a véetné napojeni na
inzenyrské site,

veskeré¢ prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodct a vozidel v mistech dot¢enych Stavbou),

zajisténi ucinného protiprasného opatieni, chraniciho technickd zafizeni a provozy objednatele
V bezprostfednim okoli Stavenisté a na vSech transportnich cestach,

ochrana okolni instalované technologie, zatizeni a kabelovych rozvodu,
zajisténi ostrahy Stavby a Stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,

zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych norem vztahujicich se
k Dilu véetné potizeni protokolil) a zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi
podle CSN a piipadnych jinych pravnich nebo technickych piedpist platnych v dob& provadéni a
predani Dila, kterymi bude prokdzano dosazeni predepsané kvality a ptredepsanych technickych
parametri Dila. Pfislusna pisemna dokumentace z provedenych méfeni a zkousek se piedava
v ¢eském jazyce,

likvidace odpadt zakonnym zpisobem, zejména odvoz a uloZeni vybranych hmot a stavebni suti
na skladku vcetné poplatku za uskladnéni. O likvidaci odpadii predlozi Zhotovitel doklad, ktery
bude soucasti pfedavané dokumentace dokonceného Dila,

uvedeni vSech povrchi dotéenych Stavbou do pivodniho stavu (komunikace, chodniky, zelef,
ptikopy, propustky apod.). V piipadé potieby provedeni i opakovaného tklidu Stavenisté béhem
pracovniho dne,

veSkeré dalsi prace, ¢innosti a ukony potiebné pro zhotoveni Dila, které Zhotovitel vzhledem ke
své odbornosti a znalosti Stavenisté mohl a mél predpokladat,

projednani a zajisténi ptipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné uhrady
vymétenych poplatki a ptipadného najemného,

zajisténi dokladti nezbytnych pro vydani kolauda¢niho souhlasu a pozadovanych stavebnim
ufadem ¢i dalSimi organy, které piimo souvisi a vyplyvaji z realizace Stavby a jsou obsazeny
v souhlasu s provedenim Stavby/stavebnim povolenim a vyzvou k zavére¢né kontrolni prohlidce
Stavhy.
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Zhotovitel zhotovi Dilo svym jménem, na vlastni nebezpeci a ve sjednané dobé€. Provedenim ¢asti Dila
muaze Zhotovitel povérit tfeti osobu. V pfipad€, Ze zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim
subdodavatele, je povinen zhotovit dilo prostfednictvim tohoto subdodavatele. Za vysledek ptipadného
provedeni ¢asti Dila téeti osobou vSak odpovida Zhotovitel stejné, jako by ji provedl sam.

Zhotovitel se zavazuje Dilo provést, a to fadné, v¢as, uplné, bezvadné, v rozsahu a kvalité a za ostatnich
podminek specifikovanych touto Smlouvou a jejimi pfilohami a dle platné pravni upravy, zejména v
souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném
znéni a jeho provadécimi pfedpisy v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje provést dilo osobami
S ptislusnou odbornosti, zejména s t€mi, kterymi prokazoval kvalifikaci ve vetejné zakazce.

Zhotovitel se zavazuje, ze v ramci provadéni Dila provede veskeré prace a dodavky, které jsou ve
Smlouvé a jejich ptilohach obsaZzeny, bez ohledu na to, zda jsou obsaZzeny v textové anebo ve vykresové
¢asti, véetné téch praci, které v dokumentaci sice obsazeny nejsou, ale Zhotovitel je mize nebo mé na
zaklad¢ svych odbornych a technickych znalosti predpokladat.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo v souladu s podminkami stavebniho povoleni/ohlaseni, vyzaduje-li
se, a pozadavky zGCastnénych organt statni spravy, vsouladu spozadavky na prvotiidni jakost
stanovenymi piislugnymi CSN (nebo DIN v piipadé, Ze ptisluiné ¢eské normy neexistuji).

Objednatel je opravnén pozadovat zmény dila s tim, ze tyto zmény budou odpovidajicim zplisobem
upraveny dodatkem k této Smlouvé. Smluvni strany se zavazuji postupovat v souladu s touto Smlouvou a
S pravnimi ptedpisy upravujicimi zadavani vetejnych zakazek (pfedev§sim zakon ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vetejnych zakazek, dale jen ,,ZZVZ®).

Jakékoliv zmény dila podle odst. 1.9 tohoto ¢lanku nebudou zapocaty ani provadény bez predchoziho
pisemného pokynu technického dozoru stavebnika (TDS), a zddny néarok ani pozadavek na zménu ceny
nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-li
soucCasné¢ tato zména Smlouvy sjednana dodatkem dle ¢l. 9 odst. 9.1 této Smlouvy. Smluvni strany se
zavazuji postupovat v souladu s touto Smlouvou a s pravnimi piedpisy piedevsim dle ZZVZ.

Objednatel se zavazuje Dilo, které bude prosté vad, vCetné pravnich vad a nedodélki, pievzit za
podminek sjednanych v této Smlouvé a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.11 Zhotovitel se zavazuje, Ze pti provadéni Dila pro Objednatele neumozni vykon nelegalni prace vymezené

1.12

v ust. § 5 pism. e) zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro ucely stavebniho fizeni nezbytnou soucinnost, zejména
dodat v¢as doklady pozadované v této smlouvé. Objednatel je povinen zaslat bez zbyte¢ného odkladu
Zhotoviteli kopii kolauda¢niho souhlasu, pokud jsou v ném stanoveny povinnosti pro Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen se zucCastnit fizeni o udéleni kolauda¢niho souhlasu, pokud jej ptizve stavebni urad
nebo Objednatel. V piipadé, Ze se Zhotovitel pies fadné pozvani nedostavi k fizeni nebo neposkytne
pozadovanou soucinnost, nese vesSkeré naklady na pifipadné opakované fizeni, pokud bylo opakovani

Mrwe

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veskerou nezbytnou soucdinnost za ucelem udéleni
kolauda¢niho souhlasu ke Stavbe.

1.13 Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Osoba, ktera bude

21

provadét technicky dozor, bude objednatelem zhotoviteli sdélena nejpozdéji v den predani Staveniste.

II. DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje prevzit StaveniSté na vyzvu Objednatele odeslanou s piedstihem, a to nejméné 5
kalendainich dn pfed terminem vlastniho pfedani a ptfevzeti Staveni§té. O piedani a pievzeti
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2.2

2.3

3.1.

3.2

4.1

4.2

4.3
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Stavenisté vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé Smluvni strany podepisi. Za den predani
Stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu. Predani
Stavenisté probéhne do 20 dnti od podpisu smlouvy obéma smluvnimi stranami. Pfedpokladané predani
Stavenisté a zahajeni plnéni dila: 15.6.2017.

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni Dila neprodlené po ptredani a prevzeti Stavenisté. Zhotovitel se
zavazuje vnéjsi stavbu, tj. stfechu véetné ptislusenstvi, dokoncit nejpozdéji do 4 mésici od zahajeni plnéni.
Zhotovitel se zavazuje celé Dilo dokoncit a piedat Objednateli nejpozdéji do 6 mésici od predani a
prevzeti Staveniste.

Zhotovitel predal Objednateli Harmonogram realizace dila, ve kterém je podrobné specifikovano plnéni
Zhotovitele, a to po jednotlivych dnech (pfiloha ¢. 5 této smlouvy). Objednatel je opravnén kontrolovat
provadéni Dila dle tohoto Harmonogramu. Pfipadné nedostatky a pfipominky Objednatele k provadéni
Dila Zhotovitelem zapisi Smluvni strany do stavebniho deniku. Zhotovitel se zavazuje tyto pfipominky
Objednatele respektovat. Harmonogram jsou opravnény odsouhlasit osoby opravnéné jednat ve vécech
technickych.

I11. PODKLADY PRO PROVEDENI DILA

Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, Ze mu byly piedany nasledujici podklady pro provedeni
Dila:

a) projektova dokumentace,
b) zadédvaci dokumentace vCetné Soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb véetné vykazu vymeér,

¢) kopie platného stavebniho povoleni a zdvaznych stanovisek dotéenych organt, které byly podkladem
pro vydani stavebniho povoleni.

Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, ze k datu podpisu Smlouvy:
a) se vsemi pfedanymi podklady seznamil,

b) vSechny dodaci, technické a jiné podminky provedeni Dila zohlednil v cené Dila dle této Smlouvy.

IV. STAVENISTE

Stavenistém jako mistem provadéni Dila ve smyslu ¢l. 1.2 Smlouvy se rozumi prostor urceny
projektovou dokumentaci a vymezeny Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zakona ¢. 183/2006
Sb., zdkon o Uzemnim planovéani a stavebnim fadu, ve znéni pozdé&jSich predpisti (dale jen ,,stavebni
zakon®). Zhotovitel zajisti vhodné zabezpeceni Staveni$té, popiipadé oddélend pracovisté oploti nebo
jinak zajisti, a to na vlastni naklady.

Objednatel pteda Zhotoviteli Staveni§té do uzivani na dobu trvani provadéni Dila, a to neprodlené po
uzavieni Smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb.,
o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,,BOZP*) tak, aby Objednatel mohl uéinit prislusné ukony ve lhiuté stanovené BOZP. V ptipadé
nedodrzeni této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou skodu.

Zhotovitel je povinen piedat Objednateli nejpozdé€ji pfi piedani a pievzeti StaveniSté seznam osob
(zejména svych zaméstnancti a zaméstnanci svych dodavateli), kterym je povolen vstup na Staveni$té.
V ptipadé zmény osob, se zhotovitel zavazuje seznam aktualizovat a ptedat jej objednateli.
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4.6

4.7

4.8

4.9
4.10

411

5.1

5.2

5.3

Provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni Stavenisté zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi
potiebami a v souladu se Smlouvou. Naklady na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni
zatizeni Staveniste jsou zahrnuty ve sjednané cené Dila.

Jako soucast zafizeni StaveniSté zajisti Zhotovitel i rozvod potiebnych médii na Stavenisti a jejich
ptipojeni na odbérna mista ur¢ena Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatnd métici mista na tthradu jim spotfebovanych energii a tyto
uhradit.

Zhotovitel je povinen uzivat Stavenis$té pouze pro ucely souvisejici s provadénim Dila a pii uzivani
Stavenisteé je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Zhotovitel neni opravnén vyuzivat Stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob.

Zhotovitel je odpovédny za tfadné ulozeni a zabezpeCeni materiali, stroji a zafizeni v prostoru
Stavenisté. Objednatel nepiebira odpoveédnost za jejich pfipadné ztraty nebo odcizeni.

Zhotovitel je povinen vyklidit Stavenis$té a upravit jej do pavodniho stavu nejpozdéji ke dni podpisu
piedavaciho protokolu o predani a prevzeti Dila. Radné vyklizené Staveni§té a jeho upraveni do
ptuvodniho stavu je jednou z podminek podpisu tohoto protokolu.

V. PLNEN[ PREDMETU SMLOUVY, PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Pii plnéni pfedmétu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatny pravni subjekt vici statnim
i kontrolnim organtim a odpovida za dodrZovani vSech obecné zavaznych pravnich predpist a dale
vnitinich predpisi Objednatele, zvlasté v oblasti pozarni ochrany (zak. ¢.133/1985 Sb., o poZarni
ochrang, V platném znéni a vyhl. ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci), bezpecnosti prace a ochrany
majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit pfedmét Smlouvy tak, aby nedochazelo k poskozovani
majetku Objednatele, pfip. majetku tietich osob, ktery se nachazi v objektech Objednatele, resp. na jeho
pozemcich.

Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele tykajici se provadéni Dila a upozoriiujici na
mozné porusovani smluvnich povinnosti Zhotovitele. Objednatel ma pravo vydavat pokyny zejména k:

a) odvozu materialli nebo zafizeni, které nejsou v souladu se Smlouvou ze Stavenisté a jejich nahrazeni
fadnymi a vhodnymi materialy nebo zafizenim,

b) zastaveni provadéni praci, které nejsou v souladu se Smlouvou, vykresy nebo specifikacemi,
odstranéni vysledkd téchto praci a jejich fadnému novému provedeni.

V ptipadé nesplnéni téchto pokyni Zhotovitelem ve 1htté v nich stanovené ma Objednatel pravo povolat
a zaplatit jiné osoby, které pokyny provedou. Souvisejici ucelné vynalozené naklady bude Objednatel
vymahat od Zhotovitele tak, ze je odecte od finan¢ni ¢astky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli
na zakladé Smlouvy narok.

Po celou dobu plnéni pfedmétu Smlouvy povede Zhotovitel o prubéhu provadéni Dila v souladu
s ustanovenim § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon a pfilohy ¢. 9 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.
stavebni denik (dale jen ,,Denik*), ktery bude Objednateli trvale pfistupny, a to v misté Stavby,
nedomluvi-li se Smluvni strany na jiném misté. Do Deniku budou zapisovany vSechny skute¢nosti
rozhodné pro plnéni predmétu Smlouvy, zejména udaje o Casovém postupu praci a jejich jakosti,
zdivodnéni vzniklych odchylek a dal$i rozhodné a duilezité tidaje pro posouzeni hospodarnosti celé akce.
Nebude-1i druha Smluvni strana reagovat na zapis v Deniku do dvou pracovnich dnti, bude tento projev
povazovan za jeji souhlasné stanovisko s timto zapisem.
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Zhotovitel a Objednatel se zavazuji poskytovat si soucinnost potfebnou pro plnéni predmétu této
Smlouvy do uplného dokonceni Dila véetné veskerych vyzadovanych povoleni a souhlasti vyzadovanych
pravni upravou az do piedani Dila Objednateli.

Objednatel nebo jim povéteny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni Dila. V prub&hu provadéni
Dila se budou uskute¢novat pravidelné kontrolni dny Stavby, které bude svolavat Objednatel; Zhotovitel
se zavazuje kontrolnich dnii prostiednictvim opravnéné osoby ucastnit. Z kontrolnich dni budou
potizovany zapisy. Ujednani domluvena a uvedena v zapisu z kontrolniho dne budou pro obé Smluvni
strany zavazna. Prostfednictvim téchto ujednani nelze ménit Smlouvu.

Zhotovitel a Objednatel se dohodli, Ze pii kontrole konstrukei, které budou dal$im postupem V ramci
provadéni Dila zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukei 2
pracovni dny pted jejich predpokladanym zakrytim. Po provedeni kontroly bez vyhrad Objednatele
budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.

Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel provadi Dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén
pozadovat po Zhotoviteli odstranéni vady vzniklé vadnym provadénim a provedeni Dila fadnym
zpusobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené 1hit€ mu k tomu poskytnuté a postup
Zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni Smlouvy, ma Objednatel pravo od Smlouvy odstoupit.

Objednatel ma pravo provadét méfeni, fotografovat a nataCet Dilo a Stavenist¢ a v nahlaSeném terminu
provadét po Stavenisti a Stavbé ptipadné hosty.

5.9 Objednatel miize pozadat Zhotovitele, aby bezodkladné odvolal z prace na Dile jakoukoliv fyzickou osobu

zamé&stnanou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, ktera dle nazoru Objednatele zneuziva své funkce
nebo je nezpisobild ¢i nedbala v fadném plnéni svych povinnosti nebo jejiz pfitomnost na Stavenisti je
povaZovana Objednatelem za nezadouci, a této osob¢ nebude bez souhlasu Objednatele umoznén ptistup
na Stavenisté. Osoba takto odvoland z prace na Dile bude Zhotovitelem co nejdfive nahrazena jinou
osobou s obdobnym pracovnim zafazenim.

5.10 Zhotovitel se zavazuje:

a) Dilo provést:

b)

d)

f)

e v pozadovaném rozsahu, Case a kvalité dle této Smlouvy,

e fadné, odborné a kvalitn€ v 1. jakostni tfidé. K provedeni Dila pouZije nové materialy 1. jakosti,
e bez vady tak, aby vykazovalo pozadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebniho zakona,

k provedeni Dila pouzit pouze dodavky odpovidajici platnym predpisiim CR,

provadéni Dila realizovat svymi zaméstnanci nebo subdodavatelem s odbornou kvalifikaci a platnym
opravnénim pro vykonavané ¢innosti. Doklady o ptislusné kvalifikaci pracovnikd je Zhotovitel, na
pozadani Objednatele, povinen kdykoli dolozit,

oznamit Objednateli zapisem do Deniku skryté prekazky znemoziujici provedeni Dila dohodnutym
zpusobem, zjisti-li Zhotovitel tuto skute¢nost pfi provadéni Dila a dohodnout s Objednatelem dalsi
postup,

umoznit po vzajemné dohodé prace na Stavbé i pripadnym dal§im kooperujicim pfimym zhotovitelim
Objednatele,
predat vcas (pred zac¢atkem provadéni Dila) Objednateli seznam zaméstnanct pro montazni a realiza¢ni

prace véetné pozadovanych dat: u vSech zaméstnancti dodavatelskych firem je nutno znat jejich &islo
OP, adresu trvalého bydlisté. Tento seznam a data pieda Zhotovitel technickému dozoru stavby;
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9)

h)

)

K)

0)
p)
q)

neprodlené¢ informovat Objednatele 0 zménach technického stavu objektu, rozvodi a dalsich
okolnostech zjisténych pfi provadeéni Dila,

v piipadé Skody zplisobené Objednateli nedodrzenim technologické kazné€, nebo vnitinich predpist
Objednatele zajistit napravu vlastnimi prostfedky a vlastnim nakladem, pfipadné uhradit vyc¢islenou
finan¢ni Skodu v plné vysi,

zajistit, aby se zaméstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatel pii plnéni pfedmétu Smlouvy
pohybovali pouze na mistech pro n¢ vyhrazenych,

pfi provadeéni Dila nepouzit zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy.
Zhotovitel je povinen pouZit pro provadéni Dila jen vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané existence Stavby byla pii bézné udrzbé zarucena pozadovana mechanicka pevnost a
stabilita, pozarni bezpec¢nost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi a bezpecnost
pti uZivani. Pokud Zhotovitel porusi toto ustanoveni, je povinen na pisemné vyzvani Objednatele
provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel,

ZGcastnit Se fizeni o udéleni jakéhokoli souhlasu nebo povoleni, pokud jej pfizve k tomu piislusny organ
vefejné moci a/nebo Objednatel. V pfipadé, Zze se Zhotovitel pies fadné pozvani nedostavi, nese veskeré
naklady na opakované tizeni. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro ucely fizeni nezbytnou
sou¢innost, zejména dodat vcas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbyte¢ného odkladu
Zhotoviteli kopii shora uvedenych souhlast/povoleni, pokud jsou v ném stanoveny povinnosti
Zhotovitele,

nepouzit ve svych dokumentech, prezentacich ¢i reklamé odkazy na nazev Objednatele nebo jakykoliv
jiny odkaz, ktery by mohl byt i neptimo vést k identifikaci Objednatele, bez ptedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele,

zajistit pii provadéni Dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich opatfeni a hygienickych opatieni a
opatfeni vedoucich k pozarni ochran¢ provadéného Dila, a to vrozsahu a zplsobem stanovenym
prislusnymi ptedpisy,

zajistit viditelné oznaceni svych pracovnikll i pracovnikli subdodavatelti nazvem nebo logem ptislusné

firmy, respektovat opravnéné vyhrady Objednatele vii¢i nékterému ze svych subdodavateli a po dohodé
s Objednatelem tohoto subdodavatele nahradit jinym subdodavatelem,

zajistit vhodnost a bezpe€nost vSech praci a stavebnich metod pouzivanych na Stavenisti,
zabezpecit zatizeni Stavenisté dle platnych bezpecnostnich norem a podle pfedmétu plnéni,

Zhotovitel pted prevzetim Stavenisté Zhotovitelem ovéfi u Objednatele, kdo stavebni dozor investora
(TDI) provadi a provéti, zda Zhotovitel neni osobou propojenou s 0sobou provadéjici TDS. Pokud by
Zhotovitel byl nebo pokud by se Zhotovitel kdykoli v pribéhu realizace Dila stal osobou propojenou s
osobou provadégjici TDS, zaklada tato skuteCnost opravnéni Objednatele odstoupit od Smlouvy
S okamzitou ucinnosti; Zhotovitel nema v takovém piipad¢ narok na nahradu Skody.

Koordinovat provadéni dila tak, aby plnéni dila do 30.6.2017 a od 4.9.2017 do dokonceni dila
neomezovalo provoz zakladni $koly, tj. zhotovitel zabezpeci stavbu tak, aby neohrozila Zivot a zdravi
zakl/personalu/navstévnikt skoly a dale se zhotovitel zavazuje hluéné prace provadét az po skonceni
vyuky tj. od 14:30 hod. (plati v pracovni dny a mimo $kolni prazdniny). Zhotovitel bude mit k dispozici
pro uéely stavby od piedani staveni§té §kolni dvir a ¢ast hiisté u skoly (tuto &ast uréi objednatel a ZS).
Zhotovitel se zavazuje do 30.6.2017 a od 4.9.2017 neprovadét prace se zvySenou prasnosti, respektive
provadeét prace za pomoci bezprasnych technologii. Zhotovitel je povinen si zajistit pfistup na stavenisté
venkem, pomoci vytahl pro pfepravu materialu a osob, nikoli za pouZiti schodist’ zakladni Skoly.
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5.11 Objednatel se zavazuje:

6.1

6.2

6.3

a)

b)
c)

d)

9)

provést na pozadani (v pripadé potfeby) pii nastupu zaméstnanct Zhotovitele na provedeni Dila
instruktaz o specifickych bezpecnostnich, pozarnich a provoznich ptedpisech pro dané pracoviste,

urcit transportni cesty a mista docasné skladky demontovaného materialu,

v pfipadé potieby urCit mista pfipojnych bodid pro odbéry a méfeni elektrické energie, vody a
kanalizace,

zajistit pfislusna povoleni pozarnich technikti Objednatele pro ptipad pozarné nebezpecnych praci,

fadné a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavki na vzajemnou soucinnost pii provadéni Dila, jak
jsou tyto dany platnymi pravnimi piedpisy a touto Smlouvou,

v ptipadé potteby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelny prostor na material a pracovni nastroje. Za
piipadné poruseni ¢i odcizeni materialu, nastroju a stroji Objednatel neodpovida,

ptevzit hotové Dilo, pokud je provedeno a dokonceno v souladu stouto smlouvou a zadavaci
dokumentaci.

V1. CENOVA A SANKCNI UJEDNANI

Cena Dila byla stanovena jako cena Smluvni, nejvySe pfipustnd, pevna a platna po celou dobu provadéni
Dila; celkova cena Dila ¢ini 17 030 950,- K¢ (slovy: sedmnact milionti tficet tisic devétset padesat korun
¢eskych) bez DPH, tj. 20 607 450,- K¢ véetné DPH. DPH bude uctovana dle zakona ¢. 235/2004 Sh., o
dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisi.

Sjednana cena v sobé zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele k provedeni Dila dle této Smlouvy, tedy
zejména 1 pojisténi, dopravu na misto plnéni, naklady na vyklizeni Stavenisté, skladovani odpadi,
likvidaci odpadl, obchodni a kompletacni pfirdzky, zhotoveni staveniStnich piipojek, poplatky za
spotfebované energie a vodu po dobu vystavby, tklid Stavenisté a jeho nejbliz§iho okoli v pfipadé jeho
zneCisténi realizaci Stavby a zisk Zhotovitele a je v ni zahrnuty o¢ekavany vyvoj cen k datu piedani Dila.
Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkovych cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace pfedmétu
Smlouvy. Cenu lze piekrolit pouze pii zméné zakonnych poplatki nebo zméné jinych dafiovych
predpist majicich vliv na cenu Dila.

Nastane-li podminka, za které je mozna zmena sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést vypocet
zmény nabidkové ceny a piedlozit jej objednateli k odsouhlaseni. Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni
sjednané ceny teprve v pfipadé, ze zména bude odsouhlasena objednatelem a bude odpovidajicim
zptsobem upravena dodatkem ke smlouve. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané
ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho pirekroceni a vysi pozadovaného zvysSeni ceny bez
zbytecného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni
vSak nezaklada pravo zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za
podminek danych témito obchodnimi podminkami.

a) Zhotovitel je povinen ocenit veSkeré zmény podle poloZzek v ocenéném soupisu praci, které
jsou obsazeny v piiloze ¢. 1 této smlouvy. V pfipadé, Ze ve vykazu vymér takové polozky
obsazeny nejsou, budou pro ocenéni pouzity polozky z cenikli stavebnich praci URS nebo RTS
v aktualni cenové trovni ke dni pfedani nabidky zhotovitele. Pokud nebude mozno proveést
kalkulaci ceny podle polozek v soupisu praci, které jsou obsazeny v priloze ¢. 1 této smlouvy
ani dle cenikd stavebnich praci URS nebo RTS, bude nacenéni praci provedeno na zaklade
stanoveni individudlni ceny. Tato cena bud stanovena jako nejvyhodnéjsi na zéklad¢ porovnani
3 nabidek, ptredlozenych zhotovitelem, od 3 rdznych firem. Objednatel ma pravo predlozit
taktéZ nabidku, v ptipadé, Zze bude cenové nejvyhodnéjsi, musi zhotovitel tuto cenu akceptovat,
nebo umoznit realizaci ¢asti zakazky této firme.

b) Zhotovitel na zaklad¢ takto zjisténého ocenéni ¢innosti vyhotovi zménovy list, jehoz obsahem
bude zejména cena predmétné Cinnosti véetné detailniho polozkového rozopoctu a vliv této
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6.4

6.5

6.6

6.7
6.8

6.9

zmény na dil¢i a konecné terminy vystavby. V piipad€, ze nebude vliv na terminy vystavby
uveden, ma se za to, ze dil¢i terminy (popi. kone¢ny termin) vystavby bude dodrzen.

c) Objednatel pfipraveny zménovy list podle téchto pravidel odsouhlasi ¢i opravi a to do 7 dnu
ode dne jeho ptedlozeni.

d) Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v piipadé¢, kdy zména bude
zdokumentovana a odsouhlasena v souladu s ustanovenim ¢l. 1 odst.1.10 této smlouvy.

e) Objednatel ma pravo pozastavit stavbu po dobu, nez zhotovitel piedlozi k odsouhlaseni
zmeénovy list vypracovany vySe uvedenym zplsobem, a to za predpokladu, Ze doba na jeho
vypracovani prekrocila 21 dnli od prokazatelného vzniku pozadavku na zménu dila. Za
prokazatelny vznik pozadavku se povazuje zapis do Deniku suvedenim pozadavku na
vypracovani zménového listu s tim, Ze doba na kterou byla stavba pozastavena , nema vliv na
termin dokonceni dila.

f) Prace, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny, ackoliv jsou soucasti sjednaného
pfedmétu plnéni, budou z celkové ceny dila odecteny, pficemz se pii jejich ocenéni bude
postupovat v souladu s odstavcem 6.3 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel bude vystavovat faktury mési¢né dle skute¢né provedenych praci; mésicni fakturace se bude
uskute¢novat na zaklad¢ dil¢ich ptredavacich protokoll, které musi byt v souladu se zaznamy ve
stavebnim deniku, a které za objednatele odsouhlasi osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a
technicky dozor stavby (TDS). Posledni faktura — dafiovy doklad za provedené Dilo bude vystavena na
zaklad¢é predavaciho protokolu, kterym Objednatel Dilo pievzal bez vad a nedodélki; predavaci
protokol bude obsahovat soupis vSech provedenych stavebnich praci a poskytnutych sluzeb a dodavek,
ktery bude obéma Smluvnimi stranami podepsan pfed podpisem tohoto protokolu nebo v okamziku
pievzeti Dila Objednatelem. Nedojde-li mezi obéma Smluvnimi stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni
mnozstvi ¢i druhu provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den pievzeti a piedani dila. V ptiloze faktury
musi byt vzdy soupis provedenych praci a dodavek odsouhlaseny TDS.

Vsechny vystavené ucetni doklady musi obsahovat Cislo této Smlouvy, kompletni nazev akce a ostatni
pro fakturaci stanovené udaje (zakona o DPH a § 435 obcanského zakoniku). V piipadé, Ze faktura
nebude obsahovat pozadované nalezitosti, je Objednatel opravnén vratit ji Zhotoviteli k opravé/doplnéni.
V takovém piipad€ se prerusi plynuti lhity splatnosti, ktera znovu zacne plynout dorucenim opravené
(bezvadné)/doplnéné faktury Objednateli.

Splatnost faktury/faktur za provedeni Stavby byla dohodnuta Smluvnimi stranami na 30 kalendainich
dnt ode dne doruceni faktury Objednateli. Za den platby se povazuje den odepsani fakturované ¢astky
z u¢tu Objednatele.

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

V ptipad€, ze datum splatnosti faktury pripadne na sobotu, nedéli, 31.12., staitem uznany svatek ¢i den,
ktery neni pracovnim dnem ve smyslu zédkona ¢. 284/2009 Sb., o platebnim styku, V platném znéni,
posouva se datum splatnosti faktury na nejblizsi dal$i pracovni den.

Objednatel je opravnén uhradit za Zhotovitele DPH ze zdanitelného plnéni dle této smlouvy ptimo
ptislusnému spravei dané ve smyslu § 109a zakona o DPH. Pokud Objednatel postupuje dle piedchozi
vety, zanikne jeho smluvni zavazek zaplatit castku odpovidajici DPH Zhotoviteli.

Zhotovitel prohlasuje, ze v této smlouvé uvedl sviij bankovni ucet zvefejnény spravcem dané zplisobem
umoznujicim dalkovy pristup ve smyslu zakona o DPH. Zhotovitel se dale zavazuje, ze i v kazdém
danovém dokladu adresovaném Objednateli uvede jako bankovni ucet urceny pro ucely poskytnuti
uplaty za zdanitelné plnéni dle této smlouvy svij ¢et zvetejnény spravcem dané zptisobem umoziujicim
dalkovy ptistup ve smyslu zdkona o DPH. Pro piipad kazdého poruseni povinnosti dle ptedchozi véty je
Zhotovitel povinen na vyzvu Objednatele zaplatit smluvni pokutu ve vysi odpovidajici ¢astce DPH dle
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6.10

6.11

6.12

dotéeného danového dokladu. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotcen narok Objednatele na nahradu
Skody v plné vysi. Zhotovitel se dale zavazuje Objednatele pfedem prokazatelné pisemné informovat 0
pfipravované zméné udaje o Uctu zvetejnéném spraveem dané zpiisobem umoziujicim dalkovy ptistup
ve smyslu zakona o DPH. Pro piipad kazdého jednoho poruseni povinnosti dle piedchozi véty je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli pozadovat smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢&. Narok na smluvni
pokutu nezanika odstoupenim od Smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, ze spravce dané pied uzavienim této smlouvy nerozhodl, Ze je nespolehlivym
platcem ve smyslu zakona o DPH. V pfipadé, Ze spravce rozhodne po uzavieni této smlouvy, Ze je
Zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu zakona o DPH, zavazuje se Zhotovitel informovat o tom
prokazatelné pisemné Objednatele do 24 hodin poté, kdy mu bylo doruceno ptislusné rozhodnuti spravce
dan€, a to bez ohledu na vykonatelnost takového rozhodnuti a zplsob jeho doruceni. Pro ptipad
nepravdivosti prohlaSeni ve vété prvé nebo poruSeni povinnosti dle véty druhé tohoto odstavce je
Zhotovitel povinen na vyzvu Objednatele zaplatit smluvni pokutu ve vysi ¢astky DPH z celkového
finan¢niho zavazku Objednatele dle této smlouvy. Narok na smluvni pokutu nezanika odstoupenim od
Smlouvy.

Cenu dila 1ze ménit pouze za podminek uvedenych v této Smlouvé. Ocenény soupis stavebnich praci
slouzi téz k ocenéni ptipadnych vicepraci a ménépraci.

Prace nebo dodavky, které provede resp. odevzda Zhotovitel mimo ujednani ve Smlouvé v disledku
svévolného odklonu od smluvnich podminek, Objednatel nezaplati. Zhotovitel musi na vyzadani
Objednatele ve stanoveném terminu vysledek téchto praci/dodavek odstranit a uhradit Objednateli
nahradu skody, kterd mu tim vznikne.

Ujednani o sankcich:

a) Pokud Zhotovitel nedodrzi termin/y uvedené v ¢l. 2.2 Smlouvy, ma Objednatel pravo poZzadovat po
Zhotoviteli uhrazeni smluvni pokuty ve vysi 30 000 K¢, a to za kazdy i zapocaty kalendaini den
tohoto prodleni.

b) Pokud Zhotovitel nedodrzi termin pievzeti Stavenisté uvedeny ve vyzveé dle ¢l. 2.1 Smlouvy, ma
Objednatel pravo pozadovat po Zhotoviteli uhrazeni smluvni pokuty ve vysi 10 000 K¢ (slovy: deset
tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapoc¢aty kalendaini den tohoto prodleni.

¢) Pokud Objednatel nedodrzi termin splatnosti doru¢ené faktury — dafiového dokladu, ma Zhotovitel
pravo pozadovat po Objednateli trok z prodleni ve vysi 0,03% z dluzné castky za kazdy zapocaty
kalendaini den tohoto prodleni.

d) V piipadé nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedodélki Dila nebo odstranovani
reklamovanych vad Dila v zaru¢ni 1hit€¢ ma Objednatel pravo pozadovat po Zhotoviteli uhrazeni
smluvni pokuty ve vysi 5 000 K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty kalendaini den
tohoto prodleni.

e) V ptipadé, ze Zhotovitel neumozni provadét kontrolu provadéni Dila, zejm. tim, Ze neumozni
Objednateli, technickému dozoru nebo jejich zastupcim vstupovat na Stavenisté a ov&fovat postup
praci, nahlizet do Stavebniho deniku, ucastnit se kontrolnich dnd, popf. Gcastnit se dalSich ukond
k provéteni prubéhu praci na Dile, je Objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 10
000 K¢ (slovy: deset tisic korun Ceskych) za kazdy takovy piipad; zhotovitel umozni kontrolu
Vv nejbliz§im nahradnim terminu dohodnutém s objednatelem.

f) V piipadé poruSeni povinnosti Zhotovitele vztahujici se ke StaveniSti a jeho provozu, k vedeni
Stavebniho deniku a vykonu autorského dozoru projektanta, je Objednatel opravnén pozadovat
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& (slovy: pét tisic korun Ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.
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6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

7.1

7.2

7.3

Zhotovitel uhradi Objednateli poplatky, sankce, Skody a veSkeré vzniklé vicenaklady, které byl
Objednatel nucen vynalozit z divodu nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych
vyjadieni organt statni spravy ze strany Zhotovitele.

Splatnost vSech smluvnich pokut sjednanych v této Smlouvé se sjednava na 14 kalendainich dnti ode dne
doruceni jejich vycisleni druhé Smluvni strang.

Nedotéena zlstavaji prava Objednatele i Zhotovitele na nahradu $kody nad ramec smluvni pokuty a
odstoupeni od Smlouvy podle prislusnych ustanoveni ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, ze zapo¢teni pohledavek Objednatele vici Zhotoviteli vzniklych pii plnéni
zavazkl a ujednani této Smlouvy je pripustné.

Pfi pfed¢asném ukonéeni této Smlouvy ma Zhotovitel pravo na thradu pomérné ¢asti sjednané ceny, a to
ve vysi prokazateln¢ ucelné vynalozenych nakladl na provedené dodavky a prace.

Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy:

a) V pripadg, ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku Zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
0 tpadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, ze majetek Zhotovitele nepostacuje k uhradé
nakladu insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek Zhotovitele byl zcela
nepostacujici;

b) v pfipadé podstatného poruseni této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v piipadé:

e prodleni s fadnym protokoldrnim pfeddnim Dila del$im nez 15 dn,
e neopravnéného zastaveni ¢i preruseni praci na Dile na dobu delsi nez 5 dnti v rozporu s touto

Smlouvou,

e poruseni smluvni povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né lhite 7
dnti od upozornéni na toto poruseni ze strany Objednatele,

c) v ptipadé, ze Zhotovitel uvedl v nabidce do vybérového fizeni, na zaklad¢ kterého byla uzaviena
tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv
na vysledek vybérového tizeni,

d) vjiném touto Smlouvou vyslovné upraveném piipadé.

Odstoupeni od Smlouvy se stane u¢innym jeho dorucenim Zhotoviteli. V ostatnim se odstoupeni od
Smlouvy tidi § 2001 a nasl. ob&anského zakoniku.

VII. PREDANI A PREVZETI DiLA, ZARUCNIi DOBA

Provedenim Dila se rozumi fadné a uplné dokonceni Dila, jeho ptedani Objednateli, vyklizeni a predani
Staveni$té, piedani patii¢nych dokladi a provedeni pozadovanych zkousek. Dilo je dokonéeno, je-li
zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastnikem zhotovovaného Dila je od poc¢atku Objednatel. Nebezpeci
Skody k Dilu ptechazi na Objednatele fadnym a uplnym ptedanim a ptevzetim Dila.

Kazda provedena cast Dila musi byt protokolarné pievzata (zkontrolovana) uréenym zaméstnancem
Objednatele. Schvaleni veskerych predavacich protokold véetné soupisti praci realizovanych na
provedeném Dile podléha zastupci Objednatele za véci technické uvedenému v ¢lanku 8.4. Smlouvy

Zhotovitel prokazatelné vyzve Objednatele k pievzeti Dila (i jeho ¢asti) alesponi 3 pracovni dny predem.
U praci, které budou zabudovany nebo piekryty dalSim postupem praci a stanou se nepfistupnymi, ma
Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k prevzeti nejméné 2 pracovni dny piedem; tyto prace budou
pievzaty zapisem v Deniku. Smluvni strany se dohodly, Ze pied protokolarnim pfedanim Dila (respektive
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

jeho casti) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovni dny pro kontrolu obsahu a uplnosti dokumenti a
dokladu vztahujicich se k Dilu. Pokud budou dokumenty a doklady shledany Objednatelem v poradku,
dokon¢i Smluvni strany ptedani Dila dle této Smlouvy. Pokud budou zjistény v dokumentaci nedostatky,
zejména chybéjici, jmenovité pozadovana ¢ast dokumentace nebo dokladi, neplatné doklady apod., je
Objednatel opravnén piejimku Dila pierusit do odstranéni téchto nedostatkd.

Objednatel se zavazuje prevzit hotové a bezvadné Dilo, i pied terminy uvedenymi v ¢l. II. Smlouvy,
budou-li splnéna vSechna ostatni ujednani Smlouvy.

O predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti sepisi Smluvni strany predavaci protokol. Pfedpokladem
zahajeni piejimaciho fizeni je soucasné predani dokumentace skute¢ného provedeni Stavby, reviznich
zprav, zkousSek, atestd a certifikati vydanych ptislusnymi ¢eskymi tGfady (v8e v Ceském jazyce), tedy
dokumentti pozadovanych Objednatelem v této Smlouvé. Pokud pii piejimacim fizeni budou zjistény
drobné vady a nedodglky, sepiSi o tom Smluvni strany zapis s vyjmenovanim téchto vad a nedodelki a
dohodnou terminy pro jejich odstranéni. Teprve po odstranéni vSech vad a nedodélkd bude protokol o
predani a ptrevzeti Dila podepsan a ptejimaci fizeni bude ukonceno. Objednatel neni povinen prevzit Dilo
vykazujici jiné vady nebo nedodélky, nez jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V piipadé nepievzeti
Dila (nebo jeho casti) Objednatel vystavi Zhotoviteli potvrzeni s uvedenim odlivodnéni odmitnuti
prevzeti Dila (nebo jeho casti).

Objednatel ma pravo prevzit i Dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sob¢ ani ve
spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani Dila. V tom ptipad¢ je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a
nedodélky v terminu uvedeném v zapise o predani a pievzeti Dila. Maximalni mozna doba pro
odstranéni vad a nedodélkt nesmi byt delsi nez 14 kalendafnich dni, nedohodnou-li se Smluvni strany
jinak. Teprve po odstranéni vSech téchto vad a nedodélkid bude protokol o pfedani a ptevzeti Dila
podepsan a piejimaci fizeni bude ukonceno.

Zhotovitel je povinen ve lhiité stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodélky Dila dle piedchoziho
odstavce Smlouvy, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni
Vv téchto spornych pfipadech nese az do piipadného rozhodnuti soudu Zhotovitel.

V ramci dokon¢eného Dila a vSechny jeho ¢asti poskytne Zhotovitel Objednateli zaruku na stavebni
prace Vv délce 60 mésict s vyjimkou dodanych stroji, zafizeni a pfedmétt postupné spotieby, u nichz
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku shodnou se zarukou poskytovanou jejich vyrobcem, minimalné
vSak 24 mésici. Zaruéni doby dle ptfedchozi véty pocinaji béZzet ode dne podepsani prislusného
protokolu o predani a ptevzeti Dila bez vad a nedodélki obéma Smluvnimi Stranami. Zaruéni doba
neb&Zi béhem obdobi, v kterém Objednatel nemohl Dilo uzivat pro jeho vady, za které Zhotovitel
odpovida. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstrani a Objednatel pisemné odsouhlasi jejich odstranéni,
pokracuje zarucni doba v behu.

Zhotovitel odpovida za vady Dila dle prislusnych ustanoveni obcanského zakoniku. Tyto vady se
Zhotovitel zavazuje na zaklad¢ jejich nahlaseni Objednatelem odstranit na vlastni naklady. Zhotovitel
rovnéz odpovida za skryté vady Dila, které jsou disledkem poruseni pracovnich a technologickych
postupt. Za vady Dila zpusobené Objednatelem, tieti osobou (kromé tieti osoby uvedené v ¢l. 1.5 této
Smlouvy) nebo vyssi moci nenese Zhotovitel odpovédnost. V pfipadé zivelné pohromy odstrani
Zhotovitel na naklady Objednatele vzniklé Skody, které jsou piekazkou fadného dokonceni pfedmétu této
Smlouvy, a po dohod¢ dokonci své smluvni zavazky.

V pfipadé, ze vady na Dile budou pfic¢inou dalsich skod, zavazuje se Zhotovitel skody v plné vysi
Objednateli, pfipadné dal§im poskozenym subjekttim, uhradit.
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7.11

7.12

8.1

8.2

8.3

8.4

V prubc¢hu zaruéni doby Zhotovitel zahaji odstranovani vad Dila do 2 dnié od doruceni pisemné
reklamace Objednatele e-mailem. Vady Dila odstrani Zhotovitel nejpozdéji do 14 kalendafnich dnu od
doruceni pisemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady Dila ani do 5 kalendainich dnt po doruceni
reklamace dle predchoziho odstavce Smlouvy, nebo neodstrani-li Zhotovitel vady ve Ihaté dle
ptedchoziho odstavce, je Objednatel opravnén povéfit odstranénim vady Dila jinou odbornou pravnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi Zhotovitel.

Kontaktni adresa Zhotovitele pro uplatnéni reklamace vady Dila je uvedena v zahlavi této Smlouvy.
Jakékoli ptipadné zmény kontaktni adresy v prubéhu zaruc¢ni doby (v€etné zmén e-mailové adresy) je
Zhotovitel povinen neprodlen¢ pisemné oznamit Objednateli.

VII1. DALSI USTANOVENI

Zhotovitel je povinen zajistit, udrzovat a hradit pojisténi odpovédnosti za Skody vzniklé v souvislosti
S jeho ¢innosti, a to v minimalni vysi pojistného plnéni 30 000 000 K¢ (slovy: tficet miliond korun
Ceskych). Doklad o pojisténi tvoii v kopii piilohu této Smlouvy. Pojistna smlouva bude udrzovana
v platnosti a Géinnosti od data podpisu této Smlouvy az do uplynuti zaru¢ni doby podle této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen na zakladé pisemné Zadosti Objednatele piedlozit Objednateli pojistnou smlouvu
dle ptedchoziho odstavce Smlouvy, véetné potvrzeni o zaplaceni pojistného na vyzadani Objednatele.

Obé Smluvni strany jsou zpro§tény v pfiméfeném rozsahu smluvnich zavazkad, pokud jejich plnéni brani
vy§8i moc. Za vy§$i moc pro ucely této Smlouvy bude povazovana zejména Zivelna pohroma a valeény
konflikt v misté¢ Staveni$té nebo v misté sidla Zhotovitele. V tomto pfipadé je mozno plnéni dotéenych

smluvnich zavazkti Smluvni strany zastavit na dobu nezbytné nutnou na zaklad¢ pisemného oznameni
druhé Smluvni strané.

Oprévnéné osoby Smluvnich stran pro ucely jednani ve vécech této Smlouvy jsou:

a) Na strané Objednatele:

Za véci smluvni:

Ing. arch. Hana Pochmannova, vedouci Odboru investic a vefejnych zakazek (OIVZ), tel: 603 770 889
Pavel Vyhnanek, M.A., zastupce starosty MC Praha 7, e-mail: vyhnanekp@praha7.cz

Za véci technické:

Mgr. Robert Kolat, vedouci OMA, tel: 605 430 899, e-mail: kolarr@praha7.cz

Radka Pauli¢kova, technik OMA, tel: 739 553 176, e-mail: paulickovar@praha7.cz

Ing. Monika Hodatiova, zastupkyné feditele ZS TGM — tel: 220 806 074

Technicky dozor stavby (TDS), se kterym objednatel uzaviel Piikazni smlouvu — kontakt na TDS sdéli
objednatel nejpozdéji pfi predani stavenisté a zapiSe do deniku identifikacni udaje dané osoby.

Autorsky dozor projektanta (AD), se kterym objednatel uzaviel smlouvu na zhotoveni projektové
dokumentace, uvedeny v ¢l. 1.3. této smlouvy o dilo.

Schvalovat a podepisovat soupis provedenych praci, davat pisemny souhlas se snizenim rozsahu
pozadovanych praci a podepisovat, resp. schvalovat predavaci protokol dokonéeného Dila jsou za
Objednatele opravnény spole¢né: alespoii 1 osoba za véci smluvni a minimalné 2 osoby za véci
technické.

b) Na strané Zhotovitele:

Ing. Jaromir Podborsky, ¢len pfedstavenstva
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Ing. Pavel Exner, feditel divize 1

Pravo zapisu do Deniku maji opravnéné osoby za véci smluvni a za véci technické za Objednatele a
Ing. Petr Sklenaf za Zhotovitele.

Objednatel a osoby opravnéné k vykonu kontroly projektti, z nichz je Dilo hrazeno, si vyhrazuji pravo na
provedeni kontroly v sidle Zhotovitele a umoznéni ovéteni dokladi souvisejicich s realizaci Dila po dobu
10 let od provedeni Dila.

V piipadé, ze Dilo nebo jeho ¢ast bude mit charakter autorského dila, Zhotovitel timto poskytuje v
souladu se zakonem ¢. 121/2000 Sb., autorsky zakon, v platném znéni, Objednateli ¢asové neomezenou
nevyhradni licenci k uziti tohoto autorského dila v rozsahu a k uéelu vyplyvajicimu z této Smlouvy a
dale k uziti zplisobem, ktery souvisi s pfedmétem ¢innosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato
nevyhradni licence zahrnuje pravo Objednatele autorské dilo upravovat a meénit, a to nejen
Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem povéienou tieti osobou. Odména za ptipadné poskytnuti
takovéto nevyhradni licence jiz zahrnuta do ceny Dila.

Ob¢ Smluvni strany se dohodly, Zze spolecné pocitacové prostfedi, ve kterém si budou ptredavat
dokumenty Vv elektronické podob¢, bude postaveno na pouZiti nasledujiciho software s nize uvedenymi
Cisly verzi:

WORD for Windows 2003 nebo vyssi, EXCEL for Windows 2003 nebo vyssi,

AUTOCAD v. 2005 nebo vyssi, MS Project v. 2003 nebo vyssi.

Adobe Reader X nebo vyssi.
Ob¢é Smluvni strany budou chranit svoji vypocetni techniku rezidentnimi antivirovymi programy.
Zhotovitel umozni Objednateli kontrolu digitaln€ zpracované dokumentace na svém zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat absolutni ml¢enlivost o vSech skute¢nostech, které se o Objednateli,
jeho obchodnich zamérech a jinych zajmech pfi plnéni této Smlouvy dozvédél (obchodni tajemstvi),
pokud jejich poskytnuti tfeti osob& neni nezbytné pro provedeni Dila podle této Smlouvy nebo Kk jejich
poskytnuti Objednatel nedal pfedem vyslovny souhlas. Vyslovny souhlas Objednatele je nutny bez
vyjimky vzdy, jedna-li se o informace (véetné projektové dokumentace) tykajici se bezpe¢nosti provozu
Dila. Smluvni strany se dale zavazuji:

a) zachovat obchodni tajemstvi, a to az do doby, kdy se informace této povahy stanou obecné
znamymi za predpokladu, Ze se tak nestane porusenim povinnosti ml¢enlivosti,

b) pouzit informace uvedené povahy pouze pro Cinnosti souvisejici s piipravou a plnénim této
Smlouvy, dale tyto informace neroz§ifovat ani nereprodukovat, nezpiistupnit je jinym osobam ani je
nevyuzit pro sebe ¢i pro jinou osobu,

€) omezit pocet svych pracovnikid pro styk s témito chranénymi informacemi a pfijmout u¢inna
opatieni pro zamezeni jejich Uniku, pfipadné zabezpelit, aby ityto osoby povaZovaly uvedené
informace za divérné a zachovavaly o nich mlc¢enlivost.

V ptipadé poruseni kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy ma opravnéna Smluvni strana
pravo pozadovat po povinné Smluvni strané uhrazeni smluvni pokuty ve vysi 10 000,- K¢ (slovy: deset
tisic K¢) za kazdy jednotlivy piipad poruseni. Povinnost Smluvnich stran zachovavat mléenlivost trva i
po skonceni G¢innosti této Smlouvy.

Ustanoveni piedchoziho odstavce Smlouvy se nevztahuje na skuteénosti a informace, jejichZ zvefejnéni,
nebo poskytnuti tfetim strandm je nutné na zakladé pravnich piedpisti nebo na zakladé rozhodnuti organu
vefejné moci.
Opravnéné osoby a kontaktni tdaje dle ¢l. 5.10. pism. f) a ¢l. 8.4 Smlouvy Ize ménit jednostrannym
pisemnym oznamenim doru¢enym druhé Smluvni strané.
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IX.ZAVERECNA USTANOVENI

Smlouva miize byt ménéna pouze formou pisemnych, ¢islovanych dodatkli po vzajemné dohod¢ obou
Smluvnich stran. Zapisy v Deniku ani zapisy z kontrolnich dnii se nepovazuji za zménu Smlouvy ani
nezakladaji narok na zménu Smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani piipadnych dodatkt ke
Smlouvé. Predlozi-li néktera ze Smluvnich stran navrh na zménu Smlouvy formou pisemného dodatku,
je druhd Smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdé€ji do 15-ti kalendainich dn ode dne
nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu obéma Smluvnimi stranami. Smluvni strany se
zavazuji podepsat smlouvu do 14 dnii od schvaleni Radou MC Praha 7.

Smluvni strany se dohodly, ze na pisemné¢ ptredkladané zasadni navrhy a pfipominky budou vzdy
pisemn¢ reagovat, a to do 2 pracovnich dnti od doruceni téchto pfipominek.

Zhotovitel ma v pfipadé neplnéni ujednani této Smlouvy ze strany Objednatele pravo na pozastaveni
praci na Dilu az do odstranéni diivodu takové pozastavky. Pozastaveni praci je Zhotovitel povinen sdélit
Objednateli pisemné pfedem. V takovém piipadé je Zhotovitel povinen uéinit také veskera opatieni pro
zabranéni §kod na majetku Objednatele.

Zhotovitel je povinen zménu jakéhokoli subdodavatele, zejména toho, jehoZ prostfednictvim Zhotovitel
prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pfedem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke
zmén¢ subdodavatele mit pisemny souhlas Objednatele, ktery nebude bezdtivodné odepien.

Pfipadné spory z této Smlouvy se Smluvni strany zavazuji nejprve pokusit vyfesit smirné. Smluvni strany
se ve smyslu ustanoveni § 89a zakona ¢. 99/1963 Sb., obCansky soudni fad, ve znéni pozdéjsich piedpist
dohodly, ze v ptipadé feSeni spor soudni cestou bud€ mistné piislusSnych soudem Obvodni soud pro
Prahu 7, popiipadé Mé&stsky soud v Praze. Pro zamezeni jakychkoli pochyb Smluvni strany konstatuji, Ze
pro feseni sport sjednavaji vylucnou jurisdikci ¢eskych soudi.

Dnem doruéeni pisemnosti odeslanych na zakladé této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou,
pokud neni prokazan jiny den doruCeni, se rozumi posledni den lhity, ve které byla pisemnost pro
adresata ulozena u provozovatele postovnich sluzeb a to i tehdy, jestlize se adresat o jejim uloZeni
nedozvédél. Ustanoveni tohoto odstavce se nevztahuje na dorucovani odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepievést sva prava a povinnosti ze Smlouvy nebo z jeji ¢asti tieti
0sobe.

V pripadé, zZe se ke kterémukoli ustanoveni této smlouvy ¢i k jeho ¢asti podle obcanského zakoniku jako
ke zdanlivému pravnimu jednani nepiihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této smlouvy ¢i jeho cast je
nebo se stane neplatnym, neudinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani této smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, u€innost a vymahatelnost ostatnich
ujednani této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, net¢inné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho cast ustanovenim novym, které bude platné, G¢inné a
vymahatelné a jehoz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této smlouvy zistal zachovan.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 577 ob¢anského zakoniku se nepouZije. Ur¢eni mnozstevniho, ¢asového,
uzemniho nebo jiného rozsahu v této smlouvé je pevné urceno autonomni dohodou smluvnich stran a
soud neni opravnén dohodu smluvnich stran v tomto smyslu ménit.

Dle § 1765 obéanského zakoniku na sebe Zhotovitel prevzal nebezpe¢i zmény okolnosti. Pfed uzavienim
Smlouvy Smluvni strany zvazily hospodaiskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plné¢ védomy
okolnosti Smlouvy. Zhotovitel neni opravnén domahat se zmény Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
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Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby text této smlouvy byl zvefejnén na internetovych strankach
Mgéstské casti Praha 7 a Profilu zadavatele dle zakona ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani vetejnych zakazek, ve
znéni pozdgjSich predpist a v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti n¢kterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv v registru smluv zajisti Méstska ¢ast Praha 7.

Smluvni strany souhlasi s uvetejnénim této smlouvy a konstatuji, Ze ve smlouvé nejsou informace, které
nemohou byt poskytnuty podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach U¢innosti nékterych
smluv, uvetejiiovani téchto smluv a registru smluv a zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfiistupu
k informacim.

Smlouva je sepsana v sedmi (7) stejnopisech, z nichZz kazdy ma charakter originalu, a objednatel obdrzi

pet (5) stejnopisit smlouvy a zhotovitel dva (2) stejnopisy.

Nedilnou soucasti Smlouvy jsou nasledujici pfilohy:
Ptiloha ¢.
Ptiloha ¢.
Ptiloha ¢.
Ptiloha ¢.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymér ocenény zhotovitelem
Kopie dokladu o pojisténi odpovédnosti za Skodu Zhotovitele

Projektova dokumentace pro provedeni stavby — samostatna ptiloha na CD

Zadavaci dokumentace (véetné poskytnuti Vysvetleni k zadavaci dokumentaci ¢. 1 a ¢.
Vysvetlent zadavaci dokumentaci ¢. 2) je zvefejnéna na Profilu zadavatele na adrese:
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=234&IDZak=7487
Harmonogram vystavby

Plna moc pro zhotovitele

Ptiloha ¢. Udaje z Registru platctt DPH

Ptiloha ¢. Stavebni povoleni &.j. MCP7 050902/2015/0VT/Hal &p. 1275/Hol/R ze dne 16.12.2015
Ptiloha ¢. 9 Vypis z Obchodniho rejstiiku zhotovitele

wnN =

Pfiloha ¢.
Piiloha ¢.

o0 3 O\ W

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem jeji
registrace v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych
smluv, uvetejnovani téchto smluv a registru smluv.

Ob¢ Smluvni strany prohlasuji, ze se s obsahem Smlouvy seznamily v celém jejim rozsahu véetné piiloh,
7e obsahu rozuméji, ze uzavieni Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vile a ze Smlouva nebyla
Zjejich strany uzaviena v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek. Na dukaz souhlasu pfipojuji
opravnéni zastupci Smluvnich stran své podpisy.

V Praze dne 22.6.2017 V Praze dne 21.6.2017
Objednatel: Zhotovitel:

Méstska cast Praha 7 KONSIT a.s.

Mgr. Jan Cizinsky Ing. Jaromir Podborsky
starosta ¢len predstavenstva

Strana 16 (celkem 16)


https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=234&IDZak=7487

