
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
                  
   
Název veřejné zakázky: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 

p.o. - Hrad Malenovice - statické zajištění

Identifikační údaje o zadavateli
       Název: Zlínský kraj
       Sídlo: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
       IČ: 70891320
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě vlastního podnětu poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávací 
dokumentace.

INFORMACE 1

Zadavatel se dále rozhodl rozvést odpověď na dotaz číslo 2 z Vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 1, který zněl:

DOTAZ 1
V místech statického zajištění v podlahové konstrukci se mají dubové vlýsky použít ke 
zpětné montáži. Vzhledem k náročnosti a výskytu statického zajištění však dojde k 
poškození celé podlahové plochy. Např. místnost č.2.07 nebo 2.08. Navíc v místnosti č.2.07 
je v místě statického zajištění stálá expozice, se kterou se nesmí hýbat. Prosíme o 
zohlednění těchto faktů do výkazu výměr a rozdělení podlah dle druhů a velikostí dubových 
parket.
ODPOVĚĎ 1
Při provádění je nutno respektovat vyjádření památkového úřadu, tj. v maximální míře 
podlahové krytiny navracet zpět. Podlahy jsou v rozpočtu i projektu rozděleny na vlysové a 
prkenné. Žádné další rozdělení vlysových podlah podle velikosti zadavatel neuvádí. U 
podlah se počítá s výměnou celých podlah, ale s cílem maximalizovat zachování stávajících 
dřevěných povrchů

Zadavatel k tomu dotazu dále dodává, že požaduje, aby místnost, v niž je instalovaný skelet
slona byla provedena v souladu s projektem (zpevněna). Při realizaci stavebních prací 
zajistí zadavatel spolupráci provozovatele muzea s dodavatelem, aby došlo k co 
nejšetrnějšímu přemístění skeletu slona, a byly minimalizovány zásahy a případné 
poškození tohoto exponátu. Pokud by se ukázalo, že je tímto způsobem možné dosáhnout 
požadovaného výsledku, je zadavatel připraven řešit provádění stavebních prací spojených 
se zpevněním podlahových konstrukcí i deinstalací a následnou zpětnou instalací skeletu
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slona. Přesun skeletu či deinstalaci skeletu v takovém případě zabezpečí zadavatel podle 
pokynů a v čase požadovaném dodavatelem. 

INFORMACE 2

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Vzhledem k tomu, že zadavatel podává toto Vysvětlení, které navazuje na předchozí žádost
o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace a dokument Vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 1 stále ve lhůtě stanovené zákonem pro poskytnutí vysvětlení na základě 
žádosti dodavatele a zadavatel v původním Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 již lhůtu 
pro podání nabídek přiměřeně prodloužil, dále již lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje. 
Pro podání nabídek tak platí podmínky a termín stanovený ve Vysvětlení zadávací 
dokumentace č. 1.

V Brně dne 22. 6. 2017
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