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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 
 
 
Název veřejné zakázky:  Nová radnice pro Prahu 7 
Evidenční číslo zakázky:  Z2017-015104 
Číslo oznámení TED:  2017/S 109-218821 
 
Identifikační údaje zadavatele: 
název:    Městská část Praha 7 
sídlo:    nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, PSČ: 170 00 
IČ:    00063754  
právní forma:    Obec - městská část hlavního města Prahy 
 
 
Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací 
dokumentace: 
 
 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
S ohledem na pochybnosti ohledně způsobu řešení sanace suterénních stěn a základové desky injektážemi 
a izolacemi dle projektové dokumentace (04-A4-Izolace-Spodní stavba), jehož funkčnost nicméně dodavatel 
nemůže, a to ani při vynaložení odborné péče, ověřit, žádáme zadavatele o vysvětlení, jak bude 
postupováno v případě, kdy zhotovitel provede všechny práce řádně dle projektové dokumentace a 
hydroizolace předmětné budovy přesto nebude fungovat. Je toto odpovědnost investora, resp. jeho 
projektanta, nebo ponese odpovědnost za nefunkčnost tohoto řešení zhotovitel? 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 73 
Postupováno bude v souladu s čl. 5.3 Obchodních podmínek a v souladu s § 2594, § 2595 a § 2630 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 
 
 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
V návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 27 žádáme zadavatele o vysvětlení čl. 6.4. věty druhé 
smlouvy o dílo z hlediska toho, jak bude postupováno při fakturaci v případě, že zhotovitel některé práce 
provede později oproti harmonogramu. Jako modelový příklad uvádíme následující: 
Zhotovitel se zpozdí s montáží dveří o týden oproti harmonogramu. Může tyto práce vyfakturovat v dílčí 
faktuře v následujícím měsíci, nebo až v poslední faktuře vystavené na základě předávacího protokolu? 
Nebo si dodavatelé mají toto ustanovení smlouvy vykládat tak, že pokud se zhotovitel zpozdí s montáží dveří 
oproti harmonogramu, nebude je moci nikdy vyfakturovat, a tedy nedostane za tyto práce nikdy zaplaceno? 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 74 
V obchodních podmínkách je stanoven způsob placení tak, že dílo bude hrazeno dílčími fakturami 
vystavenými zhotovitelem ve smyslu a za podmínek stanovených Smlouvou o dílo: 
- dílčí faktury budou vystavovány měsíčně, 
- dílčí faktury budou vystavovány dle skutečně provedených prací, 
- podmínkou pro vystavení dílčí faktury je dodržení Harmonogramu realizace díla dle čl. 2.4 Obchodních 

podmínek (Harmonogram), 
- fakturace se bude uskutečňovat na základě soupisu provedených prací, který musí být v souladu se 

záznamy v Deníku, a který za objednatele odsouhlasí osoba oprávněná jednat ve věcech technických a 
technický dozor investora (TDI), 

- dílčím plněním se rozumí zdanitelné plnění, kdy se jedná o skutečně provedené práce za kalendářní 
měsíc odsouhlasené objednatelem, 

- dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací 
objednatelem, 

- do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystaví zhotovitel daňový doklad na dílčí zdanitelné 
plnění. 
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Z výše uvedeného (odpovídá ustanovení čl. 6.4 Obchodních podmínek) vyplývá, že, pokud bude zhotovitel 
dodržovat termíny plnění (provádění díla) uvedené v Harmonogramu, které jsou pro zhotovitele závazné, je 
oprávněn vystavit dílčí fakturu na dílčí plnění, které bude odpovídat skutečně provedeným pracím. 
Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací, který za objednatele odsouhlasí 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a TDI. 
Pokud zhotovitel nebude dílo provádět v termínech uvedených v Harmonogramu, není dle ustanovení 
Obchodních podmínek oprávněn vystavit dílčí fakturu na dílčí plnění. Tuto dílčí fakturu bude oprávněn 
vystavit až tehdy, pokud uvede provádění díla do souladu s Harmonogramem. Ve zcela extrémním případě 
by teoreticky mohlo nastat, že Dílo bude uhrazeno až v konečné faktuře, pokud by zhotovitel po celou dobu 
provádění díla neplnil termíny uvedené v Harmonogramu. 
V Obchodních podmínkách není nikde uvedeno, že by za práce provedené dle smlouvy nedostal zhotovitel 
zaplaceno. V čl. 1.2 Obchodních podmínek je závazek objednatele zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu. 
Zadavatel znovu uvádí (viz Vysvětlení zadávací dokumentace č. 27), že nastavení Harmonogramu je věcí 
zhotovitele, objednatel termíny stanovené zhotovitelem nijak neovlivňuje. 
 
 
 
V Praze, dne 20. 7. 2017 
 
 
Ing. arch. Hana Pochmannová 
vedoucí odboru investic a veřejných zakázek 
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