
 

EVROPSKÁ UNEE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Praha __ pól růstu ČR  
(VZOR Smlouvy o dílo - Příloha č.3)

SMLOUVA

o DÍLO č. 201701

uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: Městská část Praha — Koloděje

se sídlem: Kjízdárně 9/20, Praha-Koloděje, 190 16

zastoupená: lng. Angelou Morávkovou, starostkou MČ Praha -— Koloděje

lČ: 00240281 DIČ: C200240281

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. 3.

Číslo účtu:

tel-= e—man:—

 

dále jako „Objednatel“

&

2. ZHOTOVlTEL: Urbiosisto, s.r.o.

se sídlem Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

zastoupená: lng. arch. Tomáš Děták, jednatel

lČ: 28993012 DIČ: CZ28993012

bankovni s o'eni: Raiffeisenbank as., Praha

č.ú.ů

tel.:_, e-mail:

Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

158480

   

dále jen „Zhotovitel“

takto:

Preambule

1. Objednatel timto prohlašuje, že je právnickou osobou (obec) a že má veškerou Způsobilost

uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ni vyplývající.

2. Zhotovitel timto prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že je právnickou nebo fyzickou

osobou (obchodní společností nebo podnikatelem na základě živnostenského zákona) řadně

založenou a existující podle právního řádu České republiky, a že má veškerou způsobilost

uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu

prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání vsouladu sdobrými mravy a

shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.



 

 

 

 

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

3.1

3.2

, Část |.

Uvodní ustanovení

Objednatel výslovně prohlašuje, že je oprávněn realizovat stavbu — „Rozšíření kapacity MŠ v

Kolodějích“, na adrese Lupenická 20, 190 16 Praha-Koloděje, Parc.č. 8/3 (sousedící 8/1,

19/2), k.ú: Koloděje [668508] (takto specifikovanou budovu dále také jako „Nemovitost).

Objednatel má zájem provést Rozšíření kapacity MŠ v Kolodějích a vestavbou do podkroví

stávající budovy ve vlastnictví objednatele. Zhotovitel má zájem realizovat záměr Objednatele v

rozsahu dohodnutého díla v souladu stouto smlouvou, platnými obecně závaznými právními

předpisy a technickými normami ČSN pro danou činnost, které se vztahují k danému dílu.

Zhotovitel výslovně prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má veškeré právní i

faktické pravomoci a způsobilost k tomu, aby uzavřel tuto smlouvu a řádně splnil veškeré

závazky smlouvou předpokládané.

Zhotovitel se zavazuje být osobou povinnou a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2

e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel je povinen

uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů

minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší,

musí ji příjemce použít. Každá faktura musí být označena číslem projektu. Zhotovitel je povinen

minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související

s realizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OPPPR, MHMP,

MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších

oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k

provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly

součinnost.

Část Il .

Předmět smlouvy

Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, na své

nebezpečí, způsobem, v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, dílo označené

jako „Nemovitost“, spočívající v Rozšíření kapacity MŠ v Kolodějích (dále také jako „Dílo“

nebo „stavba“), a takto zhotovené Dílo předat Objednateli. Bližší speciňkace Díla a podmínky

jeho zhotovení jsou uvedeny vdalších ustanoveních této smlouvy. Zhotovitel se rovněž

zavazuje za podmínek sjednaných vtéto smlouvě odstranit jakékoli vady na Díle oznámené

Objednatelem při předání Díla a/nebo v záruční době.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně provedené a

dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli odměnu za provedení Díla v souladu s touto

smlouvou.

Část Ill.

Zadávací dokumentace, místo realizace Díla, rozsah Díla

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle:

1. Zpracované PD pro realizaci stavby lng. Arch. Michalem Polákem z března 2017

v návaznosti na předloženou nabídku z výběrového řízení ze dne 30. května 2017

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že zadání od objednatele dostatečně

podrobně posoudil a prověřil a považuje jej za dostatečný podklad pro sjednání této

smlouvy a pro provedení Díla dle této smlouvy. Projektová dokumentace, byla součástí

VŘ a Zhotovitel ji obdržel v rámci své účasti ve VŘ (převzetí Zadávací dokumentace vč.

příloh). Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že projektovou dokumentaci k dílu

má k dispozici, nebo ji převzal před podpisem této smlouvy.

Vzhledem ktomu, že předmětem Díla je rekonstrukce výše uvedené Nemovitosti, bude

Zhotovitel provádět Dílo v místě umístění Nemovitosti (dále také jako „Místo provedení Díla“).

 



  

 

  

3.3 Dílo podle této smlouvy zahrnuje:

1. přípravu staveniště pro výstavbu, sestávající zejména z nezbytných připrav
staveniště, včetně odvozu a likvidace materiálu;

2. provedení stavby, jak je vymezena včl. 2.1 této smlouvy, a všech se stavbou
souvisejících stavebních prací, řemesel, věcí a materiálů, tj. zhotovení věcí
potřebných k provedení Díla, včetně všech souvisejících stavebních prací, všech věcí
a materiálů potřebných k provedení Díla.

3. provedeni dohodnutých, stanovených či předepsaných zkoušek k ověření kvality,
funkčnosti a řádného provedeni Díla (přip. jeho částí);

4. konečný úklid Místa provedení Díla, včetně přístupových cest a souvisejících prostor;
pod termín konečný úklid Místa provedení Díla spadá také odstranění dočasných
objektů a zařízení nezbytných pro provedení Díla.

3.4 Zhotovitel potvrzuje, že v případě pozdějšího požadavku Objednatele rozšíří (případně zúží) po

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

vzájemné dohodě rozsah Díla o další eventuální práce a dodávky, jež se budou funkčně, věcně,
technicky, či technologicky dotýkat Díla. Způsob sjednání případných více (méně) prací je
dohodnut v dalších ustanoveních této smlouvy.

Část IV.

Podmínky provedení Díla

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést podle bodu Ill. této smlouvy, dalších podmínek dohodnutých
vtéto smlouvě, právních předpisů a technických norem platných vČeské republice a Místě
provedení Díla, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným zjiných výše uvedených
měřítek). V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí
kriterium přísnější normy. Smluvní strany sjednávají závaznost technických norem pro
provedení Díla i v případě, že se jedná o normy doporučující. Zásadně platí, že Dílo musí
splňovat požadavky norem platných v ČR a Místě provedení Díla v dobé předáni Díla. V případě
nejasností Zhotovitele je jeho povinností před zahájením konkrétních prací předem provedení
konzultovat se stavebním dozorem Objednatele.

Zhotovitel použije pro provedení Díla jen materiály a zařízení nové (dosud nepoužité), které mají
takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence stavby při běžné údržbě zaručena
platnými předpisy, technickými normami a právními předpisy požadovaná pevnost, stabilita,
požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana
zdraví a životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že materiál použitý k provedení Díla bude
během doby obvyklé životnosti stavby (u zařízení po dobu obvyklé doby životnosti příslušných
zařízení), způsobilý pro použití ke smluvenému, popřípadě obvyklému účelu.

Zhotovitel je povinen zajistit zákonem stanovené a rovněž dohodnuté zkoušky určených
technických zařízení, budou-li taková zařizení součástí Díla. Doklady o provedení těchto
zkoušek připraví a předá v rámci přejímacího řízení. Nebude-li vdalších ustanoveních této
smlouvy dohodnuto jinak, předá Zhotovitel Objednateli jako součást Díla v rámci přejímaciho
řízení jednotlivé atesty výrobků a materiálů. Nepředání těchto atestů, které by dle odborného
názoru Objednatele bránilo řádnému a/nebo bezpečnému a/nebo povolenému užívání Díla
bude považováno za vadu Díla resp. za nedokončené Dílo se všemi důsledky, jakož i za důvod
k odmítnutí převzetí nedokončeného Díla.

Zhotovitel závazně prohlašuje, že má resp. bude mít k dispozici veškeré atesty a jiné certifikáty
vyžadované obecně závaznými právními předpisy a technickými normami pro účely dodávky
stavby a tyto postupně vždy v souvislosti s příslušnou dodávkou předloží Objednateli k dispozici.
Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, jež mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby,
budou předkládány k nahlédnutí před zakrytim prací. 0 tom budou pořizovány záznamy ve
stavebním deníku. Dojde-li v případě pochybnosti o kvalitě dodávky k potřebě průkazných
zkoušek, bude Zhotovitel povinen je uhradit na svůj náklad v případě, že potvrdí vadu jeho
prací. Zhotovitel se zavazuje veškeré tyto doklady po dobu realizace Díla ukládat na staveništi a
umožnit k nim v případě žádosti přístup stavebního dozoru Objednatele.

Zhotovitel odpovídá za řízení postupu prací při realizaci Díla, za dodržování všech předpisů a
norem vztahujících se k provádění předmětných prací a dodržování podmínek sjednaných pro
realizaci Díla v této smlouvě.



 

  

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

Zhotovitel je oprávněn realizovat Dílo prostřednictvím svých zaměstnanců, nebo subdodavatelů.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost vůči Objednateli za celé dílo vč. částí realizované

subdodavateli. Vpřípadě, že Zhotovitel prokazoval vzadávacím řízení kvalifikaci

prostřednictvím subdodavatelé, je jeho změna možná pouze ve výjimečných případech a se

souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně vrozsahu,

vjakém byla prokázána v zadávacím řízení.

Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a vjeho okolí po celou dobu provádění

Díla. Zejména je povinen průběžně (každý pracovní den) provádět úklid na staveništi,

přístupových cestách a souvisejících plochách. Termín „doba provádění Díla“ pro účely tohoto

článku smlouvy zahrnuje rovněž dobu odstraňování vad a nedodělků Díla. Zhotovitel odpovídá

za to, že naruší pořádek a čistotu v okoli staveniště jen na dobu nezbytně nutnou.

V rámci konečného úklidu Místa provedení Díla zajistí Zhotovitel odstranění všech škod, včetně

případné ekologické zátěže. Zásadně je zakázáno, aby v rámci terénních úprav byly pod vrchní

vrstvu zasypány zbytky stavebního materiálu. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnosti

sjednané v tomto článku smlouvy, nebude Objednatel v takovém případě povinen Dílo převzít,

neboť se má za to, že Dílo v takovém případě vykazuje podstatné vady.

Zhotovitel si k realizaci Díla sám na vlastní náklady zajistí potřebné nářadí, techniku, měřicí

přístroje, veškerý stavební materiál a montážní materiál, včetně jejich dopravy na staveniště.

Objednatel je povinen Zhotoviteli zajistit v Místě provedení Díla napojení na zdroj elektrické

energie (220 V, 380 V) a studené vody. Náklady spotřeby el. energie a vody vsouvislosti

s realizací Díla ponese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen uvedené zdroje využívat hospodárné a

je oprávněn uvedené zdroje využívat výlučně k provádění Díla.

Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla nakládat s odpady vsouladu s obecně závaznými

právními předpisy, zejména zákonem o odpadech a právními předpisy platnými vMístě

provedení Díla. Zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu,

nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat

jinak zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené

(vč. dopravy na místo uskladnění či likvidace odpadů) jsou součástí dohodnuté ceny Díla.

Zhotovitel odpovídá rovněž za likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činnosti

podle této smlouvy. Likvidaci odpadů Zhotovitel Objednateli doloží potvrzeními příslušných

orgánů v rámci dokumentace při předání a převzetí Díla.

Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat bezpečnostní a právní předpisy platné a

účinné v České republice a v Místě provádění Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla

postupovat s náležitou odbornou péčí.

Zhotovitel je povinen si počínat při provádění Díla a při odstraňování vad Díla tak, aby

nedocházelo ke škodám na majetku Objednatele ani třetích osob (zejména majitelů sousedních

nemovitostí), zdraví osob, nebo životním prostředí. Zhotovitel plně odpovídá za škody na

majetku Objednatele či třetích osob, zdraví osob, a životním prostředí, vzniklé vdůsledku

provádění Díla nebo odstraňování vad Díla, a zavazuje se proto takto vzniklé škody v plné výši

nahradit.

Zhotovitel je povinen si při provádění Díla počínat tak, aby nedocházelo kneoprávněným

zásahům do vlastnických a jiných práv vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí.

Zhotovitel se zavazuje řídit při provádění Díla veškerými pokyny Objednatele a stavebního

dozoru Objednatele, zejména pokyny směřujícími kvčasnému a řádnému provedení Díla ve

smyslu této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje udělení souhlasu se způsobem provedeni nebo určeni způsobu

provedení prací, u nichž provedení není jinak stanoveno. O udělení (příp. odmítnutí) souhlasu

rozhodne Objednatel a s výsledkem rozhodnutí seznámí Zhotovitele bez zbytečného odkladu

(nejpozději do 5 pracovních dnů) od vyžádání Zhotovitelem. Požadavek i udělení (odmítnutí se

zdůvodněním) souhlasu bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Odmítnutí udělení souhlasu

je Zhotovitel povinen respektovat. Odmítnutí udělení souhlasu je Objednatel povinen zdůvodnit

a stanovit odpovídající způsob provedení prací, jinak se má zato, že souhlas byl udělen.



 

 

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Část v.

Termín plnění, přerušení plnění

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel předá Zhotoviteli staveniště, které bude způsobilé pro

zahájení a provádění Díla podle této smlouvy, nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy.

Staveniště se považuje za způsobilé pro zahájení a provádění Díla, pokud splňuje požadavky

sjednané včl. 6.1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o předání staveniště bude

sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami (resp. jejich zástupci). Pokud se při

předávání staveniště zjistí jakékoli vady a nedostatky staveniště, které by mohly mít vliv na

realizaci Díla, potom se protokol o předání staveniště nepodepíše do té doby, než budou

zjištěné vady a nedostatky odstraněny. K případným vadám tak navrhne Zhotovitel řešení

nápravy. Smluvní strany následně vstoupí do jednání o odstranění nedostatků staveniště. Po

odstranění nedostatků a vad staveniště bude staveniště předáno Zhotoviteli formou uvedenou

vtomto článku smlouvy. Den předání staveniště uvedený vpředávacím protokolu bude pro

účely této smlouvy považován za den zahájení provádění Díla (dále také jako „Den zahájení

provádění Díla“).

Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli

nejpozději do 30. 10. 2017

Termín dokončení a předání Díla sjednaný včl. 5.2 této smlouvy je termínem pevným. Takto

sjednaný termín je možné měnit jen písemnou dohodou stran uzavřenou ve formě dodatku této

smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno výslovně jinak. V případě, že nebude možno z důvodu

vyšší moci dodržet termín uvedený v čl. 5.2 této smlouvy, dohodly se smluvní strany, že upraví

přiměřeně tento termín vzájemné podepsaným dodatkem této smlouvy. Nedohodnou-li se

smluvní strany na dodatečném termínu předání Díla, potom platí, že Dílo bude předáno

v termínu určeném Objednatelem. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti

uvedené v čl. 18.2 této smlouvy.

Zhotovitel může provést Dílo před dobou sjednanou včl. 5.2 této smlouvy. Objednatel je

v takovém případě povinen řádně provedené Dílo převzít v dřívějším termínu.

V případě, že Objednatel nepředá Zhotoviteli z důvodů ležících na straně Objednatele

staveniště vtermínu sjednaném vprvní větě čl. 5.1 této smlouvy vsouladu sčl. 6.1 této

smlouvy, ačkoli se Zhotovitel kpřevzetí staveniště dostavil řádně a včas, dojde kposunutí

(prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu,

jakou činilo prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli zapříčiněné důvody ležícími na

straně Objednatele.

Smluvní strany se tímto dohodly, že běžné rozšíření věcného rozsahu Díla, k němuž by

v průběhu provádění Díla na základě rozhodnutí Objednatele došlo, nebude důvodem ke změně

dohodnutého termínu dokončení a předání Díla. Smluvní strany pro účely této smlouvy považují

za běžné rozšíření takové rozšiřující změny věcného rozsahu Díla, jejichž dohodnutá cena

nepřesáhne úhrnem 5% (včetně) celkové ceny Díla dohodnuté vtéto smlouvě (počítáno bez

DPH). Při sjednávání změny terminu a ceny věcného rozšíření Díla budou strany postupovat

způsobem dohodnutým v dalších ustanoveních smlouvy pro projednání ceny víceprací a změn

Díla. Na změnu termínu dokončení a předání Díla nemají však vliv rozšíření věcného rozsahu

Díla ani jakékoliv jiné vícepráce vyvolané z důvodů ležících na straně Zhotovitele.

Objednatel je oprávněn písemným sdělením doručeným Zhotoviteli rozhodnout o přerušení

realizace Díla s účinností od doručení sdělení, a to až do doby, než Objednatel realizaci Díla

stejným způsobem (tj. písemným oznámením doručeným Zhotoviteli) obnoví. V takovém

případě má Zhotovitel právo na úhradu přiměřené části ceny za provedení Díla, odpovídající

dosud provedeným pracím. Právo Zhotovitele sjednané v čl. 17.2 odst. 1. této smlouvy tímto

není jakkoli dotčeno. Zhotovitel je povinen bezprostředně poté, co mu bude doručeno oznámení

Objednatele o přerušení realizace Díla zajistit staveniště přiměřeně tak, aby nedošlo ke škodám

na doposud provedených pracích, na majetku či zdraví Objednatele ani třetích osob ani škodám

na životním prostředí. Takové zajištění staveniště je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu

přerušeni realizace Díla. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou ktíži

Objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení realizace Díla uvedeného v čl. 5.7 této

smlouvy dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této

smlouvy o takovou dobu, jakou činilo přerušení realizace Díla die výše uvedeného článku.
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Dojde-li k přerušení realizace Díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů na základě

příkazu příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán vdůsledku jednání

nebo opomenutí Zhotovitele nebo osob jim zaměstnaných nebo pověřených, dojde k posunutí

(prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu,

jakou činilo uvedené přerušení realizace Díla nařízené příslušným správním orgánem.

.Je-li vtéto smlouvě sjednáno, že dojde vdůsledku výslovně uvedené skutečnosti kprodloužení

termínu dokončení a předání Díla sjednaného včl. 52 této smlouvy, přistoupí smluvní strany

k úpravě tohoto termínu formou dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.

Část Vl.

Staveniště

Objednatel předá'Zhotovíteli staveniště v termínu a způsobem uvedeným v čl, 5.1 této smlouvy.

Staveniště musí být v den protokolárního předáni prosto takových práv třetích osob, která by

mohla ohrozit zahájení realizace Díla. Zhotovitel podpisem protokolu o předání staveniště

potvrdí, že staveniště je předáno ve stavu, který umožňuje řádně zahájit provádění Díla, že

staveniště nemá takove parametry, jež by bránily v realizaci Díla. Objednatel prohlašuje, že

práva vlastníků a uživatelů sousedících nemovitostí nepředstavují překážku realizace Díla.

Objednatel dále prohlašuje, že mu nejsou známy žádné ekologické zátěže pozemků, na nichž

má být Dílo realizováno. Pokud se v průběhu realizace Díla taková práva nebo zátěže zjistí

nebo vyskytnou, zavazují se smluvní strany vyvinout maximální úsilí kjejich odstranění tak, aby

Dílo mohlo být dokončeno a předáno v terminu sjednaném v čl. 5.2 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude staveniště předáno, staveniště

označit v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky příslušného stavebního úřadu a

jiných stavbou dotčených správních orgánů za předpokladu, že mu je dal Objednatel na vědomí.

Takové označení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat po celou dobu realizace Díla až do

předání Díla Objednateli.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla zajišťovat na své náklady ostrahu staveniště,

jakož i majetku Zhotovitele. Objednatel není jakkoli odpovědný za ztrátu, odcizení, zničení či

poškození věci Zhotovitele nacházejících se v areélu staveniště.

Zhotovitel je oprávněn plochu staveniště užívat výlučně pro účely realizace Díla dle této

smlouvy. Takové užívání plochy staveniště Zhotovitelem je bezplatné.

Zhotovitel je oprávněn vybudovat na staveništi dočasné objekty a zařízení nezbytné pro

provedení Díla. Zhotovitel je povinen tyto dočasné objekty a zařízení nezbytné pro provedení

Díla odstranit nejpozději do okamžiku předání Díla Objednateli.

V hranicích staveniště Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále také

jako „BOZP“) a požární ochranu (dále také jako „PO“) svých pracovníků a smluvních partnerů.

Jiné osoby vstupující na staveniště s vědomím Zhotovitele je povinen Zhotovitel prokazatelně

proškolit o BOZP a PO, jakož i dalších podmínkách pohybu a činností na staveništi.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského

dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případné činnost koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří pracovních dnů po řádném předání a

převzetí díla.

Část vn.

Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení provádění Díla stavební deník. Do deníku je povinen

zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy a skutečnosti, které mají význam

pro průběh a provádění realizace Díla. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku

a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Povinnost Zhotovitele vést

stavební deník končí zápisem o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a po realizaci

připomínek, které vyplynou z kolaudačního řízení. Stavební deník bude veden v českém jazyce.
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Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí Zhotovitele, popřípadě jeho

zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem

zápisu. Mimo stavbyvedoucího Zhotovitele (přip. jeho zástupce) může provádět potřebné

záznamy vdeníku stavební dozor Objednatele, orgány státního dohledu a zástupci smluvních

stran k tomu stranami zmocnění.

Nesouhlasí—li některá ze smluvních stran s obsahem zápisu ve stavebním deníku, který učinila

kterákoli z osob oprávněných činit záznamy (čl. 7.2 této smlouvy), musi k tomuto zápisu připojit

své stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem tohoto

zápisu souhlasí a skutečnosti uvedené v tomto zápise budou považovány za prokázané. Tato

fikce souhlasu však neplatí pro případ, kdy by na základě takového zápisu mělo dojít

k jakémukoliv zhoršení kvality Díla anebo k jakékoliv změně této smlouvy.

Smluvní strany se'dohodly, že zápisy z kontrolních dnů stavby se stávají automaticky nedílnou

součástí stavebního deníku. Jiné zápisy stran předmětu této smlouvy jen v případě, že je to

v nich uvedeno anebo budou fakticky ke stavebnímu deníku připojeny.

Zápis zapsaný ve stavebním deníku podepsaný stavbyvedoucím Zhotovitele a stavebním

dozorem Objednatele je důkazem o zapsané skutečnosti a podkladem pro eventuelní smluvní

úpravy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla kdykoli umožnit přístup ke stavebnímu deníku

všem osobám oprávněným činit do stavebního deníku záznamy (čl. 7.2 této smlouvy). Originál

stavebního deníku Zhotovitel předá Objednateli spolu s ostatními v rámci doklady předávanými

Objednateli při předání Díla. Objednatel jako stavebník je povinen uchovávat stavební deník po

dobu a dle podmínek určených příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména

stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.

ČástVlll.

Zkoušky

Zhotovitel provede jako součást Díla (jak vyplývá z ustanovení čl. 3.6 odst. 3. této smlouvy)

veškeré zkoušky, jejichž provedeni předpokládá nebo ukládá obecné závazný právní předpis

nebo technická norma (revizní zkoušky technických zařízení apod.) nebo tato smlouva.

Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou pro předání a převzetí Díla, s výjimkou těch, které

nemohou být prokazatelně vyhodnoceny. Doklady (protokoly, certifikáty) o úspěšném provedení

zkoušek budou předány v rámci dokladů předávaných Objednateli při předání Díla.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně (popř. faxem) k účasti na provedení a

vyhodnocení všech zkoušek vždy nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Výzvu lze učinit i

zápisem ve stavebním deníku. Objednatel má právo pověřit účastí na zkouškách jinou, odborně

způsobilou osobu, případně takovou osobu k účasti při provádění zkoušek přizvat.

Průběh každé zkoušky osvědčují smluvní strany zápisem ve stavebním deníku. Vpřípadě

úspěšné zkoušky sepiší smluvní strany vedle toho i pro každou jednotlivou zkoušku samostatný

protokol o úspěšném provedení zkoušky a Zhotovitel vydá o provedené zkoušce příslušné

osvědčení - certifikát. Nebudou-li zkouška úspěšná, provede Zhotovitel bez zbytečného odkladu

a na své náklady nezbytná opatření knápravě a následně vyzve Objednatele kúčasti na

opakované zkoušce. Náklady opakovaných zkoušek (vč. nákladů na účast Objednatele příp.

Objednatelem přizvané či pověřené osoby) nese v plné výši Zhotovitel. Podpisem protokolu o

úspěšném provedení zkoušky se Objednatel nezbavuje práva na případné uplatnění práv

z odpovědnosti za vady této části Díla (které se daná zkouška týká).

V případě, že by ani opakovaná zkouška nebyla úspěšná, bude mít Zhotovitel právo neprodleně

připravit náhradní řešení, směřující co nejvíce k zadanému cíli. Náhradní řešení bude

podrobeno zkouškám dle výše uvedeného postupu. V případě, že by ani opakovaná zkouška

náhradního řešení nebyla úspěšná a přitom se jednalo o řešení důležitého problému (stanovení

důležitosti problému přísluší výlučně Objednateli), vznikne v takovém případě Objednateli právo

odstoupit od této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.
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Část IX.

Předání a převzetí Díla

Zhotovitel je povinen nejpozději pět (5) pracovních dní před dohodnutým termínem dokončení a

předání Díla vyzvat písemně nebo e-mailem Objednatele k převzetí Díla. Smluvní strany se

dohodly, že Zhotovitel je oprávněn takto vyzvat Objednatele k převzetí Díla pouze za

předpokladu, že před zasláním výzvy k převzetí Díla úspěšně absolvoval zkoušky

předpokládané touto smlouvou.

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od

doručení výzvy Zhotovitele k převzetí Díla, posoudit provedení Díla a provedené Dilo převzít,

pakliže je Dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, případně v této lhůtě Dílo vrátit Zhotoviteli

k doplnění a/nebo opravě, K předání Díla dojde v Místě provedení Díla, nedohodnou-li se strany

jinak, a to za účasti obou smluvních stran. Bude-Ii Objednatel vprodlení se splněním jeho

povinnosti sjednané vprvní větě tohoto odstavce, potom se o dobu prodlení Objednatele

prodlouží sjednaná lhůta pro dokončení a předání Díla (sjednaná v čl. 5.2 této smlouvy).

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli v rámci přejímacího řízení tyto dokumenty:

1. protokoly o úspěšném provedení všech zkoušek předpokládaných touto smlouvou a

osvědčení (certifikáty) o provedených zkouškách (objektivně proveditelných před

dokončením Díla) vč. dokladů o výsledcích (měření) těchto zkoušek, certifikáty a

atesty o použitých materiálech, včetně protokolů a dokladů požadovaných příslušnými

správními rozhodnutími vztahujícími se k Dílu,

2. stavební deník v originále v čitelné a srozumitelně podobě,

3. veškeré doklady o likvidaci odpadů z činnosti Zhotovitele podle této smlouvy,

Objednatel je povinen Dílo převzít pouze za předpokladu, že všechny zkoušky předpokládané

touto smlouvou budou úspěšné a Dílo bude realizováno dle podmínek (zejména kvalitativních)

stanovených vtéto smlouvě, a dále tehdy, bude—li Dílo vykazovat pouze drobné vady a

nedodělky. Za drobné vady a nedodělky se pro účely této smlouvy považují takové vady a

nedodělky Díla, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání Díla (ani předmětu

Díla) ke sjednanému účelu. V případě, že strany budou mít odlišný názor na povahu vady či

nedodělku (tj. zda—li je vada či nedodělek drobný ve významu výše uvedeném či nikoli),

rozhodne o povaze znalec, na kterém se strany dohodnou.

Objednatel není povinen převzít Dílo nedokončené a/nebo Dílo mající vady nebo nedodělky

odlišné od drobných vad a nedodělků (definovaných v čl. 9.4 této smlouvy

Převezme-li Objednatel Dílo sdrobnými vadami a nedodělky, budou tyto drobně vady a

nedodělky sepsány vprotokolu o předání a převzetí Díla. Vtakovém případě se Zhotovitel

zavazuje tyto drobné vady a nedodělky odstranit vtermínu sjednaném v protokolu o předání

Díla, a nebude-li termín v protokolu sjednán, potom ve lhůtě určené Objednatelem, která nesmí

být kratší než deset (10) pracovních dnů od předání Díla.

Nebude-li Dílo Objednatelem zvýše uvedených důvodů převzato a Zhotovitel bude povinen

odstranit zjištěné vady a nedodělky, nebude mít doba potřebná k doplnění a/nebo opravě Díla

vliv na sjednaný termín dokončení a předání Díla (čl. 5.2 této smlouvy). Po opravě a/nebo

doplnění Zhotovitel předloží Dílo k posouzení jako by šlo o první předložení.

O předání Díla bude sepsán ve dvou vyhotoveních protokol o předání a převzetí Díla, který

podepíší obě smluvní strany. Každá ze smluvních stran přitom obdrží jedno (1) vyhotovení

protokolu.

Okamžikem předání a převzetí Díla se pro účely této smlouvy rozumí datum předáni Díla

vyznačený v protokolu o předání a převzetí Díla.

Část X.

Přechod vlastnického práva, nebezpečí škody na věci, pojištění

Vlastnické právo k zhotovovanému Dilu bude přecházet na Objednatele průběžně s pevným

zabudováním věcí, jako součásti Díla, nejpozději však okamžikem předání a převzetí Díla (čl.
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9.9 této smlouvy). V případě pochybnosti o okamžiku přechodu vlastnického práva se má za

to, že dnem přechodu vlastnictví je den předání a převzetí Díla (či. 9.9 této smlouvy).

Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. do doby, než se stanou součástí Díla, jsou ve

vlastnictví Zhotovitele,

Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci (Díle) až do okamžiku předání a převzetí Díla

Objednatelí (čl. 9.9 této smlouvy). To znamená, že nebezpečí škody na věci (Díle) přejde na

Objednatele okamžikem předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Stejně tak nese

Zhotovitel i nebezpečí škody a ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které

používá a použije k provedení Díla. To neplati v případech, kdy Zhotovitel prokáže, že škoda

vznikla výlučně v důsledku zaviněného porušení povinnosti Objednatele.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti včetně možných

škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve

vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

Přílohou této smlouvy o dílo bude při jejím podepsání mimo jiné i uzavřená pojistná smlouva

o odpovědnosti za škodu ve výši minimálně ceny za realizaci.

Část XI.

Kvalita Díla, záruka, reklamace

Smluvní strany se dohodly, že pokud jde o kvalitu (jakost), musí být Dílo provedeno podle bodu

|ll.1 této smlouvy, dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě, příslušných právních předpisů

a technických norem platných vČeské republice a Místě provedení Díla, popř. způsobem

obvyklým (nebude-li určeno žádným zjiných výše uvedených měřítek). V případě rozdílných

parametrů stanovených různýmL technickými normami platí kriterium přísnější normy. Smluvní

strany sjednávají závaznost technických norem pro provedení Díla i v případě, že se jedná o

normy doporučující. Zásadně platí, že Dílo musí splňovat pozadavky norem platných v ČR a

Místě provedení Díla v dobé předání Díla.

Zhotovitel odpovídá Objednatelí za to, že Dílo bude mít v okamžiku jeho předání a po sjednanou

záruční dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost Díla) stanovené touto smlouvou. Zhotovitel

dále odpovídá za to, že Dílo bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému)

a dále za to, že je kompletní a bez právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které

mělo Dílo v okamžiku jeho předání Objednatelí. Vady zjištěné při přejímacím procesu budou

řešeny postupem sjednaným v Části IX. této smlouvy. Za vady zjištěné po předání Díla

Objednatelí odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky.

Pokud již v průběhu provádění Díla vyjdou najevo nedostatky a závady, je Zhotovitel povinen

tyto nedostatky a závady na vyzvání Objednatele či stavebního dozoru Objednatele bez

zbytečného odkladu odstranit. Tímto není dotčeno právo Objednatele na uplatnění práva

zodpovědnosti za vady Díla, ani právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v

případě vadného provedení Díla.

Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o zjištěných vadách Díla bez zbytečného odkladu

po jejich zjištění, a to písemně na adresu uvedenou vzáhlavi této smlouvy nebo faxem na

příslušné číslo Zhotovitele uvedené vzáhlavi této smlouvy. Vpřípadě nebezpečí prodlení

s odstraněním vady lze učinit reklamaci telefonicky s tim, že písemné nebo e-mailové

vyrozumění o takové vadě bude Zhotoviteli odesláno nejpozději do 48 hodin od telefonického

oznámení.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednatelí záruku za kvalitu provedení Díla

a za kvalitu použitých materiálů v délce 60 měsíců, není-li v dalších ustanoveních této smlouvy

sjednáno jinak: Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a závady vzniklé neodborným

užíváním.

Záruční doba začne běžet od okamžiku předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Do

záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady Díla Objednatelem u Zhotovitele do okamžiku

odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.

Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu vzniklou nebo zjištěnou vzáruční době v

nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li dohodnuto jinak,



 

 

 

odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu do deseti (10) pracovních dní od jejího nahlášení.

V případě, že povětrnostní podmínky odstranění vady ve shora uvedeném terminu neumožní,

stanoví Objednatel pro odstranění vzniklé vady přiměřeně termín nový, který bude pro

Zhotovitele závazný. V případě vady, jejiž vznik zapříčiní stav ohrožení životního prostředí,

lidského života, zdraví, či majetku Objednatele, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit

neprodleně po nahlášení, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů,

převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou

lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil

pečlivěmu posouzení, na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele písemně

upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval. V takovém

případě je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele dohodnout opatření k co nejrychlejšímu

odstranění závad za úplatu.

Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré škody, které mu vzniknou vdůsledku toho, že

Zhotovitel při provedeni Díla porušil některou svou povinnost uvedenou vtéto smlouvě.

Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré škody vzniklé vdůsledku vadného provedení Díla.

Objednatel má nárok požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které mu (Objednateli) vznikly

v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady Díla.

11.10V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním jakékoli vady Díla namítnuté v záruční době má

12.1

12.2

13.1

13.2

Objednatel právo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady

Zhotovitele. Nárok Objednatele na úhradu dalších sjednaných sankcí v souvislosti s prodlením

Zhotovitele sodstraněním vad, ani nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé vdůsledku

prodlení Zhotovitele s odstraněním namítané vady, timto nejsou jakkoli dotčeny.

Část XI |.

Stavební dozor, stavbyvedoucí

Objednatel ustanovuje lng. Jana Hanzala, tel:* e—mail:_jako

kontaktni osobu a TD! pro jednání se Zhotovítelem o 0 y než pověri W onem s avebniho

dozoru další osobu. Objednatel je oprávněn osobu pověřenou stavebním dozorem v průběhu

realizace Díla změnit. Stavební dozor (nebo kontaktní osoba) Objednatele zejména sleduje, zda

je Dílo prováděno podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a

rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a organizaci. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění

Díla upozorni bez zbytečného odkladu Zhotovitele.

Zhotovitel ustanovuje 'menovitě hlavním stavbyvedoucím pro zhotovení Díla . lng. Martina

Banana _bytemmzhotovitel je
oprávněn vprůběhu realizace la po pre c 02im projednání s Objednatelem změnit

stavbyvedoucího. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o změnu stavbyvedoucího

vpřípadě, že bude nespokojen svýkonem jeho činnosti. Žádost o změnu stavbyvedoucího

Objednatel učiní písemně nebo zápisem do stavebního deníku (prostřednictvím stavebního

dozoru Objednatele). Zhotovitel je povinen žádosti Objednatele o změnu stavbyvedoucího

vyhovět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od podání žádosti.

O jakékoli změně stavbyvedoucího je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat Objednatele, a

to písemně a také zápisem do stavebního deníku.

Část XIII.

Cena za provedení Díla

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí 6.800.833,— Kč bez DPH (slovy:

šestmilionůosmsettisícosmsettřicettři korun českých), (DPH činí 1.428.175,- Kč, cena vč. DPH

činí 8.229.008,- Kč). Ktéto částce bude připočtena daň zpřidané hodnoty ve výši určené

příslušným obecně závazným právním předpisem (platným v dobé řádného vystavení faktury

Zhotovítelem).

Cena za provedení Díla sjednaná v čl. 13.1 této smlouvy je konečná a pevná. Na tuto cenu

nebude mít žádný vliv inflace, devalvace, kursové změny, zvýšení mezd, změny cen materiálů,

prací, energií, médii, jakož i další obdobné skutečnosti, nedohodnou—li se strany výslovně jinak a

není-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak.

 



 

 

 

13.3

13.4

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

15.1

15.2

15.3

Cena za provedení Díla sjednaná v čl. 13.1 této smlouvy zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele
spojené s pořízením (přípravou a provedením) Díla, jak je vymezeno v příslušných
ustanoveních této smlouvy, jakož i veškerý kalkulovaný zisk Zhotovitele.

Veškeré požadované vícepráce budou uhrazeny dle podmínek sjednaných vdalších
ustanoveních této smlouvy.

Část XlV.

Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za provedení Díla
vdohodnuté výši a to po dokončení a předání díla na základě vystavené faktury (daňového
dokladu) se splatností 30 dnů. Objednatel může umožnit fakturaci dokončených a předaných
částí díla, které tvoří funkční celek a budou specifikovány v předávacím protokolu v souladu se
schváleným rozpočtem. V případě požadavku Objednatele z důvodu splnění dotačních
podmínek, je Zhotovitel povinen vyfakturovat již dokončené stavební práce ke dni, který stanoví
Objednatel. Zhotovitel je vždy

Veškeré faktury vystavené Zhotovitelem musí splňovat všechny náležitosti řádného daňového
dokladu. Součástí každé faktury musí být odsouhlasený soupis prací. Vpřípadě námitek
Objednatele kfaktuře jako daňovému dokladu pro její věcné či formální nedostatky je
Objednatel povinen takovou fakturu bezodkladně vrátit Zhotoviteli s řádným odůvodněním jejího
vrácení. Zhotovitel je vtakovém případě povinen provést bezodkladně nápravu — vystavit
Objednateli opravenou fakturu. Splatnost takto opravené faktury se počítá ode dne jejího
doručení Objednateli (sjednané lhůty splatnosti jsou nedotčeny).

Jakékoli platby hrazené Objednatelem Zhotoviteli dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní se
považují za uhrazené okamžikem připsání předmětné částky na bankovní účet Zhotovitele.

Vzhledem ktomu, že zakázka bude spolufinancována z OPPPR (www.penizeproprahu.cz), je
Zhotovitel povinen vpřípadě potřeby vystavit daňový doklad samostatné na objednatelem
specifikované práce a to včetně označení položek ve schváleném rozpočtu. Objednatel mu
v této věci poskytne součinnost.

Nad rámec zákona 235/2004 Sb. požaduje Objednatel označení každé faktury
registračním číslem projektu: CZ.07.4.67/0.0I0.0I16_035/0000265

Část XV.

Vícepráce, méněpráce

Za vícepráce budou považovány práce prováděné na základě požadavku Objednatele nad
rámec rozsahu Díla vymezeného podle této smlouvy, přičemž důvody (příčiny) takových
víceprací nebudou ležet na straně Zhotovitele.

Pro sjednání a úhradu víceprací budou platit následující zásady:

a) rozsah požadovaných víceprací musí být před provedením odsouhlasen oběma
stranami ve stavebním deníku nebo samostatnou dohodou (zápisem),

b) před provedením víceprací musí být odsouhlasena jejich cena nebo alespoň způsob
stanovení jejich ceny,

0) každé provedené vícepráce budou potvrzeny písemně Objednatelem,

d) potvrzení Objednatele o provedení víceprací bude podkladem pro jejich fakturaci podle
dohodnuté ceny,

e) odměna za provedení víceprací bude hrazena odděleně od ceny za provedení Díla
(Část Xll'l. této smlouvy), a to na základě samostatné faktury (faktur) vystavené
Zhotovitelem na vrub Objednatele až po písemném potvrzení Objednatele o provedení
fakturovaných víceprací, nedohodnou—Ii se strany v konkrétním případě jinak.

Zhotovitel bude mít nárok na úhradu víceprací jen v případě, že se před jejich provedením
dohodl s Objednatelem na jejich ceně.

 



 

 

15.5

15.6

15.7

16.1

16.2

16.3

16.4

17.1

Zhotovitel se zavazuje při provádění víceprací dodržet podmínky stanovené v této smlouvě pro

provádění Díla, zejména (nikoli však výlučně) co se jakosti týče. Ohledně provedených víceprací

poskytuje Zhotovitel záruku za kvalitu jejich provedení ve stejné délce jako záruku za kvalitu

Díla s tím, že záruční doba začne běžet (pro každou vícepráci zvlášť) okamžikem písemného

potvrzení Objednatele o provedení daných víceprací. Pokud jde o uplatnění práva Objednatele

z vad víceprací a odstraňování těchto vad Zhotovitelem, bude přiměřeně použito ujednání Části

Xl. této smlouvy.

Za zmenšení rozsahu Díla (méněpráce) budou považovány případy, kdy dojde k zúžení rozsahu

Díla oproti výše sjednanému. Objednatel má právo, na základě písemného oznámení zaslaného

Zhotoviteli, zmenšit jednostranně rozsah Díla. Návazně na zmenšení rozsahu Díla dojde na

základě písemné dohody se Zhotovitelem k přiměřenému snížení ceny za provedení Díla.

Vrámci méněprací budou vždy realizovány změny věcného řešení, nebo změny parametrů

použitých materiálů, které navrhne Objednatel.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena

dle cenového systému stavebních prací RTS, nebo URS.

Část XVI.

Náhrada škody, sankční ujednání

Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních

předpisů a této smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení

škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla je Zhotovitel povinen uhradit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Nárok

Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku prodlení Zhotovitele se splněním

jeho závazku sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy tímto není jakkoli dotčen.

V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla

v dohodnutém termínu je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč

za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. Nárok Objednatele na

náhradu případné škody vzniklé v důsledku prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku

sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy tímto není jakkoli dotčen.

Vpřípadě prodlení Objednatele s úhradou ceny za provedení Díla Zhotoviteli je Objednatel

povinen Zhotoviteli mimo dlužné částky uhradit rovněž úroky z prodlení ve výši 0,015 % dlužné

částky denně za každý i započatý den prodlení.

Část xvn.

Odstoupení od smlouvy

Vedle případů stanovených zákonem bude mít Objednatel právo odstoupit od této smlouvy

v těchto případech:

1. pokud Zhotovitel provádí Dílo zjevně vadně, Objednatel Zhotovitele písemně

upozorní, že Zhotovitel neplní své smluvní povinnosti, a vyzve ho kodstraněni

vytýkaných nedostatků vpřiměřené lhůtě, dle povahy zjištěného porušování

Smlouvy. Pokud Zhotovitel neodstraní důvodně vytýkané závady v určené lhůtě,

může Objednatel odstoupit od této smlouvy.

2. bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním jeho závazku sjednaného v čl. 5.2 této

smlouvy déle než patnáct (15) dní.

3. v dalších případech výslovně sjednaných v této smlouvé.
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Vedle případů stanovených zákonem bude mít Zhotovitel právo odstoupit od této smlouvy

v těchto případech:

1. Pokud bude provádění Díla přerušeno nebo zastaveno z důvodů, které nejsou na

straně Zhotovitele a přerušení potrvá déle než patnáct (15) dnů, nebo pokud bude

realizace Díla zastavena nebo pozdržena po dobu delší než patnáct (15) dnů na

základě příkazu příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán

vdůsledku jednání nebo opomenutí Zhotovitele nebo osob jím zaměstnaných

nebo pověřených, má Zhotovitel bez omezení jiných svých práv nebo opravných

prostředků právo odstoupit od této smlouvy písemným sdělením Objednateli,

není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

2. v dalších případech výslovně sjednaných v této smlouvé.

Závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost

prací jím provedených a materiálů a výrobků jím dodaných až do doby odstoupení od smlouvy

platí i po takovém odstoupení. Odstoupením od smlouvy není jakkoli dotčena povinnost kterékoli

strany platit smluvní pokuty dle této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že v případě platného odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze

strany provedou bez zbytečného odkladu po takovém odstoupení vzájemné vypořádání.

Část XVIII.

Vyšší moc

Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinností stanovených touto

smlouvou nebo za škodu vzniklou na majetku či provedením Díla, pokud bylo/a způsobeno/a

okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále také jako „vyšší moc").

Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo

trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli

povinné strany, jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou

odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci vyžadovat.

Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních (zejména hospodářských)

poměrů povinné strany (jako jsou např. finanční situace povinné strany, kapacitní důvody

povinné strany), a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit

podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů. Za vyšší

moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinna strana při uzavírání smlouvy

předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i

přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná

strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, když musela důvodně

předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

Je-li plnění této smlouvy znemožněno z důvodu vyšší moci, je strana, jejíž plnění smlouvy je

výše uvedenou událostí znemožněno, tuto skutečnost druhé smluvní straně oznámit bez

zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od vytvoření překážky vyšší moci.

Část XIX.

Rozhodné právo, řešení sporů

Tato smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající podléhají právnímu řádu České republiky. Právní

vztahy týkající se předmětu této smlouvy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se

řídí občanským zákoníkem a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Jestliže se v budoucnu ukáže, že některé ustanovení této smlouvy je ze zákona neúčinné nebo

neplatné (nebo se takovým stane v důsledku změny právních předpisů), nebude to znamenat

neplatnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ se strany zavazují neúčinné a/nebo

neproveditelné ustanovení nahradit účinným a proveditelným, které bude nejvíce odpovídat

záměru a výsledku neúčinného nebo neplatného ustanovení.

V případě sporu vzniklého v souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují učinit vše,

co lze po nich spravedlivě požadovat, aby byla o vyřešení vzniklého sporu uzavřena dohoda ve



  

  

19.4

20.1

20.2

20.3

20.4

 

smyslu této smlouvy. Teprve nedojde-li k dohodě stran, bude k řešení vzniklého sporu příslušný

soud.

Veškeré spory vyplývající ztéto smlouvy, včetně sporů ze vztahů se smlouvou souvisejících,

jakož i otázky platnosti či neplatnosti smlouvy, které se nepodaří odstranit jednáním mezi

stranami, budou s konečnou platností rozhodovány českými soudy dle českého hmotného i

procesního práva.

Část XX.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních

stran.

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou

čislovaného dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.

Není—li vtéto smlouvě stanoveno jinak, doručují se jakákoli písemná podání a faktury

prostřednictvím držitele poštovní licence na v záhlaví uvedenou adresu straně, a to

doporučeným dopisem. V případě pochybnosti o okamžiku doručení se má za to, že písemné

oznámení bylo straně doručeno třetí (3.) pracovni den od prokazatelného odeslání této

doporučené zásilky.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý znich má stejnou

platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a

 

na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují své podpisy.
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Rozpočet : výkaz výměr projektanta
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64

94

95

99

711

713

720

730

762

766

7663

767

771

776

 

 

  

   

   

Provoz investora

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ

 

   
 

    

        
 

 

HSV 'PSV , Dodávka

Sádrokartonové konstrukce
1 294 527 0 0 O 0

Podlahové konstrukce
128 419 O 0 0 O

Výplně otvorů
50 588 O 0 0 O

Lešení a stavební výtahy 27 000 0 0 0 O

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 48 776 O O 0 0

Staveništní přesun hmot
48 963 0 O 0 O

izolace proti vodě
0 87 920 0 0 O

lzolace tepelne
O 281 609 0 0 0

Zdravotechnícká instalace vnitřní 0 449 591 0 O 0

Ústřední vytápění
0 449 882 O O O

Konstrukce tesařské
O 197 928 O O O

Konstrukce truhlářské
O 137 810 0 O O

Výplně otvorů vnitřní » dveře
O 265 424 O O O

Konstrukce zámečnické
O 207 400 0 O 0

Podlahy z dlaždic
O 115 656 O 0 O

Podlahy povlákové
O 272 739 O 0 O

Obklady keramické
0 138 877 O O O

Malby
O 84 443 0 O O

Interiér » vybavení přípravný jídla 0 76 620 0 O 0

Interier - vybavení
0 248 000 0 O 0

Elektromontáže
O O 0 687 500 O

Montáže vzduchotechnických zařízení 0 O 0 1 069 O10 0

Měření a regulace
O O O 1 O

D + M Výtah
0 0 315 000 0

c
1598274

'

í činnost

Mimostaveništní

  

 

 

VEDLlŠJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

í staveniště

i činnost

Rezerva

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba :

Objekt :

Mateř. škola Koloděje - vestavba do podkroví

 
SO 01 Vestavba polyfunkčního sálu a 1 oddělení

 

Rozpočet: výkaz výměr projektanta

Úprava rozpočtu dle PD 3/2017
 

 

  

6222 R00

3470161

4471331

2111

542945111

55331

0031

553310041

0043

553310062

10162

553310252

10263

Název

Sádrokartonové konstrukce

tl. ,1x ! 15mm izolace

45

:(4,8'2+6.5+tl.8+1.5 „ 8‘23. 0,7‘2‘1-5

H.130 ,kce.1x oplašt'., tloušťky 50 mm,

El 60

1-2.9“? . , , ,

MŠK) :. ; r , .- ,CS-š!0,9'á+0.8*4)'2r

SDK 1x oce|,kce.1x 12,5 SDK 12mm,

P+D OK + TI

(5+3,6*11.6+3.8‘7.3*3.2 ‘3.05~(O.8’2+0.9“3$240075

Uprava sádrokartonové pro osazení do ocelové konstrukce.

0.50.10

* 9

Uprava sádrokartonové příčky pro osazení WC - univerzální rám výškově

1.10.31

í\.llŠ:5+Í

_A

pro osazení baterie deska, typ

020.101? - 020_1020

MSW-L1

sel:?r

300x300 mm typ . požární odolnost

mm,ocel,kce 15mm stěna po prostor,

T! 40 mm

obvodu: 12.7+36 3+12,7+36_3-5,2 0.64

D+M SDK, tl.1 mm do vyše1,5m

u sociálních zařízení

2,1+2.2+2.4+É,5“

“0,9—t2ř15

1x RF 15mm—

8,1 ,

Podkr. CD,záv ,izol. 1x (TI

100mm v izolací!

obvodu Š;í<rné:(12.7+36_3+12.7+38,3-5

za v povrchu — WC,

MŠ:í5.05+3.7+1.85 .05—(0.3+0.9F2 2,8+3,G "2“3 „0.5' '

+4_o+0,8+1.9+0.9*2+1.5*2+€.7)“ ,T'Z'v'OG'S,

123M4+1.6+3,6+12.2+(8.6+6.3)‘2‘.+0.57

sloupu čtyřstran. do m desky

15 mm

2+5+3 ,1

Podlahové konstrukce

m2, tl,50 rnrn

, ‘12.9-7‘1+G,29

konstrukce

plastových, plocha do 4 m2

pl. do

“23

Osazení zárubní ocel. požár.1kříd|„ pl, do 2,5 m2

ocelová , 1 , 700x1970 |_,

ocelová, , Šíře 150, 700x1970 L, P

, 150, l..

ocelová. , šíře , L, P

Zárubeň ocelová , , šíře 210. 800x1970 l., P

ocelová , šíře , 970 L,

ocelová , 150, BOOx1 pro dveře

ocelová „šíře 125, 800x1970 L, pro dveře protipožární

ocelová , , 900x1 pro dveře

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

288 87&

141 955.

25 984,

2 610,00

856,00

422 889,

15 748,

128 419

1 650,00

480,00

1 240 00

687.50

40

860

891 
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Stavba :

Objekt :
 

Mateř. škola Koloděje — vestavba do podkrovi

SO 01 Vestavba polyfunkčního sálu a 1 oddělení
 

Rozpočet: výkaz výměr projektanta

Úprava rozpočtu dle PD 3/2017
 

     

94

941955001

za

99

999281105R00

za

711

711212002RT1

713

71 11111RT2

713121111RT1

7131 11

150803

151406

762

762132139U00

Název

Lešení a stavební

lehké do 1,2 m

Wima

a

Dokončovací konstrukce na stavbách

o podlaží do 4 m

36‘12,2¢0.8

D+M PHP 5 hasicí

95 Dokončovací konstrukce na stavbách

Staveništní hmot

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m

99

Izolace vodě

Hydroizolační povlak » nátěr nebo stěrka např. Aquafin 2K (fa Schómburg),proti

tl. 2mm

ne'19.-4+3-.64 12.15+1tl 8‘2

143586

pro izolace proti vysky do 1 m

vodé

Izolace

tepelné stropu kladené volně 3 vrst. - mater. ve specxfik. ( 2x

120mm+100mm

.2‘32

Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci

mrazuvzdorna:6.5

keramiokaz12,2+14,8“2

.14.3+' 5.2'“0.5+108*O.5 »,

„7+19_4+3,6+13.5+1.6

.(108+125,2 „5+8„7+8_4+9_4+5.6+4 1+J.8+11.6

Izolace tepelná stěn příchycením drátem

obvodu:<12_7+36.°+1’ „“>—5.23? „25

separační fólie

.8*12,9—7*1+O_28

podél stěn mm dodávky

přilnavá 1 tl. 1 mm

. 12.7+36.3+12,7+36.3~5.2‘,‘125

116'0.025+0_1

z = 0,0351l, 100 mm

2232.4”;

262.4‘0,C-25+0.04

z minerální plstí | /\ = mm ( 2 vrstvy, celkem tl. mm )

262.4‘2

524.8*0.025+G.08

z minerální plsti A = 0, mm kročejova' izolace

14-+li1«1‘0.025+0.65

hmot pro tepelnet výšky do 1 m

71

Zdravotechnická instalace vnitřní

ZTI - viz rozvody

ZTI vnitřní vodovod - viz příloha rozvody

D+M předměty -

Stavební přípomoce při provádění ZTl

hmot pro výšky do 12 rn

instalace vnitřní

Ustřední

kotel, tělesa, rozvody

přípomoce provádění UT

Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m

Konstru tesařské

Mtž bed stěn prkna hobl vlož pero

po obvodu Sv:s§é:{12,7+36,3+12,7‘363—52Y‘: 2*004

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

1 00

1 00

1 00

1 00

1 00

4 45140

111,

68 940

104 120 00

260 120

1

1

1

442 270 00

3 1 OO

25

159401

88 940

104 120

260 120

9 840

2 120

4 451

449

442 270

3 1

4 454 
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Položkový rozpočet - výkaz výměr
 

 

Stavba :

Objekt :

Mateř. škola Koloděje - vestavba do podkroví

SO 01 Vestavba polyfunkčního sálu a 1 oddělení

   

Rozpočet: výkaz výměr projektanta

Úprava rozpočtu dle PD 3/2017

 

Název

obvodu Swan? 3 '3‘1274363‘521‘3

'
25 mm

36.5?205—7'1—00 1

manipulační lávka na pudě -

46 m2

Přesun hmot pro tesařské konstrukce. výšky do 12 m

762 Konstrukce

765 Konstrukce truhlářské

Demontáž střešních oken rozměr 78/ 160 cm ( z toho bude 9 ks oken

25mm na kleští nach, šířka 1250 mm;

766624044R03

7 Montáž oken rozměr / 160 cm 2x okno

766624051 otvor v

766624052R00

montáž střešních oken rozm. 78 x 150 cm přesunuti zdemont. oken

a v podhledu

Montáž střešního výlezu rozměr 66 x 78 cm

rolet oken

611 1 Okno střešní typově napřr PK10 š. x v, 160 cm Velux

611405941 např. VELUX d=55 cm dl. cca 4.5 m

1 ' . Velux 660 x

roleta okna např: Velux - dodaní

mm komplet

neotevírave x 800 mm barva

PD

766 okno x 800 mm

0 3 posuvné 11 )( 1000mm

neotevírave 1

766 028 D+M okenní parapet vnitřní z

hmotpro konstr.. ' do12m

otvorů vnitřní - dveře

- a montáž kování podle popisu v tabulce

dveře 700 x 1

1+4+1

dveře plné hladké bílé 800 x 1970 mm ozn. 2 R 2 L

mmozn„1 ,1L

proskl. x 1 mm ozn 2 Ps, 2 Ls ; proskl. ze

proskl. hladké bile 800 >< 1970 mm ozn 2 Ps, proskl. ze 2/3

větrací

05 dveře bile — C ozn. , 2 Lp

au
s.;

06 D+M dveře plné hladké bílé 900 x 1970 mm ozn. 3 P vč, mvétrací mřížky

7663 07 D+M x 1970 mm ozn, L

plne 900 x 1 mm EW 15 ozn. 3 Pp

dveře bíle 900 x 1

2/3 , folie

dveře 700 x 1 mm

mm ozn. 3 ; proskl. ze

hmot pro konstr, vyšky do 12 rn

vnitřní - dveře

Konstrukce zámečnické

D+M dvouram, schodiště zábradlí

oceli dlažba

. zink.. stupně

terasy v . np . pozink

vnitř. schodiště, ocel, žár, pozink., stupně ocel. s dřevěným obkladem

D+M stahov. zateplené; otvor x 1200 mm pro vyšku 3,5 m

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m

Konstrukce

771 z dlaždic

771471014R00 soklíku keramrovných do MC,20x10, H 10 cm

(&%-1.324:

771575 keram. tmel,

(spár. hmota)

cm monoflex ), flexfuge

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.

1 300 09

8 500,

8 500,00

9 200,00

00

12 600

9 800

6 500 00

00

130 000 00

3 20000

45 000

8 500 00

130 000,

12160,

45

8

11 
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Stavba :

Obiekt :
 

Mateř. škola Koloděje - vestavba do podkroví

SO 01 Vestavba polyfunkčního sálu a 1 odděleni  

Rozpočet: výkaz výměr projektanta

Úprava rozpočtu dle PD 3/2017

 

 

771579795RT2

771 01

59

597630008

776972127R00

41

998776202R00

781

1415013RT2

781419 T2

59 1

998781202R00

mrazuvzdorná :65

normalniz12. .

za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Např:

přechodové lišty nerez / dlažba - podl. př. lišta hliníková přechodová

74'()v8+0„9+0„8*2+0„8

- viz

prolrskluzzt14.35+22.7
+3.6+13644118'2)

rszeojaiBCš 750.04

pripravna

noririálni:12.15+12_15'0.05+0.0425

Dlažba mrazuvzdorná - vstup

.5+6’0,05

- podle

8+0?

pro podlahy z výšky do 12 m

Z

sokliku z a vinylu

pouze položení - vinyl ve

19.4

+8.7+8.4+9.4+5,6+4,15+62.5+9.8+11,55

z pásu textilních pouze - koberec ve

5

zona 1. stupně - CLEAN v závětří plocha 15 x 12 m gumová

22 mm

zóna 2. stupně - /zadveří 1,5 >< 1,5 m ;Top clean

nerez -

_2”10+O.8’4

* WP

54+»8.7+8.4+9.4+5.6+4.15+62.5+9.8+t1:
.

á.1'0.025+0 5475

protiskluzný - typ dle určení

19.4+19.4*0.GZB+0.115

soklová Top výška 60mm

.5+4‘+,5+3.2+315+5.2+16,5‘85‘?

-2‘5‘5+16+21+1243+5,5+5 ZW‘ZW 8

‘0‘02'31‘0‘125

typově; Balla - - 4 rn

16.5+116 5"0,03+0.005

hmot pro podlahy povlakove. výšky do 12 m

keramické

obkladu stěn, porovlm do tmele, 15x15 cm monoflex (lepidlo), např:

. hmota

. " 9+4 55+O.8l'2'2v1»ll9"O„9+ú+1_5"2))'2

' „deti.(2.3+4. =3 2'2„3*2)“».6571_6'1 8+(1.7'D.85'2+1141'2

kt “ 1.4+O 6’2)’0,6+0 545

za spárovací vodotěsnou hmotu — plošné

světle mat

236+116*0.03*O.52

Přesun hmot pro obklady keramlcké, výšky do 12 m

781

Malba tekutá , barva, bez penetrace,2x sádrokarto

(87+228+973' 2

112+15+264+280448+6
0

250

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, as.

35000

450,00

115,00

2 500,00
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Položkový rozpočet - výkaz výměr 

 

Stavba :

 

 

Mateř. škola Koloděje - vestavba do podkroví

 
SO 01 Vestavba polyfunkčního sálu a 1 oddělení

Rozpočet: výkaz výměr projektanta

Úprava rozpočtu dle PD 3/2017
 

* Objekt :

 

2841

784 01

01

786

786 01

786

796

1

1 119U00

za

M21

001

003

Název

Malba - barevný vinylový nalěr stěn 2x

784

Interiér -

přípravna

786

Interiér -

nilřni vybavení

796 -

Elektromontáže

elektroinstalace silnoproud viz. příloha

elektroinstalace

Montáže ' zařízení

D+M nucené odvětrání

chlazení a rekuperace

Měření a

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

248 000,00

348 400

339 100

521 O1

548 000

315 000 

248 000

348 400

339 100

521 010

548 000

315 000
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