

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Velký Karlov
671 28 Velký Karlov 68
IČO: 00637076
DIČ: CZ00637076
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 1388607339/0800
Zastoupena ve věcech smluvních Ing. Bronislav Prudký, starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: Maršalík Lukáš, Provádění staveb jejich změn a odstraňování
Dukelských bojovníků 147, Znojmo 67181
IČO: 87692627
DIČ: CZ7811254715
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 43-9344140227/0100
Zastoupený ve věcech smluvních a technických: Maršalík Lukáš

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvě.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: „**Velký Karlov – Místní komunikace II.etapa**“



Místo stavby: k.ú. Velký Karlov, parc. č. 55, 34/2, 38/1, 131/4, 129/4, 104/1, 103/1, 105/1

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Maršalík Lukáš**

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: :

Maršalík Lukáš

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Ing. Bronislav Prudký


I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Velký Karlov – Místní komunikace II. etapa“

Dílem se rozumí:

1. zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
 1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
 7. zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
 8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
 9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
 10. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 při přejímacím řízení
 11. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
 12. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů



13. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
14. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
15. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
16. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
17. geodetické zaměření skutečného provedení stavby

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla předána příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 231/2012 Sb. Objednatel odpovídá za její správnost a úplnost. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,


Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.



3. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

III. Termín plnění

1. Realizace díla bude zahájena předáním písemného pokynu objednatele zhotoviteli k zahájení prací (4. 9. 2017).

2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě dvou po sobě jdoucích kalendářních měsíců od data zahájení realizace díla.

3. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.

4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.

5. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele (prodlení ohledně rozhodnutí o poskytnutí dotace), se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, však doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna. Z tohoto důvodu si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele přistoupit.

6. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.

7. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez	21% DPH	2 160 324,64	- Kč
	21% DPH	453 668,17	- Kč
Celková cena včetně	21% DPH	2 613 992,81	- Kč

Slovy: Dva miliony šest set třináct tisíc devět se devadesát dvě koruny, osmdesát jeden haléř.

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;


-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 180,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných



- jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
 - e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
 - f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

10. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny jedenkrát měsíčně na základě soupisu provedených prací a to až do výše 90% nabídkové ceny. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno bezodkladně po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje



4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u končeného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávň vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).


2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy po dobu 8 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu, tj. finančního ukončení projektu.

3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby(stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.




7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
8. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
9. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
10. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí po celou dobu výstavby bezpečný přístup do domů, které bezprostředně sousedí se stavbou.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelům nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace.
3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatelů a orgány státní a stavební správy.
3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.
4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla



objednatel, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX.Staveniště

1.Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.


4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X.Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.



2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

XI. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z každého započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,05% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.


4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. VII. odst. 3 nebo v termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč.Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhá straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.



4. Objednatel může jednostranně od smlouvy odstoupit v případě nezajištění finančních prostředků na realizaci projektu nebo jeho části.

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díle
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla"
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury




XIII. Závěrečná ujednání


1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.


Ve Velkém Karlově dne 14.7.2017

Ve V Karlově dne 14.7.2017


.....
Objednatel




.....
Zhotovitel



Příloha č.1 : Položkový rozpočet

Příloha č.2: Finanční a časový harmonogram

Název stavby:

MÍSTNÍ KOMUNIKACE II. ETAPA VELKÝ KARLOV - jen komunikace

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis		M.j.	Množství	Cena v Kč			Hmotnost v t
							jednotková	dodávka	montáž	jednotková celkem
Základní rozpočtové náklady	HSV		Bekapiující stavebních nákladů				29 090,00			
			1 - Zemní práce celkem							
			2 - Základy celkem							
			3 - Světlé konstrukce celkem							
			4 - Vodorovné konstrukce celkem							
			5 - Komunikace celkem				731 855,00			
			6 - Povrchové úpravy celkem				18 500,00			
			8 - Trubní vedení celkem				391 892,45			
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem							
			HSV celkem				1 171 337,45			
PSV			711 - Izolace proti vodě celkem							
			762 - Konstrukce tesařské celkem							
			764 - Konstrukce klempířské celkem							
			765 - Krytiny tvrdé celkem							
			765 - Konstrukce truhlářské celkem							
			767 - Konstrukce kovové doplňkové celkem							
			783 - Nátěry celkem							
			PSV celkem							
			Směrné ceny ÚRS celkem (HSV+PSV)							
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady			třížní index							
			Průzkumné, geodetické a projektové práce							
			Příprava staveniště							
			Zařízení staveniště							
			Inženýrská činnost							
			Finanční náklady							
			Územní vlivy							
			Provozní vlivy							
			Přesun stavebních kapacit							
			Ostatní náklady							
			VRN celkem							
			Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH)				1 171 337,45			
			DPH				245 981			
			Stavební náklady včetně DPH				1 417 318,31			

1
Lukáš Maršálek
Provádění staveb
Dukelských bojovníků 2869/147
671 81 Lzejno
IČ: 87692627, Tel. 724 280 636

2309

Sestavil: Ing. Libor Pivnička, tel. 515/260839

(C) ROZPOCET Pivnicka

1. ZEMNÍ PRÁCE

2

1280 636

3	57214,1111	822-1 C01	- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO tl. do 40 mm - dorovnání nerovností stávající vozovky (25% celkové plochy) 1820*0,25 = 455 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Postřik živčivý spojovací ze silniční emulze v množství do 0,80 kg/m2 - pod novou obrusnou vrstvou 1820*77 = 1897 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl. 40 mm - nová obrusná vrstva dle pol. 4 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Vyplnění spár mezi silničními dílci živčivou zálivkou - zapravení spár mezi původní a novou asfaltovou vozovkou 7+5 = 12 m - viz výkresová příloha Situace	m2	455	255,00	116 025,00		
4	57323,1111	822-1 A01	- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez - pod novou obrusnou vrstvou 1820*77 = 1897 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl. 40 mm - nová obrusná vrstva dle pol. 4 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Vyplnění spár mezi silničními dílci živčivou zálivkou - zapravení spár mezi původní a novou asfaltovou vozovkou 7+5 = 12 m - viz výkresová příloha Situace	m2	1897	35,00	66 395,00		
5	57713,4121	822-1 A01	- nová obrusná vrstva dle pol. 4 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Vyplnění spár mezi silničními dílci živčivou zálivkou - zapravení spár mezi původní a novou asfaltovou vozovkou 7+5 = 12 m - viz výkresová příloha Situace	m2	1897	255,00	483 735,00		
6	59914,1111	822-1 A01	- zapravení spár mezi původní a novou asfaltovou vozovkou 7+5 = 12 m - viz výkresová příloha Situace	m	12	85,00	1 020,00		
			5 - Komunikace celkem				731 855,00		
			6 - POUKROVÉ ÚPRAVY						
			6 - Povrchové úpravy celkem						
			8 - TRUBNÍ VEDENÍ						
1	89933,1111	822-1 C01	Výšková úprava vstupu do 200 mm zvýšením poklopu - stávající poklopy šachet splaškové kanalizace 10 ks - viz výkresová příloha Situace	ks	10	1 850,00	18 500,00		
			8 - Trubní vedení celkem				18 500,00		
			9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						
1	91613,1213	822-1 A01	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vozovky s převýšením 50 mm 949 m, s převýšením 20 mm (místo pro přecházení) 7 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol. 1 Silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 - ztrátě 1% 956*1,01 = 966 ks Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - rozhraní mezi stávkou vozovky a parkovacím pruhem (zapusťená) 247 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol. 3 Obrubník chodníkový 1000x100x250 - ztrátě 1% 247*1,01 = 250 ks Zarovnání stýčné plochy krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živčivé tl. do 50 mm - úprava v napojení původní a nové asfaltové komunikace 7+5 = 12 m - viz výkresová příloha Situace Řezání stávajícího živčivého krytu do 50mm	m	956	195,00	186 420,00		
2	592 17475	SPCM 5	Specifikace k pol. 1 Silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 - ztrátě 1% 956*1,01 = 966 ks Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - rozhraní mezi stávkou vozovky a parkovacím pruhem (zapusťená) 247 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol. 3 Obrubník chodníkový 1000x100x250 - ztrátě 1% 247*1,01 = 250 ks Zarovnání stýčné plochy krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živčivé tl. do 50 mm - úprava v napojení původní a nové asfaltové komunikace 7+5 = 12 m - viz výkresová příloha Situace Řezání stávajícího živčivého krytu do 50mm	ks	966	99,00	95 634,00		
3	91623,1213	822-1 A01	Specifikace k pol. 1 Silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 - ztrátě 1% 956*1,01 = 966 ks Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - rozhraní mezi stávkou vozovky a parkovacím pruhem (zapusťená) 247 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Specifikace k pol. 3 Obrubník chodníkový 1000x100x250 - ztrátě 1% 247*1,01 = 250 ks Zarovnání stýčné plochy krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živčivé tl. do 50 mm - úprava v napojení původní a nové asfaltové komunikace 7+5 = 12 m - viz výkresová příloha Situace Řezání stávajícího živčivého krytu do 50mm	m	247	185,00	45 695,00		
4	592 17410	SPCM 5	Specifikace k pol. 3 Obrubník chodníkový 1000x100x250 - ztrátě 1% 247*1,01 = 250 ks Zarovnání stýčné plochy krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živčivé tl. do 50 mm - úprava v napojení původní a nové asfaltové komunikace 7+5 = 12 m - viz výkresová příloha Situace Řezání stávajícího živčivého krytu do 50mm	ks	250	85,00	21 250,00		
5	91973,1121	822-1 C01	Specifikace k pol. 3 Obrubník chodníkový 1000x100x250 - ztrátě 1% 247*1,01 = 250 ks Zarovnání stýčné plochy krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živčivé tl. do 50 mm - úprava v napojení původní a nové asfaltové komunikace 7+5 = 12 m - viz výkresová příloha Situace Řezání stávajícího živčivého krytu do 50mm	m	12	75,00	900,00		
6	91973,5111	822-1 B01	Specifikace k pol. 3 Obrubník chodníkový 1000x100x250 - ztrátě 1% 247*1,01 = 250 ks Zarovnání stýčné plochy krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živčivé tl. do 50 mm - úprava v napojení původní a nové asfaltové komunikace 7+5 = 12 m - viz výkresová příloha Situace Řezání stávajícího živčivého krytu do 50mm	m	12	155,00	1 860,00		

7	93890,9311	822-1 C01	- napojení původní a nové asfaltové komunikace dle pol. 3 Čištění vozovek metením strojné krytu betonového nebo živčného - očištění povrchu před pokládkou nové obrusné vrstvy 1820+77 = 1897 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, se složením do 1 km - obrubníky kamenné i betonové dle pol. 1 odd. 1 - uloží se na skládce obce k pozdějšímu použití 0,205*405 = 83 t Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenniva, monolitickým betonovým nebo živčným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	m2	1897	15,00	28 455,00			
8	99722,1571	822-1 B01		t	83	85,00	7 055,00			
9	99822,5111	822-1 A01		t	308,2	15,00	4 623,45			
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				391 892,45			

Lukáš Maršálek
Provádění staveb
Dukelských bojovníků 2869/147
671 01 Znojmo
IČ: 87692627, tel.: 724 280 636



Název stavby:

MÍSTNÍ KOMUNIKACE III. ETAPA VELKÝ KARLOV - chodníky parkoviště apod.

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč			Hmotnost v t			
						jednotková	dodávka	montáž	jednotková	celkem		
Základní rozpočtové náklady	HSV		Bekapitulace stavebních nákladů									
			1 - Zemní práce celkem			106 885,00						
			2 - Základy celkem			16 345,00						
			3 - Svislé konstrukce celkem									
			4 - Vodorovné konstrukce celkem			821 085,00						
			5 - Komunikace celkem									
			6 - Povrchové úpravy celkem									
			8 - Trubní vedení celkem									
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem			44 672,19						
			HSV celkem			988 987,19						
PSV			711 - Izolace proti vodě celkem									
			762 - Konstrukce tesáříské celkem									
			764 - Konstrukce klempířské celkem									
			765 - Krytiny tvrdé celkem									
			765 - Konstrukce truhlářské celkem									
			767 . Konstrukce kovové doplňkové celkem									
			783 - Natěry celkem									
			PSV celkem									
						Směrné ceny ÚRS celkem (HSV+PSV)						
						tržní index						
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	800-0		Průzkumné, geodetické a projektové práce									
			Příprava staveniště									
			Zařízení staveniště									
			Inženýrská činnost									
			Finanční náklady									
			Územní vlivy									
			Provozní vlivy									
			Přesun stavebních kapacit									
			Ostatní náklady									
			800-0			VRN celkem						
			Stavební náklady celkem ZRN+VRN (bez DPH)			988 987,19						
			DPH			207 687						
			Stavební náklady včetně DPH			1 196 674,50						

lukáš Maršálik

Provedení staveb

Ústeckých bouřníků 2060/147

21

1 196 674,50

Sestaveno dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha 2015, včetně odkazů na související technické normy

Sestavil: Ing. Libor Pivnicka, tel. 5151260839

12/8/16

(G) ROZPOČET Pivnicka

1. ZEMNÍ PRÁCE

HSV:	1. ZEMNÍ PRÁCE				
1 11310,6121 822-1 B01	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kameninových dlaždic, desek [0,255t]	m2	670	25,00	16 750,00
	- stávající chodník 670 m2 (odveze se na skládku obce k pozdějšímu využití)				
2 11310,7181 822-1 B01	- viz výkresová příloha Situace	m2	52	35,00	1 820,00
	Odstranění podkladů nebo krytů v ploše do 200 m2 živých do tl. 50 mm [0,098 t]				
	- v místě rozšíření před č.p. 91,93 52 m2 (použije se po předčení do podkladní vrstvy)				
3 12110,1102 800-1 A01	- viz výkresová příloha Situace	m3	69	65,00	4 485,00
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na vzdálenost do 100 m				
	- humusovitá zemina z plochy parkovacího pruhu a chodníku tl. 100 mm 690 m2 * 0,1 = 69 m3 (pozije se na zpětné úpravy zelených ploch)				
	- viz výkresová příloha Situace				
4 12000,1101 800-1 A01	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávkou v blízkosti podzemního vedení v horninách jakékoliv třídy	m3	94	25,00	2 350,00
	- souběh telefonního vedení pod chodníkem a parkovacím pruhem (12+54+265+77+9)*0,75*0,3 = 94 m3				
	- viz výkresová příloha Situace				
5 12230,2202 800-1 A02	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 1 000 m3	m3	143	85,00	12 155,00
	- prohloubení pro podklady parkovacího pruhu, parkoviště a plochy pro kontejnery 555*0,37 = 206 m3				
	- prohloubení pro podklady chodníků 627*0,24 = 161 m3, vjezdů 131*0,32 = 42 m3				
	- odpočet objemu odstraněných konstrukcí dle pol. 1, 2, 4 670*0,05 + 52*0,05 + 69 = -105 m3				
	- viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez				
6 12230,2209 800-1 A02	Příplatek za lepkovost	m3	143	5,00	715,00
	- dle pol. 5				
7 13220,1101 800-1 A01	Hloubení zapážených i nezapážených rýh do 600 mm v hornině 3 do 100 m3	m3	75	155,00	11 625,00
	- rýha pro drenáž 467 m * 0,4*0,4 = 75 m3				
	- viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez				
8 13220,1109 800-1 A01	Příplatek za lepkovost	m3	75	5,00	375,00
	- dle pol. 7				
9 16230,1102 800-1 A01	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 1000 m	m3	218	55,00	11 990,00
	- odvoz přebytkové zeminy do terénních úprav v obci dle pol. 6, 8 143+75 = 218 m3				
10 17120,1101 800-1 A01	Uložení sypání do násypů nezhuňtých z jakýchkoliv hornin	m3	218	75,00	16 350,00
	- terénní úpravy v obci dle pol. 10				
11 18110,1102 800-1 A01	Úprava pláně v hornině 1 až 4 se zhutněním	m2	1342	12,00	16 104,00
	- parkovací pruh, parkoviště a plocha pro kontejnery 555 m2, chodníky 652 m2, vjezdy 135 m2				

12	18110,1101	800-1 A01	- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Úprava pláň v hornině 1 až 4 bez zhutnění - pro zelené plochy 459 m2	m2	459	5,00	2 295,00		
13	18130,1102	800-1 A01	- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Rozproštění ornice v rovině do 1:5 do 500 m2 do 150 mm - zelené plochy dle pol. 12	m2	459	10,00	4 590,00		
14	18141,1131	823-1 A02	Založení trávníku výsevem parkového v rovině do 1:5 - zelené plochy dle pol. 12	m2	459	9,00	4 131,00		
15	005 72410	SPCM 1	Specifikace k pol. 14 Směs travní parková rekreační - ztrátě 3% 459*0.02*1.03 = 10 kg 1 - Zemní práce celkem	kg	10	115,00	1 150,00		
							106 885,00		
1	21275,2212	827-1 A01	2 - ZÁKLADY Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních v otevřeném výkopu s ložem a obsypem D do 100 mm - podélná drenáž 467 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m	467	35,00	16 345,00		
			2 - Základy celkem				16 345,00		
			3 - SVISLÉ KONSTRUKCE						
			3 - Svislé konstrukce celkem						
			4 - VODOBOVNÉ KONSTRUKCE						
			4 - Vodotočné konstrukce celkem						
1	56485,1111	822-1 A01	5 - KOMUNIKACE Podklad ze štěrku tl. 150mm - chodníky 652 m2	m2	652	105,00	68 460,00		
2	56486,1111	822-1 A01	- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Podklad ze štěrku tl. 200mm - vjezdy 135 m2	m2	135	115,00	15 525,00		
3	56487,1111	822-1 A01	- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Podklad ze štěrku tl. 250mm - parkovací pruh, parkoviště a plocha pro kontejnery 555 m2	m2	555	120,00	66 600,00		
4	56621,1112	822-1 A01	- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší tl. 60 mm skup. A, plochy do 300 m2 - nové chodníky 652 m2	m2	652	145,00	94 540,00		

5	592 45119	SPCM 5	Specifikace k pol. 4 Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - pro nevidomé barevná 20/10/6 - varovný pás š. 0,4 m podél snížené obruby 163 m2, ztrátě 2% 163*1,02 = 167 m2	m2	167	280,00	46 760,00		
6	592 45110	SPCM 5	Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - přírodní 20/10/6 - ostatní plocha chodníků 552-163 = 489 m2 ztrátě 1% 489*1,01 = 494 m2	m2	494	120,00	59 280,00		
7	59621,2212	822-1 A01	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A plochy do 300 m2 - parkovací pruh, parkoviště a plocha pro kontejnery 555 m2, vjezdy 135 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy	m2	690	149,00	102 810,00		
8	592 45112	SPCM 5	Specifikace k pol. 7 Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - pro nevidomé červená 20/10/8 - varovné pásy ve vjezdech 28 m2, ztrátě 3% 28*1,03 = 29 m2	m2	29	320,00	9 280,00		
9	592 45109	SPCM 5	Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - přírodní 20/10/8 - ostatní plocha vjezdů 135-28 = 107 m2 ztrátě 2% 107*1,02 = 110 m2	m2	110	145,00	15 950,00		
10	592 48025	SPCM 5	Vodopropustné dlaždice betonové 24(21)/24(21)/8 (17,6 ks/m2) - parkovací pruh, parkoviště a plocha pro kontejnery 555 m2 555*17,6 = 9768 ks	ks	9768	35,00	341 880,00		
			5 - Komunikace celkem				821 085,00		
			6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
			6 - Povrchové úpravy celkem						
			8 - TRUBNÍ VEDENÍ						
			8 - Trubní vedení celkem						
1	91623,1213	822-1 A01	9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE Osazení chodnickového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél vnější stany chodníku s převýšením 100 mm 105 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m	105	185,00	19 425,00		
2	592 17410	SPCM 5	Specifikace k pol. 1 Obrubník chodníkový 1000x100x250 - ztrátě 1% 105*1,01 = 106 ks	ks	106	85,00	9 010,00		
3	99722,1571	822-1 B01	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, se složením do 1 km - dlaždice dle pol. 1 odd. 1 - uloží se na skládce obce k pozdějšímu využití 0,255*670 = 171 t	t	254	55,00	13 970,00		
4	99822,3011	822-1 A01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem dlaždeným - součet celkových hmotností jednotlivých oddílů	t	453,4	5,00	2 267,19		
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				44 672,19		