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I. Předmět smlouvy 
 

 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – stavební práce 
formou design&build na zakázce „Most přes potok Zákupy ev.č. 26836-21“. 

    

2. Rozsah díla je určen: 
a) Technickou dokumentací zpracovanou od firmy PONTEX s.r.o. pod názvem 

„Most přes potok Zákupy ev.č. 26836-21“ a zakázkovým číslem 1101700 
z 2/2011. 

b) Stavebním povolením nebo ohlášením stavby 

c) Zadávací dokumentací ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb. 
d) Nabídkou zhotovitele ze dne 11. 07. 2011 

e) Rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 28.7.2011 

f) Oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních 
podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zároveň na základě tohoto vymezení 
lze stanovit cenu.    

3. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele zajistit pro objednatele následující 
činnosti a listiny:  
· Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) 

včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je 
vybudování potřebné vytyčovací sítě. 

· Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a 
geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků 
jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. 
Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora. 

· Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. 
Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a 
havarijních řádů ve čtyřech písemných vyhotoveních a jedenkrát v  otevřené digitální 
formě (dwg. + pdf.). 

· Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní 
dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, 
atd.), které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu. 

· Provedení všech zkoušek sjednaných ve smlouvě o dílo nebo předepsaných právními 
předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a 

to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním 
předmětu díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek předmětu díla musí být 
zahrnuty v ceně díla, a to včetně nákladů na průzkumy v rámci realizaci stavby 
(monitoring dotčených objektů apod.). 

· Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a 
rozhodnutí: 

- náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a 
vjezdem na staveniště 

- staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické 
energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených 
nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození 
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- kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, 
zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby 

- dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách apod.) 
· Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště. 
· Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). 
· Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související 

dopravní značení a zabezpečení pracoviště. 
· Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby až do 

předání díla. 
· Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, 

včetně zimní údržby. 
· Součástí předmětu smlouvy jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však 

nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět. 

4. Objednatel se zavazuje za dílo řádně provedené a činnosti řádně zajištěné zaplatit 

sjednanou cenu.  

 
 

II. Termín provádění díla 
 

 

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že staveniště bude předáno ve stavu, který umožňuje 
zahájit, provádět a dokončit dílo. Předání staveniště proběhne na výzvu objednatele. 

Zahájení realizace díla proběhne do 5 dnů od předání staveniště. 

2. Dílo bude dokončeno nejpozději do 18 týdnů. 

3. Dílo bude prováděno dle časového harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
Z časového harmonogramu bude vyplývat: 
· celková doba výstavby, graficky znázorněná v počtu týdnů 

· doba dopravního omezení, po kterou nebude komunikace průjezdná v jednom či 
žádném směru, graficky znázorněná v počtu dnů 

4. Prodloužení termínu dokončení díla je možné pouze změnou této smlouvy, uskutečněné 
v písemné podobě a z  důvodů uvedených v této smlouvě.   

5. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 
potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel 
povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, 
aniž by došlo ke změně sjednané doby plnění nebo ceny díla. 

6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního 
deníku. Celková délka přerušení provádění díla na základě takového pokynu objednatele 
však nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu lhůty pro provedení díla sjednané ve smlouvě. V 

ostatních případech lze lhůtu pro provedení díla nebo jeho části změnit jen dohodou o 
změně smlouvy. 

7. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro  provedení díla nebo jeho 
části o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele podle předchozího 
odstavce tohoto článku přerušil provádění díla. Jestliže by však v důsledku toho připadlo 
provádění některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty 
pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje 
provést dílo v co nejkratší době. 
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III. Cena díla 
 

1. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto: 

 

Cena bez DPH   5 693 481,- Kč 

(slovy pětmilionůšestsetdevadesáttřitisícečtyřistaosmdesátjedna korun českých) 

      DPH 20% 1 138 697,- Kč   

(slovyjedenmilionjednostotřicetosmtisícšestsetsdevadesátsedm korun českých) 

      Cena včetně DPH  6 832 178,- Kč 

(slovy šestmilionůosmsettřicetdvatisícejednostosedmdesátosm korun českých). 

 

2. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném výkazu výměr, který tvoří  přílohu č. 2 
této smlouvy. 

3. Celková cena díla je platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení 
stavby z důvodu na straně objednatele.  

4. Nestanoví-li smlouva výslovně jinak, zahrnuje cena díla veškeré náklady nezbytné 
k řádnému splnění závazků zhotovitele.  

5. Cenu díla bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. 
Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny 
doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku smlouvy. 

6. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve 
stavebním deníku. 

 
 

IV. Platební podmínky 
 

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem.  

2. V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury 
s částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro objednatele provedl v předchozím 
kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury (dále faktury) je 
soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora. 

Objednatel a technický dozor investora souhlas se soupisem prací odmítne, jestliže soupis 
prací obsahuje plnění, která zhotovitel neprovedl, nebo vadná plnění anebo jiné nesprávné 
údaje. Soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora 
je přílohou dílčí měsíční faktury. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se 
považuje vždy poslední den v kalendářním měsíci. 

3. Faktury vystavené zhotovitelem musejí mít náležitosti stanovené právními (zejména 
daňovými a účetními) předpisy a smlouvou. Vždy musejí obsahovat název projektu 

(stavby), který je předmětem smlouvy a registrační číslo projektu uvedené v článku I. 
odst. 1. této smlouvy. 
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4. Faktury jsou splatné ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu: 

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje 

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

Fakturační adresa je:  

Liberecký kraj 
se sídlem:              U Jezu 542/2a, 461 80 Liberec 2 

zastoupený:           Mgr. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem 

IČO:                      708 915 08 

DIČ:                      CZ708 915 08 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Liberec 

číslo účtu:              19 – 7964200287/0100 

  

5. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a těmito 
obchodními podmínkami, smlouvou, včetně stanovených příloh, nebo jestliže údaje v ní 
uvedené nebudou správné, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli 
s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se ruší 
lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené faktury objednateli. 

6. Faktury oprávněně vystavené zhotovitelem uhradí objednatel až do výše 90 % 
fakturované částky. Zbývajících 10 % této částky tvoří pozastávku. Právo na úhradu 
pozastávky vznikne zhotoviteli po předání a převzetí díla včetně odstranění vad a 
nedodělků  uvedených v zápise o předání a převzetí díla na základě předložené faktury. 

7. Platba faktury se považuje za uskutečněnou odepsáním příslušné částky z účtu 

objednatele. 

8. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla má zhotovitel právo na úrok 
z prodlení v zákonné výši. 

9. Zhotovitel je oprávněn pohledávku na zaplacení ceny díla postoupit nebo zastavit jen 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

 
   

V. Podklady pro provedení díla 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla a že se 
seznámil s místními podmínkami na staveništi. 

2. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které mu pro 
provedení díla objednatel předal, zejména technickou dokumentaci a bez zbytečného 
odkladu objednatele písemně upozornit na jejich vady.  

3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. 
Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit 
nejpozději při předání a převzetí díla. 

  

 

VI. Místo a způsob provádění díla 
 

1. Místem plnění je obec Zákupy. 
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2. O předání staveniště zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis, v němž uvedou 
rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem, vytýčení základních 
směrových a výškových bodů, a dále prostory určené pro zařízení staveniště. 

3. Zhotovitel zajistí zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, které bude využívat 
pro provádění díla. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související 
s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, 
v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem 
zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště. 

4. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě pěti dnů ode dne předání a převzetí díla. 
Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě 
jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí předmětu 
díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze 
staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí. 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle pokynů objednatele. 
 

 

VII. Součinnost účastníků výstavby 
 

1. Současně s prováděním díla zhotovitelem mohou na staveništi provozovat svou činnost 
také další účastníci výstavby. K běžným omezením, která z toho podle zkušenosti 
vyplývají, smluvní strany přihlédly při uzavření smlouvy. 

 

VIII. Stavební deník 
 

1. Při provádění díla a při odstraňování vad díla vede zhotovitel stavební deník.  

2. Stavební deník je veden v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.   

 

 

IX.   Jakost a provedení díla 
 

1. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou, oprávněnými pokyny objednatele při 
provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, platnými 
českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným 
na základě smlouvy, včetně českých technických norem, které nejsou obecně závazné, a 
s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními 
orgánů veřejné správy.  

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti 
práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., a 
vlastní realizaci předmětu zakázky bude řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby.  

3. Zhotovitel stavebních prací zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá 
příslušný úřad o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření 
pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací 
stavby zodpovídá v průběhu prací zhotovitel.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti 
anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich 
provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.  
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5. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých povinných dokladů 
k výrobkům a zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, návodů 
pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jestliže jsou součástí díla, záručních 
listů, seznamů náhradních dílů a prohlášení o shodě, certifikátů či jiných dokladů 
potřebných podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších 
dokladů požadovaných ve stavebním povolení nebo nezbytných ke kolaudaci stavby. 

6. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 
předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

 

 

 

 

X. Kontrola provádění díla 
 

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Objednatel je oprávněn 
sjednat jako stavební dozor odbornou firmu, která směrem ke zhotoviteli v technických 
věcech bude jednat jménem objednatele. Stavební dozor není oprávněn měnit smlouvu ani 

žádným jiným způsobem zavazovat objednatele.  K vykonání takové kontroly má 
objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo nacházejí 
věci určené k provádění díla.  

2. V průběhu provádění díla se rovněž konají pravidelné kontrolní dny (min. 1 x za 14 dní), 
které svolává technický dozor investora na základě požadavku objednatele. Závěry 
kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat do stavebního deníku. Obsah takového 
zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu. 

3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, 
registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla 
příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři dny předem zápisem ve stavebním 
deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění díla zakryta nebo 
se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se objednatel k takové kontrole nedostaví, ačkoli 
jej k tomu zhotovitel řádně vyzval, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. 
Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 
zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 
k tomu objednatel stanoví. 

5. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění 
nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 
odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené 
kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. 
V opačném případě nese náklady zhotovitel. 

 

 

XI. Zkoušky díla 

 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve 
smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami, 
byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, 
nejpozději však před předáním díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek díla jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 
objednatele k provedení zkoušek díla. 
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3. Výsledky zkoušek díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis zápisu o výsledku zkoušek je 
zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

 

XII. Prodlení při provádění díla 

1. Jestliže je zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se dostane do 
zřejmého prodlení během provádění díla, zejména tím, že neplní dílčí termíny pro 
provádění díla stanovené harmonogramem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy anebo 
jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
vyzvat zhotovitele, aby odstranil zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména 
plněním dílčích termínů pro provádění díla, nebo aby odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, a stanovit mu k tomu přiměřenou 
lhůtu.  

2. Pokud zhotovitel ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené objednatelem podle 
předchozího odstavce tohoto článku neodstraní zřejmé prodlení s prováděním díla, 
zejména nezačne-li plnit dílčí termíny pro provádění díla stanovené harmonogramem, 
anebo jestliže neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět 
řádným způsobem, je objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí zhotovitele 

veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, 
zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími 
osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazků. 
Nesplnění závazku provést dílo jako celku je podstatným porušením smlouvy. 

 

 

XIII. Změny díla 

1. Není-li dále stanoveno jinak, vyžaduje změna díla dohodu o změně smlouvy. Jestliže by 
změna díla vyžadovala povolení změny stavby před jejím dokončením, může taková 
dohoda o změně smlouvy nabýt účinnosti nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o 
povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo vydání 
souhlasu s ohlášením takové změny. 

 
 

XIV. Nebezpečí škody a vlastnické právo 
 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, 

přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad uvedených 
v zápisu o předání a převzetí díla. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele 
po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 

XV. Projektová dokumentace 
 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného 
provedení díla ve dvou písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu rozmnožování a 
jedenkrát v elektronické podobě. 
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XVI. Předání a převzetí díla 
 

1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň pět dnů předem zápisem ve 
stavebním deníku. 

2. O průběhu a výsledku předávání díla sepíší smluvní strany zápis. 

3. Objednatel je oprávněn dílo převzít i s případnými vadami, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla ani je neztěžují. V zápisu o předání a převzetí díla 

objednatel uvede také soupis vad s určením přiměřené lhůty, ve které má zhotovitel vady 
odstranit, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech 
objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady. 

4. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, uvede v zápisu o předání a převzetí díla důvody 
takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a 
jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání díla.  

5. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, 
záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze 

technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, a doklady, 
jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady 
zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, 
nedohodnou-li se strany jinak. 

6. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 
zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 
aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 
zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 
zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

 

 

XVII. Odpovědnost za vady 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené 
příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se 
zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude 
mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 60 měsíců od předání a převzetí  
díla.  

2. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. 

3. Práva z odpovědnosti zhotovitele za vady se nepromlčí dříve než uplynutím čtyř let ode 
dne oznámení vady zhotoviteli.  

4. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po 
jejím oznámení a odstranit ji v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, 
jinak ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, a jde-li o vadu havarijní nebo 
ohrožující provoz či bezpečnost díla, ve lhůtě 24 hodin od oznámení takové vady, 
nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě pro odstranění oznámené vady.  

5. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za něž 
zhotovitel odpovídá. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 
odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 
převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 
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tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez 

zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 
počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než 
splněním.  

 
 

XVIII. Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním závazku provést dílo včas má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele při odstraňování oznámených vad má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den prodlení. 

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur má zhotovitel právo na smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou. 

  

XIX. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní 
strana do likvidace nebo podala-li návrh na povolení vyrovnání. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením 
díla nebo se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu 
delší než dvacet dnů. 

3. Dále může objednatel od smlouvy vždy odstoupit též za náhradu, a to do doby řádného 
ukončení díla. Náhrada za odstoupení od smlouvy odpovídá částce, která připadá na již 
provedené práce, činnosti nebo jiná plnění, pokud zhotovitel nemůže použít jejich 
výsledek jinak, a náhradě nákladů, které zhotovitel při provádění díla účelně vynaložil. 

 

XX. Oprávněné osoby 
 

1. Za objednatele bude ve věcech technických jednat: 

 

a)  koordinátor – osoba bude upřesněna zápisem do stavebního deníku při předání   

staveniště 

b) externí TDI – osoba bude upřesněna zápisem do stavebního deníku při předání 
staveniště 

c) Ing. Martin Čáp – vedoucí Investičního oddělení KSS LK, tel: 724 844 522 

d) Tomáš Machalík – vedoucí oddělení mostů KSS LK, tel: 725 691 311 

 

2. Za zhotovitele bude ve věcech technických jednat: 

Zdeněk Stuchlík, výrobně-technický náměstek, tel.: 495 847 108,  

fax: 495 847 140, mobil: 602 352 981, email: zdenek.stuchlik@silnicejc.cz. 
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3. Určení zástupci smluvních stran nemohou za smluvní strany uzavírat dohody o změně 
smlouvy.  

 
 

XXI. Podzhotovitelé 
 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu jen 
s předchozím písemným souhlasem objednatele.   

2. Zhotovitel je oprávněn přizvat ke spolupráci subdodavatele dle vlastního výběru a 
uvážení. Za plnění této smlouvy však odpovídá, jakoby plnil sám. 

 

 

 

XXII. Pojištění 
 

1. Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním stavby 
sjednává po celou dobu trvání díla až do souhlasu s užíváním stavby vlastním nákladem 
zhotovitel.  Zhotovitel je povinen pojistku udržovat v platnosti po celou dobu výstavby. 

2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 7720489603                       

u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Templová 747, 110 01 
Praha 1, IČ 471 16 617. 

 

 

XXIII. Obchodní tajemství 
 

1. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé 
smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá 
soud nebo jiný oprávněný orgán veřejné moci.  

2. Smluvní strany ujednávají, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob, jež 
se jejich prostřednictvím podílejí na provádění díla. 

3. Smluvní strana nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah 
odůvodněné potřeby. 

4. Zhotovitel nesmí použít údaje týkající se stavby k reklamním účelům bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

5. Tím není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

 

XXIV. Oddělitelnost 
 

 

1. Pokud jakýkoli závazek podle této smlouvy je nebo se stane neplatným či 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle 
této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo nevymahatelný 
závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude nejlépe 
odpovídat předmětu původního závazku. 
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2.  Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo 
jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, strany učiní vše pro to, aby takové 
ustanovení bylo do smlouvy doplněno.   

 

 

XXV. Zvláštní a závěrečná ustanovení 
 

 

1. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce a rozhodným právem je český právní řád, 
zejména obchodní zákoník – zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění a zákon č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách.  

 

2. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

3. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy jsou 
povinny vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory 
byly řešeny smírnou cestou. Smluvní strany dohodly, že v případě, že se jim nepodaří 
některý spor urovnat smírnou cestou, bude spor rozhodnut soudem příslušným dle 
českých právních předpisů. 

 

4. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi výtiscích, přičemž objednatel obdrží pět výtisků a 

zhotovitel dva výtisky. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že obsah 
smlouvy vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho tuto smlouvu podepisují. 

 

 

6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy: 
 

a) Příloha č. 1 – Časový harmonogram 

b) Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Dílo bude dokončeno nejpozději do 15.8.2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Podpis SoD

Zařízení staveniště, DIO 

Demolice stávajícího mostu

Zatrubnění vodoteče

Výstavba základů, opěr 

Výstavba nosné konstrukce

Izolace a zásypy

Zpevnění břehů

Odtrubnění vodoteče

Římsy a vozovka

Zábradlí

Terénní a dokončovací práce

Vysprávky objízdných tras

Zrušení ZS, DIO

Doba uzavírky

Stavební práce

Doba uzavírky komunikace - 112 kalendářních dnů

Most přes potok Zákupy, ev. č. 26836-21

HARMONOGRAM - doba realizace od podpisu SoD 18 týdnů

doba realizace - kalendářní týden



A
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

objektu
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

SO201 5 131 481 6 157 778

5 131 481 6 157 778

B
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

souboru
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

0 0

C
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

25 000 30 000

25 000 30 000

D
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

25 000 30 000

CELKEM

25 000 30 000

ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM

Činnost

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací včetně vytyčení stavby a skutečného 

zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a geometrických 

plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do 

katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. 

Povolení stavby

Zajištění stavebního povolení na SO 201

neoceňuje se

Zeměměřická měření

Technologická část stavby (provozní soubory)

Název souboru

2011

Most přes potok Zákupy, ev. č. 26836-21

Zajištění stavebního povolení

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM

STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM

Název objektu

PONTEX s.r.o.

Datum 4.2.2011

Název souhrnných částí Cena (Kč)

Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)

Projektant (zpracovatel):

Zhotovitel stavby:

CÚ

Investor (objednatel): Krajská správa Libereckého kraje, příspěvková organizace

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ
Název stavby: Most přes potok Zákupy, ev. č. 26836-21

Číslo stavby:



E
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

450 000 540 000

F
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

62 000 74 400

5 693 481 6 832 178

V Jičíně, dne 11. 07. 2011

……………………………………………

JUDr. Blanka Kalcsová, 

předsedkyně představenstva a.s.

……………………………………………

Karel Lupoměský,

člen představenstva a.s.

450 000

NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM

Ostatní náklady

540 000

Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a 

zabezpečení pracoviště.

Činnost

Zajištění přípravy stavby

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

– náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na 

staveniště

– staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, 

rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a 

zabezpečení stávajících IS proti poškození,

– kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění 

skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby

- dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách a pod.)

- zajištění potřebných technických dokumentací potřebných pro realizaci a předání stavby, které 

budou odsouhlaseny zadavatelem včetně 1. HMP, ML a zajištění projednání s dotčenými orgány 

státní správy a účastníky řízení a zajištění podkladů pro majetkoprávní vypořádání

Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).

NÁKLADY CELKEM

neoceňuje se
Publicita

– identifikační tabule stavby se základními údaji o díle, přesně dle specifikace objednatele

Činnost

Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla.

Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně zimní 

údržby.

Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby (monitoring dotčených objektů a pod.)

neoceňuje se

Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace 

(atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.).

OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM

62 000 74 400

Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze, v autobusové dopravě

Náklady na umístění stavby



č.pol.

Poloţky 

řady Výměra Jednotka

Jednotková 

cena Celková cena

1 0 1,00 kč 100 000,00 100 000,00

2 0 1,00 kč 150 000,00 150 000,00

3 0 1,00 kč 180 000,00 180 000,00

4 0 2 100,00 m2 530,00 1 113 000,00

5 1 21,27 m3 1 890,00 40 201,43

6 1 20,00 m 2 500,00 50 000,00

7 1 336,00 m3 960,00 322 560,00

8 1 14,40 m3 320,00 4 608,00

9 1 96,00 m3 980,00 94 080,00

10 1 200,00 m2 150,00 30 000,00

11 1 200,00 m2 125,00 25 000,00

12 3 49,77 m3 13 200,00 656 916,48

13 3 9,42 m3 14 800,00 139 451,52

14 4 66,40 m2 1 520,00 100 928,00

15 4 15,00 m 1 580,00 23 700,00

16 4 21,54 m3 17 200,00 370 529,28

17 4 192,00 m3 2 760,00 529 920,00

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT, zásyp jam se zhutněním z 

materiálŧ z výkopŧ, vč. jejich přepravy a zhutnění.

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU. Včetně 

dovozu, uloţení, vyspádování a ošetřování

ŘÍMSY ZE ŢELEZOBETONU DO C30/37 (B37),mostní římsy 

ţelezobetonové, z betonu C30/37-XF4, kompletní dodávka vč. výztuţe, 

bednění, kotvení, ochranných nátěrŧ, těsnění dilatačních, pracovních a 

jiných spar, chrániček.

Projektant (zpracovatel):

CÚ

Zhotovitel stavby:

PONTEX s.r.o.

ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,5 M. Finální úprava 

terénu - úprava srovnáním území tl. do 0,5m, rozprostření ornice v tl. 0.3m, 

zaloţení trávníku hydroosevem, zalévání. Dále případné uvedení uzemí do 

pŧvodního stavu - opětovné vysazení keřŧ, stromŧ dle podmínek 

stavebního povolení.

OPRAVA A ÚDRŢBA OBJÍZDNÝCH TRAS, obsahuje: frézování vozovek 

asfaltových, vč. odvozu, uloţení, spojovací postřik do 0,5kg/m2, 

asfaltobetonová vrstva předp. tl. 50mm, vč. veškerých případných zemních 

prací. Poloţka bude fakturována dle skutečnosti

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, Frézování vozovek, odstranění 

podkladu vozovek s asfaltovým nebo cementovým pojivem, včetně vrstev 

podkladu vozovky, odvoz na skládku, skládkovné.

VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ. Srovnání území, 

odstranění: stromy, uschlé traviny, volné kořeny, nezakořeněné pařezy, 

náletové dřeviny, stavební suť, pozŧstatky základŧ, pozŧstatky zdiva, volné 

kameny, komunální odpad, skrývka ornice a její odvoz na deponii. Včetně 

odv.

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŦ, zásyp jam a 

přechodových oblastí se zhutněním z nakupovaných materiálŧ (štěrkodrť, 

štěrkopísek), vč. přepravy a zhutnění, těsnících vrstev, drenáţí.

PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 600 MM NEBO ŢLABY R.O. 

DO 2,0 M, převedení potoka zatrubněním nebo regulací - zřízení, 

odstranění. Vč. čerpání jímek pro zaloţení spodní stavby, hrázek.

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŢĎKY A PŘÍSTUP CESTY

Práce spojené s zřízením objízdné trasy a přístupové cesty, včetně 

dopravního značení (svislé, vodorovné), semafory, regulace dopravy a 

ostatní dopravní opatření a příp. provizorních lávek a obchozích tras

2011

HLOUBENÍ JAM ZAPAŢ I NEPAŢ, výkopové práce kompletní ve všech 

třídách těţitelnosti, vč. odvozu na mezideponii a skládku a skládkovného.

Popis poloţky

POMOCNÉ PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŢENÝRSKÝCH 

SÍTÍ. Ochrana inţenýrských sítí. Zajištění a ochrana veškerých 

inţenýrských sítí při výstavbě mostu.

Poznámka: Přeložky případných inženýrských sítí

Přeloţky veškerých inţenýrských sítí dotčených stavbou mostu. 

Poznámka: Ochrana případných inženýrských sítí

SO201 - AGREGOVANÝ VÝKAZ VÝMĚR
Most přes potok Zákupy, ev. č. 26836-21

Krajská správa Libereckého kraje, příspěvková organizaceInvestor (objednatel):

Číslo stavby:

Název stavby:

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŢELEZOBET DO C30/37, spodní stavba - 

úloţné prahy a opěry z betonu do C30/37-XF4. Kompletní dodávka vč. 

bednění, výztuţe, betonu, zkoušek a dopravy, dilatačních a jiných spar, 

nátěrŧ proti zemní vlhkosti, podkladního betonu.

4.2.2011Datum

DLAŢBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC, odláţdění svahŧ a předpolí, 

kamenná dlaţba tl. 250 mm do bet. loţe C25/30-XF4, vč. přípravy a 

zhutnění podkladu, obrub z bet. obrubníkŧ tl. 100mm

SKLUZ Z BETONOVÝCH TVAROVEK, provedení skluzŧ a ţlabŧ pro 

odvodnění z bet. tvarovek tl. 100mm do bet. loţe C25/30-XF4 tl. 200mm,vč. 

přípravy a zhutnění podkladu.

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z ŢELEZOBETONU, mostní 

nosná konstrukce - ţelezobetonová konstrukce desková, prefa nebo 

monolit, vč. výztuţe, bednění, skruţe, montáţe. Obs. hydroizolaci a její 

ochranu na svislých plochách.
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č.pol.

Poloţky 

řady Výměra Jednotka

Jednotková 

cena Celková cena

Projektant (zpracovatel):

CÚ

Zhotovitel stavby:

PONTEX s.r.o.

2011

Popis poloţky

POMOCNÉ PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŢENÝRSKÝCH 

SÍTÍ. Ochrana inţenýrských sítí. Zajištění a ochrana veškerých 

inţenýrských sítí při výstavbě mostu.

SO201 - AGREGOVANÝ VÝKAZ VÝMĚR
Most přes potok Zákupy, ev. č. 26836-21

Krajská správa Libereckého kraje, příspěvková organizaceInvestor (objednatel):

Číslo stavby:

Název stavby:

4.2.2011Datum

18 5 43,35 m2 1 020,00 44 217,00

19 5 102,00 m2 1 830,00 186 660,00

20 5 102,00 m2 530,00 54 060,00

21 9 4,00 ks 3 200,00 12 800,00

22 9 36,24 m 8 240,00 298 617,60

23 9 48,00 m 2 110,00 101 280,00

24 9 21,12 m 7 200,00 152 064,00

24 9 27,36 m3 8 100,00 221 616,00

25 9 52,76 m3 2 450,00 129 271,80

5 131 481,11

V Jičíně, dne 11. 07. 2011

……………………………………………

JUDr. Blanka Kalcsová, 

předsedkyně představenstva a.s.

……………………………………………

Karel Lupoměský,

člen představenstva a.s.

OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2m POZINK, kompletní 

dodávka veškerého příslušenství, montáţ a zaberanění sloupkŧ ocelového 

svodidla  JSNH4 na komunikaci, včetně náběhových dílŧ.

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŢ, 

dopravní značení, evidenční značky mostu, nivelační značky nutné pro 

rozsah mostu.

OCEL ZÁBR SVOD JEDNOSTR SL DO 2m ŢÁR ZINK PONOREM, 

kompletní dodávka veškerého příslušenství ocelového svodidla ZSNH4, 

montáţ, včetně usazení a podlití sloupkŧ.

VOZOVKOVÉ SOUVRSTVÍ NA SILNIČNÍ KOMUNIKACE, kompletní 

dodávka, tl. 650mm, včetně vstev obrusných+loţních+podkladních, 

veškerých postřikŧ a zkoušek, hutnění. Poloţka bude fakturována dle 

skutečnosti, rozsah a místo určí TDI!

OPRAVA OBRUSNÉ VRSTVY U MOSTU, frézování vozovek asfaltových, 

vč. odvozu, uloţení, spojovací postřik do 0,5kg/m2, asfaltobetonová vrstva 

předp. tl. 50mm, vč. veškerých případných zemních prací. Poloţka bude 

fakturována dle skutečnosti

Poznámka: klenba, opěry, křídla, poprsní zdi

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A KAMENE, demolice nosné 

konstrukce nebo spodní stavby mostní konstrukce zděné z cihel nebo 

kamene na maltu, včetně jeřábových prací, přepravy a uloţení na skládku, 

skládkovného, pomocných konstrukcí.

Poznámka: Nosníky a rozšíření opěr

MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ, vč. montáţe.

CELKEM

VOZOVKA NA MOSTĚ DVOUVRSTVÁ, vč. veškerých nátěrŧ a postřikŧ, 

prouţkŧ z drenáţního plastbetonu, těsnících zálivek, vodorovného dopr. 

značení, ochranná vrstva z litého asfaltu, obrusná asfaltobeton.

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŢELEZOBETONU, demolice spodní stavby 

mostní konstrukce ţelezobetonové, včetně veškerého strojního vybavení, 

jeřábových prací, přepravy a uloţení na skládku, skládkovného, 

pomocných konstrukcí.  

Stránka 2 z 2


