

Číslo smlouvy objednatele: *D/1434/2014/MV*

Číslo smlouvy zhotovitele: *026/2014*

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Hrad Malenovice - statické zajištění“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

: Zlínský kraj

: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

: Jiří Čunek - hejtman

: Jiří Čunek - hejtman

: Ing. Milan Štábl, MBA - vedoucí odboru investic,

: Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

: Ing. Petr Burša - oddělení přípravy a realizace investic

: 70891320

: CZ70891320

: PPF banka, a.s.

: 730090001/6000

: 577 043 871 / 577 043 880

: milan.stabl@kr-zlinsky.cz

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

: DEV COMPANY, spol. s r.o.

: Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava

: Ing. Marek Vavrečka - jednatel

: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4298

: Ing. Marek Vavrečka - jednatel

: Ing. Daniel Kolář

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: 47679620

: CZ47679620

: ČSOB, a.s.

: 348234/0300

: 596 139 284

: firma@devcompany.cz

Zpracoval: Ing. P. Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o.- Hrad Malenovice
- statické zajištění

Místo stavby: Hrad Malenovice, Švermova 92, 763 02 Zlín - Malenovice, na
parcele č. 313/1, 313/2, 372/32, k. ú. Malenovice u Zlína zapsané na
LV 480

Stavební povolení/ohlášení: č.j. MMZL – SÚ – 048669/2017/ So, MMZL-SÚ – 060139/2017/So
vydané MM Zlín

Investor (objednatel): Zlínský kraj, Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

Projektová dokumentace: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o.- Hrad Malenovice
statické zajištění" zpracovaná společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-
Místek a.s., 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 45193584,
v 03/2017

Projektant (GP): HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., 28. října 1495, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 45193584

Autorský dozor: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., 28. října 1495, 738 01 Frýdek-
Místek, IČ 45193584

Technický dozor stavebníka: PAVELA s.r.o., Česká 4763 ,760 05 Zlín, IČ: 02807351

Koordinátor BOZP objednatele: PAVELA s.r.o., Česká 4763 ,760 05 Zlín, IČ: 02807351

Generální dodavatel stavby: DEV COMPANY, spol. s.r.o., Čs. Legií 145/18,702 00 Ostrava,
IČ 47679620

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Daniel Kolář

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a
zasílání daňových dokladů: Pavla Vavrečková

Zpracoval: Ing. P.Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl,MBA
----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat
zjišťovací protokoly a soupisy
provedených st. prací, dodávek a služeb:

Ing. Milan Štábl, MBA
Ing. Petr Burša

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmíněk sjednaných touto smlouvou dílo:

„Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o. - Hrad Malenovice - statické zajištění“

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1191/3/090/069/05/16 ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 45193584 zakázkové č. HP4-9-71664
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- stavebním povolením
- touto smlouvou o dílo.

2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby

2.2.3. **geodetické zaměření** skutečného provedení stavby.

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** používáno pouze pro výkon **veřejnoprávní činnosti a nebude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2.4. Stavba je členěna na následující **stavební objekty, inženýrské objekty**:

2.4.1. Stavební objekty:

SO 01 HRAD

2.4.2. Inženýrské objekty:

SO 02 KANALIZACE

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

2.6. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Zpracoval: Ing. P. Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:

- 2.7.1. geodetické **zaměření** staveniště před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, **vytýčení tras technické infrastruktury** a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, **zpracování výškopisu a polohopisu**,
- 2.7.2. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
- 2.7.3. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 2.7.4. **zabezpečení podmínek stanovených správcí** dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
- 2.7.5. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.7.6. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.7.7. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.7.8. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.7.9. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů),
- 2.7.10. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.7.11. zpracování **díleňské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace.
- 2.7.12. **provést demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 2.7.13. **demolovaný a demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 2.7.14. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.7.15. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.7.16. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.7.17. zajištění **a kontrola jakosti** provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000,
- 2.7.18. zpracování a předávání pravidelných **měsíčních zpráv** o průběhu realizace díla,
- 2.7.19. **umožnit provádění kontrolní** prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.7.20. bezodkladné **odstranění** případných **závad** zjištěných **při závěrečné kontrolní prohlídce stavby**,
- 2.7.21. **dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření** skutečného provedení díla,
- 2.7.22. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,

Zpracoval: Ing. P. Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

- 2.7.23. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
- 2.7.24. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.7.25. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 2.7.26. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a **stavebně montážní pojištění** dle čl. 11 této smlouvy,
- 2.7.27. aktivní spolupráci s uživatelem objektu Hradu Malenovice - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a dodržování vzájemných návazností stavebních prací a stěhování sbírkových předmětů i mobiliáře MJVM v objektu dle harmonogramu postupu výstavby a stěhování (příloha č. 1),
- 2.7.28. povinnost předložit na kontrolním dnu před montáží a zabudováním do stavby **vzorky** projektem určených položek (obklady, dlažby, podlahové krytiny apod.) zástupci uživatele MJVM a zástupci NPÚ (Národní památkový ústav), souhlas s dodaným vzorkem bude proveden písemnou formou v rámci zápisu z kontrolního dne.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho **prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
- 2.9. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
- 2.11. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.
- 2.11.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.11.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
- 2.11.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.
- 2.11.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
- 2.11.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
- 2.11.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného

Zpracoval: Ing. P. Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

- 2.12. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

2.13. Změny díla

- 2.13.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 2.13.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.13.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
- 2.13.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
 - 2.13.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
 - 2.13.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
- 2.13.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.
- 2.13.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 2.13.6. **Změnový list**
- 2.13.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.
 - 2.13.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 6.1.7. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
 - 2.13.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
- 2.13.7. **Ocenění víceprací a méněprací**
- 2.13.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. ... této smlouvy).
 - 2.13.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
 - 2.13.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace.

Zpracoval: Ing. P. Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

- 2.13.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přírážky.
- 2.13.7.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 2.14. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **poddodavatele**.
- 2.14.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
- 2.14.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy **informovat** objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových subdodavatelů.
- 2.14.3. Zhotovitel je **povinen** objednatel **o každé změně** v poddodavatelském systému neprodleně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.11 této smlouvy.
- 2.15. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
- 2.15.1. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD.
- 2.15.2. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 08/2017
- 3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 08/2017
- 3.3. **Dílčí termíny:**
- 3.3.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: 02/2018
- 3.3.2. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: 02/2018
- 3.3.3. Dokončení stavebních prací: 02/2018
- 3.4. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: 02/2018
- 3.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště**.
- 3.5.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
- 3.5.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
- 3.5.3. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.

Zpracoval: Ing. P. Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

3.6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

3.7. Harmonogram stavby:

- 3.7.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
 - 3.7.2. harmonogram bude **členěn dle SO, IO; v případě požadavku objednatele** bude harmonogram dále rozpracován na **dílčí části a profese** s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.),
 - 3.7.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
 - 3.7.4. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.4. této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit jen dodatkem** ke smlouvě.
- 3.8. Místem plnění je Hrad Malenovice, Švermova 92, 763 02 Zlín - Malenovice, na parcele č. 313/1, 313/2, 372/32 v katastrální území Malenovice u Zlína zapsané na LV 480.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

12 632 162,90,- Kč (bez DPH)

(slovy: dvanáctmilionůšestsetřicetdvatisícstošedesátdvakorunčeskýchdevadesáthalérů)

2 652 754,21,- Kč DPH 21 %

15 284 917,11,- Kč (včetně DPH)

(slovy: patnáctmilionůdvěstěosmdesátčtyřitisícdevětsedmnáskorunčeskýchjedenáthalérů)

- 4.3. **Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
 - 4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
 - 4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
 - 4.3.3. Položkový rozpočet tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy.
- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.

Zpracoval: Ing. P. Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

- 4.5. **Cena** díla podle odst. 4.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být **změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
 - b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
 - c) v případě **méněprací**,
- 4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 4.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlžením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 5.2. Přílohou této smlouvy je **platební kalendář** v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty, inženýrské objekty (příloha č. 3 této smlouvy).
- 5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (díliční plnění) na základě **díličích daňových dokladů (faktur)**.
- 5.4. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury bude rovněž fotodokumentace provedených prací.
- 5.4.1. Datem zdanitelného plnění je den převzetí a předání díla nebo jeho díličí části, tj. zpravidla 1. den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly provedeny stavební práce, dodávky a služby, které jsou předmětem fakturace.
- 5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 5.6. Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře formou odůvodněného návrhu dodatku ke smlouvě.
- 5.7. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**
- 5.7.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
 - 5.7.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Zpracoval: Ing. P. Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

- 5.7.3. **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 5.7.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 5.7.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 5.7.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 5.7.3.4. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.
- 5.8. **Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúčinná.**
- 5.9. **Fakturace:**
- 5.9.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **15. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli objednatel prostřednictvím technického dozoru k přepracování a opravená faktura pak nebude doručena objednateli nejpozději 13. den měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelům přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
- 5.9.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 5.9.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatel **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.9.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy.
- 5.9.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.**
- 5.9.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 5.9.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur.
- 5.10. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **8 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **92 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna takto:**

Zpracoval: Ing. P. Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

- 5.10.1. 8 % ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

5.11. Bankovní záruky:

- 5.11.1. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději do **15 dnů** od uzavření smlouvy o dílo předložit **bankovní záruku** ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sídlem nebo pobočkou v ČR - ve výši 150. 000 Kč. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění díla. Bankovní záruka musí být účinná do termínu dokončení (předání a převzetí) díla a bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení bankovní záruky za splnění povinností zhotovitelem ze záruky za jakost. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo odstoupit.
- 5.11.2. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky **za jakost** zhotovitel předá objednateli **bankovní záruku** ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši **150.000 Kč**, platnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 5.11.3. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky smluvní strany považují rovněž průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele na dobu kratší než je doba realizace díla ve znění odsouhlaseném objednatel. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 1 rok. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. Zhotovitel je povinen návrh první záruční listiny předložit ke schválení objednateli do 14 dnů před zahájením přejímacího řízení (týká se bankovní záruky za jakost díla v záruční době). Objednatel je povinen se v takovém případě k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od jejího předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 6.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
- 6.1.1. investiční záměr č. 1191/3/090/069/05/16 včetně jeho případných dodatků,
- 6.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 1 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných

Zpracoval: Ing. P. Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 45193584 zakázkové č. HP4-9-71664,

- 6.1.3. projektovou dokumentaci pro stavební povolení – 1x tištěná forma, zpracovanou společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 45193584 zakázkové č. HP4-9-71261, kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“,
- 6.1.4. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a stavebního řízení v digitální formě na CD,
- 6.1.5. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
- 6.1.6. vzor změnového listu,
- 6.1.7. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby.
- 6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
 - 6.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla,
- 6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.
- 6.4. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.
- 6.5. Tímto objednatel předává kontaktní údaje na uživatele Hradu Malenovice Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o., Vavrečkova 7040, 76001 Zlín, Tel. 573 032 301, e-mail: info@muzeum-zlin.cz

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- 7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabulí**:
 - 7.3.1. **tabulí s identifikačními údaji stavby**, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) **dle vzoru předaného objednatel**. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.
 - 7.3.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat s objednatel**. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule.
 - 7.3.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:

Zpracoval: Ing. P. Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

- 7.4.1. **geodetické zaměření staveniště**, vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů a **vytýčení tras stávajících inženýrských sítí** na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla. O provedeném vytýčení bude sepsán **protokol podepsaný zhotovitelem**, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající AD a TDS.
- 7.4.2. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 7.4.2.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
 - 7.4.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
 - 7.4.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
 - 7.4.2.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
 - 7.4.2.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
- 7.4.3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.
- 7.4.4. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením:
- 7.4.4.1. prostory pro pořádání KD
- 7.4.5. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
- 7.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnicích a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.
- 7.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.
- 7.9. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 7.10. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání a převzetí staveniště**.
- 7.11. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.

Zpracoval: Ing. P. Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

- 7.12. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 15 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.
- 7.13. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že výstavba proběhne v objektu Hradu Malenovice zapsaného v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky jako kulturní památka - památkově chráněný objekt, ve kterém budou v průběhu výstavby ve zvláště vyčleněných prostorách (příloha č. 4) uloženy sbírkové předměty. Zhotovitel se zavazuje zajistit a dodržovat bezpečnostní opatření svázaná s touto skutečností po celou dobu výstavby.
- 7.14. Zhotovitel umožní přístup pracovníkům muzea na základě předem vneseného požadavku.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 8.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP.
- 8.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 8.5.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 8.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.7. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 8.8. Zhotovitel zajistí **interní kontrolu jakosti** díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z těchto kontrol bude v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 8.9. Stavební deník (dále jen SD):

Zpracoval: Ing. P. Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

- 8.9.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.9.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
- 8.9.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.9.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.9.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.10. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 8.11. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- 8.12. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.13. **Výkresy a vzorky:**
- 8.13.1. výkresy:
- 8.13.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu dwg, dgn, doc. exe) a 2x v tištěné podobě.
- 8.13.2. vzorky:
- 8.13.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.
- 8.13.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.

Zpracoval: Ing. P. Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

- 8.13.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dnů, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.
- 8.13.2.4. Zhotovitel **předloží** minimálně tyto **vzorky materiálů**:
- 8.13.2.4.1. Vzorek kompletní fasády včetně nátěru ve formě referenčního vzorku o minimálním rozměru 1 x 1 m, který bude vynesena na severní fasádu vnějšího hradního zdiva ve výši 1,2 m od pochozího terénu a bude přirozenou cestou vyschlý, navržený projektantem v dokumentaci pro provedení stavby a odsouhlasený Národním památkovým ústavem před zabudováním do stavby.
- 8.13.2.4.2. Vzorky materiálů požadované Národním památkovým ústavem v rámci kontrolních dnů.
- 8.13.2.4.3. Barevné a strukturální řešení povrchových úprav jednotlivých povrchů.
- 8.13.2.5. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.
- 8.13.2.6. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno subdodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).
- 8.13.2.7. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
- 8.13.2.8. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Vzorky nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele.
- 8.14. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.
- 8.15. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 8.16. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

Zpracoval: Ing. P. Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

- 8.17. Před započítím stěhování regálů v místnosti expozice zoologie ve 2.np je zhotovitel povinen vyklidit komunikace i místnosti určené pro stěhování a uvést je do bezprašného režimu. Tento stav musí být dodržen po celou jednotlivou fázi stěhování. Nejpozději 14 dní před harmonogramem předpokládaným termínem ukončení stěhování zhotovitel sám aktivně kontaktuje MJMV, aby zjistil, zda bude stěhování ukončeno v termínu daném harmonogramem.
- 8.18. Zhotovitel si na své náklady zajistí a nainstaluje odpočtové měřidla elektrické energie a vody.

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.**
- 9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.
- 9.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce** v případech kdy zejména:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 9.4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**
- 9.4.1. **Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,**
- 9.4.2. nejpozději **do 8 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.
- 9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 9.4.4. vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,
- 9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné

Zpracoval: Ing. P. Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.

- 9.4.6. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:

- stavební deník,
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
- přehled a seznam provedených zkoušek.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.
- 10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.

10.3.1. Individuální vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací:

- 10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
- 10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.

10.4. Přejímací řízení:

- 10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k** převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

Zpracoval: Ing. P. Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

- 10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.
- 10.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 10.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 2 vyhotoveních**:
- 10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu
 - 10.4.4.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla
 - 10.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby
 - 10.4.4.4. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
 - 10.4.4.5. návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební provoz nařízen
 - 10.4.4.6. návrh provozního řádu
 - 10.4.4.7. protokol o zaškolení obsluhy
 - 10.4.4.8. stavební deník (deníky)
 - 10.4.4.9. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - 10.4.4.10. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
 - 10.4.4.11. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
- 10.4.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**
- 10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**
- 10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

Zpracoval: Ing. P. Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1. **Zlínský kraj** je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 11.3. Zhotovitel předloží **do 7 dnů** od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny **UN** s limitem pojistného plnění ve výši minimálně **15 000 000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatel.
- 11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 7 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy (případně pojistný certifikát) o sjednání **stavebně-montážního pojištění rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně **15 000 000,- Kč**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 7 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatel, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

Zpracoval: Ing. P. Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

- 12.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců (snížená záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 4 měsíců po podpisu smlouvy na KD úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená záruční doba. Seznam musí být předán před uzavřením smluvního vztahu s poddodavatelem na dodávku se sníženou záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.6. vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky.
- 12.8. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o dobu**, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 12.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 12.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamací**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamací lze uplatnit **do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamacie a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamacie začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamacie.
- 13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 13.4. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezačne** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení

Zpracoval: Ing. P. Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

- 13.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 13.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 25.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy**;
- 14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby **ve výši 2.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 2.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě **ve výši 2.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí)**, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 5.000,- Kč**;
- 14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 5.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností v rámci BOZP na staveništi** uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 10.000,- Kč**;
- 14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 10.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
- 14.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 10.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 100.000,- Kč**, pokud objednateli řádně a včas nepředloží bankovní záruku v originále listiny dle odst. 5.11.;
- 14.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatel neprodleně

Zpracoval: Ing. P. Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

neinformuje o změně v poddodavatelském systému a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 10.000,- Kč**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy);

- 14.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi neumístí štítek stavby nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 7.3. této smlouvy, a to ve výši **3.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 8.8. této smlouvy, a to ve výši **3.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.11. této smlouvy, a to ve výši **3.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3. této smlouvy, a to ve výši **30.000,- Kč**;
- 14.16. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavební montážní pojištění rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a to ve výši **30.000,- Kč**;
- 14.17. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadavateli z takového postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.900.000,- Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.13. této smlouvy.
- 14.18. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **150.000,- Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.13.2.13 této smlouvy.
- 14.19. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.20. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 14.21. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 21 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.22. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.23. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje.**

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

Zpracoval: Ing. P. Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 15.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
- prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 10 kalendářních dnů**
 - prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **30 kalendářních dnů**
 - případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
 - neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
 - neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
 - byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**
- 15.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu
 - prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
 - trvá-li **přerušeni prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.
- 15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

Zpracoval: Ing. P. Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

15.10. Důsledky odstoupení od smlouvy:

15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

15.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu"**;
- zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

16. SPORY

16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.

Zpracoval: Ing. P. Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

- 18.3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.
- 18.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 18.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

- 20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 21.2. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.
- 21.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. V případě, že bude smlouva uzavřena po 1.7.2017, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 21.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 21.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 21.6. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

Zpracoval: Ing. P.Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl,MBA
----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

- 21.7. Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO, IO a měsíce
Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce

- 22.7. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 10.7.2017 0539 / R17/17

Ve Zlíně dne

15. 08. 2017

Objednatel:



Jiří Čunek – hejtman



V Ostravě dne 16. 8. 2017

Zhotovitel:



Ing. Marek Vavrečka - jednatel

DEV COMPANY, spol. s r.o.

Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava 1

IČ: 47679620 DIC: CZ47679620

Zpracoval: Ing. P. Burša	Kontroloval: Mgr. P. Hoferková	Kontroloval: Ing. F. Mikeščík	Schválil: Ing. M. Štábl, MBA
-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 10600-003-01 MUZEUM JV. MORAVY VE ZLÍNĚ, P.O. HRAD MALENOVICE – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

Zadavatel Zlínský kraj
Třída Tomáše Bati 21
76001 Zlín
IČO: 70891320
DIČ: CZ70891320

Zhotovitel: DEV Company, spol. s r.o.
Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava
IČO: 47679620
DIČ: CZ47679620

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			10 185 357,22
PSV			2 446 805,68
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 632 162,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 632 162,90 CZK
Základní DPH	21 %	2 652 754,21 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 15 284 917,11 CZK

v

OVRÁVĚ

dne

29.6.2017

DEV COMPANY, spol. s r.o.
Čs. Legií 145/18, 702 00 Ostrava 1
IČ: 47679620 DIČ: CZ47679620

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	1 105 100	232 071	1 337 171	9
07/17	Rozpočet projektanta	0	1 105 100	232 071	1 337 171	9
01	SO 01 Hrad	0	11 227 014	2 357 673	13 584 687	89
07/17	Rozpočet projektanta	0	11 227 014	2 357 673	13 584 687	89
02	SO 02 Kanalizace	0	300 049	63 010	363 059	2
01	KANALIZACE	0	300 049	63 010	363 059	2
Celkem za stavbu		0	12 632 163	2 652 754	15 284 917	100

Popis rozpočtu: 07/17 - Rozpočet projektanta

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatele. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Cenový podklad :

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy RTS.

Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz.

Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (číselný kód položky), nepochází z cenové soustavy RTS, ale jsou vytvořeny individuální kalkulací (označení položek " Nezatř.PC 01.... ").

Cenová soustava : RTS DATA 2017/ I

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
001	zemní práce	HSV			65 955,95	1
006	Vedlejší náklady	HSV			110 100,00	1
007	Ostatní náklady	HSV			995 000,00	8
045	podkladní a vedl. konstrukce	HSV			91 777,76	1
087	potrubí z trub plastických	HSV			11 260,00	0
089	drobné objekty a zařízení	HSV			111 000,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 653 644,00	13
301	Statické sepnutí zdiva PL	HSV			1 462 576,95	12
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			871 371,16	7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 275 089,53	18
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			137 313,13	1
930	hodinové zúčtovací sazby	HSV			11 830,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 055 281,16	8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			204 498,78	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			51 456,47	0
97	Bourání konstrukcí	HSV			147 851,85	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			197 254,43	2
998	Přesuny hmot	HSV			8 225,03	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			539 889,42	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			9 529,63	0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			1 229 410,95	10
783	Nátěry	PSV			6 703,20	0
784	Malby	PSV			661 272,48	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			723 871,02	6
Cena celkem					12 632 162,90	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10600-003-000 MUZEUM JV. MORAVY VE ZLÍNĚ, P.O. HRAD MALENOVICE – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
O:	02 SO 02 Kanalizace
R:	01 KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
						65 955,95			
Díl: 001		zemní práce							
1	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 80 do 200 cm do 100 m3, v hromadě 4, hloubení strojně	m3	42,00000	355,00	14 910,00	800-1	RTS 17/1	Indiv
		Hloubení rýh nezapažených, s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
		1,0*1,20*35		42					
2	132202209	Příplatek za leptost 3 hor	m3	42,00000	55,00	2 352,00		Vlastní	Indiv
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hloubiny 1 až 4, při hloubce výkopku přes 1 do 2,5 m	m3	42,00000	80,00	3 360,00	800-1	RTS 17/1	Indiv
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.							
		1,0*1,20*35		42					
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hloubiny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,70000	250,00	5 425,00	800-1	RTS 17/1	Indiv
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,							
		42-20,3		21,7					
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hloubiny 1 až 4	m3	21,70000	174,00	3 775,80	800-1	RTS 17/1	Indiv
		42-20,3		21,7					
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omlova	m3	21,70000	16,00	325,50	800-1	RTS 17/1	Indiv
		42-20,3		21,7					
7	PC	Poplatek za uložení sypaniny na skládku	m3	21,70000	720,00	15 624,00		Vlastní	Indiv
		42-20,3		21,7					
8	175101101H0	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hmoty 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	14,65100	386,00	5 655,29		Vlastní	Indiv
		1,0*0,45*35		16,75					
		-3,14*0,2*0,2*0,25*35		-1,099					
9	174101101R00	Zasypaní sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	20,30000	95,00	1 928,50	800-1	RTS 17/1	Indiv
		z jakékoliv hloubky s uložení výkopku po vrstvách,							
		1,0*(1,20-0,12-0,5)*35		20,3					
10	D01	Písek pro obsyp	m3	14,65100	860,00	12 589,86		Vlastní	Indiv
		1,0*0,45*35		16,75					
		-3,14*0,2*0,2*0,25*35		-1,099					
Díl: 045		podkladní a vedl. konstrukce				91 772,78			
11	451573110	Lože pískové tl 12cm š -180cm	M3	4,20000	806,00	3 385,20		Vlastní	Indiv
		1,0*0,12*35		4,2					
12	451575111R00	Podkladní vrstva tl do 25 cm ze štěrku	m3	0,51450	861,00	453,27		RTS 17/1	Indiv
		0,7*0,7*0,15*7		0,5145					
13	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 18/20	m3	0,51450	2 330,00	1 198,79	801-1	RTS 17/1	Indiv
		bez dodávky a uložení výztuže							
		0,7*0,7*0,15*7		0,5145					
14	113105113R00	Rozsebrání dlažeb z lomového kamene kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m2	62,50000	315,00	19 537,50	822-1	RTS 17/1	Indiv
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,							
		36*1,5		62,5					
15	465613327R00	Dlažba z kamene na MC, a vyspár.MC, š. do 30 cm	m2	62,50000	1 350,00	84 825,00		RTS 17/1	Indiv
Díl: 087		potrubí z trub plastických				11 260,00			
16	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	34,00000	21,00	714,00	827-1	RTS 17/1	Indiv
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %							
17	871313221	Polr.PVC-systém KG třídy SN8 DN150	m	37,40000	230,00	8 602,00		Vlastní	Indiv
		34*1,1		37,4					
18	871363121R00	Montáž potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	1,00000	20,00	20,00	827-1	RTS 17/1	Indiv
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %							
19	871356221	Polr.PVC-systém KG třídy SN8 DN200	m	1,00000	360,00	360,00		Vlastní	Indiv
20	PC	Dod a miz propojení se stáv. kamennou studnou (vč. obetonování potrubí)	KUS	1,00000	890,00	890,00		Vlastní	Indiv
21	892351111	Tlak zkouška kanál polr DN 200	m	35,00000	19,00	665,00		Vlastní	Indiv
Díl: 089		drobné objekty a zařízení				111 000,00			
22	PC	Dod a miz šachta písková d425 mm/DN150/1,8m/lt. mříž 40t štvorec	kus	5,00000	16 800,00	84 800,00		Vlastní	Indiv
23	PC	Dod a miz šachta písková d425 mm/DN150/3,0m/lt. poklop tel. 3t	kus	1,00000	11 600,00	11 600,00		Vlastní	Indiv
24	PC	Dod a miz šachta písková d425 mm/DN200/1,8m/lt. mříž 40t štvorec	kus	1,00000	14 800,00	14 800,00		Vlastní	Indiv
Díl: 930		hodinové zúčtovací sazby				11 830,00			
25	PC	Geodetické zaměření	H	7,00000	1 650,00	11 530,00		Vlastní	Indiv
Díl: 998		Přesuny hmot				8 225,03			
26	998276101R00	Přesun hmot pro trubi vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	74,09833	111,00	8 225,03	827-1	RTS 17/1	Indiv
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů							
Celkem						300 048,74			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10600-003-00C MUZEUM JV. MORAVY VE ZLÍNĚ, P.O. HRAD MALENOVICE – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
O:	01 SO 01 Hrad
R:	07/17 Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce 1 553 644,00							
1	310217851R00	Zazdívka otvorů do 0,25 m ² ve zdivu, kamenem ve zdivu tloušťky do 450 mm ve zdivu nezákladovém z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. vnější fasáda - "PL" - severní pohled : 2 jižní pohled : 10	kus	12,00000	207,00	6 084,00	801-4	RTS 17/ I	Indiv
2	380941113RT3	Dodatečná helikální výztuž 1128 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmele, vnější fasáda - vlepované nerezové výztužné pruty : 1x D8 mm, do ložných spar narušené konstrukce - cihelné zdivo : pevnost ve smyku 642 MPa, v tahu za ohybu 10,25 MPa : pohled severní : 247 pohled jižní : 289 pohled východní : 78 pohled západní : 53	m	667,00000	845,00	563 615,00	801-4	RTS 17/ I	Indiv
3	380941113RT3	Dodatečná helikální výztuž 1128 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmele, fasáda atrium : vlepované nerezové výztužné pruty : 1x D8 mm, do ložných spar narušené konstrukce - cihelné zdivo : pevnost ve smyku 642 MPa, v tahu za ohybu 10,25 MPa : řez A-A : 5 řez B-B : 13 řez C-C : 53	m	71,00000	845,00	59 995,00	801-4	RTS 17/ I	Indiv
4	380941113RT3	Dodatečná helikální výztuž 1128 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmele, vlepované nerezové výztužné pruty 1x D8 mm, do ložných spar : narušené konstrukce - cihelné klenby, včetně frézování drážky : pevnost ve smyku 642 MPa, v tahu za ohybu 10,25 MPa : strop nad 1.NP - HV01 : 20 strop nad 1.NP - HV1 : 123 strop nad 2.NP - HV2 : 88 strop nad 3.NP - HV3 : 36	m	267,00000	845,00	225 615,00	801-4	RTS 17/ I	Indiv
5	380941113RT3	Dodatečná helikální výztuž 1128 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmele, stěny vnitřní : vlepované nerezové výztužné pruty 1x D8 mm, do ložných spar : narušené konstrukce - cihelné zdivo, včetně frézování drážky : pevnost ve smyku 642 MPa, v tahu za ohybu 10,25 MPa : 1.NP - Interier - HV1 : 62 2.NP - Interier - HV2 : 156 3.NP - Interier - HV3 : 65	m	263,00000	845,00	239 135,00	801-4	RTS 17/ I	Indiv
6	380941113RT3	Dodatečná helikální výztuž 1128 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmele, vlepované nerezové výztužné pruty 1x D8 mm, do ložných spar : narušené konstrukce - cihelné zdivo, včetně frézování drážky : pevnost ve smyku 642 MPa, v tahu za ohybu 10,25 MPa : HVR : stěny - 1.NP - HVR1 : 12 2.NP - HVR2 : 47 3.NP - HVR3 : 13 stropy - 1.NP - HVR01 : 19 2.NP - HVR2 : 37,5	m	128,50000	845,00	108 582,50	801-4	RTS 17/ I	Indiv
7	380941213RT3	Dodatečná helikální výztuž 1128 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení v drážce, v železobetonové konstrukci frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmele, vnější fasáda - vlepované nerezové výztužné pruty : 1x D8 mm, do ložných spar narušené konstrukce-kamenné zdivo : pevnost ve smyku 642 MPa, v tahu za ohybu 10,25 MPa : pohled západní : 40	m	40,00000	855,00	34 200,00	801-4	RTS 17/ I	Indiv
8	380942113RT3	Dodatečná helikální výztuž 1128 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení v vrtu, v cihelném zdivu frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmele, vlepované nerezové výztužné pruty 1x D8 mm, do ložných spar : narušené konstrukce - cihelné zdivo, včetně frézování drážky :	m	128,50000	845,00	108 582,50	801-4	RTS 17/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10600-003-00 MUZEUM JV. MORAVY VE ZLÍNĚ, P.O. HRAD MALENOVICE – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
O:	01 SO 01 Hrad
R:	07/17 Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pevnost ve smyku 642 MPa, v tahu za ohybu 10,25 MPa : HVR : stěny - 1.NP - HVR1 : 12 2.NP - HVR2 : 47 3.NP - HVR3 : 13 stropy - 1.PP - HVR01 : 19 2.NP - HVR2 : 37,5		12 47 13 19 37,5					
9	380942113RT3	Dodatečná helikální výztuž 1128 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení ve vrtu, v cihelném zdivu frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vstříknutí výztuže a aplikace malty nebo tmelu, vlepované nerezové výztužné pruty 1x D8 mm : pevnost ve smyku 642 MPa, v tahu za ohybu 10,25 MPa : 2.NP - HVS 2 - stěny : 33 HVS 2 - stropy : 24 HVS R2 - stropy : 100 3.NP - HVS 3 - stropy : 6	m	163,00000	645,00	137 735,00	801-4	RTS 17/1	Indiv
		2.NP - HVS 2 - stěny : 33 HVS 2 - stropy : 24 HVS R2 - stropy : 100 3.NP - HVS 3 - stropy : 6		33 24 100 6					
10	Nezatř.PC01	Kotvení tyč, montáž pro kotvení desky RDO-K, RD1-K, RD2-K : D 20 mm (MAT 8.8), vrt 25 mm : injekční kotevní malta - systémová : 2.NP : 58 3.NP : 48 4.NP : 20	m	126,00000	590,00	74 340,00		Vlastní	Indiv
		2.NP : 58 3.NP : 48 4.NP : 20		58 48 20					
11	Nezatř.PC02	Kotvení tyč, dodávka pro kotvení desky RDO-K, RD1-K, RD2-K : D 20 mm (MAT 8.8), vrt 25 mm : injekční kotevní malta - systémová : 2.NP : 58 3.NP : 48 4.NP : 20	m	126,00000	750,00	95 760,00		Vlastní	Indiv
		2.NP : 58 3.NP : 48 4.NP : 20		58 48 20					
Dě: 301		Statické sepnutí zdiva PL				1 452 576,95			
12	Nezatř.PC02	Vložení a roztání lana D do 20 mm Cenový podklad - nabídka dodavatele : předpínací lano - sedmikrátový pramenec s nízkou relaxací : 1.NP - PL1 : 7,76+7,45+7,45+7,45+8,85+9,35+9,75+9,9+7,4 9,05+9 2.NP - PL2 - podlahy : 7,65+7,65+7,7+7,45*3+8,9+9,25+9,7+10,35+7,1 9,4+10,75+10+10,05+9,15*2+9,12 8,75+8,35+8,1+24,1 3.NP - PL3 - podlahy : 9,25+8,3*2+8,6+8,75+9,65+10,3+10,6+10,25+9,85 10,06+6,75+9,55+9,4+9,25+9,15+9,05+9,05+9,5 4.NP - PL4 - podlahy : 9,65+9,6+9,3+10,65+10,25+10,3+10,1+8,82+8,6	m	571,22000	1 460,00	835 003,20		Vlastní	Indiv
		1.NP - PL1 : 7,76+7,45+7,45+7,45+8,85+9,35+9,75+9,9+7,4 9,05+9 2.NP - PL2 - podlahy : 7,65+7,65+7,7+7,45*3+8,9+9,25+9,7+10,35+7,1 9,4+10,75+10+10,05+9,15*2+9,12 8,75+8,35+8,1+24,1 3.NP - PL3 - podlahy : 9,25+8,3*2+8,6+8,75+9,65+10,3+10,6+10,25+9,85 10,06+6,75+9,55+9,4+9,25+9,15+9,05+9,05+9,5 4.NP - PL4 - podlahy : 9,65+9,6+9,3+10,65+10,25+10,3+10,1+8,82+8,6		75,35 18,05 90,65 76,7 50,3 93,85 81,75 85,27					
13	Nezatř.PC03	Proslup lana přes zeď Cenový podklad - nabídka dodavatele : místnosti : včetně vrtu a jeho zainjektování cementovou maltou : 1.NP - PL1 : 0,885+1,95+1,156+1,295+1,115+1,395+1,09+1,5 1,47+2,53+1,435+2,63+1,215+2,54+1,185+2,265 1,06+1,815+1,89+1,09+1,91+1,335 2.NP - PL2 : 0,84+1,49+0,84+1,38+0,73+1,6+0,615+1,14+0,59 1,12+0,61+1,11+1,075+1,16+1,07+1,175+1,07+1,12 1,1+1,3+0,915+1,085+1,33+2,53+1,315+0,9+0,53 1,25+1,0,66+1,23+1,0,48+1,19+1,5+0,615 1,51+0,92+1,13+0,67+1,36+0,67+1,95+0,885 2,025+0,765+5,88+0,83+1,9+0,916+2,01+0,915 3.NP - PL3 : 1,905+0,985+1,2+1,1,19+0,965+1,2+0,985+0,705 0,6+0,796+0,7+0,9+0,7+0,79+0,805+0,495+0,77 0,805+0,56+0,785+0,81+0,445+1,19+1,795+0,85 1,28+0,83+1,01+1,205+1,035+1,2+0,855+1,2+0,8 1,2+1,1+1,815+1,75+1,2+1,84+1,205 4.NP - PL4 : 0,715+0,59+0,795+0,88+0,845+0,61+0,495+0,89 0,55+0,77+0,55+0,77+0,745+1,05+1,28+0,83 1,15+1	m	166,27500	890,00	138 184,75		Vlastní	Indiv
		1.NP - PL1 : 0,885+1,95+1,156+1,295+1,115+1,395+1,09+1,5 1,47+2,53+1,435+2,63+1,215+2,54+1,185+2,265 1,06+1,815+1,89+1,09+1,91+1,335 2.NP - PL2 : 0,84+1,49+0,84+1,38+0,73+1,6+0,615+1,14+0,59 1,12+0,61+1,11+1,075+1,16+1,07+1,175+1,07+1,12 1,1+1,3+0,915+1,085+1,33+2,53+1,315+0,9+0,53 1,25+1,0,66+1,23+1,0,48+1,19+1,5+0,615 1,51+0,92+1,13+0,67+1,36+0,67+1,95+0,885 2,025+0,765+5,88+0,83+1,9+0,916+2,01+0,915 3.NP - PL3 : 1,905+0,985+1,2+1,1,19+0,965+1,2+0,985+0,705 0,6+0,796+0,7+0,9+0,7+0,79+0,805+0,495+0,77 0,805+0,56+0,785+0,81+0,445+1,19+1,795+0,85 1,28+0,83+1,01+1,205+1,035+1,2+0,855+1,2+0,8 1,2+1,1+1,815+1,75+1,2+1,84+1,205 4.NP - PL4 : 0,715+0,59+0,795+0,88+0,845+0,61+0,495+0,89 0,55+0,77+0,55+0,77+0,745+1,05+1,28+0,83 1,15+1		10,38 16,27 9,1 9,22 9,51 11,01 8,82 9,07 16,24 10,12 6,55 7,04 9,52 9,91 5,71 6,64 2,15					
14	Nezatř.PC04	Kotvení oceli pro lano Cenový podklad - nabídka dodavatele : místnosti : s vysekáním a zapravením s kotevní deskou : Kotevní deska DPT - 126 ks, celkem 2394 kg : Kotevní deska RD - 2 ks, celkem 82 kg : Kotevní deska RDO - 7 ks, celkem 231 kg : Devátor - 16 ks, celkem 266 kg :	ks	124,00000	2 230,00	276 520,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10600-003-00 MUZEUM JV. MORAVY VE ZLÍNĚ, P.O. HRAD MALENOVICE – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ	
O:	01	SO 01 Hrad
R:	07/17	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Kotevní deska RD1-K - 14 ks, celkem 280 kg :							
		Kotevní deska RD2-K - 3 ks, celkem 69 kg :							
		1.NP - PL1 : 22			22				
		2.NP - PL2 : 46			46				
		3.NP - PL3 : 38			38				
		4.NP - PL4 : 18			18				
15	Nezatř.PC05	Drážka pro lano včetně vysekání a vyplnění, s vyzluží včetně kotviček a zapravení	m	347,10000	490,00	170 079,00		Vlastní	Indiv
		Cenový podklad - nabídka dodavatelů :							
		2.NP - PL2 - vnější fasáda : 130,6			130,6				
		atrum : 31,6			31,6				
		3.NP - PL3 - vnější fasáda : 133,9			133,9				
		4.NP - PL4 - vnější fasáda : 51			51				
16	Nezatř.PC01	Napnutí lana	ks	62,00000	690,00	42 780,00		Vlastní	Indiv
		Cenový podklad - nabídka dodavatelů :							
		místnosti :							
		1.NP - PL1 : 11			11				
		2.NP - PL2 : 23			23				
		3.NP - PL3 : 19			19				
		4.NP - PL4 : 9			9				
Dle: 61		Úprava povrchů vnitřní				871 371,16			
17	601021122RT9	Omlítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 30 mm, po jednotlivých vrstvách HV stropy - viz pol.97801-1191 : 165,6 vápenocementová omlítka, zrnitost do 1 mm, spotřeba cca 16 kg/m2/cm :	m2	165,60000	551,00	91 245,60	801-1	RTS 17/I	Indiv
18	601021122RT9	Omlítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 30 mm, po jednotlivých vrstvách strop nad 1.PP - IT01 : 14,9*0,3 strop nad 1.NP - IT1 : 7,5*0,3 strop nad 2.NP - IT2 : 21,7*0,3 sál I+II, dep.zoologie : 35,9 strop nad 3.NP - IT3 : 105,7*0,3 vápenocementová omlítka, zrnitost do 1 mm, spotřeba cca 16 kg/m2/cm :	m2	80,84000	551,00	44 542,84	801-1	RTS 17/I	Indiv
19	601021142RT1	Omlítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách viz pol.60102.1122.RT9 : 80,84 vápenná, ruční, zrnitost do 0,3 mm, zpomalená zpracovatelnost, : spotřeba cca 2,4 kg/m2/2mm :	m2	80,84000	252,00	20 371,68	801-1	RTS 17/I	Indiv
20	601021142RT1	Omlítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách HV stropy - viz pol.97801-1191 : 165,6 vápenná, ruční, zrnitost do 0,3 mm, zpomalená zpracovatelnost, : spotřeba cca 2,4 kg/m2/2mm :	m2	165,60000	252,00	41 731,20	801-1	RTS 17/I	Indiv
21	602021118RT9	Omlítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 30 mm, po jednotlivých vrstvách HV - viz pol.97801-3191 : 216,17 ruční vápenocementová, zrnitost do 1 mm, spotřeba cca 16 kg/m2/cm :	m2	216,17000	448,00	96 411,82	801-1	RTS 17/I	Indiv
22	602021118RT9	Omlítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 30 mm, po jednotlivých vrstvách vnitřní omlítka : 1.NP - IT1 : 6*0,3 2.NP - IT2 : 28,2*0,3 3.NP - IT3 : 28,2*0,3 ruční vápenocementová, zrnitost do 1 mm, spotřeba cca 16 kg/m2/cm :	m2	18,72000	448,00	8 348,12	801-1	RTS 17/I	Indiv
23	602021141RT2	Omlítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách viz pol.60202-1118.RT9 : 18,72 ruční vápenná, pro interiéry, zrnitost do 0,3 mm, zpomalená zpracovatelnost, : spotřeba cca 2,4 kg/m2/2mm :	m2	18,72000	210,00	3 931,20	801-1	RTS 17/I	Indiv
24	602021141RT2	Omlítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách HV - viz pol.97801-3191 : 216,17 ruční vápenná, pro interiéry, zrnitost do 0,3 mm, zpomalená zpracovatelnost, : spotřeba cca 2,4 kg/m2/2mm :	m2	216,17000	210,00	45 395,70	801-1	RTS 17/I	Indiv
25	Nezatř.PC06	injekce tržlin IT - stěny vnitřní, materiál	m	58,30000	960,00	55 968,00		Vlastní	Indiv
		Cenový podklad - nabídka dodavatelů :							
		Tržliny menšího rozsahu, injekční malta :							
		pevnost v tahu za ohybu 10,25 MPa :							
		1.NP - IT1 : 1,8*2+2,4							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10600-003-00C MUZEUM JV. MORAVY VE ZLÍNĚ, P.O. HRAD MALENOVICE – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
O:	01 SO 01 Hrad
R:	07/17 Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.NP - IT2 : 4,5+5+2,4+3,8+4+4+4,5			28,2				
		3.NP - IT3 : 4+1,8+1,8+4,5+4,5+3+4,5			24,1				
28	Nezatř.PC03	Injektáž trhlín IT - stropy, práce	m	149,80000	1 360,00	203 728,00		Vlastní	Indiv
		Cenový podklad - nabídka dodavatele :							
		Trhliny menšího rozsahu, Injektážní malta :							
		pevnost v tahu za ohybu 10,25 MPa :							
		strop nad 1.NP - IT01 : 14,9			14,9				
		strop nad 1.NP - IT1 : 7,5			7,5				
		strop nad 2.NP - IT2 : 21,7			21,7				
		strop nad 3.NP - IT3 : 106,7			106,7				
27	Nezatř.PC04	Injektáž trhlín IT - stropy, materiál	m	149,80000	1 360,00	203 728,00		Vlastní	Indiv
		Cenový podklad - nabídka dodavatele :							
		Trhliny menšího rozsahu, Injektážní malta :							
		pevnost v tahu za ohybu 10,25 MPa :							
		strop nad 1.NP - IT01 : 14,9			14,9				
		strop nad 1.NP - IT1 : 7,5			7,5				
		strop nad 2.NP - IT2 : 21,7			21,7				
		strop nad 3.NP - IT3 : 106,7			106,7				
28	Nezatř.PC05	Injektáž trhlín IT - stěny vnitřní, práce	m	88,30000	960,00	84 688,00		Vlastní	Indiv
		Cenový podklad - nabídka dodavatele :							
		Trhliny menšího rozsahu, Injektážní malta :							
		pevnost v tahu za ohybu 10,25 MPa :							
		1.NP - IT1 : 1,8*2+2,4			6				
		2.NP - IT2 : 4,5+5+2,4+3,8+4+4+4,5			28,2				
		3.NP - IT3 : 4+1,8+1,8+4,5+4,5+3+4,5			24,1				
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější:					2 275 089,53				
29	602021152RT2	Omlítka stropů a podhledů z hotových směsí omlítka jednovrstvá, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách viz pol.60202-1102 : 15,601 jednovrstvá vápenotrasová ruční omlítka WTA, vhodná pro historické objekty, zrnitost do 1 mm, spotřeba cca 10-12 kg/m2/cm :	m2	15,60100	444,00	6 926,84	801-1	RTS 17/1	Indiv
30	602021152RT2	Omlítka stropů a podhledů z hotových směsí omlítka jednovrstvá, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách viz pol.60202-1102 : 15,601 jednovrstvá vápenotrasová ruční omlítka WTA, vhodná pro historické objekty, zrnitost do 1 mm, spotřeba cca 10-12 kg/m2/cm :	m2	215,98600	444,00	95 897,78	801-1	RTS 17/1	Indiv
31	602021102R00	Omlítka stěn z hotových směsí postřik, báze, sanační, 100% krytí, po jednotlivých vrstvách fasáda - atrium - "a" - řez D-D : 15,601 cementový podhroz síranovzdorný, WTA, zrnitost do 4 mm, spotřeba cca : 5 kg/m2 při 50 % pokrytí podkladu :	m2	15,60100	210,00	3 276,21	801-1	RTS 17/1	Indiv
32	602021102R00	Omlítka stěn z hotových směsí postřik, báze, sanační, 100% krytí, po jednotlivých vrstvách vnější fasáda - "a" : 23,405+56,407+125,44+10,734 cementový podhroz síranovzdorný, WTA, zrnitost do 4 mm, spotřeba cca : 5 kg/m2 při 50 % pokrytí podkladu :	m2	215,98600	210,00	45 357,06	801-1	RTS 17/1	Indiv
33	602021103R00	Omlítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, 100% krytí, po jednotlivých vrstvách vnější fasáda - "b" - pohled severní : 149,179 pohled jižní : 144,258 pohled východní : 40,198 pohled západní : 25,181 předpinací lana PL : 0,4*0,4*(21+20+13+16) cementový podhroz, zrnitost 2 mm, spotřeba cca 7 kg/m2 při 100% pokrytí podkladu :	m2	370,01600	171,00	63 272,74	801-1	RTS 17/1	Indiv
34	602021103R00	Omlítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, 100% krytí, po jednotlivých vrstvách fasáda - atrium - "b" - řez A-A : 2,425 řez B-B : 3,561 řez C-C : 21,6 předpinací lana PL : 0,4*0,4*(4+12+14+23) cementový podhroz, zrnitost 2 mm, spotřeba cca 7 kg/m2 při 100% pokrytí podkladu :	m2	36,06800	171,00	6 167,29	801-1	RTS 17/1	Indiv
35	602021118RT5	Omlítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách vnější fasáda - viz pol.60202-1103 : 370,016 ruční vápenocementová, zrnitost do 1 mm, spotřeba cca 16 kg/m2/cm :	m2	370,01600	408,00	150 226,50	801-1	RTS 17/1	Indiv
36	602021118RT5	Omlítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách viz pol.60202-1103 : 36,068	m2	36,06800	408,00	14 642,80	801-1	RTS 17/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10600-003-000 MUZEUM JV. MORAVY VE ZLÍNĚ, P.O. HRAD MALENOVICE – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
O:	01 SO 01 Hrad
R:	07/17 Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenové úroveň
37	602021147RT1	ruční vápenocementová, zrnitost do 1 mm, spotřeba cca 16 kg/m ² /cm : Omlitky stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách fasáda - atrium : 22,65*9,1+12,27*11+30,85*16,3+20,225 zrnitost 1 mm, hydrofobizovaná renovační stěrka se štukovým : povrchem, vhodná pro opravy fasád poškozených trhlami : spotřeba cca 4 kg/m ² /3 mm :	m ²	864,16500	172,00	148 636,36	801-1	RTS 17/ I	Indiv
					864,16				
38	602021147RT1	Omlitky stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách vnější fasáda : hrad : 139,68*13,38 4,772*5,9 věž : 15,64*21 23,82*5,9 zrnitost 1 mm, hydrofobizovaná renovační stěrka se štukovým : povrchem, vhodná pro opravy fasád poškozených trhlami : spotřeba cca 4 kg/m ² /3 mm :	m ²	2 366,05120	172,00	406 860,81	801-1	RTS 17/ I	Indiv
					1868,92				
					28,15				
					328,44				
					140,54				
39	602021151RT2	Omlitky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, lehčená, sanační, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách viz pol.60202-1102 : 15,601 sanační bílá štuková omlitka, ruční, báze vápenocementová, zrnitost : do 0,6 mm, vodoodpudivá, paropropustná, spotřeba cca 2,4 kg/m ² /2 mm :	m ²	15,60100	215,00	3 354,22	801-1	RTS 17/ I	Indiv
					16,6				
40	602021151RT2	Omlitky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, lehčená, sanační, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách vnější fasáda - "a" : 23,405+56,407+125,44+10,734 sanační bílá štuková omlitka, ruční, báze vápenocementová, zrnitost : do 0,6 mm, vodoodpudivá, paropropustná, spotřeba cca 2,4 kg/m ² /2 mm :	m ²	215,98600	215,00	46 436,99	801-1	RTS 17/ I	Indiv
					215,99				
41	602016191R00	Omlitky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omlitky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách vnější fasáda : hrad : 139,68*13,38 4,772*5,9 věž : 15,64*21 23,82*5,9 na styrenakrylátové bázi, s přísadou silikonové pryskyfice a minerálních : látěk, spotřeba 0,2-0,3 kg/m ² /1 nátěr :	m ²	2 366,06120	71,00	167 969,64	801-1	RTS 17/ I	Indiv
					1868,92				
					28,15				
					328,44				
					140,54				
42	602016191R00	Omlitky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omlitky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách fasáda - atrium : 22,65*9,1+12,27*11+30,85*16,3+20,225 na styrenakrylátové bázi, s přísadou silikonové pryskyfice a minerálních : látěk, spotřeba 0,2-0,3 kg/m ² /1 nátěr :	m ²	864,16500	71,00	61 355,72	801-1	RTS 17/ I	Indiv
					864,16				
43	602091121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu náštříkem plastických (lepivých) masťovin vnější fasáda - hrad : 60,96 věž : 38,95	m ²	69,91000	36,00	3 596,76	801-1	RTS 17/ I	Indiv
					60,96				
					38,95				
44	602091121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu náštříkem plastických (lepivých) masťovin fasáda - atrium : 114,757	m ²	114,75700	36,00	4 131,25	801-1	RTS 17/ I	Indiv
					114,76				
45	622471319RU3	Nátěry a náštříky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikonová, složitost 5 , vnější fasáda : hrad : 139,68*13,38 4,772*5,9 věž : 15,64*21 23,82*5,9 barva lomená bílá, finální barva bude určena na základě : stratigrafického průzkumu, následně bude konzultována s NPÚ :	m ²	2 366,05120	211,00	499 238,80	801-1	RTS 17/ I	Indiv
					1868,92				
					28,15				
					328,44				
					140,54				
46	622471319RU3	Nátěry a náštříky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikonová, složitost 5 , fasáda - atrium : 22,65*9,1+12,27*11+30,85*16,3+20,225 barva lomená bílá, finální barva bude určena na základě : stratigrafického průzkumu, následně bude konzultována s NPÚ : vodoodpudivý minerální dekorální a ochranný fasádní nátěr báze : draselného vodního skla, vysoce propustný pro vodní páru a CO ₂ , odolný : povětrnostním vlivům, vysoce odolný proti znečištění, nevytváří film : a při vysychání nevznikají nepříznivá napětí, vhodný pro sanaci a : renovaci starých staveb a památkově chráněných objektů, : spotřeba cca 0,5 kg/m ² včetně základního nátěru :	m ²	864,16500	211,00	182 338,82	801-1	RTS 17/ I	Indiv
					864,16				
47	622604115R00	Očštění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m ²	2 366,05120	69,00	163 257,53	801-1	RTS 17/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10600-003-000 MUZEUM JV. MORAVY VE ZLÍNĚ, P.O. HRAD MALENOVICE – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
O:	01 SO 01 Hrad
R:	07/17 Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
		vnější fasáda : hrad : 139,88*13,38 4,772*5,9 váž : 16,84*21 23,82*5,9			1988,92 28,16 328,44 140,54				
48	822804115R00	Očistění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	884,16600	69,39	59 627,39	801-1	RTS 17/1	Indiv
		fasáda - atrium : 22,86*9,1+12,27*11+30,85*18,3+20,225			884,16				
49	Nezatř.PC01	injekce trhlín IT - fasáda atrium, práce Cenový podklad - nabídka dodavatelů : Trhlíny menšího rozsahu, injektážní malta : pevnost v tahu za ohybu 10,25 MPa : řez B-B : 4,5 řez C-C : 12,6 řez D-D : 5,4	m	22,50000	900,00	21 600,00		Vlastní	Indiv
50	Nezatř.PC02	injekce trhlín IT - fasáda atrium, materiál Cenový podklad - nabídka dodavatelů : Trhlíny menšího rozsahu, injektážní malta : pevnost v tahu za ohybu 10,25 MPa : řez B-B : 4,5 řez C-C : 12,6 řez D-D : 5,4	m	22,50000	900,00	21 600,00		Vlastní	Indiv
51	Nezatř.PC03	Oprava řhny v kamenném zdivu, materiál vnější fasáda - "HVK" - záporní pontle : 40	m	40,00000	1 240,00	49 600,00		Vlastní	Indiv
52	Nezatř.PC04	Oprava řhny v kamenném zdivu, práce vnější fasáda - "HVK" - záporní pontle : 40	m	40,00000	1 240,00	49 600,00		Vlastní	Indiv
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				137 313,13			
53	831312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem skladba "T" + 2.NP : 1,91*0,6*0,075	m3	0,08590	2 960,00	254,26	801-1	RTS 17/1	Indiv
54	831315161R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonová mazanina min. B 10 ocelovým hladítkem s popravením cementem pro konečnou úpravu mazaniny	m3	0,08590	926,00	85,56	801-1	RTS 17/1	Indiv
55	831591115R00	Náspyt pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu doplnění náspytů podlah novým materiálem : viz pol.96508-2933 : 33,64	m3	33,64000	2 445,00	82 249,80	801-1	RTS 17/1	Indiv
56	832451136R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený dřevěným hladítkem o tloušťce od 40 do 60 mm nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) skladba "h" - 3.NP : 13*0,6	m2	7,80000	207,00	1 614,60	801-1	RTS 17/1	Indiv
57	832639241R00	Dlažba vnitřní nebo vnější (př objektu) z dlaždic cihelných pokládky dlažby cihelné mrazuvzdorné (materiál ve specifikaci) tloušťky do 80 mm, do lože z kameniva vodorovná nebo ve spádu skladba "c" - 1.NP : 4,83*0,6+5,24*0,6+5,88*0,6+6,39*0,6+4,61*0,6 skladba "h" - 2.NP : 12,8*0,6 využije se původní dlažba : skladba "t" - 3.NP : 75,65*0,6 4.NP : 63,11*0,6	m2	107,09400	242,00	25 916,76	801-1	RTS 17/1	Indiv
58	Nezatř.PC01	Pokládka dlažby cihelné tl. do 150 mm do drát 30mm skladba "d" - 1.NP : 5,71*0,6+6,05*0,6	m2	7,05600	560,00	3 951,36		Vlastní	Indiv
59	89810009R	cihla pálená plná š = 140 mm; l = 290,0 mm; h = 65,0 mm; pevnost v tlaku 15,0 MPa skladba "c" - 1.NP : (16,15*24,6)/1000*1,1 skladba "h" - 2.NP : (7,66*24,6)/1000*1,1 skladba "d" - 1.NP : (7,06*53)/1000*1,1	1000 ks	1,05640	22 000,00	23 240,80	SPCM	RTS 17/1	Indiv
Díl: 94		Lešení a stavební výťahy				1 055 231,16			
60	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m fasáda - atrium - řez A-A : 6*8,2 řez B-B : 7,1*14,2 řez C-C : 11*14,5+12*8,8+10*6,8 řez D-D : 10*6,7+12*7*8,8+10,3*14,4	m2	926,90000	54,00	44 636,40	800-3	RTS 17/1	Indiv
61	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m vnější fasáda : hrad - SP : 4,8*13,5+27,5*17,5+(8+1,2)*21,5+(7,2+1,2)*21,5 8,3*21 ZP : (3+1,2)*28,6+(4+2,4)*25+(3+1,2)*25+8,8*28+3,3*28,5 JP : 10,5*30+(47,5+2,4)*30 VP : (20,1+1,2)*23 váž : 40*5	m2	4 306,12000	54,00	232 630,48	800-3	RTS 17/1	Indiv
62	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další l započítý měsic použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m 828,6*7	m2	5 786,20000	2,00	11 672,40	800-3	RTS 17/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10600-003-00 MUZEUM JV. MORAVY VE ZLÍNĚ, P.O. HRAD MALENOVICE – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
O:	01 SO 01 Hrad
R:	07/17 Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
63	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další 1 započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m vnější fasáda : 4306,12*7	m2	30 142,84000	2,00	80 285,68	800-3	RTS 17/1	Indiv
64	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	826,80000	37,00	30 584,20	800-3	RTS 17/1	Indiv
65	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m vnější fasáda : 4306,12	m2	4 306,12000	37,00	159 326,44	800-3	RTS 17/1	Indiv
66	94195001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m stropy - HV + IT : strop nad 1.NP - expozice : 6*2,5+6*2,5+8,8*5,4+4*2,5+3,5*3 sklad : 2,5*2,5 chodba : 2*4 řemesla : 4*2,5+2*2,5 kovárna : 1,2*2,5	m2	130,27000	82,00	10 682,14	800-3	RTS 17/1	Indiv
67	94195001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m 1.NP - HV1 + IT1 : 42*1,2 stěny :	m2	50,40000	82,00	4 132,80	800-3	RTS 17/1	Indiv
68	94195003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m 3.NP - HV3 + IT3 : 66*1,2 stěny :	m2	67,20000	145,00	9 744,00	800-3	RTS 17/1	Indiv
69	94195003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m stropy - HV + IT : strop nad 3.NP - depozitáře : 96 předstřít : 14 kancelář : 15 chodba a schodiště : 37	m2	162,00000	145,00	23 490,00	800-3	RTS 17/1	Indiv
70	94195004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m stropy - HV + IT : strop nad 2.NP - depozitář zoologie : 15 sklad el.materiálu : 22,9 hodinový pokoj : 13,8 malovaný sál : 62,9 chodba a schodiště : 49 sál I : 29 chodba : 5,7 sál II : 20 chodba a schodiště : 19 sklad : 2,1	m2	239,20000	145,00	34 623,20	800-3	RTS 17/1	Indiv
71	94195004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m 2.NP - HV2 + IT2 : 66*1,2 stěny :	m2	72,00000	145,00	10 512,00	800-3	RTS 17/1	Indiv
72	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken viz pol.941941042 : 626,6	m2	626,60000	6,00	4 959,60	800-3	RTS 17/1	Indiv
73	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken vnější fasáda - viz pol.941941042 : 4306,12	m2	4 306,12000	6,00	25 836,72	800-3	RTS 17/1	Indiv
74	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další 1 započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken 626,6*7	m2	5 786,20000	1,00	5 786,20	800-3	RTS 17/1	Indiv
75	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další 1 započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken vnější fasáda : 4306,12*7	m2	30 142,84000	1,00	30 142,84	800-3	RTS 17/1	Indiv
76	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken vnější fasáda : 4306,12	m2	4 306,12000	2,00	8 612,24	800-3	RTS 17/1	Indiv
77	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	826,80000	7,00	5 788,20	800-3	RTS 17/1	Indiv
78	998009101R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku	t	133,68800	1 750,00	233 950,60	800-3	RTS 17/1	Indiv
79	Nezeř.PC01	Příplatek za složitost lešení fasáda stříum : 826,6 vnější fasáda : 4306,12 zakládání lešení, usakování lešení z důvodu šikmé fasády : oprava lešení pro statické spinání zdíva na fasádě :	m2	5 132,72000	21,00	107 787,12		Vlastní	Indiv
D8: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					204 498,78			
80	952901411R00	Vycístení budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kuken apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, krojení a 2 x zametání podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží dodané množství se stavebními úpravami - HV+IT : 1.NP - zázemí expozice : 4,91*4,4 expozice : 4,95*6,6+4,9*5,9+5,5*8,8+5,7*6,6+5,9*7,8 chodba : 10	m2	1 962,56100	34,00	66 727,07	801-3	RTS 17/1	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10600-003-000 MUZEUM JV. MORAVY VE ZLÍNĚ, P.O. HRAD MALENOVICE – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
O:	01 SO 01 Hrad
R:	07/17 Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		kovárna : 7,6		7,6					
		femesle : 42,7		42,7					
		sklad : 8,1		8,1					
		2.NP - depozitář zoologie : 6*5,3+5,6*8,6		70,08					
		sklad elektro : 4,4*5,2		22,88					
		expozice zoologie : 13,1*5,67+8,9*7		136,58					
		hodinový pokoj : 3,5*7,6		26,6					
		místnost vedle malovaného sálu : 29,4		29,4					
		malovaný sál : 64,2		64,2					
		kancelář správce : 21,2		21,2					
		chodba a schodiště : 76,2		76,2					
		sál I : 56,9		56,9					
		sál II : 46,0		46					
		sklad : 1,9		1,9					
		chodba a schodiště : 31,5		31,5					
		3.NP - půda : 438,1		438,1					
		depozitář : 77		77					
		předsíní : 19,8		19,8					
		depozitář archeologa : 104,7		104,7					
		kancelář geologie : 21		21					
		chodba : 43,5		43,5					
		4.NP - půda : 322,2		322,2					
		1 PP - zbrojnice : 48,9		48,9					
		dřina : 20,3		20,3					
81	02611120R	pás izolace z oxidovaného asfaltu volně uložený; nosná vložka strojní hadrová lepenka; horní strana impregnace; spodní strana impregnace; tl. 1,0 mm	m2	2 158,81600	42,00	90 670,27	SPCM	RTS 17/1	Indiv
		zakrytí podlah : 1962,56*1,1		2158,82					
82	Nezatř.PC01	Zakrytí podlah - montáž	m2	1 962,56000	12,00	23 550,72		Vlastní	Indiv
		viz pol.96290-1411 : 1962,56		1962,56					
83	Nezatř.PC02	Zakrytí podlah - demontáž	m2	1 962,56000	12,00	23 550,72		Vlastní	Indiv
		viz pol.96290-1411 : 1962,56		1962,56					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				51 456,47			
84	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2	m2	107,09400	38,00	4 069,57	801-3	RTS 17/1	Indiv
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,							
		skladba "c" - 1.NP : 4,83*0,6+5,24*0,6+5,96*0,6+6,39*0,6+4,51*0,6		16,16					
		skladba "h" - 2.NP : 12,8*0,6		7,88					
		skladba "t" - 3.NP : 76,85*0,6		45,39					
		4.NP : 63,11*0,6		37,87					
85	965032131R00	Bourání podlah z cihel kladených na stojato, plochy přes 1 m2	m2	7,05600	42,00	296,35	801-3	RTS 17/1	Indiv
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,							
		skladba "d" - 1.NP : 5,71*0,6+6,05*0,6		7,06					
86	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z tlustého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,85950	1 230,00	1 057,19	801-3	RTS 17/1	Indiv
		skladba "t" - 2.NP : 1,91*0,6*0,75		0,86					
87	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,39000	1 420,00	553,80	801-3	RTS 17/1	Indiv
		skladba "t" - 3.NP : 13*0,6*0,6		0,39					
88	965081813R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	7,80000	460,00	3 588,00	801-3	RTS 17/1	Indiv
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
		skladba "k" - 3.NP : 13*0,6		7,9					
89	965082923R00	Odstranění násepů pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,66510	210,00	349,67	801-3	RTS 17/1	Indiv
		skladba "t" - 3.NP : 76,85*0,6*0,6		0,91					
		4.NP : 63,11*0,6*0,6		0,76					
90	965082933R00	Odstranění násepů pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	176,77400	235,00	41 541,89	801-3	RTS 17/1	Indiv
		skladba "a" - 1.NP : 24,84*0,2		4,91					
		skladba "a+g" - 2.NP : 282,16*0,2		56,43					
		skladba "b" - 1.NP : 65,23*0,2		13,05					
		skladba "e" - 2.NP : 60,3*0,2		10,06					
		skladba "t" - 2.NP : 146,45*0,2		29,29					
		skladba "t" - 2.NP : 1,91*0,6*0,2		0,23					
		skladba "c" - 1.NP : (4,83*0,6+5,24*0,6+5,96*0,6+6,39*0,6+4,51*0,6)*0,2		3,23					
		skladba "h" - 2.NP : 12,8*0,6*0,2		1,54					
		skladba "d" - 1.NP : (5,71*0,6+6,05*0,6)*0,2		1,41					
		skladba "j" - 3.NP : 265,35*0,2		53,07					
		skladba "k" - 3.NP : 13*0,6*0,2		1,56					
Díl: 97		Bourání konstrukcí				147 851,85			
91	970241100R00	Řezání prostého betonu tloušťka řezu 100 mm	m	3,82000	459,00	1 753,38	801-3	RTS 17/1	Indiv
		skladba "t" - 3.NP : 1,91*2		3,62					
92	978011191R00	Ořezání omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 100 %	m2	165,80000	74,00	12 254,40	801-3	RTS 17/1	Indiv
		strop nad 1.PP - HV01 : 1,2*6+1,2*2,8		10,56					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10600-003-000 MUZEUM JV. MORAVY VE ZLÍNĚ, P.O. HRAD MALENOVICE – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
O:	01 SO 01 Hrad
R:	07/17 Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		strop nad 1.NP - HV1 : 1,2*3,7+1,2*2,1+1,2*3,6+1,2*2+1,2*4,9+1,2*2,1			21,96				
		1,2*3,3+1,2*3,1+1,2*2+1,2*3,1+1,2*3,6+1,2*5,2			24,24				
		1,2*2,9+1,2*2,2+1,2*1,7+1,2*5,7+1,2*0,9+1,2*3,4			20,16				
		1,2*1,8+1,2*1,2			3,6				
		strop nad 2.NP - HV2 : 1,2*1,2+1,2*1,4+1,2*3,4+1,2*1,3+1,2*3,7+1,2*6			20,4				
		1,2*4,2+1,2*1,7+1,2*4,9+1,2*1,9+1,2*2,3+1,2*2,2			20,84				
		1,2*1,6+1,2*1,7+1,2*1,9+1,2*3+1,2*2+1,2*4,1			17,16				
		1,2*4,5+1,2*1,9+1,2*1,9+1,2*2+1,2*4,7			18				
		strop nad 3.NP - HV3 : 1,2*0,8+1,2*1,9+1,2*4,7			8,88				
93	978011191R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 100 %	m2	80,84000	74,00	5 982,16	801-3	RTS 17/1	Indiv
		strop nad 1.NP - IT01 : 14,9*0,3			4,47				
		strop nad 1.NP - IT1 : 7,5*0,3			2,25				
		strop nad 2.NP - IT2 : 21,7*0,3			6,51				
		sál I+II, dep.zoologie : 35,9			36,9				
		strop nad 3.NP - IT3 : 105,7*0,3			31,71				
94	978013191R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	17,49000	58,00	1 014,42	801-3	RTS 17/1	Indiv
		1.NP - IT1 : 8*0,3			1,8				
		2.NP - IT2 : 28,2*0,3			8,46				
		3.NP - IT3 : 24,1*0,3			7,23				
95	978013191R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	216,17000	68,00	12 537,66	801-3	RTS 17/1	Indiv
		1.NP - HV1 : 1,2*3,7+1,2*1,2*2+1,2*3,9+1,2*1,7*2+1,2*3,3			19,02				
		1,2*4,2+1,2*2,2+1,2*3,7+1,2*2,3+1,2*2,2+1,2*2,4			20,4				
		1,2*1,7+1,2*1,7			4,08				
		2.NP - HV2 : 1,2*1,2+1,2*2,2*2+1,2*2,7+1,5*4,7+1,2*5,2			23,25				
		1,2*2,7*3+1,2*5,2+1,2*2,7+1,2*4,2+1,2*3,2			28,08				
		1,2*4*2+1,2*2,2+1,2*4*2+1,7*2+1,2*4+1,2*2			31,04				
		1,2*1,7+1,2*2,2*3+1,2*2,7*2+1,2*3,7			20,88				
		3.NP - HV3 : 1,2*4,2+1,2*1,2*2+1,2*4,7+1,2*1,7+1,2*3,2			19,44				
		1,2*1,2+1,2*1,7+1,2*4,7+1,2*20+1,2*2+1,2*1,2			36,96				
		1,2*4,7+1,2*3,2+1,2*2,2			12,12				
96	978015291R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškraábáním spár, s očistením zdva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	43,18700	86,00	3 714,08	801-3	RTS 17/1	Indiv
		fasáda - atrium :							
		"a" - řez D-D : 15,801			15,8				
		"b" - řez A-A : 2,426			2,42				
		řez B-B : 3,581			3,58				
		řez C-C : 21,6			21,6				
97	978015291R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškraábáním spár, s očistením zdva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	574,80200	86,00	49 432,97	801-3	RTS 17/1	Indiv
		vnější fasáda :							
		"a" - pohled severní : 23,406			23,41				
		pohled jižní : 56,407			56,41				
		pohled východní : 125,44			125,44				
		pohled západní : 10,734			10,73				
		"b" - pohled severní : 17,34+32,255+9,92+17,515+43,123+5,823+3,085			129,06				
		3,717+3,302+4,715+5,38+3,024			20,12				
		pohled jižní : 32,634+5,354+10,891+6,867+5,519+13,747			76,11				
		0,975+9,944+3,035+22,022+17,6+4,037+1,662			59,27				
		2,444+4,105+3,322			9,87				
		pohled východní : 12,137+4,394+14,782+8,886			40,2				
		pohled západní : 2,923+2,855+2,464+2,244+3,036+8,878+2,781			25,18				
98	978023411R00	Výsekání, vyškraábání a vyčištění spár zdva cihelného mimo komínového	m2	74,94000	56,00	4 190,64	801-3	RTS 17/1	Indiv
		strop nad 1.NP - IT01 : 14,9*0,3			4,47				
		strop nad 1.NP - IT1 : 7,5*0,3			2,25				
		strop nad 2.NP - IT2 : 21,7*0,3			6,51				
		sál I+II, dep.zoologie : 30			30				
		strop nad 3.NP - IT3 : 105,7*0,3			31,71				
99	978023411R00	Výsekání, vyškraábání a vyčištění spár zdva cihelného mimo komínového	m2	574,80200	56,00	32 188,91	801-3	RTS 17/1	Indiv
		vnější fasáda - viz pol.97801-5291 : 574,802			574,8				
100	978023411R00	Výsekání, vyškraábání a vyčištění spár zdva cihelného mimo komínového	m2	165,80000	56,00	9 273,60	801-3	RTS 17/1	Indiv
		HV stropy - viz pol.97801-1191 : 165,8			165,8				
101	978023411R00	Výsekání, vyškraábání a vyčištění spár zdva cihelného mimo komínového	m2	216,17000	56,00	12 105,52	801-3	RTS 17/1	Indiv
		HV - viz pol.97801-5191 : 216,17			216,17				
102	978023411R00	Výsekání, vyškraábání a vyčištění spár zdva cihelného mimo komínového	m2	17,49000	56,00	979,44	801-3	RTS 17/1	Indiv
		1.NP - IT1 : 8*0,3			1,8				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10600-003-000 MUZEUM JV. MORAVY VE ZLÍNĚ, P.O. HRAD MALENOVICE – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
O:	01 SO 01 Hrad
R:	07/17 Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.NP - IT2 : 28,2*0,3			8,46				
		3.NP - IT3 : 24,1*0,3			7,23				
103	978023411R00	Výsekání, vyškábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	43,18700	56,00	2 418,47	801-3	RTS 17/ I	Indiv
		tesáče - akrium - viz pol.97801-6201 : 43,187			43,19				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				197 254,43			
104	998281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších ploch výšky do 26 m.	t	262,24352	762,00	197 254,43	801-4	RTS 17/ I	Indiv
		oborní 801, 803, 811 a 812							
Díl:	762	Konstrukce tesákové				539 889,42			
105	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů, z prken, tloušťky do 32 mm	m2	411,80000	57,00	23 472,80	800-762	RTS 17/ I	Indiv
		skladba "T" - 2.NP : 148,45			148,45				
		skladba "J" - 3.NP : 265,35			265,35				
106	762522812R00	Demontáž podlah s polštářů, z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	432,23600	66,00	28 392,05	800-762	RTS 17/ I	Indiv
		skladba "a" - 1.NP : 24,56			24,55				
		skladba "a+g" - 2.NP : 292,16			292,16				
		skladba "b" - 1.NP : 65,23			65,23				
		skladba "e" - 2.NP : 50,3			50,3				
107	762811914R00	Základ stropů vyřiznutí částí základů nebo v podbití tloušťky do 32 mm plochy přes 2 do 4 m2	m2	83,25600	240,00	19 981,44	800-762	RTS 17/ I	Indiv
		skladba "T" - 3.NP : 75,65*0,6			45,39				
		4.NP : 63,11*0,6			37,87				
108	762812934RT3	Základ stropů zabudování částí v základu plochy přes 2 do 4 m2, včetně dodávky prken tloušťky do 24 mm	m2	83,25600	300,00	28 972,16	800-762	RTS 17/ I	Indiv
		skladba "T" - 3.NP : 75,65*0,6			45,39				
		4.NP : 63,11*0,6			37,87				
109	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	188,51200	16,00	2 497,68	800-762	RTS 17/ I	Indiv
		skladba "T" - 3.NP : 75,65*0,6*2			90,76				
		4.NP : 63,11*0,6*2			75,73				
110	988762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesákové v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	1,37289	1 286,00	1 765,54	800-762	RTS 17/ I	Indiv
111	762520210RAA	Podlahy z desek a fošen z prken hrubých, na sraz, na polštáře á 1 m, tloušťky 24 mm, včetně impregnace řeziva	m2	411,80000	416,00	171 308,80	AP-PSV	RTS 17/ I	Indiv
		skladba "T" - 2.NP : 148,45			148,45				
		skladba "J" - 3.NP : 265,35			265,35				
112	762520220RAA	Podlahy z desek a fošen z fošen hrubých, na sraz, na polštáře á 1 m, tloušťky 40 mm, včetně impregnace řeziva	m2	432,23000	605,00	261 499,15	AP-PSV	RTS 17/ I	Indiv
		skladba "a" - 1.NP : 24,54			24,54				
		skladba "a+g" - 2.NP : 292,16			292,16				
		skladba "b" - 1.NP : 65,23			65,23				
		skladba "e" - 2.NP : 50,3			50,3				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				9 529,63			
113	771551030R00	Montáž podlah z dlaždic teracových velikosti 300 x 300 mm	m2	7,80000	338,00	2 636,40	800-771	RTS 17/ I	Indiv
		skladba "K" - 3.NP : 13*0,6			7,8				
114	773984000R00	Ošetření práce řezání spár v teracové podlaže tl. do 3 cm	m	28,00000	142,00	3 692,00	800-773	RTS 17/ I	Indiv
		skladba "K" - 3.NP : 13*0,6			28				
115	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	1,01930	447,00	455,63	800-771	RTS 17/ I	Indiv
116	89247471R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch teraco, broušený; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 27,0 mm	m2	8,59000	320,00	2 746,80	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
		7,6*1,1			8,59				
Díl:	775	Podlahy výškové a parketové				1 428 410,95			
117	775413121R00	Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže připevněné vruty, dubové, 60/15 mm	m	504,00000	89,00	44 856,00	800-775	RTS 17/ I	Indiv
		bez základního nátěru							
		skladba "a" - 1.NP : 23,5			23,5				
		skladba "a+g" - 2.NP : 220,5			220,5				
		skladba "T" - 2.NP : 91,5			91,5				
		skladba "J" - 3.NP : 168,5			168,5				
118	775521800R00	Demontáž podlah výškových přibíjených včetně lišt	m2	582,05000	60,00	34 923,00	800-775	RTS 17/ I	Indiv
		skladba "T" - 3.NP : 265,35			265,35				
		skladba "a" - 1.NP : 24,54			24,54				
		skladba "a+g" - 2.NP : 292,16			292,16				
119	775541800R00	Demontáž parketových tabulí přibíjených včetně lišt a uložení sutě na hromady	m2	148,45000	58,00	8 494,10	800-775	RTS 17/ I	Indiv
		skladba "T" - 2.NP : 146,45			146,45				
120	998775103R00	Přesun hmot pro podlahy výškové a parketové v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,36792	634,00	306,85	800-775	RTS 17/ I	Indiv
121	775520010RAC	Podlahy výškové přibíjené výsly dubové, tloušťka 21 mm, 1. jakost na měkký podklad rybníkové nebo palubové, ošišování stěn dřevěnou lištou. Broušení a napuštění voskou.	m2	728,50000	1 586,00	1 140 831,00	AP-PSV	RTS 17/ I	Indiv
		skladba "a" - 1.NP : 24,54			24,54				
		skladba "a+g" - 2.NP : 292,16			292,16				
		skladba "T" - 2.NP : 146,45			146,45				
		skladba "J" - 3.NP : 265,35			265,35				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10600-003-00C MUZEUM JV. MORAVY VE ZLÍNĚ, P.O. HRAD MALENOVICE – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
O:	01 SO 01 Hrad
R:	07/17 Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
DŘ:	783	Nátěry				6 703,20			
122	783626020R00	Nátěry (uhlíkatých výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x lakování)	m2	50,40000	133,00	6 703,20	800-783	RTS 177 I	Indiv
		podlahové láty : 504*0,1		80,4					

DŘ:	784	Malby				661 272,48			
123	Nezař.PC01	interiorová malba 2x, bílá, práce	m2	5 008,64000	66,00	330 636,24		Vlastní	Indiv

vysoce paropropustné, jednosložková, silikátová, třída otěru 3 :
dle EN 13 300, bez obsahu rozpouštědel, hustota 1,55 kg/dm3 :
stěny - 1.PP - HV01 + IT01 :

č.01.10 :	82,8	62,6
1.NP - HV1 + IT1 :		
č.105 :	70,05	70,05
č.106 :	69,2	69,2
č.107 :	131,43	131,43
č.108 :	90,35	90,35
č.109 :	87,9	87,9
č.111 :	43,57	43,57
č.112 :	162,2	162,2
č.113 :	142,59	142,59
č.114 :	74,48	74,48
č.115 :	163,76	163,76
2.NP - HV2 + IT2 :		
č.201 :	103,53	103,53
č.202 :	104,85	104,85
č.208 :	124,2	124,2
č.210 :	124,25	124,25
č.212 :	93,18	93,18
č.214 :	189,72	189,72
č.215 :	195,8	195,8
č.216 :	118,67	118,67
č.217 :	81,75	81,75
č.218 :	101,48	101,48
č.219 :	174,43	174,43
č.220 :	15,9	15,9
č.221 :	143,35	143,35
3.NP - HV3 + IT3 :		
č.302 :	138,77	138,77
č.303 :	49,31	49,31
č.304 :	70,58	70,58
č.306 :	104,00	104
č.307 :	160,06	160,06
č.308 :	82,8	82,8
č.309 :	161	161
č.310 :	240,00	240
stropy - 1.PP - HV01 + IT01 : 40		40
č.01.10 :	29,6	29,6
1.NP - HV1 + IT1 :		
č.105 :	48,35	48,35
č.106 :	43	43
č.107 :	74,83	74,83
č.108 :	51,41	51,41
č.109 :	30,4	30,4
č.111 :	16,8	16,8
č.112 :	41,02	41,02
č.113 :	70,21	70,21
č.114 :	13,16	13,16
č.115 :	70,6	70,6
2.NP - HV2 + IT2 :		
č.201 :	33,54	33,54
č.202 :	26,5	26,5
č.208 :	29,27	29,27
č.210 :	30,65	30,65
č.212 :	31,5	31,5
č.214 :	57,1	57,1
č.215 :	50,12	50,12
č.216 :	58,72	58,72
č.217 :	11,7	11,7
č.218 :	47,48	47,48
č.219 :	44,36	44,36
č.220 :	3,05	3,05
č.221 :	44,39	44,39
3.NP - HV3 + IT3 :		
č.302 :	97,2	97,2
č.303 :	13,16	13,16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10600-003-00X MUZEUM JV. MORAVY VE ZLÍNĚ, P.O. HRAD MALENOVICE – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
O:	01 SO 01 Hrad
R:	07/17 Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	č.304	: 18,02			18,82				
	č.306	: 38,38			38,36				
	č.307	: 72,67			72,67				
	č.308	: 20,71			20,71				
	č.309	: 56,00			56				
	č.310	: 38,00			38				

124	Nezatř.PC02	Interierová malba 2x, bílá, materiál	m2	5 009,64000	66,7	330 636,24		Vlasní	Indiv
		vysoce paropropustná, jednosložková, silikátová, třída ochr 3 : 5009,64			5009,64				
		dle EN 13 300, bez obsahu rozpouštědel, hustota 1,55 kg/dm3							

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				723 671,02			
125	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	378,00053	216,00	92 998,13	801-3	RTS 17/I	Indiv
126	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	756,00107	144,00	110 378,18	801-3	RTS 17/I	Indiv
127	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	378,00053	122,00	65 016,09	801-3	RTS 17/I	Indiv
128	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 402,00481	15,00	61 030,07	801-3	RTS 17/I	Indiv
129	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	378,00053	210,00	79 360,11	801-3	RTS 17/I	Indiv
130	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	7 560,01066	23,00	173 680,25	801-3	RTS 17/I	Indiv
131	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	378,00053	400,00	161 200,21	801-3	RTS 17/I	Indiv

Celkem						11 227 014,16			
---------------	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10600-003-00X MUZEUM JV. MORAVY VE ZLÍNĚ, P.O. HRAD MALENOVICE – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
O:	00 Vedlejší a ostatní náklady
R:	07/17 Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	006	Vedlejší náklady				110 100,00			
1	001R	Vybudování zařízení staveniště náklady spojené s případným vypracováním PD zařízení staveniště : zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování : případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území : pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení : staveniště včetně oplocení : 1	soubor	1,00000	45 600,00	45 600,00		Vlastní	Indiv
2	002R	Provoz zařízení staveniště náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, náklady na energie : spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady : na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nulnou : údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií : 1 včetně nákladů na zábor veřejného prostranství :	soubor	1,00000	23 100,00	23 100,00		Vlastní	Indiv
3	003R	Odstanění zařízení staveniště Odstanění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich : odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění : zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště : provozováno. : 1	soubor	1,00000	16 600,00	16 600,00		Vlastní	Indiv
4	004R	Kompletní činnost Koordinační stavebních prací generálním dodavatelem stavby. : 1	soubor	1,00000	8 900,00	8 900,00		Vlastní	Indiv
5	005R	Provoz investora Náklady spojené se zajištěním provozu investora v průběhu realizace : 1 stavby. :	soubor	1,00000	16 900,00	16 900,00		Vlastní	Indiv
Díl:	007	Ostatní náklady				995 000,00			
6	012R	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou, do původního stavu komunikace, chodníky, zeleň : 1	soubor	1,00000	37 000,00	37 000,00		Vlastní	Indiv
7	022R	Zábor veřejného prostranství úklid obchodních podmínek včetně poplatků a zajištění záboru pro potřeby stavby : 1	soubor	1,00000	14 800,00	14 800,00		Vlastní	Indiv
8	026R	Zpracování plánu BOZP, včetně proškolení všech osob	soubor	1,00000	19 600,00	19 600,00		Vlastní	Indiv
9	028R	Zajištění průzkumů Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení : 1 a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených : zadavatelem :	soubor	1,00000	159 600,00	159 600,00		Vlastní	Indiv
10	029R	Lešení - statický návrh a montážní dokumentace, fasádní řešení	soubor	1,00000	66 000,00	66 000,00		Vlastní	Indiv
11	030R	Restaurační práce	soubor	1,00000	606 000,00	606 000,00		Vlastní	Indiv
Celkem						1 105 100,00			

Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sdělují, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 99527637-199089-170817095056, skládající se z 46 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení doložky:

17.8.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

IVANA ZÁPECOVÁ



99527637-199089-170817095056

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.