Vysvétleni zadavaci dokumentace verejné zakazky ¢. 1/17118

»~Automatické parkovaci zafizeni pro kola v Hodoniné“

Identifikacni Gidaje verejného zadavatele:

Nazev: Mésto Hodonin

Sidlo: Masarykovo namésti 53/1, 695 35 Hodonin
ICO: 00284891

Zastoupeny: Mgr. Milanem Luckou, starostou mésta

Zadavatel je na zakladé ustanoveni § 43 ZZVZ zastoupen v zadavacim fizeni na zékladé pfikazni smiouvy C.
17118 zastupcem.

Zastupce: DEA Energeticka agentura, s.r.o. ®
Sidlo: BeneSova 425, 664 42 Modrice @
Pracovisté: Sladkého 13, Brno - Komarov (areal MU) Aammus ¢
ICO: 415 39 656

Registrace: OR u KS v Brné oddil C, vlozka 2078

Kontaktni osoba: Ing. Andrea Seidlova, email: zakazky@dea.cz,

tel.: 545 110 145

Informace o zadavacim fizeni:
Evidenéni €islo vefejné zakazky ve VVZ:22017-019527

Nazev vefejné zakazky: ,Automatické parkovaci zafizeni pro kola v Hodoniné"

Nazev projektu dle Zadosti o podporu: ,Automatické parkovaci zafizeni pro kola v Hodoning*

Dotacni program: Integrovany regionalni operacni program

Nazev vyzvy: 24. Vlyzva IROP - vystavba a modernizace prestupnich terminall - sc 1.2
Cislo vyzvy: 06_16_029

Registra¢ni Cislo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001878

Druh (pfedmét) vefejné zakazky (§ 14 ZZVZ):
Verejna zakazka na stavebni prace
Ur&eni rezimu verejné zakazky podle jeji pfedpokladané hodnoty (§ 24 ZZVZ):
Nadlimitni vefejna zakazka
Druh zadavaciho fizeni vefejné zakazky (§ 3 ZZVZ):
Oteviené fizeni
Vymezeni technickych podminek: Technické podminky byly vymezeny podle § 92 odst. 2 ZZVZ
pozadavky na vykon a funkci.

Pouzité zkratky:
ZVZ Zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpist
Vazeni,

v souladu s ustanovenim § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ*), Vam oznamujeme vysvétleni zadavaci dokumentace.

Dotaz zaslany dne 22. 8. 2017
,»Vazena pani Seidlova,



k nadlimitni verejné zakazce na stavebni prace: Automatické parkovaci zafizeni pro kola v Hodoniné“ zejména
Z nasledujicich divodu:

Y NemuzZeme se zavazat na termin dokonceni praci do 152 kalendainich dni ode dne podpisu smiouvy.
Divodem je nadchézejici podzimni a zimni obdobi, v kterém nelze predpoklédat stabilni teplotni
prostiedi. V naSem postupu praci se uvadi nasledujici: Montaz cyklovéZe (zejména lepeni a montaz
skel) nelze provadét za nizsich teplot vzduchu nezZ +5st.C nebo za desté pripadné snézeni. Pokud
takové podminky nastanou, musi se montaz prerusit.

Y Sankce ve Smlouvé o dilo jsou de naSeho nazoru nepfiméiené vysoké.

Y NaSe spolecnost nezajiStuje nepretrzitou 24 hodinovou havarijni sluzbu. V ramci realizace a uvedeni do
provozu vzdy proSkoluje personal provozovatele, ktery tuto sluzbu zajistuje.

Y Nesouhlasime s kombinaci dvou forem zaji$téni — pozastavky a financni zaruky (Smlouva bod 14.1.2)

Y Zaruka na technologické zafizeni je podminéna uzavienim Servisni smlouvy, ktera zajistuje pravidelné
preventivni prohlidky. Ro¢ni naklady provozovatele na tuto servisni smlouvu €ini 60tis K¢ bez DPH.

Protoze jsme na tzemi Ceské republiky tispésné zrealizovali jiz tyfi podobné zafizeni, a paté nyni realizujeme,
méme o tuto zakazku velky zajem. Zadam Vas timto o radu, jak postupovat déle.”

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 1
Zadavatel odpovida na zaslané dotazy nasledovné:

Y Lhdta 152 kalendarnich dni byla konzultovana se zpracovatelem PD, nadto zadavatel stanovil v €l. 3.1.2
navrhu smlouvy nasledujici: ,,...Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodé, prodluzuje se Termin dokonceni
Dila o dobu shodnou s prodlenim Objednatele v plnéni jeho soucinnosti, toto ustanoveni se v pfipadé
nepiiznivych klimatickych podminek, majici prokazatelny vliv na dodrzeni technologickych postupd,
pouzije obdobné.” Z citace navrhu smlouvy vyplyva, Ze nevhodné klimatické podminky umoziuji bez
sankce prodlouzit termin realizace.

Y Sankce jsou stanoveny ve vysi cca 0,05% denné z pfedpokladané hodnoty, ve vztahu ke shora
citovanému ¢lanku 3.1.2 navrhu smlouvy, se zadavatel domniva, Ze jsou stanoveny ke spodni hranici.

Y Predpokladem je, Ze provoz Zafizeni budou zajistovat zadavatelem uréené osoby — Provozovatel
zafizeni. Pro nadevsi pochybnost timto zadavatel upravuje znéni ¢l. 12.2.4 navrhu smlouvy z textu:

,ZVIa8tni ustanoveni. V pfipadech, kdy se bude jednat o nefunkinost Zafizeni majici za
nasledek nedostupnost uskladnéného jizdniho kola, musi zhotovitel pro takové pfipady uvést
na Zafizeni ,hotlink* telefonni Cislo, na které mohou uZivatelé Zafizeni (tfeti osoby, které vyuZili
uskladnéni svého kola) zavolat za ucelem zprovoznéni Zafizeni a vydeje uskladnéného
Jizdniho kola. Zhotovitel je povinen pro tyto ucely provozovat po dobu zéarucni doby Zafizeni
(technické Casti budovy) nepfetrzitou havarijni sluzbu, kterd umozni vypro$téni kol technikem
na déalku pres softwarové rozhrani v redlném case, v pfipadé mechanické zavady vyZadujici
pritomnost technika pak nejpozdéji do 48 hodin od telefonického nahlaSeni zavady (vcetné
statnich svatkd, sobot a nedéli). Pro pfipady pouzivani Zafizeni ve smyslu uskladnéni jizdniho
kola se toto ujednani pouzije obdobné."



na text:

,ZVI&stni ustanoveni. V pfipadech, kdy se bude jednat o nefunkCnost Zafizeni majici za
nasledek nedostupnost uskladnéného jizdniho kola, musi zhotovitel pro takové pfipady na
Zafizeni umoznit objednateli instalaci ,hotlink“ telefonniho Cisla, na které mohou uzivatelé
Zafizeni (tfeti osoby, které vyuzili uskladnéni svého kola) zavolat za tcelem zprovoznéni
Zafizeni a vydeje uskladnéného jizdniho kola. Hotlink bude provozovat Objednatel nebo jim
povéiena osoba (dale jako ,provozovatel zafizeni®). V pfipadé mechanické zévady vyZadujici
pfitomnost technika Zhotovitele, pak provozovatel zafizeni Zhotovitele na zavadu upozomi a
Zhotovitel nejpozdéji do 48 hodin od telefonického nahlaSeni zavady provozovatelem zafizeni
zajisti pfitomnost svého technika."

Opravené znéni ¢l. 12.2.4 v navrhu smiouvy je pfilohou €. 1 tohoto Vysvétleni zadavaci
dokumentace ¢. 1/17118. U&astnici do své nabidky pfedloZi opraveny navrh smlouvy dle tohoto
Vysvétleni.

V souladu s metodickym pokynem se nejedna o kombinaci dvou forem zajisténi, ale o jejich vzjemnou
zastupnost. Zhotovitel ma pravo pozastavku nahradit finanéni zarukou, viz €l. 14.1.1 navrhu smlouvy.
Pro nadevsi pochybnost se upfestiuje ustanoveni €l. 14.1.2 navrhu smlouvy z textu:

LZaruéni listinu | predlozi Zhotovitel Objednateli nejpozdéji do & pracovnich dni ode dne poapisu
Smlouvy. NepredloZeni zarucni listiny | ve sjednané vysi a ve sjednané Ihuté je podstatnym porusenim
Smlouvy, opraviiuje Objednatele tctovat smluvni pokutu za kazdy den prodleni s dodanim financni
zaruky ve vysi 5000 K¢/denné. Zhotovitel po uplynuti Thity pisemné pozada objednatele o uvolnéné
finan¢ni zaruky a sdéli Cislo bankovniho uctu, kam méa byt zaslana.*

na text:

,Pokud Zhotovitel Objednateli Zarucni listinu | nepfedloZi, ma se za to, Ze vyuZije institut pozastavky dle
¢l. 5.2.4 této smlouvy. Pokud Zhotovitel predloZi Objednateli Zarucni listinu | podle ¢lanku 14.1.1. této
smlouvy, Objednatel mu uvolni finanéni prostiedky do vySe pozastavky v souladu sc¢l. 5.2.4 této
smlouvy (pouze v piipadé, ze jiz dolo k faktickému pozastaveni téchto financnich prostfedkd). Platnost
finanéni zaruky musi byt minimalné o 2 mésice delsi, nez je Termin pro pfedéani a prevzeti dila.
Zhotovitel po fadném predani dila bez vad a nedodélki pisemné pozadéa objednatele o vraceni financni
zaruky. Pokud Zhotovitel dilo fadné s touto smlouvou predal, Objednatel této Zadosti vyhovi.“

Opravené znéni ¢l. 14.1.2 v navrhu smiouvy je piilohou €. 1 tohoto Vysvétleni zadavaci
dokumentace ¢. 1/17118. U€astnici do své nabidky pfedloZi opraveny navrh smlouvy dle tohoto
Vysvétleni.

V €l. 12.1.2 navrhu smlouvy zadavatel poZaduje na technologické zafizeni zaruku 24 mésicu. Zaruka se
nevztahuje na dily, které podiéhaji béZnému opotfebeni. V této souvislosti, dodavatel do nabidky
pfedloZi navrh servisni smlouvy, o kterém si zadavatel vyhrazuje pravo dale s nejvhodnéjSim
ucastnikem jednat. Text, €l. 12.1.2 navrhu smlouvy byl upraven z:

,Zarucni doba je stanovena pro vSechny stavebni a pridruzené stavebni prace a dodavky v délce 60
mésict, na montaz a dodavku technickych zafizeni a jejich prisluSenstvi v délce 24 mésicu, a to ode
dne piedani a prevzeti Dila."

na text:



Ing.

Andrea
Seidlovas:;

,LZarucni doba je stanovena pro vSechny stavebni a pridruzené stavebni prace a dodavky v
délce 60 mésicu, na montéZ a dodavku technickych zafizeni a jejich prislusenstvi v délce 24
mésicu, a to ode dne piedani a prevzeti Dila. Zaruka se nevztahuje na dily, které podléhaji
béznému opotiebeni zpusobenym provozem zarfizeni, a které jsou definovany samostatnou servisni
smlouvou.”

Opravene znéni ¢l. 12.1.2 v navrhu smlouvy je pfilohou €. 1 tohoto Vysvétleni zadavaci
dokumentace €. 1/17118. U€astnici do své nabidky pfedloZi opraveny navrh smlouvy dle tohoto
Vysvétleni.

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 2
Zadavatel v souvislosti se zaslanymi dotazy a upravou textu v pfiloze Zadavaci dokumentace (Pfiloha €. 4 —

obchodni podminky formou navrhu smlouvy) prodluZuje Ihitu pro podani nabidek nasledovné:

Plvodni znéni odst. 10 Zadavaci dokumentace — Lhita a misto pro podéani nabidek a Plivodni znéni odst.
11 Zadavaci dokumentace — Otevirani nabidek:

10.1 Lhuta pro podani nabidek: konéi 30. 8. 2017, 10:00 hod.
Pozn.: Pfi rozporu ve Ihité pro podani nabidek, ktera je uvedena v zadavaci dokumentaci a mezi lhiitou pro

podani nabidek uvedenou ve Véstniku vefejnych zakazek pod eviden¢nim Cislem této vefejné zakazky, ma
prednost a platnost udaj uvedeny ve Véstniku vefejnych zakazek.

11.1 Otevirani nabidek bude zahajeno bez zbyteéného odkladu po uplynuti Ihiity pro podani nabidek, a to dne
30. 8. 2017, 10:10 hod na adrese zastupce zadavatele v mistnosti ¢. 212 spole¢nosti DEA Energetické agentura,
S.1.0., pracovisté Sladkého 13, Brno — Komarov

Nové znéni odst. 10 Zadavaci dokumentace - Lhita a misto pro podani nabidek a Nové znéni odst. 11
Zadavaci dokumentace - Otevirani nabidek dle Vysvétleni Zadavaci dokumentace ¢. 1/17118:

10.1 Lhata pro podani nabidek: konéi 2. 10. 2017, 10:00 hod.
Pozn.: Pfi rozporu ve Ihité pro podani nabidek, ktera je uvedena v zadavaci dokumentaci a mezi lhiitou pro

podéani nabidek uvedenou ve Véstniku vefejnych zakazek pod evidenénim Cislem této verejné zakazky, ma
pfednost a platnost udaj uvedeny ve Véstniku verejnych zakéazek.

11.1 Otevirani nabidek bude zahajeno bez zbyteéného odkladu po uplynuti lhity pro podani nabidek, a to dne
2.10. 2017, 10:10 hod na adrese zastupce zadavatele v mistnosti ¢. 212 spole¢nosti DEA Energeticka agentura,
s.r.o., pracovisté Sladkého 13, Brno — Komarov
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