



SMLOUVA O DÍLO Č.

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Stavební úpravy kuželný Vracov“

Objednatel:	Město Vracov
Sídlo:	náměstí Míru 202, 696 42 Vracov
Zastoupený:	Jaromírem Repíkem – starostou města
Adresa pro doručování:	náměstí Míru 202, 696 42 Vracov
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	1427671/0100
IČ/DIČ:	00285498 / CZ0000285498

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel:	VISPO CZ. s.r.o.
Sídlo:	Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín
IČ:	26278553
DIČ:	CZ26278553
Zastoupený:	Josef Zvonař - jednatel společnosti
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1388791359/0800
tel:	736488700
e-mail:	vispo@seznam.cz

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41561
dále jen zhotovitel, na straně druhé

I. Vymezení pojmů

Vymezení pojmů se stanoví takto:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na splnění zakázky
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na splnění zakázky
- Poddodavatelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.)
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství



II. Doba a místo plnění

- (1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

a) Předání převzetí staveniště: Objednatel předá staveniště ke dni zahájení provádění díla. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, předá objednatel zhotoviteli staveniště do 5 - ti pracovních dní ode dne doručení Písemné výzvy k převzetí staveniště zhotoviteli.

b) Zahájení stavebních prací: 09/2017

c) Lhůta realizace: 240 dní

d) Předání a převzetí stavby: Nejpozději k poslednímu dni lhůty realizace

e) Počátek běhu záruční lhůty: Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí stavby

- (2) Místem plnění je: **Město Vracov**

- (3) **Objednatel jako investor si v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a dokončení díla. V případě, že dotace nebude přidělena, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy, nejpozději však do dne zahájení prací na díle. Zhotovitel není oprávněn požadovat náhradu škody, resp. ušlého zisku z důvodu odstoupení objednatele od smlouvy pro nepřidělení dotace k realizaci předmětu plnění.**

III. Povinnosti objednatele

- (1) Objednatel předá zhotoviteli do 14 dnů po podpisu této smlouvy příslušnou projektovou dokumentaci a to ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení na CD. Příslušnou projektovou dokumentací pro tuto stavbu je projektová dokumentace „**Stavební úpravy kuželny Vracov**“, zpracované Ing. arch. Josefem Hajduchem, Prostřední 41, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 13087169, vyhotovené 11/2016.
- (2) Zhotovitel se zavazuje výše uvedenou dokumentaci převzít.
- (3) Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace.
- (4) Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- (5) Objednatel se zavazuje, že nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli všechny dokumenty nutné k řádnému provedení díla (tj. zejm. stavební povolení, výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky technické a dopravní infrastruktury – v 1 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD).



IV. Povinnosti zhotovitele

- (1) Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- (2) Poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné změnit jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém nebo zadávacím řízení.
- (3) Taktéž další poddodavatele, které zhotovitel uvedl ve své nabídce je možno změnit pouze se souhlasem objednatele.
- (4) Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele na bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
- (5) Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla předá objednateli.

V. Předmět plnění

- (1) **Předmětem smlouvy je zhotovení díla, tj. realizace stavby „Stavební úpravy kuželny Vracov“ dle podmínek a stavebně technických údajů uvedených v projektové dokumentaci „Stavební úpravy kuželny Vracov“.**

Realizací stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a nutné, mimo jiné i:

- provedené výkony, které je nutné provést jak k řádnému zhotovení stavby, tak k jejímu předání objednateli (zejména úhrada záboru veřejných prostranství, zajištění případného dopravního značení včetně poplatků za něj, úhrada nutných a nezbytných zkoušek v průběhu stavby atd.),
- čištění veřejných komunikací,
- úhradu všech spotřebovaných médií, která budou nutná během výstavby
- dokladová část (atesty, certifikáty, revize, požadované zkoušky a ostatní dle požadavků investora v průběhu provádění díla),
- geodetické zaměření a zakreslení skutečného stavu (3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG), zakreslení skutečného stavu musí být provedeno odlišnou barvou než je barva použita v projektové dokumentaci,



- fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD),
 - provedení všech požadovaných zkoušek v místě stavby (např. odtrhové zkoušky, penetrační zkoušky, hutnicí zkoušky, tlakové, krychelné zkoušky betonu – odběr bet. směsi přímo na stavbě, atd.) dle ČSN, EN a požadavku objednatele,
 - zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí prostor a objektů dotčených stavebními pracemi dodavatele včetně nezbytné ochrany stávajícího vybavení či zařízení po celou dobu výstavby.
- (2) Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, její vyklizení, vyčištění a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů předepsaných stavebním zákonem č. 183/2006 – konkrétně vyhláška č. 503/2006 Sb. § 18a navazujícími předpisy ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných či v průběhu stavby požadovaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a písemné proškolení obsluhy objednatele na užívání díla nebo technologických celků včetně předání podrobných manuálů. Veškerá dokladová část musí být v českém jazyce.
- (3) Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude plně funkční vč. dokladové části, PD skutečného stavu převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle čl. VI. za podmínek dle čl. VII. této smlouvy.

VI. Cena díla

- (1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této smlouvě.
- (2) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do **31. 12. 2018**.

Cena díla celkem bez DPH	2.349.629,22 Kč
---------------------------------	------------------------

DPH 21 %	493.422,14 Kč
----------	---------------

Cena celkem vč. DPH	2.843.051,36 Kč
----------------------------	------------------------

- (3) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1.
- (4) Změna ceny díla je možná za níže uvedených podmínek:
- a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - b) Objednatel požaduje vypustit některé práce



- c) Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d) Při realizaci stavby se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem
- (5) Způsob sjednání změny ceny díla
- a) Podkladem pro ocenění změn prací bude zápis ve stavebním deníku nebo požadavek uvedený v zápise z kontrolního dne stavby.
 - b) Zhotovitel zpracuje změnový výkaz výměr, který předloží objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem provede zhotovitel ocenění změnového výkazu výměr tzn. předloží položkový rozpočet změn prací.
 - c) V případě změn prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu
 - d) V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, stanoví zhotovitel cenu maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace
- (6) Po odsouhlasení položkového rozpočtu změn prací uzavřou smluvní strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu předmětu plnění a změnu ceny díla případně budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami.
- (7) Vícepráce do výše 10 % z celkové ceny díla nebudou mít vliv na prodloužení termínu dokončení díla.

VII. Platební a fakturační podmínky

- (1) Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla:
Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1 x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- Součástí faktury je objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, Bez tohoto soupisu prací je faktura neúplná.
- (2) Cena díla bude uhrazena do výše 90% s tím, že zbývajících 10 % ceny díla bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- (3) Splatnost daňových dokladů (faktur) za provedené práce, dodávky a služby je stanovena do 30 dnů od data doručení faktury objednateli
- (4) Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.



VIII. Pojištění díla

- (1) Zhotovitel při podpisu této smlouvy předloží objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny **Kooperativa pojišťovna, a.s.** na pojistnou částku znějící **na výši min. 3.500.000,- Kč** a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
- (2) Pojistnou smlouvu předloží zhotovitel před podpisem smlouvy dílo

IX. Předání a převzetí staveniště

- (1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektem, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením.
- (2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, podepsaný oběma stranami. Předání a převzetí staveniště bude také zaznamenáno ve stavebním deníku.
- (3) Zhotovitel na své náklady zabezpečí vytyčení inženýrských sítí v prostoru staveniště zakreslených v situaci stavby a odpovídá za jejich neporušení.

X. Staveniště

- (1) Zhotovitel je povinen na své náklady vybudovat v souladu s projektem a s platnými právními předpisy, předpisy BOZP, zejm. se stavebním zákonem, zařízení staveniště. Zhotovitel v rámci zařízení staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.
- (2) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob.
- (3) Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně prováděcích předpisů v platném znění.
- (4) Za materiál uložený na staveništi odpovídá zhotovitel, který je povinen na své náklady odstranit nebo nahradit škody, které na uskladněném materiálu byly způsobeny.



- (5) Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být předány objednateli nejpozději v den předání staveniště zhotoviteli.
- (6) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
- (7) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

XI. Kontrola provádění prací

- (1) Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1 x za 2 týdny, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a rozešle elektronickou poštou všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník ze svého.

XII. Stavební deník, kontrolní dny, zásady kontroly prací

- (1) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jeho vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky zapsané v Zápisu o předání a převzetí stavby.
- (2) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace, údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a zápisy o kontrole a převzetí nosných a izolačních konstrukcí objednatelem před jejich zakrytím.
- (3) V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- (4) Denní záznamy se vyhotovují minimálně v jednom originále a ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Originály zápisů ve stavebním deníku obdrží po ukončení díla objednatel.
- (5) Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak do tří pracovních dnů neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí. Tato lhůta však neplatí, pokud nebude objednatel písemně vyzván (e-mailem) a telefonicky na tento zápis upozorněn.
- (6) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat podrobnou fotodokumentaci postupu stavebních a



zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci je povinen předat zhotovitel objednateli v digitální formě na CD nosiči při měsíční fakturaci a při předání stavby.

- (7) Zhotovitel je povinen v pracovní době umožnit provedení kontroly všem osobám pověřeným písemně objednatelem a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby zejm. stavební deník, doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, seznam dokumentace stavby, její změny a doplňky, přehled a seznam provedených zkoušek.

XIII. Podmínky a způsob provádění díla

- (1) Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění díla (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Stavbyvedoucí musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou při provádění díla vzniknout na staveništi.
- (2) Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, který dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
- (3) Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by zhotovitel na základě svých odborných znalostí měl vědět, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné dle příslušných předpisů.
- (4) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu musí TDS ve stavebním deníku podepsat.
- (5) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

XIV. Předání a převzetí díla

- (1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.
- (2) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel může dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání podstatným způsobem. V tomto případě je seznam těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění uveden v protokolu o předání a převzetí díla.
- (3) Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo ve smyslu předchozích bodů (1) a (2) převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.



- (4) Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném nejméně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí objednateli datum dokončení díla a současně ve stejném termínu vyzve písemně (zápisem do SD a e-mailem) a telefonicky objednatele k převzetí díla.
- (5) O předání a převzetí dokončeného díla musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě fyzického předání – převzetí konaného na místě provádění díla za účasti objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit a dokončené funkční dílo převzít. Pokud se objednatel k převzetí z vážných důvodů nemůže dostavit, je povinen o tom vyrozumět zhotovitele. Objednatel v zápise výslovně uvede, zda dílo přijímá bez výhrad nebo s výhradami nebo že dílo nepřijímá. V případě výhrad nebo nepřevzetí díla je objednatel povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise budou uvedeny též vady díla zjištěné při převzetí a způsob a termín jejich odstranění.
- (6) Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé sloužit jeho účelu.
- (7) V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede objednateli funkčnost všech instalovaných prvků a zařízení a provede zaškolení osob určených předem objednatel. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

XV. Vady díla a záruční podmínky

- (1) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne jeho předání způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

Záruční lhůta na jednotlivé konstrukce stavby:

➤ práce HSV a PSV

60 měsíců

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

- (2) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
- (3) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po předání díla a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.



Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

- (4) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění nejpozději do **5 dnů** po písemném uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín dokončení odstranění vad se dohodne písemnou formou.

XVI. Smluvní pokuta za neplnění zhotovitele

- (1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla za každý den prodlení**.
- (2) V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- (3) Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, popřípadě neodstraní-li vady reklamované v průběhu záruční lhůty ve sjednaných termínech, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,-Kč za každý den prodlení a každou vadu**.
- (4) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % za každý den prodlení**.

XVII. Ukončení platnosti smlouvy

- (1) Tato smlouva zaniká:
- a) dohodou smluvních stran,
 - b) splněním účelu, na který byla uzavřena,
 - c) jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě,
 - d) zánikem podnikatelského oprávnění zhotovitele.
- (2) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy zhotovitelem je možné v případě:
- nesplnění povinnosti objednatele předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení
 - nepředání staveniště v dohodnutém termínu
- (3) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy objednatelem je možné v případě, že:
- a) Zhotovitel podstatným způsobem porušuje smlouvu; za podstatné porušení smlouvy se považuje zejm.:



- prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 15 kalendářních dnů,
 - prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů,
 - případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením nebo nedodržuje technologické postupy a technické normy a to i přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní,
 - případy, kdy zhotovitel neposkytne náležitou součinnost technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele,
 - případy, kdy zhotovitel neumožní kontrolu provádění díla a postupu prací na něm.
- b) Postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. a), hrozí vznik škody.
- (4) Smlouva zaniká doručením projevu odstoupení druhé straně. Při odstoupení strany nejpozději do 15 dnů vypořádají své závazky takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- (5) Pokud nedojde mezi stranami ke shodě dle výše uvedeného postupu, strany budou postupovat ve smyslu čl. XVIII., bodu (6) této smlouvy.

XVIII. Závěrečná ustanovení

- (1) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat:
- a) za zhotovitele ve věcech smluvních: **Josef Zvonař**
 - b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostech souvisejících: **Josef Zvonař, Lukáš Stehlík**
 - c) za objednatele ve věcech smluvních: **Jaromír Repík**
 - d) za objednatele ve věcech technických:
- (2) Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran nemožné, je povinna na tuto skutečnost upozornit písemně druhou stranu a to nejpozději do 10 dnů od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradit majetkové sankce a náhradu případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana oznámení včas neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahují. Na případných změnách vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany uzavřením smluvního dodatku. Pokud strana, která uplatňuje smluvní dodatek z důvodu vyšší moci, neobdrží do 30 dnů od druhé strany kladné stanovisko, postupuje podle Občanského zákoníku nebo podáním návrhu na soudní projednání konkrétní nepředvídané situace.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

- (3) Při podpisu této smlouvy předá zhotovitel objednateli harmonogram časového průběhu stavby, který bude přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí.
- (4) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci.
- (5) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem v platném znění.
- (6) Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným bude na základě dohody stran soud určený podle sídla objednatele.
- (7) Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.
- (8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet
2. Harmonogram postupu prací
3. Pojistná smlouva

Za objednatele: *30.8. 2017*
Ve Vracově dne

Za zhotovitele:
V Hodoníně dne 1.8.2017

MĚSTO VRACOV

696 42 VRACOV

okres Hodonín

1

.....
Jaromír Repík
Starosta města

VISPO CZ s.r.o.

Dolní Valtý 3940/2, 695 01 Hodonín

IČO: 26278553

DIČ: CZ26278553

③

.....
Josef Zvonář
Jednatel společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	VISPO CZ. s.r.o.
Ulice a č.p.	Dolní Valy 3940/2
Místo	Hodonín
PSC	69501
IČO	26278553
DIČ	CZ26278553
Kontaktní osoba	Josef Zvonař
telefon, fax	736488700
e-mail	vispo@seznam.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

VISPO CZ s.r.o.
Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín
IČO: 262 78 553
DIČ: CZ26278553 ③

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **HAJDUCH1602**
STAVEBNÍ ÚPRAVY KUZELNA VRACOV, nám. Míru č.p. 48

Zadavatel : Město Vracov
 náměstí Míru 202
 69642 Vracov

IČO : 00285498
DIČ :

Projektant : Ing.arch. Hajduch Josef
 Prostřední 41
 68601 Uherské Hradiště

IČO : 13087169
DIČ : CZ5703040068

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	38 000,00
Stavební objekt		1,00	
01 Stavební úpravy objektu		2,00	2 311 629,22
Celkem za stavbu			2 349 629,22

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 349 629,22
DPH	21 %	493 422,14
Celkem za stavbu s DPH		2 843 051,36

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	263 563,30
6	Úpravy povrchu, podlahy	239 160,08
61	Úpravy povrchů vnitřní	21 938,06
62	Úpravy povrchů vnější	730 619,48
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 454,00
64	Výplně otvorů	10 341,33
94	Lešení a stavební výtahy	122 160,01
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	21 517,26
96	Bourání konstrukcí	4 958,89
97	Prorážení otvorů	5 554,75
99	Staveništní přesun hmot	7 899,32

F0852	Hromosvod	18 000,00
712	Živičné krytiny	10 030,85
713	Izolace tepelné	225 496,41
730	Ústřední vytápění	25 630,00
762	Konstrukce tesařské	39 710,84
764	Konstrukce klempířské	87 979,03
766	Konstrukce truhlářské	235 939,87
767	Konstrukce zámečnické	39 547,56
784	Malby	1 208,54
787	Zasklívání	1 209,60
M21	Elektromontáže	170 526,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	27 184,04
VN	Vedlejší náklady	38 000,00
Cena celkem		2 349 629,22

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	HAJDUCH1602	STAVEBNÍ ÚPRAVY KUŽELNA VRACOV, nám. Míru č.p. 48
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	VN	Vedlejší náklady						
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	38 000,00		RTS 16/ II
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případně příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště.						
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 16/ II
		Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 16/ II
		Odstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						

Stavba :	HAJDUCH16(STAVEBNÍ ÚPRAVY KUŽELNA VRACOV, nám. Míru č.p. 48		
Objekt :	01	Stavební úpravy objektu	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Stavební úpravy objektu

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Výměna výplní otvorů - rozpočet projektanta	256 159,50
01	Zateplení objektu - rozpočet projektanta	2 055 469,72
	Celkem objekt 01	2 311 629,22

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 311 629,22
DPH	21 %	485 442,14
Celkem za objekt s DPH		2 797 071,36

Rekapitulace soupisu 01 Výměna výplní otvorů - rozpočet projektanta

Stavební díl		Cena (Kč)
61	Úpravy povrchů vnitřní	21 938,06
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 025,03
64	Výplně otvorů	10 341,33
94	Lešení a stavební výtahy	3 240,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	7 766,46
96	Bourání konstrukcí	4 958,89
97	Prorážení otvorů	1 026,11
99	Staveništní přesun hmot	311,74
766	Konstrukce truhlářské	194 236,13
784	Malby	1 208,54
787	Zasklívání	1 209,60
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	8 897,61
	Celkem soupis 01	256 159,50

Rekapitulace soupisu 01 Zateplení objektu - rozpočet projektanta

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	263 563,30
6	Úpravy povrchu, podlahy	239 160,08
62	Úpravy povrchů vnější	730 619,48
63	Podlahy a podlahové konstrukce	428,97
94	Lešení a stavební výtahy	118 920,01
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	13 750,80
97	Prorážení otvorů	4 528,64
99	Staveništní přesun hmot	7 587,58
F0852	Hromosvod	18 000,00
712	Živičné krytiny	10 030,85
713	Izolace tepelné	225 496,41

730	Ústřední vytápění	25 630,00
762	Konstrukce tesařské	39 710,84
764	Konstrukce klempířské	87 979,03
766	Konstrukce truhlářské	41 703,74
767	Konstrukce zámečnické	39 547,56
M21	Elektromontáže	170 526,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	18 286,43
	Celkem soupis 01	2 055 469,72

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HAJDUCH1602	STAVEBNÍ ÚPRAVY KUŽELNA VRACOV, nám. Míru č.p. 48
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	01	Výměna výplní otvorů - rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				21 938,06		
		610 99-10 Začistovací okenní lišta nalepení, odříznutí po dokončení omítek						
1	610991004R00	...pro omítku tl. 15 mm - výplně otvorů: 900/1200 : (0.9+1.2*2)*(6+8) 1200/1200 : (1.2+1.2*2)*(4+4) 1500/2000 : (1.5+2.0*2)*1 1600/2400 : (1.6+2.4*2)*1 2250/3500 : (2.25+3.5*2)*1	m	96,15000	41,00	3 942,15	801-1	RTS 16/I
		612 40-9 Začistění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.						
2	612409991RT2	...s použitím suché maltové směsi - výplně otvorů: 900/1200 : (0.9+1.2*2)*(6+8) 1200/1200 : (1.2+1.2*2)*(4+4) 1500/2000 : (1.5+2.0*2)*1 1600/2400 : (1.6+2.4*2)*1 2250/3500 : (2.25+3.5*2)*1	m	96,15000	42,50	4 086,38	801-4	RTS 16/I
		612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
3	612425931RT2	...omítkou štukovou - ostění oken a dveří: 900/1200 : 0.25*(0.9+1.2*2)*(6+8) 1200/1200 : 0.25*(1.2+1.2*2)*(4+4) 1500/2000 : 0.20*(1.5+2.0*2)*1 1600/2400 : 0.10*(1.6+2.4*2)*1 2250/3500 : 0.25*(2.25+3.5*2)*1	m2	22,80250	610,00	13 909,53	801-4	RTS 16/I
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 025,03		
		632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,						
4	632451024R00	...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm - parapetní pás 1 np : 0.25*(0.9*6+1.2*4) 2 np : 0.25*(0.9*6+1.2*4+1.5+2.25)	m2	6,48750	158,00	1 025,03	801-1	RTS 16/I
Díl:	64	Výplně otvorů				10 341,33		
		648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.						
5	648991111R00	...šířky do 200 mm - výplně otvorů: 1500/2000 : 1.5*1	m	1,50000	90,00	135,00	801-1	RTS 16/I
6	648991113R00	...šířky nad 200 mm - výplně otvorů: 900/1200 : 0.9*(6+8) 1200/1200 : 1.2*(4+4)+2.25	m	24,45000	95,00	2 322,75	801-1	RTS 16/I
7	60775371R	parapet vnitřní š = 200 mm; materiál - povrch fólie HPVC; materiál - jádro komůrkové extrudované PVC; dekor bílý 1.5*1.05	m	1,57500	240,00	378,00	SPCM	RTS 16/I
8	60775373R	parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch fólie HPVC; materiál - jádro komůrkové extrudované PVC; dekor bílý 2.4.45*1.05	m	25,67250	270,00	6 931,58	SPCM	RTS 16/I
9	60775550.AR	krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 400 mm; barva bílá - výplně otvorů: 1500/2000 : 1	kus	1,00000	22,00	22,00	SPCM	RTS 16/I
10	60775551R	krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 600 mm; barva bílá - výplně otvorů: 900/1200 : 6+8 1200/1200 : 4+4 2250/3500 : 1	kus	23,00000	24,00	552,00	SPCM	RTS 16/I
Díl:	94	Lešení a stavební výťahy				3 240,00		
		941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné						
11	941955102R00	...ve schodišti, o výšce lešeníové podlahy přes 1,5 do 3,5 m 1.2*3.0	m2	3,60000	900,00	3 240,00	800-3	RTS 16/I
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 766,46		
		952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů						
		952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů před předáním do užívání						
12	952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m - místnosti s vyměřovanými výplni otvorů: 1 np : 3.9+21.9+18.68+12.58+19.9+23.8+19.1+23.8 2 np : 12.0+21.9+18.25+14.8+20.4+23.45+20.8+23.45	m2	298,71000	14,00	4 181,94	801-1	RTS 16/I
13	R_3149899	Zakrývání podlah, zařízení, ...před výměnou oken (geotextilie, fólie,...) - místnosti s vyměřovanými výplni otvorů: 1 np : 3.9+21.9+18.68+12.58+19.9+23.8+19.1+23.8 2 np : 12.0+21.9+18.25+14.8+20.4+23.45+20.8+23.45	m2	298,71000	12,00	3 584,52		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 958,89		
		962 08 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						

14	962081131R00	...ze skleněných tváří, tloušťky do 100 mm - stávající okna: 1 np - 1 050 : 1 2*1 2 2 np - 2 02 : 1 5*2 0 2 np - 2 01 : 2 25*3 5	m2	12,31500	103,00	1 268,45	801-3	RTS 16/I
		968 06-1 Vytěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,		1 44000 3 00000 7 87500				
15	968061112R00	...oken, plochy do 1,5 m2 - stávající okna: 900/1200 : 6+8 1200/1200 : 3+4	kus	21,00000	5,00	105,00	801-3	RTS 16/I
		968 06-2 Vybourání dřevěných rámu včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),		14 00000 7 00000				
16	968062355R00	...oken dvojíých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 - stávající okna: 900/1200 : 0 9*1 2*(6+8) 1200/1200 : 1 2*1 2*(3+4)	m2	25,20000	102,00	2 570,40	801-3	RTS 16/I
		968 07-1 Vytěšení nebo zavěšení kovových křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,		15 12000 10 08000				
17	968071125R00	...dveří, plochy do 2 m2 - stávající dveře: 1 np - 1 01 : 2	kus	2,00000	10,00	20,00	801-3	RTS 16/I
		968 07-2 Vybourání a výmětu kovových rámu a rolet 968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)		2 00000				
18	968072456R00	...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 - stávající dveře: 1 np - 1 01 : 1 6*2 4	m2	3,84000	111,00	426,24	801-3	RTS 16/I
		968 09 Vybourání vnitřních parapetů		3 84000				
19	968095002R00	...dřevěných, šířky do 50 cm, - stávající okna: 1 np : 0 9*6+1 2*4 2 np : 0 9*8+1 2*4+1 5	m	23,70000	24,00	568,80	801-3	RTS 16/I
				10 20000 13 50000				
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 026,11		
	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních							
20	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 % - ostění oken a dveří: 900/1200 : 0 25*(0 9+1 2*2)*(6+8) 1200/1200 : 0 25*(1 2+1 2*2)*(4+4) 1500/2000 : 0 20*(1 5+2 0*2)*1 1600/2400 : 0 10*(1 6+2 4*2)*1 2250/3500 : 0 25*(2 25+3 5*2)*1	m2	22,80250	45,00	1 026,11	801-3	RTS 16/I
				11 55000 7 20000 1 10000 0 64000 2 31250				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				311,74		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
21	999281108R00	...výšky do 12 m	t	2,07824	150,00	311,74	801-4	RTS 16/I
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				194 236,13		
	766 60 Těsnění přípojovací spáry							
22	766801229RT1	...spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepící, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepící, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet Vložení parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu, PU pěny. Dodávka materiálu - výplně otvorů: 900/1200 : (0 9+1 2)*2*(6+8) 1200/1200 : (1 2+1 2)*2*(4+4) 1500/2000 : (1 5+2 0)*2*1 1600/2400 : (1 6+2 4*2)*1 2250/3500 : (2 25+3 5*2)*1	m	119,85000	180,00	21 573,00	800-766	RTS 16/I
				58 80000 38 40000 7 00000 6 40000 9 25000				
23	R_3181572	A - plast.okno 900/1200 UWV = 0,80 W/m2K	kus	14,00000	4 320,00	60 480,00	Vlastní	
24	R_3181573	A - plast.okno 1200/1200mm UWV = 0,80 W/m2K	kus	8,00000	5 760,00	46 080,00	Vlastní	
25	R_3181574	A - plast.okno 1500/2000mm UWV = 0,80 W/m2K	kus	1,00000	8 110,00	8 110,00	Vlastní	
26	R_3181575	A - plast.okno 2250/3500mm UWV = 0,80 W/m2K	kus	1,00000	30 110,00	30 110,00	Vlastní	
27	R_3181576	B - plast.vst.dveře 1600/2400mm UD = 1,10 W/m2K	kus	1,00000	25 960,00	25 960,00	Vlastní	
	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně							
28	998766202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	1 923,13000	1,00	1 923,13	800-766	RTS 16/I
Díl:	784	Malby				1 208,54		
	784 41 Příprava povrchu 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu							
29	784191101R00	...disperzní, jednorázobná - opravované ostění : 22 8025	m2	22,80250	18,00	410,45	800-784	RTS 16/I
		784 45 Malby z malířských směsí		22 80250				
30	784195212R00	...otěruvzdorné, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	22,80250	35,00	798,09	800-784	RTS 16/I
Díl:	787	Zasklívací				1 209,60		
	787 60-8 Vysklzení oken a dveří							
31	787600802R00	...sklo ploché přes 1 do 3 m2 stávající okna : 2*25 2	m2	50,40000	24,00	1 209,60	800-787	RTS 16/I
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		50 40000		8 897,61		
	979 08-4 Poplatek za skládku							
32	979990001R00	...stavební suti 4 59332-3 30248	t	1,29084	220,00	283,98	801-3	RTS 16/I
				1 29084				
33	979990162R00	...suti - dřevo+sklo díl 96 : 2 59688 díl 787 : 0 7356	t	3,30248	1 394,00	4 603,66	801-3	RTS 16/I
				2 59688 0 7356				
	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot							

34	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,59332	194,00	891,10	801-3	RTS 16/ I
	979 08-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku						
35	979081111R00	...do 1 km	t	4,59332	220,00	1 010,53	801-3	RTS 16/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku						
36	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	64,30647	14,00	900,29	801-3	RTS 16/ I
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot						
37	979082111R00	...do 10 m	t	4,59332	183,00	840,58	801-3	RTS 16/ I
38	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	18,37328	20,00	367,47	801-3	RTS 16/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HAJDUCH1602	STAVEBNÍ ÚPRAVY KUŽELNA VRACOV, nám. Míru č.p. 48
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	01	Zateplení objektu - rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				263 563,30		
	416 02	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými						
	416 02-1	nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením						
1	342264051RT1	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard - skladba 7: 1 np - 434,35 2 np - 168,05-59,9	m2	542,50000	432,00	234 360,00	801-1	RTS 16/I
	416 02	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými						
	416 02-1	nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením						
2	342264051RT3	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná - skladba 7: 1 np - 0 2 np - 23,45+1,55+4,75+1,55+3,6+23,45+1,55	m2	59,90000	464,00	27 793,60	801-1	RTS 16/I
	416 09	Příplatky k podhledům sádrokartonovým						
3	342264098RT1	...příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 - skladba 7: 1 np - 0 2 np - 1,55+1,55+1,55	m2	4,65000	120,00	558,00	801-1	RTS 16/I
4	342264098RT2	...příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 - skladba 7: 1 np - 0 2 np - 4,75+3,6	m2	8,35000	102,00	851,70	801-1	RTS 16/I
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				239 160,08		
	602 01	Omlítka stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách						
5	602011188RS8	...omlítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 3 mm, probarvená Se samostatným efektem 175 28+720 878+27 24	m2	923,39800	241,00	222 538,92	801-1	RTS 16/I
	602 01-1	Doplňkové práce pro omlítka stěn z hotových směsí						
6	602011191R00	...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omlítce 175 28+720 878+27 24	m2	923,39800	18,00	16 621,16	801-1	RTS 16/I
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				730 619,48		
	620 99-10	Začistovací okenní lišta nalepení, odříznutí po dokončení omlítce						
7	620991005R00	...s tkaninou, - výplně otvorů: 900/1200 : (0,9+1,2*2)*(6+8) 1200/1200 : (1,2+1,2*2)*(4+4) 1500/2000 : (1,5+2,0*2)*1 1600/2400 : (1,6+2,4*2)*1 600/900 : (0,6+0,9*2)*2 1250/2100 : (1,25+2,1*2)*1 2250/3500 : (2,25+3,5*2)*1	m	106,40000	24,00	2 553,60	801-1	RTS 16/I
	620 99-2	Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
8	620991121R00	...z postaveného lešení - výplně otvorů : 45,06*2 Začátek provozního součtu 900/1200 : 0,9*1,2*(6+8) 1200/1200 : 1,2*1,2*(4+4) 1500/2000 : 1,5*2,0 1600/2400 : 1,6*2,4 600/900 : 0,6*0,9*2 1250/2100 : 1,25*2,1 2250/3500 : 2,25*3,5 Konec provozního součtu	m2	90,12000	20,00	1 802,40	801-1	RTS 16/I
	622 30	Příprava podkladu						
9	622323041R00	...penetrace 17 0+94,105+175 28+720 878+27 24	m2	1 034,50300	13,00	13 448,54	801-1	RTS 16/I
	622 31-2	Zateplení soklu nanášením lepivého tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.						
10	622311520RV1	...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou od úrovně +0,00 do 0,500 (pilířky): - skladba 4 : 0,5*(0,3+0,5+0,3)*7+(0,3+0,5) 0,5*(0,3+0,5+0,3)*7+(0,3+0,5) Mezisoučet od úrovně +0,00 do -0,500 (pilířky - část objektu) : 0,5*(0,3+0,5+0,3)*7+(0,3+0,5)*2 Mezisoučet	m2	17,00000	580,00	9 860,00	801-1	RTS 16/I
11	622311524RV1	...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou od úrovně +0,00 do 0,500 - skladba 1 : 0,5*2,40+0,5*(0,54+1,6+0,54)+1,6*0,5+0,5*2,4 - skladba 2 : 0,5*(0,05+9,16+7,04+0,05)+(0,54+1,6+0,54)*0,5 - skladba 3 : 0,5*4,99+0,5*15,62+0,5*4,99	m2	94,10500	720,00	67 755,60	801-1	RTS 16/I

		- skladba 4 : 0.5*(5.5*5+5.6+5.5) 0.5*(5.55*6+5.65)-1.25*0.5 Meziosočet od úrovně +0.00 do -0.500 (část objektu) : 0.5*(4.99+15.68+50.08-0.5*8) Meziosočet		19,30000 18,85000 60,73000 33,37500 33,37500					
622 31-3 Zateplení fasády nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.									
12	622311330RT7	... expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, od úrovně +0.500 po římsu (pilírky) - skladba 4 : (6.3-0.5)*(0.3+0.5+0.3)*7+(0.3+0.5) (6.3-0.5)*(0.3+0.5+0.3)*7+(0.3+0.5) Meziosočet římsa (přesah střechy) : (0.5+0.4)*42.0*2 Meziosočet	m2	175,28000	509,00	89 217,52	801-1	RTS 16/I	
13	622311334RT7	... expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, - skladba 1 : ((3.5+3.0)/2-0.5)*2.40+(3.0-0.5)*(0.54+1.6+0.54)-1.6*(2.4-0.5)+(3.0+3.5)/2-0.5)*2.4 - skladba 2 : (8.4-0.5)*(0.05+9.16+7.04+0.05)-(0.54+1.6+0.54)*(3.3-0.5)-1.5*2.0 5.5*15.68 - skladba 3 : ((4.5+5.2)/2-0.5)*4.99+(3.3-0.5)*15.68+((5.2+4.5)/2-0.5)*4.99 - skladba 4 : (6.3-0.5)*(5.5*5+5.6+5.5)-0.6*0.9-1.2*1.2*4-2.25*3.5 (6.3-0.5)*(5.55*6+5.65)-1.25*(2.1-0.5)-0.6*0.9-0.9*1.2*6-0.9*1.2*8	m2	720,87800	610,00	439 735,58	801-1	RTS 16/I	
622 31-5 Zateplení ostění nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. V položkách je obsaženo 3,33 m rohových listů, 1,67 m listů s okapníčkou, 5 m napojovacích listů na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.									
14	622311353RT7	... expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou - výplně otvorů: 900/1200 : 0.25*(0.9+1.2*2)*(6+8) 1200/1200 : 0.25*(1.2+1.2*2)*(4+4) 1600/2000 : 0.25*(1.5+2.0*2)*1 1600/2400 : 0.25*(1.6+2.4*2)*1 600/900 : 0.25*(0.6+0.9*2)*2 1250/2100 : 0.25*(1.25+2.1*2)*1 2250/3500 : 0.25*(2.25+3.5*2)*1	m2	27,24000	459,00	12 503,16	801-1	RTS 16/I	
622 31-6 Zateplení parapetu nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních listů na m2.									
15	622311563R00	... extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm - 1 np : 0.25*(1.2*4+0.6*2+0.9*6) - 2 np : 0.25*(2.25+1.2*4+0.9*8+1.5)	m2	6,78750	500,00	3 393,75	801-1	RTS 16/I	
622 42 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, 622 42-1 stupeň čitelnosti 1 a 2									
16	622422111R00	... v množství opravované plochy do 10 %, hladkých Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek dřevěných	m2	845,72800	35,00	29 600,48	801-4	RTS 16/I	
622 43 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dříví									
17	622432112R00	... dekorativní střednězrně, akrylátové skladba "XPS" : 94.105+17.00	m2	111,10500	300,00	33 331,50	801-1	RTS 16/I	
622 48-12 Vytužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou									
18	622481291R00	... montáž výztužné lišty rohové a dilatační - bez dodávky materiálu rohová lišta : 6.3*30+42.6*2+106.4	m	380,60000	30,00	11 418,00	801-1	RTS 16/I	
19	622481292R00	... montáž výztužné lišty okenní a podokenní - bez dodávky materiálu 622 90-4 Očištění fasád	m	27,15000	10,00	271,50	801-1	RTS 16/I	
20	622904112R00	... tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	845,72800	10,00	8 457,28	801-1	RTS 16/I	
21	28350140R	lišta připojovací; parapetní se síťovinou; materiál plast+tkanina; l = 2 000 mm; samolepicí; bíločervená Začátek provozního součtu 27,15/2.0*1.1 Konec provozního součtu 15	kus	15,00000	80,00	1 200,00	SPCM	RTS 16/I	
22	553429431R	lišta rohová; síťovina 100x100 mm rohová lišta : 380.6*1.1	m	418,66000	14,50	6 070,57	SPCM	RTS 16/I	
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				428,97			
632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu na zděvu jako podklad např. pod izolací, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,									
23	632451024R00	... o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm parapetní pás : 27,15*0.1	m2	2,71500	158,00	428,97	801-1	RTS 16/I	
Díl:	94	Lešení a stavební výťahy				118 920,01			
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami									
24	941941041R00	... šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m Včetně kotvení lešení: 6.5*(47.4-4.85)+3.6*(0.4+4.85) 9.5*(1.2+15.4+1.2) 3.6*(4.8+0.4)+9.5*(49.8-4.8-2.1-0.3) 8.4*1.2+6.9+9.3+1.2+3.5*2.4*2	m2	1 061,03500	30,00	31 831,05	800-3	RTS 16/I	
941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení									
25	941941292R00	... šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m 1061.035*2	m2	2 122,07000	15,00	31 831,05	800-3	RTS 16/I	
941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami									
26	941941842R00	... šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 061,03500	20,00	21 220,70	800-3	RTS 16/I	
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné									

27	941955001R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m - skladba 7 2 np - 168,05	m2	168,05000	30,00	5 041,50	800-3	RTS 16/I
28	941955004R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m - skladba 7 1 np - 434,35	m2	434,35000	35,00	15 202,25	800-3	RTS 16/I
29	944944011R00	944 94-40 Montáž ochranné sítě ...z umělých vláken 944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí	m2	1 061,03500	8,00	8 488,28	800-3	RTS 16/I
30	944944031R00	...z umělých vláken 1061,035*2	m2	2 122,07000	1,00	2 122,07	800-3	RTS 16/I
31	944944081R00	944 94-48 Demontáž ochranné sítě ...z umělých vláken	m2	1 061,03500	3,00	3 183,11	800-3	RTS 16/I
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 750,80		
32	952901111R00	952 90 Vybavení budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání ...světla výška podlaží do 4 m 1 np - 434,35 2 np - 12,0+21,9+18,25+14,8+20,4+23,45+1,55+4,75+1,55+3,6+20,8+23,45+1,55	m2	602,40000	10,00	6 024,00	801-1	RTS 16/I
33	952901110R00	952 90 Čištění budov ...mytím vnějších ploch oken a dveří - výplně otvorů 900/1200 - 0,9*1,2*(6+8) 1200/1200 - 1,2*1,2*(4+4) 1500/2000 - 1,5*2,0 1600/2400 - 1,6*2,4 600/900 - 0,6*0,9*2 1250/2100 - 1,25*2,1 2250/3500 - 2,25*3,5	m2	45,06000	10,00	450,60	801-4	RTS 16/I
34	953922112R00	953 92-2 Tvarovky větrací spíží na maltu současně při zdění nebo do vynechaných či vysekávaných průduchů (bez dodání tvarovek) ...vnější	kus	6,00000	25,00	150,00	801-1	RTS 16/I
35	R_3149899	Zakrytí podlah, zařízení, ...před výměnou podhledu (geotextilie, fólie, ...) 1 14 - 434,35	m2	434,35000	12,00	5 212,20		Vlastní
36	42972927R	mřížka sací; čtyřhranná; rozměr 315 x 315 mm; mater. rám- ocelový plech, výplň mřížky- tahokov; barva bílá-RAL 9010; provedení 1 - na potrubí	kus	6,00000	319,00	1 914,00	SPCM	RTS 16/I
Díl:	97	Prorážení otvorů				4 528,64		
37	976072221R00	976 07 Výbory kovových doplňkových konstrukcí 976 07-2 kominových a topných dvířek, ventilací apod. ...plochy do 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného stávající vent. mřížky - 6	kus	6,00000	50,00	300,00	801-3	RTS 16/I
38	978015221R00	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-2 vnějších s vyškraabáním spár, s očištěním zdiva ...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 % 178,28+720,878+27,24 odpočet stáv. sklozet okna - (2,25*3,5*10-0,6*0,9*2)	m2	845,72800	5,00	4 228,64	801-3	RTS 16/I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				7 587,58		
39	999281211R00	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších pláštů dosavadních objektů ...výšky do 25 m	t	68,97796	110,00	7 587,58	801-4	RTS 16/I
Díl:	F0852	Hromosvod				18 000,00		
40	R_3181953	Úprava hromosvodu, revize, ...	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
Díl:	712	Živичné krytiny				10 030,85		
41	712211111R00	712 21 Provedení krytiny ze živичných šindelů - podklad ...podkladní asfaltový izolační pás přibitím - stáv. skladba 6 (pás š. 1,0m po provedení zateplení) : 1,0*14,8	m2	14,80000	17,50	259,00	800-711	RTS 16/I
42	712300832RT2	712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° 712 30-1 povlakové krytiny ...dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 10 do 20 m - stáv. skladba 6 : pás š. 1,0m pro provedení zateplení) : 1,0*14,8	m2	14,80000	17,00	251,60	800-711	RTS 16/I
43	712378003R00	712 37-7 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií včetně dodávek výrobků ...atková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC Úprava děky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávek okapnice - skladba 5 : (0,54+1,6+0,54)	m	2,68000	200,00	536,00	800-711	RTS 16/I
44	712378004R00	...závětná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC Úprava děky a připevnění závětné listy natloukacími hmoždinkami včetně dodávek listy - skladba 5 : 2,4*2	m	4,80000	200,00	960,00	800-711	RTS 16/I
45	712378007R00	...rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC Úprava děky a připevnění rohové listy natloukacími hmoždinkami včetně dodávek listy - skladba 5 : (0,54+1,6+0,54)	m	2,68000	130,00	348,40	800-711	RTS 16/I
46	712378008R00	...pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC Úprava děky a připevnění pásu natloukacími hmoždinkami včetně dodávek pásu - skladba 5 : (0,54+1,6+0,54)	m	2,68000	60,00	160,80	800-711	RTS 16/I
47	712391171RT1	712 39-1 textlie ...podkladní, 1 vrstva, bez dodávek textlie - skladba 5 : (0,14+2,4)*0,54+1,6+0,54)	m2	6,80720	17,00	115,72	800-711	RTS 16/I
48	712441559RT1	712 44 Povlaková krytina střeš do 30° pásy přitavením ...v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávek pásu - stáv. skladba 6 (pás š. 1,0m po provedení zateplení) : 1,0*14,8	m2	14,80000	43,50	643,80	800-711	RTS 16/I
49	712472101R00	712 47-8 montáž povlakové krytiny střeš do 10° do 30° fólií ...kotvením Položení a svaření fólie, připevnění kotvicemi terci (4ks/m2) a překrytí kotev fólií	m2	6,80720	157,00	1 068,73	800-711	RTS 16/I

50	28322103.BR	- skladba 5 : (0,14+2,4)*(0,54+1,6+0,54) fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,20 mm; plošná hmotnost 1 520 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka - skladba 5 : 6.8072 profez ztrátě : 6.8072*0,15	m2	7,82828	180,00	1 409,09	SPCM	RTS 16/I
51	62832134R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm plocha : 14,8 přesahy ztrátě : 14,8*0,15	m2	17,02000	110,00	1 872,20	SPCM	RTS 16/I
52	62836114R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm plocha : 14,8 přesahy ztrátě : 14,8*0,15	m2	17,02000	124,00	2 110,48	SPCM	RTS 16/I
53	69366055R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 3,90 mm - skladba 5 : 6.8072 profez ztrátě : 6.8072*0,15	m2	7,82828	25,00	195,71	SPCM	RTS 16/I
998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny								
50 m vodorovně								
54	998712201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	99,31530	1,00	99,32	800-711	RTS 16/I
Díl:	713	Izolace tepelné				225 496,41		
713 10 Odstranění tepelné izolace z desek								
713 10-3 minerálních								
55	713100832R00	...tloušťky do 200 mm volné ložení bez kotvě - stávající (na podhledu) 1 np : 434,35 2 np : 12,0+21,9+18,25+14,8+20,4+23,45+1,55+4,75+1,55+3,6+20,8+23,45+1,55	m2	602,40000	20,00	12 048,00	800-713	RTS 16/I
713 11 Montáž tepelné izolace stropů								
56	713111111R00	...kladené vrchem, volně, - skladba 7 1 np : 434,35 2 np : 168,05	m2	602,40000	20,00	12 048,00	800-713	RTS 16/I
713 11-2 parotěsná zábrana								
57	713111221RK3	...zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie včetně dodávky fólie a spojovacího prostředku - skladba 7 1 np : 434,35 2 np : 12,0+21,9+18,25+14,8+20,4+23,45+1,55+4,75+1,55+3,6+20,8+23,45+1,55	m2	602,40000	50,00	30 120,00	800-713	RTS 16/I
713 13 Montáž tepelné izolace stěn								
58	713131130R00	...vložením do nosné rámové konstrukce ...zařazení izolace na potřebný rozměr. Vlození izolace do stěry bez dodávky tepelné izolace Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa - skladba 10 : 2,25*3,5*(10+10)	m2	157,50000	40,00	6 300,00	800-713	RTS 16/I
713 14 Montáž tepelné izolace střešních plných podkladů								
59	713141125R00	...desky, na lepidlo Včetně odštěpení podkladu od nesoudržných vrstev - skladba 5 : (0,14+2,4)*(0,54+1,6+0,54)	m2	6,80720	95,00	646,68	800-713	RTS 16/I
60	28375768.AR	deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 - skladba 5 : 6.8072*0,22 profez ztrátě : 1,49758*0,22	m3	1,52754	1 600,00	2 444,06	SPCM	RTS 16/I
61	283759205R	deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 100,0 mm; R = 2,630 m2K/W; obj. hmotnost 17,00 kg/m3 - skladba 10 : 2,25*3,5*(10+10) profez ztrátě : 157,5*0,02	m2	160,65000	95,00	15 261,75	SPCM	RTS 16/I
62	63140589R	deska izolační polotuhá, akustická; minerální vlákno; tl. 200,0 mm; R = 5,700 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno plocha : 602,4 profez ztrátě : 602,4*0,02	m2	614,44800	235,00	144 395,28	SPCM	RTS 16/I
998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné								
50 m vodorovně								
63	998713201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	2 232,63770	1,00	2 232,64	800-713	RTS 16/I
Díl:	730	Ústřední vytápění				25 630,00		
64	R_3237628	Hydraulické vyvážení vč. vsazení regul. ventilů otopného systému	kus	1,00000	25 630,00	25 630,00		Vlastní
Díl:	762	Konstrukce tesařské				39 710,84		
762 34-9 Bednění a laťování střech								
762 34-91 vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny								
65	762341925R00	...v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru přes 8 m2 - stáv. skladba 6 (pás š. 1,0m pro provedení zatěplení) : 1,0*14,3	m2	14,80000	60,00	888,00	800-762	RTS 16/I
762 34-9 Bednění a laťování střech								
762 34-93 zabetonování jednotlivých otvorů ve střeše								
66	762343935RT2	...včetně dodávky prken tl. 24 mm, plocha otvoru přes 8 m2 - stáv. skladba 6 (pás š. 1,0m pro provedení zatěplení) : 1,0*14,3	m2	14,80000	220,00	3 256,00	800-762	RTS 16/I
762 44 Obložení atiky								
762 44-1 montáž								
67	762441112R00	...z dřevostěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním štl.ova nadezdívka : (16,2*2+4,55*2)*0,30	m2	12,63000	100,00	1 263,00	800-762	RTS 16/I
762 49 Spojovací a ochranné prostředky								
68	762495000R00	...hřebíky, vruty	m2	12,63000	100,00	1 263,00	800-762	RTS 16/I
69	R_3184811	Zhotovení roštu z hranolů 100x100mm do stáv. sklobetonových oken pro uchycení KZS 2,25*6*10+10	m	270,00000	55,00	14 850,00		Vlastní
70	60515025R	hranolek SM/JD; průřez 76 až 100 cm2; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost II 270 0*0 1*0 1 profez ztrátě : 2,7*0 1	m3	297000	5 230,00	15 533,10	SPCM	RTS 16/I
71	60726014.AR	deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm 12 63*1 1	m2	13,89300	163,00	2 264,56	SPCM	RTS 16/I
998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské								

72	998762202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	393,17660	1,00	393,18	800-762	RTS 16/I
Díl:	764	Konstrukce klempířské				87 979,03		
73	764351836R00	...háků, , sklonu do 30°	kus	101,00000	18,00	1 818,00	800-764	RTS 16/I
74	764352810R00	...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	100,00000	13,00	1 300,00	800-764	RTS 16/I
75	764359810R00	...kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	6,00000	19,00	114,00	800-764	RTS 16/I
76	764410850R00	...rš od 100 do 330 mm	m	71,50000	16,00	1 144,00	800-764	RTS 16/I
77	764430840R00	...rš od 330 do 500 mm	m	42,10000	17,00	715,70	800-764	RTS 16/I
78	764454802R00	...trub kruhových, o průměru 120 mm	m	38,00000	12,00	456,00	800-764	RTS 16/I
79	764908307RT1	...ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5 mm, RŠ 330 mm, lepené, v barvě hnědé a cihlově červené	m	27,15000	235,00	6 380,25	800-764	RTS 16/I
80	764908102RT1	...žlabový kotlík kónický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v barvě hnědé	kus	6,00000	371,00	2 226,00	800-764	RTS 16/I
81	764908105RT1	...podokapní půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 mm, v barvě hnědé	m	100,00000	423,00	42 300,00	800-764	RTS 16/I
82	764908110RT1	...odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 120 mm, v barvě hnědé	m	38,00000	430,00	16 340,00	800-764	RTS 16/I
83	R_3184748	Oplechování zdi z poplastovaného plechu rš do 500mm	m	42,10000	340,00	14 314,00		Vlastní
84	998764202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	871,07950	1,00	871,08	800-764	RTS 16/I
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				41 703,74		
85	766427112R00	...podkladový rošt	m	441,00000	35,00	15 435,00	800-766	RTS 16/I
86	60515026R	...hranolek SMJD; průřez 76 až 100 cm2; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost II	m3	4,85100	5 330,00	25 855,83	SPCM	RTS 16/I
87	998766201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	412,90830	1,00	412,91	800-766	RTS 16/I
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				39 547,56		
88	767581801R00	...kazet	m2	602,40000	40,00	24 096,00	800-767	RTS 16/I
89	767582800R00	...roštů	m2	602,40000	25,00	15 060,00	800-767	RTS 16/I
90	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	391,56000	1,00	391,56	800-767	RTS 16/I
Díl:	M21	Elektromontáže				170 526,00		
91	R_3185445	Elektroinstalace - materiál, viz položkový rozpočet	kus	1,00000	92 460,00	92 460,00		Vlastní
92	R_3185446	Elektroinstalace - dmtž, mtž, viz položkový rozpočet	kus	1,00000	78 066,00	78 066,00		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				18 286,43		
93	979990001R00	...stavební suti	t	9,43632	220,00	2 075,99	801-3	RTS 16/I
94	979990121R00	...suti - asfaltové pásy	t	0,14800	1 246,00	184,41	801-3	RTS 16/I
95	979990144R00	...suti - minerální vata	t	3,61440	1 246,00	4 503,54	801-3	RTS 16/I
96	979011111R00	...za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	13,19872	194,00	2 560,55	801-3	RTS 16/I
97	979081111R00	...do 1 km	t	13,19872	220,00	2 903,72	801-3	RTS 16/I
98	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	184,78201	14,00	2 586,95	801-3	RTS 16/I
99	979082111R00	...do 10 m	t	13,19872	183,00	2 415,37	801-3	RTS 16/I
100	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	52,79486	20,00	1 055,90	801-3	RTS 16/I

STAVEBNÍ ÚPRAVY KUŽELNA VRACOV- ELEKTROROZVODY

Č. položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH	Cena za položku bez DPH
1	Stropní svítidlo 2x58 W EP IP40 OPAL	ks	76	748	56 848 Kč
2	Zářivka 58W/827 G13 T8	ks	152	55	8 360 Kč
3	vypínač č. 1 do krabice pod omítku	ks	20	146	2 920 Kč
4	Jednorámeček bílá	ks	10	14	140 Kč
5	Kryt spínače kolébkového, bílá č.1	ks	20	18,5	370 Kč
6	5 rámeček vodorovný	ks	2	14	28 Kč
7	Svítidlo 300/E27 přisazené 1x60W Ø 300 OPAL	ks	7	490	3 430 Kč
8	Žárovka E27 60W	ks	7	57	399 Kč
9	Jistič 10A 6kA	ks	8	67	536 Kč
10	Sádra 30kg	ks	1	185	185 Kč
11	Krabice KU68	ks	25	24	600 Kč
12	Krabice KU68 hluboká	ks	5	29	145 Kč
13	Stahovací páska 200 x 3,6 mm černá	ks	6	5	30 Kč
14	Chránička ohebná FML	m	50	27	1 350 Kč
15	Izolační páska	ks	10	48	480 Kč
16	Popisová bužirka 2,5 mm	m	3	4	12 Kč
17	N 12 - modrý Nulovací a rozbočovací můstek 12x16 - modrý	ks	2	17	34 Kč
18	PE 12 - zelený Nulovací a rozbočovací můstek 12x16 - zelený	ks	2	17	34 Kč
19	CYA vodič Ø6 modrý	m	3	16	48 Kč
20	CYA vodič Ø6 černý	m	10	16	160 Kč
21	CYA vodič Ø6 ZŽ	m	3	16	48 Kč
22	Dutinky Ø 6	ks	20	2	40 Kč
23	Hřeben propojovací 3x63A	ks	1	360	360 Kč
24	Lišta 80x40	m	26	98	2 548 Kč
25	Spojovací materiál - šrouby, vruty, hmoždinky do SDK	set	1	1500	1 500 Kč
26	Wago svorky	ks	80	6	480 Kč
27	CYKY-J 3X1,5	m	875	13	11 375 Kč

Cena materiálu celkem bez DPH:

92 460 Kč

Číslo položky	Název položky	Počet jedn	Cena za jednotku	Cena za položku bez DPH
1	Demontaž stávající elektroinstalace	1	6 000 Kč	6 000 Kč
2	Sekání drážek pro kabely	1	24 000 Kč	24 000 Kč
3	Lištování v délce metrů	26	32 Kč	832 Kč

4	Příprava a kompletace rozvaděče	1	5 400 Kč	5 400 Kč
5	Tahání kabeláže v délce metrů	875	15 Kč	13 125 Kč
6	Instalace a kompletace vypínačů, vč. Sádrování krabic počet kusů	20	110 Kč	2 200 Kč
7	Instalace a připojení zářivkových svítidel počet kusů	76	223 Kč	16 948 Kč
8	Instalace a připojení žárovkových svítidel počet kusů	7	223 Kč	1 561 Kč
9	Likvidace materiálu a odvoz materiálu	1	4 000 Kč	4 000 Kč
10	Revize	1	4 000 Kč	4 000 Kč


Cena za práci celkem bez DPH:

78 066 Kč

„Stavební úpravy kuželný Vracov“

VISPO CZ s.r.o.
Dolní Vály 3940/2, 695 01 Hodonín
IČO: 262 78 553
DIČ: CZ26278553

Josef Zvonař - jednatel společnosti



Pojistná smlouva

č. 8603138485

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

VISPO CZ.s.r.o.

IČO: 26278553

se sídlem / bydlištěm: Věteřov 57, 697 01 Věteřov, Česká republika
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1

Úvodní ustanovení

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:**

výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 24.4.2015

3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**

**P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
ZSU - 500/15 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
a dále:**

**P-205/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení
P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu**

4. **Doba trvání pojištění
Počátek pojištění: 1.5.2015**

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

Pojištění však zanikne nejpozději k 30.4.2025 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 30 000 000 Kč
Spoluúčast: 10 000 Kč

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel odchýlně od čl. 8 odst. 1) ZPP P-600/14 pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu.

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- obchod se smíšeným zbožím
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Výše obrátu za předcházející rok: 51 000 000 Kč

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obrátu o více než 20%

1.2 Připojištění

Sjednává se:

Připojištění "Z", které se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (dále jen "převzatá věc"), nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá nebo požívá (dále jen "užívaná věc").

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na:

- a) užívaných motorových vozidlech,
- b) převzatém zvířeti.

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na převzatých motorových vozidlech.

Pojištěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté a užívané věci podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení. Je-li požadovaný způsob zabezpečení stanoven ve vazbě na horní hranici pojistného plnění, pojištěný porušil povinnost vyplývající z předchozí věty a porušení této povinnosti mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, neposkytne pojistitel z takové pojistné události plnění v rozsahu větším, než jaký podle Dodatkových pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení odpovídá skutečnému způsobu zabezpečení věcí v době vzniku pojistné události.

Sublimit: 200 000 Kč

Spoluúčast: 10 000 Kč

1.3 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

ČLÁNEK 3.

Zvláštní údaje a ujednání

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

ČLÁNEK 4. **Údaje o pojistném**

1. Pojistné:

Pojištění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné 66 316 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu - připojištění

Roční pojistné 896 Kč

Celkové roční pojistné před úpravou 67 212 Kč

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.

Sleva za délku pojistného období -5 %

Jiná sleva / přírážka -30 %

Celkem sleva / přírážka -35 %

Celkové roční pojistné po úpravě 43 687 Kč

Pojistné za pojistné období 43 687 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 01.05.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603138485

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu prvního pojistného:



ČLÁNEK 5. **Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa , pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

www.koop.cz

ČLÁNEK 6. **Prohlášení pojistníka**

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednáváného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

ČLÁNEK 7. **Závěrečná ustanovení**

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 24.4.2015

Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (získatele): Allrisk s.r.o.
pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci
Získatelské číslo: 305184
Email: makovsky.ivo@allrisk.cz

.....
Podpis zástupce pojistitele (získatele)



.....
Podpis pojistníka

VISPO CZ s.r.o.
Věteřov 57, 697 01
IČO: 262 78 553
DIČ: CZ26278553 ①

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1

Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
- b) provozováním zastáven, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfing, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
- e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
- f) činnosti kaskadérů,
- g) provozováním činnosti, při které je porušována integrita lidské kůže,
- h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
- i) činnosti agentury práce,
- j) směnářskou činností,
- k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
- l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

Článek 2

Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasicích, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
- c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
- d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
- f) obchodem s léčivými, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
- h) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
- i) prováděním geologických prací,
- j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
- k) obchodem s erotickým zbožím.

Článek 3

Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinné „a“ pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
 - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
- a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
 - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 500.000,- Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 4

Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
 - a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
 - b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
 - c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
 - d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
 - e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
 poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
 - a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
 - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
 - c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
 - d) poskytováním technických služeb,
 - e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
 poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

- 4) Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s realitní činností nebo pronájmem nemovitosti nebo je-li pojištění sjednáno výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitosti, vztahuje se takové pojištění na odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejícím.