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Objednatel a Zhotovitel  společně též „Strany“  

 

I. Předmět smlouvy 
 

 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – stavební práce 

na zakázce „Rekonstrukce mostu ev.č.2848-1 Lomnice nad Popelkou“. 

2. Rozsah díla je určen: 
a) Projektovou dokumentací zpracovanou od firmy Vaner s.r.o. pod názvem 

„Rekonstrukce mostu ev.č. 2848-1 Lomnice nad Popelkou“ a zakázkovým 
číslem 10-02-008 z 5/2010.  

b) Stavebním povolením nebo ohlášením stavby 

c) Zadávací dokumentací ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb. 
d) Nabídkou zhotovitele ze dne 18.8.2011 

e) Rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 2.9.2011 

f) Oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele 

Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních 
podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zároveň na základě tohoto vymezení 
lze stanovit cenu.    

3. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele zajistit pro objednatele následující 
činnosti a listiny:  
· Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) 

včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je 
vybudování potřebné vytyčovací sítě. 

· Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a 
geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků 
jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. 
Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora. 

· Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. 
Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a 
havarijních řádů ve čtyřech písemných vyhotoveních a jedenkrát v  otevřené digitální 
formě (dwg. + pdf.). 

· Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní 
dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, 
atd.), které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu. 

· Provedení všech zkoušek sjednaných ve smlouvě o dílo nebo předepsaných právními 
předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a 
to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním 
předmětu díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek předmětu díla musí být 
zahrnuty v ceně díla, a to včetně nákladů na průzkumy v rámci realizaci stavby 

(monitoring dotčených objektů apod.). 
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· Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a 
rozhodnutí: 

- náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a 
vjezdem na staveniště 

- staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické 
energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených 
nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození 

- kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, 
zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby 

- dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách apod.) 
· Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště. 
· Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). 
· Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související 

dopravní značení a zabezpečení pracoviště. 
· Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby až do 

předání díla. 
· Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, 

včetně zimní údržby. 
· Součástí předmětu smlouvy jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však 

nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět. 

4. Objednatel se zavazuje za dílo řádně provedené a činnosti řádně zajištěné zaplatit 

sjednanou cenu.  

 
 

II. Termín provádění díla 
 

 

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že staveniště bude předáno ve stavu, který umožňuje 
zahájit, provádět a dokončit dílo. Předání staveniště proběhne na výzvu objednatele. 

Zahájení realizace díla proběhne do 5 dnů od předání staveniště. 

2. Dílo bude dokončeno nejpozději do 26 týdnů.  

3. Dílo bude prováděno dle časového harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
Z časového harmonogramu bude vyplývat: 
· celková doba výstavby, graficky znázorněná v počtu týdnů 

· doba dopravního omezení, po kterou nebude komunikace průjezdná v jednom či 
žádném směru, graficky znázorněná v počtu dnů 

4. Prodloužení termínu dokončení díla je možné pouze změnou této smlouvy, uskutečněné 
v písemné podobě a z  důvodů uvedených v této smlouvě.   

5. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 
potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel 
povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, 
aniž by došlo ke změně sjednané doby plnění nebo ceny díla. 
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6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, 
který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního 
deníku. Celková délka přerušení provádění díla na základě takového pokynu objednatele 
však nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu lhůty pro provedení díla sjednané ve smlouvě. V 
ostatních případech lze lhůtu pro provedení díla nebo jeho části změnit jen dohodou o 
změně smlouvy. 

7. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro  provedení díla nebo jeho 
části o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele podle předchozího 
odstavce tohoto článku přerušil provádění díla. Jestliže by však v důsledku toho připadlo 
provádění některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty 
pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje 
provést dílo v co nejkratší době. 

 

 

III. Cena díla 
 

1. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto: 

Cena bez DPH:    3 980 900,- Kč  

(slovy: třimilionydevětsetosmdesáttisícdevětsetkorunčeských) 

      DPH 20%:                  796 180,- Kč   

      (slovy: sedmsetdevadesátšesttisícstoosmdesátkorunčeských) 

      Cena včetně DPH:  4 777 080,- Kč  

(slovy: čtyřimilionysedmsetsedmdesátsedmtisícosmdesátkorunčeských) 

 

2. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném výkazu výměr, který tvoří  přílohu č. 2 
této smlouvy. 

3. Celková cena díla je platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení 
stavby z důvodu na straně objednatele.  

4. Nestanoví-li smlouva výslovně jinak, zahrnuje cena díla veškeré náklady nezbytné 
k řádnému splnění závazků zhotovitele. 

5. Cenu díla bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. 
Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny 
doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku smlouvy. 

6. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve 
stavebním deníku. 
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IV. Platební podmínky 
 

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem.  

2. V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury 
s částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro objednatele provedl v předchozím 
kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury (dále faktury) je 
soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora. 

Objednatel a technický dozor investora souhlas se soupisem prací odmítne, jestliže soupis 
prací obsahuje plnění, která zhotovitel neprovedl, nebo vadná plnění anebo jiné nesprávné 
údaje. Soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora 
je přílohou dílčí měsíční faktury. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se 
považuje vždy poslední den v kalendářním měsíci. 

3. Dílčí faktury vystavené zhotovitelem musejí mít náležitosti stanovené právními (zejména 
daňovými a účetními) předpisy a smlouvou. Vždy musejí obsahovat název projektu 

(stavby), který je předmětem smlouvy a registrační číslo projektu uvedené v článku I. 
odst. 1. této smlouvy. 

4. Faktury jsou splatné ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu:  

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

Fakturační adresa je:  

Liberecký kraj 
se sídlem:              U Jezu 542/2a, 461 80 Liberec 2 

zastoupený:           Mgr. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem 

IČ:                        708 915 08 

DIČ:                      CZ708 915 08 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Liberec 

číslo účtu:              19 – 7964200287/0100 

5. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a těmito 
obchodními podmínkami, smlouvou, včetně stanovených příloh, nebo jestliže údaje v ní 
uvedené nebudou správné, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli 
s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se ruší 
lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené faktury objednateli. 

6. Každou fakturu oprávněně vystavenou zhotovitelem uhradí objednatel až do výše 90 % 
fakturované částky. Zbývajících 10 % této částky tvoří pozastávku. Právo na úhradu 
pozastávky vznikne zhotoviteli po předání a převzetí díla včetně odstranění vad a 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 

7. Platba faktury se považuje za uskutečněnou odepsáním příslušné částky z účtu 
objednatele. 

8. Zhotovitel je oprávněn pohledávku na zaplacení ceny díla postoupit nebo zastavit jen 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
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V. Podklady pro provedení díla 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla a že se 
seznámil s místními podmínkami na staveništi. 

2. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které mu pro 
provedení díla objednatel předal, zejména technickou dokumentaci a bez zbytečného 
odkladu objednatele písemně upozornit na jejich vady.  

3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. 
Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit 
nejpozději při předání a převzetí díla. 

  

 

VI. Místo a způsob provádění díla 
 

1. Místem plnění je obec Lomnice nad Popelkou. 

2. O předání staveniště zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis, v němž uvedou 
rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem, vytýčení základních 
směrových a výškových bodů, a dále prostory určené pro zařízení staveniště. 

3. Zhotovitel zajistí zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, které bude využívat 
pro provádění díla. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související 
s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, 
v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem 
zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště. 

4. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě pěti dnů ode dne předání a převzetí díla. 
Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě 
jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí předmětu 
díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze 
staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí. 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle pokynů objednatele. 
 

 

VII. Součinnost účastníků výstavby 
 

1. Současně s prováděním díla zhotovitelem mohou na staveništi provozovat svou činnost 
také další účastníci výstavby. K běžným omezením, která z toho podle zkušenosti 
vyplývají, smluvní strany přihlédly při uzavření smlouvy. 

 

VIII. Stavební deník 
 

1. Při provádění díla a při odstraňování vad díla vede zhotovitel stavební deník.  
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2. Stavební deník je veden v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.   

 

 

IX.   Jakost a provedení díla 
 

1. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou, oprávněnými pokyny objednatele při 
provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, platnými 
českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným 
na základě smlouvy, včetně českých technických norem, které nejsou obecně závazné, a 
s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními 
orgánů veřejné správy.  

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti 
práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., a 
vlastní realizaci předmětu zakázky bude řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby.  

3. Zhotovitel stavebních prací zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá 
příslušný úřad o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření 
pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací 
stavby zodpovídá v průběhu prací zhotovitel.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti 
anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich 
provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.  

5. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých povinných dokladů 
k výrobkům a zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, návodů 
pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jestliže jsou součástí díla, záručních 
listů, seznamů náhradních dílů a prohlášení o shodě, certifikátů či jiných dokladů 
potřebných podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších 
dokladů požadovaných ve stavebním povolení nebo nezbytných ke kolaudaci stavby. 

6. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 
předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

 

 

 

 

X. Kontrola provádění díla 
 

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Objednatel je oprávněn 
sjednat jako stavební dozor odbornou firmu, která směrem ke zhotoviteli v technických 
věcech bude jednat jménem objednatele. Stavební dozor není oprávněn měnit smlouvu ani 

žádným jiným způsobem zavazovat objednatele.  K vykonání takové kontroly má 
objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo nacházejí 
věci určené k provádění díla.  
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2. V průběhu provádění díla se rovněž konají pravidelné kontrolní dny (min. 1 x za 14 dní), 
které svolává technický dozor investora na základě požadavku objednatele. Závěry 
kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat do stavebního deníku. Obsah takového 
zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu. 

3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, 
registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla 
příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři dny předem zápisem ve stavebním 
deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění díla zakryta nebo 
se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se objednatel k takové kontrole nedostaví, ačkoli 
jej k tomu zhotovitel řádně vyzval, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. 
Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 
zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 
k tomu objednatel stanoví. 

5. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění 
nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 
odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené 
kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. 
V opačném případě nese náklady zhotovitel. 

 

 

XI. Zkoušky díla 

 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve 
smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami, 
byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, 
nejpozději však před předáním díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek díla jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 
objednatele k provedení zkoušek díla. 

3. Výsledky zkoušek díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis zápisu o výsledku zkoušek je 
zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

 

XII. Prodlení při provádění díla 

1. Jestliže je zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se dostane do 
zřejmého prodlení během provádění díla, zejména tím, že neplní dílčí termíny pro 
provádění díla stanovené harmonogramem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy anebo 
jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
vyzvat zhotovitele, aby odstranil zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména 
plněním dílčích termínů pro provádění díla, nebo aby odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, a stanovit mu k tomu přiměřenou 
lhůtu.  
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2. Pokud zhotovitel ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené objednatelem podle 
předchozího odstavce tohoto článku neodstraní zřejmé prodlení s prováděním díla, 
zejména nezačne-li plnit dílčí termíny pro provádění díla stanovené harmonogramem, 
anebo jestliže neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět 
řádným způsobem, je objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí zhotovitele 

veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, 
zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími 
osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazků. 
Nesplnění závazku provést dílo jako celku je podstatným porušením smlouvy. 

 

 

XIII. Změny díla 

1. Není-li dále stanoveno jinak, vyžaduje změna díla dohodu o změně smlouvy. Jestliže by 
změna díla vyžadovala povolení změny stavby před jejím dokončením, může taková 
dohoda o změně smlouvy nabýt účinnosti nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o 
povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo vydání 
souhlasu s ohlášením takové změny. 

 
 

XIV. Nebezpečí škody a vlastnické právo 
 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele převzetím díla objednatelem. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 
objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

. 

2. Rozestavěné dílo je vlastnictvím objednatele. Odpovědnost za škody nese zhotovitel až do 
konečného předání a převzetí díla nebo jeho části. 

 

XV. Projektová dokumentace 
 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného 
provedení díla ve dvou písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu rozmnožování a 
jedenkrát v elektronické podobě. 

 

 

XVI. Předání a převzetí díla 
 

1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň pět dnů předem zápisem ve 
stavebním deníku. 

2. O průběhu a výsledku předávání díla sepíší smluvní strany zápis. 
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3. Zhotovitel předává dílo v prvotřídní kvalitě a bez vad a nedodělků. V zápisu o předání a 
převzetí díla objednatel uvede také soupis vad s určením přiměřené lhůty, ve které má 
zhotovitel vady odstranit, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a 
zhotovitele o právech objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady. 

4. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, uvede v zápisu o předání a převzetí díla důvody 

takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a 
jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání díla.  

5. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, 
záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze 

technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, a doklady, 
jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady 
zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, 
nedohodnou-li se strany jinak. 

6. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 
zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 
aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 
zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 
zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

 

 

XVII. Odpovědnost za vady 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené 
příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se 
zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude 
mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 60 měsíců od předání a převzetí  
díla.  

2. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. 

3. Práva z odpovědnosti zhotovitele za vady se nepromlčí dříve než uplynutím čtyř let ode 
dne oznámení vady zhotoviteli.  

4. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po 
jejím oznámení a odstranit ji v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, 
jinak ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, a jde-li o vadu havarijní nebo 
ohrožující provoz či bezpečnost díla, ve lhůtě 24 hodin od oznámení takové vady, 
nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě pro odstranění oznámené vady.  

5. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za něž 
zhotovitel odpovídá. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 
odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 
tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez 
zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 
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počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než 
splněním.  

 
 

XVIII. Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním závazku provést dílo včas má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele při odstraňování oznámených vad má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den prodlení. 

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur má zhotovitel právo na smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou. 

   

 

XIX. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní 
strana do likvidace nebo podala-li návrh na povolení vyrovnání. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením 
díla nebo se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu 
delší než dvacet dnů. 

3. Dále může objednatel od smlouvy vždy odstoupit též za náhradu, a to do doby řádného 
ukončení díla. Náhrada za odstoupení od smlouvy odpovídá částce, která připadá na již 
provedené práce, činnosti nebo jiná plnění, pokud zhotovitel nemůže použít jejich 
výsledek jinak, a náhradě nákladů, které zhotovitel při provádění díla účelně vynaložil. 

 

XX. Oprávněné osoby 
 

1. Za objednatele bude ve věcech technických jednat: 

 a) koordinátor – Ing. Tomáš Částka – CSW Projekt (tel. 733 728 956) 

 b) externí TDI – Ing. Lubomír Bureš – IBH (tel. 603 211 995) 

 c) Tomáš Machalík – vedoucí oddělení mostů KSS LK (tel. 725 691 311) 

 d) Ing. Martin Čáp – vedoucí investičního oddělení KSS LK (tel. 724 844 522) 

 

2. Za zhotovitele bude ve věcech technických jednat: 

 a) Ing. Štěpán Dvořák, tel: 257216147, e-mail: stepan.dvorak@colas.cz 

 b) Ing. Miloslav Tauchman, tel: 286003521, e-mail: miloslav.tauchman@colas.cz 
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3. Určení zástupci smluvních stran nemohou za smluvní strany uzavírat dohody o změně 
smlouvy.  

 
 

XXI. Podzhotovitelé 
 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu jen 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

2. Zhotovitel je oprávněn přizvat ke spolupráci subdodavatele dle vlastního výběru a 
uvážení. Za plnění této smlouvy však odpovídá, jakoby plnil sám.   

 

 

XXII. Pojištění 
 

1. Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním stavby 
sjednává po celou dobu trvání díla až do souhlasu s užíváním stavby vlastním nákladem 
zhotovitel.  Zhotovitel je povinen pojistku udržovat v platnosti po celou dobu výstavby. 

2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č.2734001032 u UNIQA 
pojišťovna a.s.. 

 

 

XXIII. Obchodní tajemství 
 

1. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé 
smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá 
soud nebo jiný oprávněný orgán veřejné moci.  

2. Smluvní strany ujednávají, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob, jež 
se jejich prostřednictvím podílejí na provádění díla. 

3. Smluvní strana nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah 
odůvodněné potřeby. 

4. Zhotovitel nesmí použít údaje týkající se stavby k reklamním účelům bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

5. Tím není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

 

 

XXIV. Oddělitelnost 
 

 

1. Pokud jakýkoli závazek podle této smlouvy je nebo se stane neplatným či 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle 
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této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo nevymahatelný 
závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude nejlépe 
odpovídat předmětu původního závazku. 

 

2.  Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo 
jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, strany učiní vše pro to, aby takové 
ustanovení bylo do smlouvy doplněno.   

 

XXV. Zvláštní a závěrečná ustanovení 
 

 

1. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce a rozhodným právem je český právní řád, 
zejména obchodní zákoník – zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění a zákon č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách.  

 

2. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

3. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy jsou 
povinny vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory 
byly řešeny smírnou cestou. Smluvní strany dohodly, že v případě, že se jim nepodaří 
některý spor urovnat smírnou cestou, bude spor rozhodnut soudem příslušným dle 
českých právních předpisů. 

 

4. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi výtiscích, přičemž objednatel obdrží pět výtisků a 

zhotovitel dva výtisky. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že obsah 
smlouvy vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho tuto smlouvu podepisují. 

 

 

6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy: 
 

a) Příloha č. 1 – Časový harmonogram 

b) Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





HARMONOGRAM

Stavba:   Most v Lomnici nad Popelkou ev.č.2848-1

Kalendářní týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

DIO - částečná uzavírka

přeložky sítí

Demolice první 1/2 nosné kce a spodní stavby

Spodní stavba první 1/2 

Nosná kce první 1/2

Izolace, římsy, vozovky

Dokončovací práce před zprovozněním první 1/2

Demolice druhé 1/2 nosné kce a spodní stavby

Spodní stavba druhá 1/2 

Nosná kce druhá 1/2

Izolace, římsy, vozovky

Terénní úpravy

Dokončovací práce a úklid staveniště

Celkem:  26 týdnů 

Částečná uzavírka:  182 dnů

Ing. Pavel Keller

……………………………………….

zplnomocněný zástupce společnosti 

COLAS CZ, a.s.



A
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

objektu
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

SO 201 3 506 255,83 4 207 507,00

SO 301 76 912,48 92 294,98

3 583 168 4 299 802

B
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

souboru
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

PS

0 0

C
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

(%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

3,50% 125 411 150 493

1,00% 35 832 42 998

0,60% 21 499 25 799

182 742 219 290

D
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

1,00% 35 832 42 998

1,00% 35 832 42 998

71 663 85 996

E
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

neoceňuje se

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. 

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  

a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb 

investora.

Cena (Kč)

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM

Název dokumentace

Průzkumy a zaměření

Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)

Výkon investorsko-inženýrské činnosti při stavebním řízení (SP)

Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb. ve smyslu § 134 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 

146/2008 Sb. včetně všech souvisejících směrnic a dle podmínek stanovených 

zadávací dokumentací.

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k 

vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle 

vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení 

potřebných provozních a havarijních řádů.

Projektová dokumentace pro realizaci stavby

neoceňuje se

Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)

Název objektu

Most přes náhon v Lomnici nad Popelkou

Přeložka vodovodního řádu

STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM

CÚ 2010

Datum

Název souhrnných částí

Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221).

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM

Zeměměřická měření

Činnost

Krajská správa Libereckého kraje, příspěvková organizace

Název stavby:

Číslo stavby:

Investor (objednatel):

VANER s.r.o.

ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

Zhotovitel stavby:

Náklady na umístění stavby

Projektant (zpracovatel):

Technologická část stavby (provozní soubory)

Název souboru

Rekonstrukce mostu ev.č.2848-1 Lomnice nad Popelkou



Procento ze součtu 

částí A a B (%)

(%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

107 495 128 994

F
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

(%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

0,60% 21 499 25 799

0,40% 14 333 17 199

35 832 42 998

3 980 900 4 777 080

107 495

Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé 

stavby, včetně zimní údržby.

Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné 

průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, 

prohlášení o shodě, atd.).

OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM

NÁKLADY CELKEM

128 994

Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.

Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze, v autobusové dopravě neoceňuje se

neoceňuje se

Publicita

– identifikační tabule stavby se základními údaji o díle, přesně dle specifikace 

objednatele

Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby (monitoring dotčených objektů a 

pod.)

Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby 

až do předání díla.

Činnost

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).

Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím 

související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných 

povolení a rozhodnutí.

– náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, 

vstupem a vjezdem na staveniště

– staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky 

elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s 

tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti 

poškození,

– kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální 

zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby

- dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách a 

pod.) 3,00%

Ostatní náklady

Činnost

3



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 10-02-008 - Lomnice nad Popelkou ev.č.2848-1

číslo a název SO: SO201 - Rekonstrukce mostu

číslo a název rozpočtu: SO201 - Rekonstrukce mostu

Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

Všeobecné konstrukce a práce

1 02720           POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

práce spojené se zřízením  provizorního dopravního značení a jeho přesouvání při převádění 

dopravy na jednotlivé půlky mostu, dle přílohy DIO

SADA      1,000 15 974,80 15 974,80

2 02811           PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KČ        1,000 26 625,56 26 625,56

6 03770           POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY HOD       336,000 240,32 80 748,87

Všeobecné konstrukce a práce 123 349,23

Zemní práce

7 11120           ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

včetně odvozu

M2        10,000 80,11 801,08

8 11343           ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU

včetně odvozu a skládkovného

M3        32,321 1 701,17 54 983,52

9 11347           ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKLADU

včetně odvozu a skládkovného

M3        18,900 1 118,81 21 145,54

10 11351           ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

včetně zpětného osazení do betonového lože, využití původních obrubníků posoudí TDI

M         18,000 207,92 3 742,57

11 11353           ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ

včetně manipulace a odvozu na sklad KSS LK, vhodnost zpětného použití posoudí TDI

M         16,800 189,92 3 190,64

12 11372           FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH

celá ulice, včetně odvozu recyklátu na sklad KSS LK

M3        120,000 1 417,64 170 117,01

13 12960           ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ

včetně odvozu a skládkovného

M3        28,860 2 162,02 62 395,79

14 13193           HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3        196,988 180,92 35 638,69

15 17421           ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUT

zásyp přeložky vodovodu na rámech BENEŠ

M3        5,250 91,81 482,00

16 17511           OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT

obsyp za opěrami,vhodnost původní zeminy posoudí TDI

M3        90,000 91,81 8 262,83

17 17780           ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

předpoklad provádění za nízkého stavu vody, pytle plněné pískem, včetně manipulace

M3        20,000 1 597,66 31 953,20



18 18220           ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

teréní kužely u římsy a ornice rozprostřená nad rámy BENEŠ

M3        5,000 198,02 990,10

19 18234           ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M

nad rámy BENEŠ, včetně osetí

M2        10,000 40,50 405,04

Zemní práce 394 108,01

Základy

20 21263           TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

podélná drenáž, včetně podkladního betonu

M         30,000 316,83 9 504,95

21 261512          VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM

včetně tmelu

M         1,920 1 097,21 2 106,64

22 272314          ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)

beton C25/30-XF3

M3        26,100 5 538,25 144 548,42

Základy 156 160,01

Svislé konstrukce

23 317325          ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

beton C30/37-XF4

M3        1,500 16 081,91 24 122,86

24 317365          VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505

stupeň vyztužení odhadnutý, včetně kotevních prvků

T         0,353 26 625,56 9 398,82

25 33331           MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROST BET

beton C25/30-XF3

M3        32,625 5 538,25 180 685,53

26 33332           MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET

úložný práh, beton C30/37-XF4

M3        8,640 6 230,42 53 830,86

27 333365          VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505

kotevní trny a výztuž úložných prahů odhaduto

T         2,315 26 625,56 61 638,18

Svislé konstrukce 329 676,25

Vodorovné konstrukce

28 421325          MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

beton C30/37-XF2+XD1

M3        21,870 15 570,66 340 530,27

29 421365          VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505

vyztužení desky odhadnuto 

T         5,150 26 625,56 137 121,65

30 42815           MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ

elastomerové pásy

M2        40,500 240,32 9 733,12

31 45157           PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

pískové lože pro zámkovou dlažbu a základy

M3        14,460 1 499,55 21 683,49

32 457312          VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON DO C12/15 (B15)

beton C12/15-XF3

M3        14,500 2 342,93 33 972,55

33 458311          VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO B12,5

beton C8/10-XA3 za opěrami

M3        51,000 2 289,83 116 781,28

34 465512          DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

dlažba koryta, včetně betonového lože

M3        43,290 10 641,76 460 681,97



35 467314          STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)

práh dlažby, beton C25/30-XF3

M3        0,630 4 099,91 2 582,94

Vodorovné konstrukce 1 123 087,27

Komunikace

36 572213          SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

celá ulice (odhad)+ 1vrstva navíc na mostě

M2        2 070,980 10,80 22 368,82

37 574102          ASFALTOVÝ BETON TŘ II

ACL 22

M3        2,839 4 536,45 12 878,99

38 574104          ASFALTOVÝ BETON TŘ I MODIFIK

celá ulice, ACO 8

M3        124,259 4 283,53 532 266,95

39 582611          KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

po schválení TDI možno použít původní dlažbu chodníků

M2        69,720 412,24 28 741,46

Komunikace 596 256,22

Přidružená stavební výroba

40 711442          IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČEŤ VRST

např. NAIP

M2        106,940 595,86 63 721,22

41 711509          OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

geotextilie 800g/m2

M2        75,140 79,21 5 951,68

Přidružená stavební výroba 69 672,90

Potrubí    

42 82460           POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETON DN DO 800MM

zatrubnění přítoku na začátku mostu 

M         2,000 4 995,50 9 991,00

43 87633           CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM

půlené chráničky sítí 

M         27,000 214,22 5 783,98

44 89921           VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

poklopů revizních šachet  4 ks

výšková úprava uličních vpustí a poklopů revizních šachet  

KUS       7,000 1 743,47 12 204,32

Potrubí    27 979,30

Ostatní konstrukce a práce

45 911215          OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM M         6,500 4 099,91 26 649,41

46 911472          BETONOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO OBOUSTR VÝŠ DO 1000MM SE ZÁMKEM

včetně dopravy, osazení a odstranění

M         10,000 5 431,14 54 311,43

47 914111          DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ

evidenční číslo mostu, včetně sloupků

KUS       2,000 2 492,35 4 984,70



48 914114          DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT

včetně provizorních sloupků, dle DIO

KUS       7,000 2 321,33 16 249,32

49 916314          DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

včetně sloupků, dle DIO

KUS       1,000 2 279,03 2 279,03

50 916354          SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT

včetně provizorních sloupků, dle DIO

KUS       8,000 1 970,30 15 762,38

51 91742           CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ

repase původních obrub. včetně výškových úprav

M         16,800 1 691,27 28 413,32

52 919113          ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M         18,400 98,11 1 805,22

53 93132           TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK

řezaná spára a těsnění u obrubníků

M3        0,035 27 925,29 977,39

54 936501          DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ

kotvy sloupků zábradlí

KG        6,000 336,63 2 019,80

55 96613           BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

včetně odvozu a skládkovného

M3        67,200 3 301,53 221 862,83

56 96618           DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH

demontáž stožáru veřejného osvětlenía ocelových česel, včetně zpětného osazení a 

skladování

KS        2,000 10 649,86 21 299,73

57 96657           ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM

včetně nového osazení, výškového vyrovnání a skladování

M         8,500 1 650,77 14 031,50

58 966811          ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ

včetně odvozu a skládkovného u česel i zpětného osazení

M         8,200 367,24 3 011,34

59 966844          ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ PLECHOVÉHO

včetně zpětného osazení

M         3,000 360,04 1 080,11

60 96716           VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET

včetně odvozu, předrcení a skládkovného

M3        26,136 5 218,72 136 396,51

61 96718           VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH

ocelové I nosníky + mostnice zores (odhad hmotnosti/m(m2)), včetně odvozu a skládkování  

T         3,699 34 612,96 128 033,34

62 969145          VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH

odstranění ocelové chráničky (bývalého vodovodu), včetně odvozu a skládkovného 

M         6,000 1 133,21 6 799,28

Ostatní konstrukce a práce 685 966,64

C e l k e m 3 506 255,83



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 1013 - Rekonstrukce mostu ev.č.2848-1 Lomnice nad Popelkou

číslo a název SO: SO 301 - Přeložka vodovodního řadu

číslo a název rozpočtu: SO 301 - Přeložka vodovodního řadu

Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

Všeobecné konstrukce a práce

3 02950           OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY

Rozbor vody z nového řadu

KČ        1,00 21 300,63 21 300,63

Všeobecné konstrukce a práce 21 300,63

Zemní práce

4 121901A         TŘÍDĚNÍ ZEMINY

Přetřídění výkopku pro obsyp a podsyp potrubí

M3        6,03 106,21 640,45

5 17511           OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT

Tříděná zemina - Z výkopu okolo mostu

M3        5,12 198,92 1 018,68

Zemní práce 1 659,13

Vodorovné konstrukce

6 45170           PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY TŘÍDĚNÉ

Tříděná zemina - Z výkopu okolo mostu

M3        0,92 91,81 84,19

Vodorovné konstrukce 84,19

Přidružená stavební výroba

7 71341           IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ

Tepelná izolace potrubí pěnou

M3        0,37 9 117,01 3 368,99

8 72221           VODOVODNÍ ARMATURY

Kulový kohout vnější/vnější závit 1"

KUS       1,00 7 348,33 7 348,33

Přidružená stavební výroba 10 717,32

Potrubí

9 85227           POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUB DN DO 100MM - TVAROVKY

Jistící zakusovací příruby pro napojení na LTH potrubí

KUS       2,00 5 879,39 11 758,78

10 86334           POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM

Demontáž stávajícího odvodnění žlabu včetně zaslepení otvoru v zatrubnění potoka a 

opětovné usazení nové odvodňovací trubky na místo nekolidující s přeložkou vodovodu

KUS       1,00 4 281,73 4 281,73



11 87327           POTRUBÍ Z TRUB PE TLAK DN DO 100MM

PE100 Egeplast 9010 D110/6,6 PN10 SDR17 včetně PE tvarovek a PE elektrotvarovek

M         12,25 276,33 3 385,01

12 87645           CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 300MM

PVC DN250 SN8 včetne 2x koleno 90° DN250

M         9,34 909,99 8 499,32

13 89913           KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ

Poklop podzem. hydr.

KUS       1,00 1 064,81 1 064,81

14 89914           ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ

Skruž DN450 TBV-Q45/57SH

KUS       1,00 2 098,11 2 098,11

15 89918           PLASTOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ

Kluzné objímky Raci, typ A, výška 50mm

KUS       12,00 141,31 1 695,77

16 89918-1         PLASTOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ

Manžety na uzavření chráničky

KUS       2,00 990,10 1 980,20

17 89918-2         PLASTOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ

Varovná páska nad potrubím s vodičem

M         13,00 26,10 339,33

18 89942           VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM

Výřezy pro napojení na stávající potrubí

KUS       2,00 1 949,59 3 899,19

19 899621          TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M         12,25 85,51 1 047,48

20 89972           PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN DO 100MM M         12,25 63,91 782,85

Potrubí 40 832,58

Ostatní konstrukce a práce

21 96912           VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH

Demontáž a odvoz stávajícího potrubí na skládku

M         7,00 331,23 2 318,63

Ostatní konstrukce a práce 2 318,63

C e l k e m 76 912,48


